

**ZMLUVA O DIELO č. ....**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: VK/09/2018

1055/2016/OPDIPR

**na uskutočnenie stavebných prác s názvom:  
„Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a  
III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále.“**

**( ďalej iba „Zmluva“ )**

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Sídlo :

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  
v znení neskorších predpisov

IČO :

37828100

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach:

Tomáš Mišovič, MBA, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a  
investícií

Osoby oprávnené jednať

v realizačných veciach:

Ing. Miroslav Bobák – odborný referent, Ing. Alena Martincová,  
odborná referentka

Telefón/ fax :

048/4325111, 048/4325523

Email:

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

**ZHOTOVITEĽ:**

**VIKORP s.r.o.**

Sídlo:

Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen

Štatutárny orgán:

Ing. Michal Šimko-konateľ

Stanislav Dado-konateľ

Ján Bohovic - konateľ

Právna forma:

Spoločnosť zapísaná: Okresný súd Banská Bystrica., oddiel: Sro, vložka  
č.: 29450/S

IČO:

50228455

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

viakorp@viakorp.sk

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Michal Šimko

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

#### Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. .... / 2018 dňa ..... 2018 pod zn. oznámenia ..... na predmet zákazky „**Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále.**“ (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“).

#### I.

#### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest II. a III. triedy a mostov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohách č. 1 až 10** k Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“ alebo „**Stavba**“). **Prílohy č. 1 až 10 Zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávateľovi ku dňu podpisu Zmluvy:

- **Závazný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávateľom  
( Príloha č. 4 Zmluvy ),
- **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,  
( Príloha č. 5 Zmluvy )
- **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho** v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zadefinoval v rámci verejného obstarávania  
( Príloha č. 6 Zmluvy )
- **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä **skúšky všetkých Asfaltových zmesí odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),  
( Príloha č. 7 Zmluvy )
- **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,  
( Príloha č. 8 Zmluvy )
- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu  
( Príloha č. 9 Zmluvy )
- **Doklad o vlastníctve vlastnej obalovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obalovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obalovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.

( Príloha č. 10 Zmluvy )

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil, do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie Diela.

## II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom

špecifikovaným vo výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2** k Zmluve a v projektovej dokumentácii k mostom tvoriacej **Prílohu č. 3** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

### III.

#### Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

- Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:

- II/584 vybrané úseky, staničenie v km: 67,393-70,700, dĺžka opravy v km: 3,307**

- III/2373 vybrané úseky, staničenie v km: 1,600-13,735, dĺžka opravy v km: 2,205**

v rozsahu a spôsobom podľa naceného výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 1** Zmluvy a obnova týchto mostov na cestách:

##### **Mosty: na ceste II/584 v staničení**

584-38	60,236 km
584-39	61,417 km
584-40	62,105 km
584-42	62,788 km
584-44	63,498 km
584-47	65,81 km
584-49	67,051 km
584-50	68,929 km
584-51	70,455 km

##### **Mosty na ceste III/2373 staničení**

2373-01	0,986 km
2373-02	1,628 km

v rozsahu a spôsobom podľa naceného výkazu výmer uvedeného v **Prílohe č. 2 a projektovej dokumentácie vypracovanej Link projekt SK s.r.o., Kapitulská 313/12, 974 00 Banská Bystrica.**

Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy ( vybrané úseky ciest a jednotlivé mosty ).

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi ( zákonnými i podzákonnými ) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT SR, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí , MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk)), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto

zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktno dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky osoby podieľajúce sa na zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
5. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom

zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedoohodnú písomne iný postup.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
  - určenie dočasného dopravného značenia,
  - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
  - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa **príloh** tejto Zmluvy,
  - projektovú dokumentáciu k jednotlivým mostom vypracovanú spol. Link projekt SK s.r.o.
7. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
8. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
9. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
10. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
  - a) stavebný denník
  - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
  - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
  - d) knihu úrazov,
  - e) záznamy o školení pracovníkov.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, všetky náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.
13. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest

( tvoriacich predmet Zmluvy ) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytyčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávatelom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytyčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest ( tvoriacich predmetu Zmluvy ) sú pre zhotoviteľa záväzné.

14. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávatelovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávatel má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

#### IV.

##### Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest a mostov tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávatelä prevziať Stavenisko v deň určený objednávatelom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
  - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
  - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotu a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
  - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
  - chrániť majetok objednávatelä pred poškodením alebo zničením.
  - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
  - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
  - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybraté úseky ciest,
  - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

#### V.

##### Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávatelä

### Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách ( rovnopisoch ). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní Diela podľa článku ( kapitoly ) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
  - dátum (deň, mesiac, rok),
  - presné označenie vybraného úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
  - klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
  - údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
  - počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
  - zoznam použitých strojov a zariadení,
  - časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
  - výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
  - fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
  - zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.
4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybraný úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.
7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

### Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:

Meno a Priezvisko: [REDACTED]

číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]



mail: viakorp@viakorp.sk

Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.

9. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru osobu [REDAKOVANÉ]. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: ..... Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.
10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

## VI.

### Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia Staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa Príloha č. 1, stavebné práce na mostoch podľa Príloha č. 2) objednávateľovi je najneskôr **do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska zhotoviteľom.**
3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela v **Harmonograme** postupu prác ( vecnom a časovom), ktorý je Prílohou tejto Zmluvy sú pre Zhotoviteľa záväzné.
4. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a podmienok podľa článku X, XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

## VII.

### Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 a č. 2 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ )**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diela vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	653 844,32 Eur
DPH 20 %	130 768,86 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>784 613,18 Eur</b>

(slovom: **Sedemstoosemdesiatštyritisícšestotrinásť Eur, /18 ) s DPH.**

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje vôbec.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej maximálnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude **jedna faktúra pre cesty a jedna faktúra pre mosty** vystavené zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ( poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č.1 čo do faktúry a z cesty a a posledného obnovovaného mosta podľa Prílohy č. 2 čo do faktúry za mosty** ) oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
  - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest a mostoch podľa **Prílohy č. 1 a 2**, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
  - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty a stavebných prác na každom jednotlivom moste podľa **Prílohy č. 1 a 2** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceneneho Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty a mosta podľa **Prílohy č. 1 a 2** zvlášť,
  - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1 a 2** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceneneho Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
9. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkazoch výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
10. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadať je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči

subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

11. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas ( v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
14. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
15. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
16. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
17. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
18. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## VIII

### Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 5 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy

je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

## IX

### Odobzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staviska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela ( verejnej práce ) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť( vybratý úsek cesty, opravený most).
4. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok, Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
  - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výrobné, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
  - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
  - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobní, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybratý úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky

namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m<sup>2</sup> podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,

- listy odpadov, doklad o uložení na skládku.
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
  6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
  7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
  8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ( verejnej práce ), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
  9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu ( vo forme Príloh ) sú najmä nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
    - dve kópie stavebného denníka,
    - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania
    - DSRS k jednotlivým mostom,
    - dokumentácia kvality Diela ( podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí )
    - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
    - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
  10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
  11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
    - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
    - názov zákazky, číslo Zmluvy,
    - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá ( konkrétne vybraté úseky ciest )
    - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
    - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
    - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozom objednávateľa,
    - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
    - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozom objednávateľa,
    - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
    - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehoty ich odstránenia
  12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela ) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
  13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
  14. Riadnym odovzdaním Diela ( príslušnej časti Diela ) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby

konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diela. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.

15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## X

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa ( najmä „Naviac práce“ ) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer.
3. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/VV musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných/nariadených naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu/VV v jednotlivých Prílohách tejto Zmluvy.
4. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
5. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené v písomnej forme osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou doručenou zástupcovi ore veci technické .
6. Kontaktné údaje osôb a okruh osôb oprávnených konať za zmluvnú stranu môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením zmluvnej strany, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy bez toho, aby zmluvné strany uzatvorili dodatok k zmluve. Oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy.
7. Odosielateľ akejkolvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

## XI

### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach ).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávatelom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
- porušiť práce
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku XI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

## XII

### Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávatel'a lege artis.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, článku VI ods. 1 a 3, článku XIII ods. 7 Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávatelom v Zmluve, súťažných podkladoch alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 0,5% z celkovej ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené - uplatnené objednávatelom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ( každá jeho časť ) je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávatelom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávatelom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávatel'a na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela). Záručná doba sa skrúti o dobu, po ktorú objednávatel

neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.

7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávateľom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Dielo spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným .
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie vád a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ' nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a/ ak zhotoviteľ' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### Čl. XIII

#### Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:



- a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
  - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
  - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
    - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
    - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy
  - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo, pričom zhotoviteľ má v prípade porušenie povinností podľa písm. c/ tohto ods. právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
  - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
  - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
  - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - g) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,

- h) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
  - i) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
  - j) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. j/ ods. 6 tohto článku, inak má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
  - k) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela, pričom zhotoviteľ má právo v prípade preukázania skutočností podľa tohto písm. k/ na zmluvnú pokutu vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy
  - l) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

#### XIV

##### Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
  - 1 DOPSTAV – obchodno stavebná spoločnosť, s.r.o.
  - 2
  3. ....(uvedie uchádzač podľa potreby)
2. Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka ( zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
3. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

4. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
6. Táto zmluva má **20 strán** a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
7. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
8. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
13. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec

nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

16. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
17. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
18. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:**

Príloha č. 1: ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní – cesty

Príloha č. 2: ocenený výkaz výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní – mosty

Príloha č. 3: projektová dokumentácia – mosty (elektronicky na pamäťovom médiu)

Príloha č. 4: Závazný časový a vecný Harmonogram prác

Príloha č. 5: Zoznam všetkých subdodávateľov

Príloha č. 6: Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho

Príloha č. 7: Certifikáty, vyhlásenia o zhode

Príloha č. 8: Potvrdenie o uzavretí poisťných zmlúv

Príloha č. 9: Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky

Príloha č. 10: Doklad o vlastníctve vlastnej obaľovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obaľovacej súpravy

V Banskej Bystrici dňa:

16. 10. 2018

Za objednávateľa:

Ing. J.

P

Banskobystric

V

dňa: 10. 10. 2018

Za zhotoviteľa:

Ing.

VIAK

Stanislav Papajík

konateľ

D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Banskobystrický samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant		37828100	
Zhotoviteľ	VIAKORP s.r.o.	50228455	SK2120221499
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
<b>KP</b>					
1	45.1 Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas
2		Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy
3	45.2 Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	0,00	13	
5	45.3 Stavebno-inštalračné práce	Dodávky	0,00	19	VRN 5
6		Montáž	0,00	20	VRN z rozpočtu
7	45.4 Kompletáčné a dokončovacie práce	Dodávky	0,00		
8		Montáž	647 244,32		
9	ZRN ( 45.1 - 45.4 )		647 244,32	14	DN ( r. 10 - 13 )
22	HZS		0,00	23	Kompl. činnosť
<b>D Celkové náklady</b>					
				25	Súčet 9,14,21-24
				26	DPH 20,00 % z 653844,32
				27	Cena s DPH ( r. 25 - 26 )
<b>E Prípochty a odpočty</b>					
				28	Dodávky objednávateľa
				29	Kázavá doložka
				30	Zvýhodnenie + -

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: VIAKORP s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
81	REKONŠTRUKCIA II/584 TALE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY	653 844,32	130 768,86	784 613,18	0,00	647 244,32	0,00	6 600,00	0,00
1	2373 III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále	141 623,81	28 324,76	169 948,57	0,00	141 623,81	0,00	0,00	0,00
2	584 II/584 Trangoška - Tále - Bystrá	291 371,20	58 274,24	349 645,44	0,00	291 371,20	0,00	0,00	0,00
237301	SO M 2373-01 Most cez Biely potok pred obcou Dolná Lehota	5 046,30	1 009,26	6 055,56	0,00	4 446,30	0,00	600,00	0,00
584040	SO M 584-040 Most cez lesný potok na Trangoške	12 690,40	2 538,08	15 228,48	0,00	12 090,40	0,00	600,00	0,00
584044	SO M 584-044 Most cez potok Bystrianka v doline Velka	29 653,85	5 930,77	35 584,62	0,00	29 053,85	0,00	600,00	0,00
584047	SO M 584-047 Most cez potok Bystrianka na Stupke	54 616,90	10 923,38	65 540,28	0,00	54 016,90	0,00	600,00	0,00
584038	SO M 584-038 Most cez potok Bystrianka za Trangoškou	7 520,65	1 504,13	9 024,78	0,00	6 920,65	0,00	600,00	0,00
584039	SO M 584-039 Most cez potok Bystrinka na Trangoške	17 613,10	3 522,62	21 135,72	0,00	17 013,10	0,00	600,00	0,00
584049	SO M 584-049 Most cez potok Bystrianka na Stupke	32 957,40	6 591,48	39 548,88	0,00	32 357,40	0,00	600,00	0,00
584050	SO M 584-050 Most cez Čierny potok na Táloch	16 254,15	3 250,83	19 504,98	0,00	15 654,15	0,00	600,00	0,00
584042	SO M 584-042 Most cez potok Bystrianka pod Trangoškou	7 397,80	1 479,56	8 877,36	0,00	6 797,80	0,00	600,00	0,00
237302	SO M 2373-02 Most cez potok Vajsková v obci Dolná Lehota	19 944,40	3 988,88	23 933,28	0,00	19 344,40	0,00	600,00	0,00
584051	SO M 584-051 Most cez potok Bystrianka v obci Bystá	17 154,36	3 430,87	20 585,23	0,00	16 554,36	0,00	600,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>653 844,32</b>	<b>130 768,86</b>	<b>784 613,18</b>	<b>0,00</b>	<b>647 244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>

**Príloha č. 1 súťažných podkladov**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále.**

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Môtovská cesta 276, 960 01 Zvolen

Názov stavby

**II/584 Trangoška - Tále - Bystrá**

**Číslo cesty/ Názov stavby**

**II/584 Trangoška - Tále - Bystrá**

staničenie v km: 59,879 - 70,700

vybratý úsek: 67,393 - 70,700

dlžka úseku	3307,00	m
šírka voz. m	7,00	m
plocha úseku	23149,00	m <sup>2</sup>
.....	60,00	m <sup>2</sup>

položka	m.j.	špecif.	jednotková		spolu bez DPH	
			€	výmera	€	
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,050	14,00	14,70	
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,050	23 209,00	1 160,45	
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,370	23 209,00	8 587,33	
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MK, MO )	m <sup>2</sup>	50 mm	9,450	168,00	1 587,60	
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	8,460	23 209,00	196 348,14	
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>1</sub> 16-II	t		57,750	1 134,30	65 505,88	
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,260	3 335,00	4 202,10	
doplnenie ocelových mreží na vpuste	ks	viď časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov	682,500	12,00	8 190,00	
dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia	m	viď časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov	57,750	100,00	5 775,00	
<b>spolu</b>					<b>291 371,20</b>	

**CELKOM:**

	DPH 20%	Spolu s DPH
€	<b>58 274,24</b>	<b>349 645,44</b>

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V .....  
dňa .....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

1.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcie cesty a mostov II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách týchto SP.

2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV).

Hlavný predmet: hlavný slovník:	45233223-8	Obnova povrchu vozoviek
Doplnkový predmet: hlavný slovník:	45221100-3	Stavebné práce na úprave mostov
	45233200-1	Rôzne práce vrchnej stavby
	45233142-6	Práce na oprave ciest
	45233141-9	Práce na údržbe ciest
	90610000-6	Služby na čistenie a zemetanie ulíc

2.3. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky.

2.5. Zoznam úsekov a mostov, ktoré sú predmetom zákazky.

Cesta II/584 Trangoška - Tále – Bystrá, staničenie v km: 67,393 - 70,700

Cesta III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále, staničenie v km:

- Dolná Lehota 1,600 - 3,400
- Tále 13,330 - 13,735

Mosty na ceste II/584 (číslo - staničenie):

- 584-38 - 60,236 km
- 584-39 - 61,417 km
- 584-40 - 62,105 km
- 584-42 - 62,788 km
- 584-44 - 63,498 km
- 584-47 - 65,81 km
- 584-49 - 67,051 km
- 584-50 - 68,929 km
- 584-51 - 70,455 km

Mosty na ceste III/2373 (číslo - staničenie):

- 2373-01 - 0,986 km
- 2373-02 - 1,628 km

## 2. VŠEOBECNÉ A KVALITATÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY.

2.1. Miestom dodania predmetu zákazky sú vybrané úseky ciest a vybrané mosty, podrobne vytýčené a identifikované v tejto časti SP a v prílohách týchto SP.

2.2. Špecifikácia položky „doplnenie oceľových mreží na vpuste“:

12 ks mreží na priepustoch cesty II/584 v nasledovných rozmeroch a počtoch (rozмеры v mm):

- 1100 x 1600 – 5 ks, rám z L profilu 35/50/6 a pásoviny 30/10 s medzerou 60 mm
- 1500 x 1600 – 2 ks, rám z L profilu 35/50/6 a pásoviny 30/10 s medzerou 60 mm
- 1500 x 1800 – 1 ks, „I“ profil 5/8, s medzerou 15 cm
- 1500 x 2000 - 1 ks, „I“ profil 5/8, s medzerou 15 cm
- 1500 x 2100 – 1 ks, „I“ profil 5/8, s medzerou 15 cm
- 1500 x 1300 – 1 ks, rám z L profilu 35/50/6 a pásoviny 30/10 s medzerou 60 mm
- 1600 x 2300 – 1 ks, „I“ profil 5/8, s medzerou 15 cm

Poznámka: Rozмеры mreží sú približné a slúžia pre účely ocenenia. Mreže bude pri realizácii nutné presne zmerať a pri osádzaní prispôbiť skutočnému stavu.

Špecifikácia položky „dodávka a montáž bezpečnostného zariadenia“:

100 bm oceľových zvodičiel:

- výmena poškodených kusov a zábradlia z I profilov, vrátane demontáže, dodania nového zvodiča vrátane montáže, vrátane stĺpkov a hrncov a dodatočných vývrtov
- typ zvodiča NH4

2.3. Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Možnosť navrhnuť kratšie lehoty ako sú uvedené maximálne týmto nie je dotknutá, viď bod 3.2. tejto časti SP.



**Príloha č. 1 súťažných podkladov**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále.**

Výkaz výmer

Uchádzač:VIAKORP s.r.o.

Adresa sídla uchádzača:Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen

Názov stavby

**III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále**

<b>Číslo cesty/ Názov stavby</b> III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo - Tále		staničenie v km: 1,600 - 13,735 vybrané úseky Dolná Lehota 1,600 - 3,400 = 1,800 Tále 13,330 - 13,735= 0,405				
dĺžka úseku	2205,00 m					
šírka voz.m	5,25 m					
plocha úseku	11576,25 m <sup>2</sup>					
kapacita	100,00 m <sup>2</sup>					
položka		m.j.	špecif.	€	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku		m	50 mm	1,050	10,50	11,03
čistenie vozovky-zametanie		m <sup>2</sup>		0,050	11 676,25	583,81
Postrek spojovací		m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,370	11 676,25	4 320,21
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MK,MO )		m <sup>2</sup>	50 mm	14,700	71,00	1 043,70
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením		m <sup>2</sup>	50 mm	8,490	11 676,25	99 131,36
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC <sub>1</sub> 16-II		t		57,750	555,66	32 089,37
asfaltová zálievka pracovných spojov		m		1,260	2 252,25	2 837,84
výšková úprava poklopov kanalizačných šácht		ks		89,250	18,00	1 606,50
<b>spolu</b>						<b>141 623,81</b>
<b>CELKOM:</b>						DPH 20% Spolu s DPH <b>€ 28 324,76 169 948,58</b>

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V \_\_\_\_\_  
dňa

.....  
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 2373-01 Most cez Biely potok pred obcou Dolná Lehota

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>4 446,30</b>	<b>49,879</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>852,00</b>	<b>0,000</b>
1	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	170,400	5,00	852,00	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>21,60</b>	<b>0,003</b>
2	311301001.1	Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnym tmelem	m	1,200	18,00	21,60	0,003
<b>5 Komunikácie</b>						<b>175,00</b>	<b>7,403</b>
3	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	5,000	35,00	175,00	7,403
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 525,00</b>	<b>1,700</b>
4	627471133.R	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	8,200	65,00	533,00	0,677
5	627471134.R	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	12,400	80,00	992,00	1,023
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 872,70</b>	<b>40,774</b>
6	R	Mostné zábradlie-výmena	m	4,500	190,00	855,00	0,506
7	R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	14,500	10,60	153,70	1,632
8	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
9	935111211.R	Žlab z betónových priekopových tvárnic	m	16,800	18,00	302,40	2,481
10	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	24,000	9,50	228,00	36,000
11	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	69,600	3,50	243,60	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
12	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
13	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
14	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
15	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>5 046,30</b>	<b>49,879</b>

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-040 Most cez lesný potok na Trangoške

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>12 062,90</b>	<b>53,054</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 674,00</b>	<b>0,002</b>
1	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstiev	m3	0,300	110,00	33,00	0,002
2	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	22,500	8,00	180,00	0,000
3	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	179,700	5,00	898,50	0,000
4	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	22,500	25,00	562,50	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>2 131,30</b>	<b>7,333</b>
5	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	5,200	10,00	52,00	0,002
6	231943111.R	Steny baranené z oceľových štetovnic	m2	94,100	15,00	1 411,50	0,014
7	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,800	200,00	560,00	7,201
8	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,110	980,00	107,80	0,116
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>1 409,50</b>	<b>11,667</b>
9	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,600	220,00	352,00	4,457
10	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,250	1 030,00	257,50	0,259
11	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,800	200,00	560,00	6,738
12	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,100	1 200,00	120,00	0,108
13	334362213.R	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,100	1 200,00	120,00	0,105
<b>5 Komunikácie</b>						<b>96,00</b>	<b>0,031</b>
14	R	Vozovkové vrstvy	m3	0,300	320,00	96,00	0,031
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 379,50</b>	<b>1,529</b>
15	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	2,700	25,00	67,50	0,102
16	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	4,800	65,00	312,00	0,396
17	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	12,500	80,00	1 000,00	1,031
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>5 372,60</b>	<b>32,491</b>
18	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	10,800	320,00	3 456,00	0,767
19	911339111.R	Pásnica - demontaž a spätná montáž	m	8,400	35,00	294,00	0,004
20	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
21	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	36,300	8,50	308,55	1,271
22	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	10,800	8,50	91,80	0,013
23	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	36,300	2,50	90,75	0,006
24	935111211.R	Žlab z betónových priekopových tvárnic	m	12,000	18,00	216,00	1,772

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	60,000	6,00	360,00	0,004
26	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	19,000	9,50	180,50	28,500
27	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne	m2	39,000	3,50	136,50	0,000
28	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	9,900	15,00	148,50	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 27,50 0,001**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 27,50 0,001**

29	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	5,500	5,00	27,50	0,001
----	-------------	--	----	-------	------	-------	-------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 600,00 0,000**

30	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
31	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
32	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
33	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom 12 690,40 53,055**

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-044 Most cez potok Bystrianka v doline Velka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>28 997,45</b>	<b>136,833</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 658,50</b>	<b>0,005</b>
1	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstev	m3	1,000	110,00	110,00	0,005
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	309,700	5,00	1 548,50	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 937,40</b>	<b>30,887</b>
3	317321119.R	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	10,500	220,00	2 310,00	29,248
4	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,580	1 030,00	1 627,40	1,639
<b>5 Komunikácie</b>						<b>320,00</b>	<b>0,104</b>
5	R	Vozovkové vrstvy	m3	1,000	320,00	320,00	0,104
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>2 808,00</b>	<b>2,896</b>
6	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	35,100	80,00	2 808,00	2,896
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>20 273,55</b>	<b>102,941</b>
7	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	54,000	320,00	17 280,00	3,834
8	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
9	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	73,600	8,50	625,60	2,577
10	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	47,400	8,50	402,90	0,056
11	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	73,600	2,50	184,00	0,013
12	935112111.R	Žlab z betónových priekopových tvárnic	m	6,000	18,00	108,00	0,886
13	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	63,500	9,50	603,25	95,250
14	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosu ručne	m2	41,800	3,50	146,30	0,000
15	961051111.R	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	1,400	65,00	91,00	0,170
16	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	49,500	15,00	742,50	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>56,40</b>	<b>0,005</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>56,40</b>	<b>0,005</b>
17	711341111.R	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	9,400	6,00	56,40	0,005
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
18	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
19	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
20	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom**

**29 653,85    136,838**

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-047 Most cez potok Bystrianka na Stupke

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>54 016,90</b>	<b>393,640</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>2 182,00</b>	<b>0,061</b>
1	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	12,200	110,00	1 342,00	0,061
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	168,000	5,00	840,00	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>8 281,60</b>	<b>65,004</b>
3	317321119.R	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	22,100	220,00	4 862,00	61,561
4	3,32	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	3,320	1 030,00	3 419,60	3,443
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>2 691,00</b>	<b>143,759</b>
5	462511111.R	Zahádzka z lomového kameňa	m3	59,800	45,00	2 691,00	143,759
<b>5 Komunikácie</b>						<b>3 904,00</b>	<b>1,266</b>
6	R	Vozovkové vrstvy	m3	12,200	320,00	3 904,00	1,266
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>7 059,00</b>	<b>8,564</b>
7	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	83,000	65,00	5 395,00	6,848
8	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	20,800	80,00	1 664,00	1,716
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>285,00</b>	<b>7,247</b>
9	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	3,000	95,00	285,00	7,247
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>29 614,30</b>	<b>167,740</b>
10	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	52,800	320,00	16 896,00	3,749
11	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-výmena	m	57,600	150,00	8 640,00	4,090
12	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
13	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	112,200	8,50	953,70	3,928
14	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	83,200	8,50	707,20	0,099
15	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	112,200	2,50	280,50	0,019
16	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	103,800	9,50	986,10	155,700
17	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	76,800	3,50	268,80	0,000
18	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	52,800	15,00	792,00	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
19	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
20	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	000500021.R	Priprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
22	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom**

**54 616,90 393,640**



## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-038 Most cez potok Bystrianka za Tragoškou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>6 920,65</b>	<b>36,235</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 608,00</b>	<b>0,000</b>
1	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	5,000	8,00	40,00	0,000
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	313,600	5,00	1 568,00	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>931,10</b>	<b>7,348</b>
3	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	2,500	220,00	550,00	6,964
4	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	0,370	1 030,00	381,10	0,384
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 319,50</b>	<b>1,866</b>
5	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	31,200	25,00	780,00	1,181
6	627471133.R	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	8,300	65,00	539,50	0,685
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>3 062,05</b>	<b>27,022</b>
7	R	Zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov-výmena	m	14,000	150,00	2 100,00	0,007
8	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
9	936172121.R	Doplňkové oceľové konštrukcie	kg	156,000	4,50	702,00	0,009
10	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	17,900	9,50	170,05	26,850
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
11	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
12	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
13	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
14	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>7 520,65</b>	<b>36,235</b>

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-039 Most cez potok Bystrinka na Tragoške

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>17 013,10</b>	<b>126,401</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>636,00</b>	<b>0,000</b>
1	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	127,200	5,00	636,00	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>1 198,40</b>	<b>9,412</b>
2	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,200	220,00	704,00	8,914
3	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,480	1 030,00	494,40	0,498
<b>5 Komunikácie</b>						<b>300,00</b>	<b>5,974</b>
4	572701111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	4,000	35,00	140,00	5,922
5	R	Vozovkové vrstvy	m3	0,500	320,00	160,00	0,052
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>4 038,50</b>	<b>5,153</b>
6	627455111.R	Škárovanie starého muríva	m2	33,700	25,00	842,50	1,276
7	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	37,600	65,00	2 444,00	3,102
8	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	9,400	80,00	752,00	0,776
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>10 840,20</b>	<b>105,862</b>
9	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	29,000	320,00	9 280,00	2,059
10	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
11	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	37,900	8,50	322,15	1,327
12	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	12,100	8,50	102,85	0,014
13	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	37,900	2,50	94,75	0,006
14	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	68,200	9,50	647,90	102,300
15	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	39,300	3,50	137,55	0,000
16	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	11,000	15,00	165,00	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
17	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
18	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
19	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
20	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom**

**17 613,10**

**126,401**

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-049 Most cez potok Bystrianka na Stupke

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>32 357,40</b>	<b>225,250</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 785,00</b>	<b>0,023</b>
1	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstiev	m3	4,500	110,00	495,00	0,023
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	258,000	5,00	1 290,00	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>2 664,10</b>	<b>20,887</b>
3	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	7,100	220,00	1 562,00	19,777
4	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,070	1 030,00	1 102,10	1,110
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>1 741,50</b>	<b>93,035</b>
5	462511111.R	Zahádzka z lomového kameňa	m3	38,700	45,00	1 741,50	93,035
<b>5 Komunikácie</b>						<b>1 440,00</b>	<b>0,467</b>
6	R	Vozovkové vrstvy	m3	4,500	320,00	1 440,00	0,467
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>4 434,50</b>	<b>5,379</b>
7	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	52,100	65,00	3 386,50	4,298
8	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	13,100	80,00	1 048,00	1,081
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>20 292,30</b>	<b>105,460</b>
9	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	40,800	320,00	13 056,00	2,897
10	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-výmena	m	31,200	150,00	4 680,00	2,215
11	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
12	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	66,500	8,50	565,25	2,328
13	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	44,400	8,50	377,40	0,053
14	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	66,500	2,50	166,25	0,011
15	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	65,200	9,50	619,40	97,800
16	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	36,000	3,50	126,00	0,000
17	966005211.R	Rozobranie oceľového zábradlia	m	40,800	15,00	612,00	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
18	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
19	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
20	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
21	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
<b>Celkom</b>						<b>32 957,40</b>	<b>225,250</b>

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-050 Most cez Čierny potok na Táloch

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>15 631,40</b>	<b>133,541</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 300,90</b>	<b>0,005</b>
1	113152120.R	Odstranenie vozovkových vrstiev	m3	0,900	110,00	99,00	0,005
2	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	21,600	8,00	172,80	0,000
3	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	165,500	5,00	827,50	0,000
4	171103101.R	Zemné hrádze pre usmernenie vodotoku	m3	7,200	8,00	57,60	0,000
5	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	21,600	5,00	108,00	0,000
6	181301102.R	Rozprestretie ornice	m2	18,000	2,00	36,00	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>908,80</b>	<b>15,912</b>
7	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	6,500	8,00	52,00	0,003
8	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	6,100	105,00	640,50	15,689
9	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zvaraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,210	1 030,00	216,30	0,221
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 653,90</b>	<b>34,547</b>
10	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	8,000	220,00	1 760,00	22,284
11	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	1,210	1 030,00	1 246,30	1,255
12	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	4,500	105,00	472,50	10,830
13	334362213	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvaraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,170	1 030,00	175,10	0,179
<b>5 Komunikácie</b>						<b>96,00</b>	<b>0,031</b>
14	R	Vozovkové vrstvy	m3	0,300	320,00	96,00	0,031
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>2 821,00</b>	<b>3,379</b>
15	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	8,400	25,00	210,00	0,318
16	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	23,800	65,00	1 547,00	1,964
17	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	13,300	80,00	1 064,00	1,097
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>6 850,80</b>	<b>79,667</b>
18	R	Zvodidlo oceľové zábradlové triedy H2-nové	m	12,500	320,00	4 000,00	0,888
19	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
20	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	32,600	8,50	277,10	1,141
21	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	12,500	8,50	106,25	0,015
22	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	32,600	2,50	81,50	0,006
23	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	1,000	4,50	4,50	0,000
24	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	50,700	9,50	481,65	76,050
25	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	3,800	3,50	13,30	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	11,600	140,00	1 624,00	1,412
27	60.0	Rozobranie oceľového zábradlia	m	11,500	15,00	172,50	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 22,75 0,002**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 22,75 0,002**

28	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	9,100	2,50	22,75	0,002
----	-------------	--	----	-------	------	-------	-------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 600,00 0,000**

29	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
30	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
31	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
32	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom 16 254,15 133,543**

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-042 Most cez potok Bystrianka pod Trangoškou

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>6 797,80</b>	<b>141,048</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 547,50</b>	<b>0,000</b>
1	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	309,500	5,00	1 547,50	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>3 359,00</b>	<b>4,392</b>
2	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	21,000	25,00	525,00	0,795
3	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	43,600	65,00	2 834,00	3,597
<b>8 Rúrové vedenie</b>						<b>95,00</b>	<b>2,416</b>
4	899623171.R	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	1,000	95,00	95,00	2,416
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>1 796,30</b>	<b>134,240</b>
5	R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	16,000	10,60	169,60	1,801
6	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
7	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	25,000	8,50	212,50	0,875
8	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	25,000	2,50	62,50	0,004
9	936172121.R	Doplnkové oceľové konštrukcie	kg	76,000	4,50	342,00	0,005
10	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	87,600	9,50	832,20	131,400
11	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	25,000	3,50	87,50	0,000
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
12	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
13	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
14	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
15	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom**

**7 397,80**

**141,048**

## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 2373-02 Most cez potok Vajsková v obci Dolná Lehota

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>18 837,50</b>	<b>180,755</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>1 487,50</b>	<b>0,010</b>
1	113152120.R	Odstránenie vozovkových vrstev	m3	2,000	110,00	220,00	0,010
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	253,500	5,00	1 267,50	0,000
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>3 984,40</b>	<b>31,242</b>
3	317321119.R	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	10,620	220,00	2 336,40	29,583
4	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocele 10 505	t	1,600	1 030,00	1 648,00	1,659
<b>5 Komunikácie</b>						<b>640,00</b>	<b>0,207</b>
5	R	Vozovkové vrstvy	m3	2,000	320,00	640,00	0,207
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>5 026,00</b>	<b>6,299</b>
6	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	26,700	25,00	667,50	1,011
7	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	51,300	65,00	3 334,50	4,232
8	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	12,800	80,00	1 024,00	1,056
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>7 699,60</b>	<b>142,997</b>
9	R	Mostné zábradlie-výmena	m	25,300	190,00	4 807,00	2,847
10	R	Mostné zábradlie-oprava na mieste	m	14,900	15,00	223,50	1,677
11	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
12	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	64,000	8,50	544,00	2,241
13	919726732.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 20mm	m	43,800	8,50	372,30	0,052
14	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	64,000	2,50	160,00	0,011
15	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	90,400	9,50	858,80	135,600
16	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	48,000	3,50	168,00	0,000
17	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	3,400	140,00	476,00	0,414
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>506,90</b>	<b>0,015</b>
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						<b>506,90</b>	<b>0,015</b>
18	711341111.R	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	27,400	18,50	506,90	0,015
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>600,00</b>	<b>0,000</b>
19	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
20	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
22	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom**

**19 944,40**

**180,770**



## ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA II/584 TÁLE - BYSTRÁ, III/2373 DOLNÁ LEHOTA - MOSTY

Objekt: SO M 584-051 Most cez potok Bystrianka v obci Bystá

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18-jún-2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>16 515,36</b>	<b>183,284</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>2 034,20</b>	<b>0,000</b>
1	122201101.R	Odkopávka a prekopávka	m3	25,200	8,00	201,60	0,000
2	129103201.R	Čistenie koryta vodotoku	m2	282,200	5,00	1 411,00	0,000
3	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením	m3	25,200	15,00	378,00	0,000
4	181301102.R	Rozprestretie ornice	m2	10,900	4,00	43,60	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>4 467,60</b>	<b>10,737</b>
5	212792211.R	Odvodnenie mostnej opory	m	6,900	5,00	34,50	0,003
6	231943111.R	Steny baranené z oceľových štetovnic	m2	70,400	50,00	3 520,00	0,011
7	274321117.R	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	4,100	180,00	738,00	10,545
8	274362213	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí nad 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,170	1 030,00	175,10	0,179
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>626,90</b>	<b>6,501</b>
9	334323138.R	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,600	150,00	390,00	6,257
10	334362126	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,100	1 030,00	103,00	0,108
11	334362213	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí nad 6,0 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,130	1 030,00	133,90	0,137
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>7 049,00</b>	<b>8,576</b>
12	627455111.R	Škárovanie starého muriva	m2	2,500	25,00	62,50	0,095
13	627471133.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.30 mm	m2	82,500	65,00	5 362,50	6,806
14	627471134.R	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou hr.50 mm	m2	20,300	80,00	1 624,00	1,675
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>2 337,66</b>	<b>157,470</b>
15	R	Mostné zábradlie-oprava na mieste	m	0,600	100,00	60,00	0,068
16	R	Mostné zábradlie-oprava PKO	m	33,600	10,60	356,16	3,781
17	914112111	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	45,00	90,00	0,155
18	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	22,100	8,50	187,85	0,774
19	919726714.R	Tesnenie dilatačných škár hr. 5mm	m	22,100	2,50	55,25	0,004
20	938902031.R	Čistenie povrchu konštrukcie	m2	101,200	9,50	961,40	151,800
21	938909502.R	Čistenie rigolov komunikácií od nánosov ručne	m2	54,000	3,50	189,00	0,000
22	961051111.R	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu	m3	7,300	60,00	438,00	0,889
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>39,00</b>	<b>0,002</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 39,00 0,002**

23	711122131.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	6,500	6,00	39,00	0,002
----	-------------	--	----	-------	------	-------	-------

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 600,00 0,000**

24	000300014.R	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	1,000	100,00	100,00	0,000
25	000400021.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	400,00	400,00	0,000
26	000500021.R	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií prekládky inžinierskych sietí	eur	1,000	50,00	50,00	0,000
27	000600010.R	Zariadenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00	0,000

**Celkom 17 154,36 183,286**



## Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo –  
Názov zhotoviteľa: VIAKORP s.r.o.

### Zoznam subdodávateľov:

Názov	Druh stavebných prác	kontaktné údaje
CESTY KOŠICE s r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice IČO: 46897992	Asfaltový postrek	Erik Lipka Výrobný riaditeľ Kontakt: +421 [redacted]
DO P S T A V - obchodno stavebná spoločnosť, s.r.o. Stará Ves 271 029 53 Breza IČO: 36394947	Poskytnutie technickej a odbornej spôsobilosti	Stanislav papajík konateľ Kontakt: +421 [redacted]

Zhotoviteľ: VIAKORP s.r.o.

Ing. Michal Šimko  
konateľ

## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 21.09.2018

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	D O P S T A V - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Stará Ves 271 Breza
<b>IČO:</b>	36394947
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2016/10-PO-C4255
<b>Platnosť zápisu od:</b>	13.10.2016
<b>Platnosť zápisu do:</b>	13.10.2019
<b>Dátum zmeny údajov:</b>	29.06.2018
<b>Zoznam osôb:</b>	Stanislav Papajík, člen štatutárneho orgánu Stanislav Papajík ml., člen štatutárneho orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

### Predmet podnikania

- sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb,
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- stavitel' - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - inžinierske stavby - potrubné a iné líniové stavby,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prevádzkovanie čerpacej stanice v rozsahu: maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynými palivami, s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami.
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

### Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

**Podmienka účasti podľa**

<b>§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.</b>	<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>	<b>Číslo dokladu</b>
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Žilina	14.06.2018	el-42794/2018/L
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		22.08.2016	-
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	15.08.2016	100000016627/2016
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	10.08.2016	PV16083983
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Dolný Kubín	10.08.2016	6531-130/2016-DK
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Dolný Kubín	09.08.2016	P001162301395
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	09.08.2016	Kp 1534/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	09.08.2016	Kp 1534/2016
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina	09.08.2016	1NcOR/56811/2016
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Stanislav Papajík)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	08.08.2016	AI004LOEHGHI
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Stanislav Papajík ml.)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	08.08.2016	AI004LOEIQ40

**Podmienka účasti  
podľa**

<b>§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.</b>	<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>	<b>Číslo dokladu</b>
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Žilina, pobočka Námestovo	08.08.2016	103679217/2016
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.07.2016	AI004LLEB5S

## Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 21.09.2018

<b>Obchodné meno/Názov:</b>	CESTY KOŠICE s.r.o.
<b>Sídlo/Miesto podnikania:</b>	Mlynská 28 Košice
<b>IČO:</b>	46897992
<b>Stav:</b>	Zapísaný
<b>Registračné číslo:</b>	2017/7-PO-E5779
<b>Platnosť zápisu od:</b>	18.07.2017
<b>Platnosť zápisu do:</b>	18.07.2020
<b>Dátum zmeny údajov:</b>	16.12.2017
<b>Zoznam osôb:</b>	Ladislav Erdélyi, člen štatutárneho orgánu Edmund Erdélyi, člen štatutárneho orgánu
<b>Spôsob konania:</b>	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

### Predmet podnikania

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami,
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m<sup>2</sup> a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - Inžinierske stavby,
- geodetické a kartografické činnosti,
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok,
- údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- čistiace a upratovacie služby,



- služby súvisiace so skrášľovaním tela,
- služby požičovní,
- prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy,
- medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

## Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia


### Podmienka účasti podľa

§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.	§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Ladislav Erdélyi)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.07.2017	AI4R8GLPQFGG
	§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov ( Edmund Erdélyi)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	17.07.2017	AI4R8GLPN9IR
	§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		28.06.2017	-
	§32 ods. 1 e)	výpis z obchodného registra	Okresný súd Košice I	27.06.2017	eI-45784/2017/V
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	14.06.2017	Kp/972/2017
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	14.06.2017	Kp/972/2017
	§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	14.06.2017	Lp/494/2017 Sro 30906/V
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	09.06.2017	PV17056631
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice	08.06.2017	P001174301510


**Podmienka účasti podľa**

<b>§26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.</b>	<b>§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.</b>	<b>Druh dokladu</b>	<b>Vydal/a</b>	<b>Dátum vydania</b>	<b>Číslo dokladu</b>
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Košice	08.06.2017	59603-97/2017-KEM
	§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Košice	08.06.2017	101267940/2017
	§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	06.06.2017	144/2017/60480
	§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	16.05.2017	AI4R2LGCRH02-PO


SKSI





## Životopis



**Vybrané stavby z činnosti stavebný dozor - stavbyvedúci ( inžinierske stavby ):**



Referencia o účasti na realizácii prác stavbyvedúceho



2  
C  
C  
S  
E  
E  
C  
a




.....

**VIAKORP**


STAVEBNO OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ


Čestné vyhlásenie osoby - stavbyvedúceho





Osv  
z kt  
osve  
Odp  
V pr  
alebo  
n e z  
  
Vo Z














N  
U  
č  
V  
N  
V  
P

Bratislava, 20.09.2018

**Banková záruka č.** 






Oddelenie 070001 – Middle Office firemnej klientely  
Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572  
E-mail: [bankove\\_zaruky@vub.sk](mailto:bankove_zaruky@vub.sk), [www.vub.sk](http://www.vub.sk)

Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2  
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155


VÚB je členom skupiny **INTESA**  **SANPAOLO**







**POISTNÝ CERTIFIKÁT**  
pre poistenie zodpovednosti za škodu



KÚPNA ZMLUVA č [REDACTED]

[REDACTED]



