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                             Centrálne číslo zmluvy........../2018

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby,  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka


Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ                     				: MESTO TRNAVA                                                        zastúpený      						: JUDr. Peter Bročka, LL.M. 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných						: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických 						: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor  investora		: Ing. Zuzana Kyselicová
d) kontrolovať zhotovenie Diela 
    v priebehu realizácie 					: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela 						: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku 
f) rozhodovať o zmenách a prácach naviac,
    ktoré majú za následok zvýšenie
    dohodnutej ceny 					: podľa bodu1. písm.  a + b tohto článku
Bankové spojenie 							: VÚB Trnava 
číslo účtu 							: SK59 0200 0000 0000 2692 5212 
IČO 								: 00 313 114 
DIĆ								: 2021175728
číslo telefónu 						: 033/3236134 
e-mail								: dusan.beres@trnava.sk
Fax 								: 033/3236400 

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ          					: (pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa               výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie). 

zastúpený 							: 
Osoby oprávnené na konanie vo veciach 
a) zmluvných 						: 
b) technických 						: 
c) stavbyvedúci 						: bude určený Zhotoviteľom

Bankové spojenie 						: 
číslo účtu 							: 
IČO 								: 
DIČO 								: 
číslo telefónu 						: 
Fax 								: 
E-mail								:

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)


Čl. 2.
PREDMET  ZMLUVY

2.1.      	Predmetom zmluvy je realizácia stavby „Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc                    V. Clementisa a Starohájska v Trnave" (ďalej len „Dielo“). 
2.2.      	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva alebo „ZoD“) a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami Objednávateľa, uvedenými vo výzve na predloženie ponuky k tejto zákazke, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi. 
2.3.   	Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.4. 	Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii  pre realizáciu osvetľovacej a riadiacej 	sústavy dotknutého objektu „Iluminácia stromu v okružnej križovatke ulíc Vl. Clementisa               	a Starohájska v Trnave, PD“.
		Ilumináciu stromu sa navrhuje napojiť z existujúceho stožiara verejného osvetlenia zo 	stožiarovej svorkovnice. Pozícia stožiara je zrejmá zo situačného výkresu (E1) v projektovej 	dokumentácií. Napojenie realizovať káblom CYKY-J 5x4. V rámci existujúceho podperného bodu 	je potrebné rozbúranie a následná rekonštrukcia stožiarového základu a zatiahnutie kábla do 	existujúceho stožiara a jeho ukončenie v stožiarovej svorkovnici.
		Rozvádzač je navrhnuté umiestniť v blízkosti bodu napojenia (podľa situačného výkresu – E1). 	Presnú pozíciu, resp. jej prípadné zmeny na základe predrealizačného vytýčenia sietí konzultovať 	so stavebným a autorským dozorom pri realizácii. Navrhujeme použiť rozvádzač pilierového 	vyhotovenia s krytím min. IP65 (vzhľadom na umiestnenie riadiacej jednotky a riadiaceho panelu 	pre ilumináciu v rozvádzači ROS).
		Silový káblový rozvod bude vyhotovený káblom s celoplastovou izoláciou CYKY-J 5x4 mm2, ktorý 	bude zatiahnutý do existujúceho stožiaru verejného osvetlenia a ukončený v stožiarovej 	svorkovnici, na opačnom konci v rozvádzači ROS.
		Súčasťou zákazky sú:
•	geodetické zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie                   a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasu prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, komunikácie, spevnených plôch, zelene (stromy, trávnik)                       a terénnych úprav
•	vypracovanie plánu užívania verejnej práce a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
•	náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby
•	nastavenie riadiaceho systému – oživenie systému riadenia osvetlenia vrátane programovania zvolených svetelných scén
•	merania – kontrolné merania a správa z merania osvetlenia
•	zaškolenie prevádzkovateľa (správca verejného osvetlenia)
· skúšobná prevádzka minimálne 2 mesiace po ukončení prác
· servis minimálne 2x do roka počas záručnej doby
		Práce, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, 	musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom 	plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu 	zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124(2006 Z. z., v znení neskorších 	predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 	bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením 	vlády SR č. 396(2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 	Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č.532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona             	č. 254/1998 Z. z.. 
		Montáž elektrických rozvodov  a zariadení môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby podľa. 	vyhl. MPVSR č. 508. Pri montáži sa musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy.
		Pred realizáciou stavby sa musia jednotlivými správcami vytýčiť inžinierske siete. Zemné práce              	v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou.
2.5.   	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami      a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu Diela potrebné. 

Čl. 3.
KVALITA DIELA

3.1.    	Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. 2., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 
3.2.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo v celku.
3.3.     	Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie Diela dokumentmi: 
a)	doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom Diele, 
b)	potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
c) 	zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky  a i.)
d)	správa z merania osvetlenia
e)	fotodokumentácia z priebehu prác na CD
f)	projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie a geometrický plán,
g)	plán užívania verejnej práce a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
[bookmark: _GoBack]h)	preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
	Nesplnenie týchto požiadaviek predstavuje vady Diela.

Čl. 4. 
CENA  DIELA 

4.1       	Cena Diela je  výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.          o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
             	Cena Diela vo výške ................... eur vrátane DPH, slovom ...................................... eur. 
4.2.    	Podrobná špecifikácia ceny Diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ponukový rozpočet.  
4.3.      	Cena Diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce      a dodávky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberací protokol), alebo k jeho odovzdaniu do užívania.
4.4.  		Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy:
    a)	splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách                     a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom Diela),
    b) splnenie podmienok realizácie Diela:
- 	úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- 	úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- 	náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
- 	náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- 	všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa,
- 	náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 
- 	náklady na vykonanie skúšok potrebných k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- 	náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- 	náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- 	náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- 	náklady na poistenie Diela,
- 	náklady na colné a dovozné poplatky,
- 	náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- 	náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach         a v nepriaznivom počasí,
- 	náklady na zariadenie staveniska, 
- 	náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- 	akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy,
-   náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce a plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
-    náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby,
-  	náklady na nastavenie riadiaceho systému – oživenie systému riadenia osvetlenia vrátane programovania zvolených svetelných scén,
-	náklady na merania – kontrolné merania a správu z merania osvetlenia
-	náklady na zaškolenie prevádzkovateľa (správca verejného osvetlenia)
4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
    a)  vlastných chýb,
    b)  nepochopenia výzvy na predloženie ponuky a jej príloh,
    c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
           d)  zvýšenia cien dodávok, prác alebo služieb pre stavbu.
4.6.  	Ako podklad pre ocenenie Diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok bola predložená výzva na predloženie ponuky s prílohami.

Čl. 5. 
ČAS  PLNENIA

5.1.    	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných lehotách:
	Začiatok: po protokolárnom odovzdaní staveniska 
	(Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo) 
	Lehota výstavby celkovo vrátane vypratania staveniska: najviac 10 týždňov od začatia stavby 
5.2.  	Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a má vplyv na čas plnenia podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy.                                     
5.6  	Zmluvné strany sa dohodli na možnosti predĺženia termínu realizácie v prípade objektívnych 	nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná 	pohroma, zásah príslušných orgánov, ktoré realizujú kompetenciu na základe právnych 	predpisov) v dodatku k zmluve na zmenu termínu.

Čl. 6. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.   	Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených            v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného súpisu technického dozoru Objednávateľa môže Zhotoviteľ vystaviť faktúru so splatnosťou 14 dní. 
6.2.      	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované      a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
6.3. 	Zhotoviteľovi môže byť uhradených max. 97% z dohodnutej ceny Diela bez DPH po odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov. Zostávajúce 3% z ceny Diela bez DPH budú uhradené po uplynutí záručnej doby dohodnutej v bode 11.5. tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi v lehote aspoň 14 dní pred uplynutím záručnej doby, že záručná doba uplynie a vyzvať objednávateľa na úhradu zostávajúcich 3% z ceny Diela podľa predchádzajúcej vety.
6.4.	Objednávateľ si vyhradzuje právo :
6.4.1. 	odúčtovať z fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním  zmluvných podmienok tejto zmluvy, 
6.4.2. 	znížiť úhradu faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.3. tohto článku,
6.5.     	Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry a jej číslo, názov           a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, opis vykonaného Diela a deň odovzdania Diela, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia Zhotoviteľa a číslo účtu, množstvo a cenu plnenia, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
6.6. 	Objednávateľ je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi v prípade, že neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia alebo opravy. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.

Čl. 7. 
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA

0. Odovzdanie staveniska 
7.1.1 	Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu a projektovou dokumentáciou. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku. Termín je uvedený/doplnený v čl. 5.
7.1.2 	Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za energie znáša Zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania). 
7.1.3.  	Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
7.1.4 	Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je Zhotoviteľ povinný  začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa 
7.2.1.  	Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
7.2.2.   	Objednávateľ uvedený v čl. 1, bod a), b) a c) je oprávnený kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1. 	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlášky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom životného prostredia SR a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. a predkladať stavebný denník technickému dozorovi Objednávateľa. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. 
7.3.2. 	Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa Diela, ktoré mu vydal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, v súlade s touto zmluvou.
7.3.3. 	Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
7.3.4.  	Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976     Z. z., v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy.  
7.3.5.  	Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7.3.6. 	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania Diela Objednávateľovi. Počas realizácie Diela Zhotoviteľ zabezpečí čistotu priľahlých priestorov               a komunikácií. V prípade znečistenia priľahlých miestnych komunikácií pri uskutočňovaní stavebných prác Zhotoviteľ zabezpečí ich pravidelné a bezodkladné čistenie. 
7.3.7.	Zhotoviteľ zabezpečí plynulý prejazd vozidiel (hlavne rýchlej záchrannej služby a hasičskej služby).
7.3.8.	Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb                   v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska. 
7.3.9.	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov Zhotoviteľa. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady           a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
7.3.10. 	Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.  
7.3.11.	Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky                a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade    s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre EÚ.
7.3.12.	Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe). 
7.3.13.  Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky vyplývajúce z tejto zmluvy.
7.3.14.	Závažné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní                 a o zrušení smernice 2004/18/ES.


Čl. 8. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA

8.1.   	Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi min. 5 dní vopred.
8.2.	K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku 3., bod 3.3. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je uvedené v čl. 3 bod 3.3 tejto zmluvy má Dielo vady.
8.3.	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela Dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a užívať. 
8.4.	Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.
8.5.	Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.

Čl. 9
ZMENY ZMLUVY

9.1.	Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
9.2.       	Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
9.2.1.	Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu. 
9.2.2.	Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
9.2.3. V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
	priamy materiál
	priame mzdy
	Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
	Výrobná réžia zo základne 2 + 3
	Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
	Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
	Zisk zo základne 2 + 3 +4 + 5 + 6
	Jednotková cena spolu:
	Priamy materiál:
	cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
	Priame mzdy:
	Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. 
	Ostatné priame náklady:
	Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
	Sadzby nepriamych nákladov:
	(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
	- výrobná réžia HSV   %
	- výrobná réžia PSV   %
	- správna réžia HSV   %
	- PSV........%
	- VRN........%
	- Kompletizačná prirážka   %
- zisk.........%
	9.2.4.	Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia Objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
9.2.5.	Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
	9.2.6.	V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá Zmena zmluvy.
0. .	Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.
0. .	V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby. 
9.5. 	V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany podľa tohto článku zmluvy. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe Zmeny zmluvy.  

Čl. 10. 
SANKCIE

10.1. 	Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za každý deň omeškania s  plnením svojej povinnosti dodať Dielo riadne a včas. 
10.2. 	Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% eur za každý deň omeškania. Úrok z omeškania bude uhradený na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľa so splatnosťou 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
10.3. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 200,- eur. Pri opakovanom porušení tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- eur za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.    


Čl. 11. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

11.1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. 2. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
11.2.    	Dielo má vady ak: 
            	a)   nie je dodané v požadovanej kvalite,
            	b)   vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu 
            	c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 
	d)  má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo zaťažené inými právami tretích osôb. 
11.3.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom, náklady vynaložené za ich odstránenie uhradí Objednávateľ.
	Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom.
11.4.	Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby od odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11.5.    	Záručná lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
11.6.   	Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet Diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
11.7.   	Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
11.8.   	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi odhadovaný čas trvania odstránenia vád do 3 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7. tohto článku. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zníženie ceny Diela. Na nároky Objednávateľa          z vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. 12. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

12.1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi, alebo tretej osobe             v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
12.2.	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

Čl. 13. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1.     Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 
13.2.   	Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa čl. 4., bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
13.3.   	Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom.

Čl. 14. 
ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA

14.1.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky             č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. 15. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY

15.1.   	Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade     s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej zmluvnej strany bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
15.2.   	Pre určenie začatia plynutia lehoty v prípade doručovania doporučenou zásielkou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky doručenia oznámenia.
15.3.  	V prípade, že ide o nepodstatné porušenie môže druhá zmluvná strana podľa  § 346 zákona         č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy           v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
15.4.   	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1. tohto článku.
15.5.  	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.
15.6.    	Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne: 
a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  Objednávateľa,
b) finančné prostriedky vysporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. 6 tejto zmluvy,
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.



Čl. 16. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

16.1.  	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
16.2. 	Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet Diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
16.3. 	Ostatné zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
16.4. 	Prílohy zmluvy o dielo: 
   	1. Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
	2. Harmonogram prác
16.5. 	Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
16.6.   	Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ. 
16.7.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.



V Trnave, dňa ........................                                            V ........................., dňa..................... 









       JUDr. Peter Bročka, LL.M. 	                                                         meno priezvisko podpisujúceho, pečiatka
.......................................................                                                   .........................................................
              Objednávateľ                                                                                                Zhotoviteľ 
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