MESTO NITRA

Mestsky urad v Nitre
Vsetkym zaujemcom
V Nitre dia 4.8.2020
VEC
Vysvetlenie zverejnenych podkladov k zakazke s nazvom ,,Cyklotrasa Nitra — Drazovce I1.“ — I1. kolo

Verejny obstaravatel’ tymto odpoveda na dorucené otazky k zékazke s nazvom ,,Cyklotrasa Nitra — DraZovce
I1.«, vyhlasenej Vyzvou na predkladanie ponik ¢. 20964 - WYP zverejnenou vo Vestniku UVO pod ¢. 113/2020
zo dia 27.5.2020.

Otazka ¢. 1 :

V sutaznych podkladoch — Zmluva o dielo je v ¢lanku 5, bod 5.5 uvedené, Ze uhrada za realizované dielo bude
prebichat’ na zaklade faktar vystavenych vzdy po ukonceni dvoch kalendarnych mesiacov, ktorych sti¢astou budu
supisy vykonanych prac za prislusné dva kalendarne mesiace. V bode 5.6 daného ¢lanku je vSak uvedeny interval
vystavovania supisov jeden kalendarny mesiac.

Co plati ?

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Z ¢lanku 5 bod 5.6. pism. ii) zmluvy vyplyva, ze kazda faktara (ktora sa podl'a ¢lanku 5 bod 5.5. vystavuje kazdé
2 mesiace) musi byt’ dokladovana v8etkymi stipismi vykonanych prac, ktoré budu odstihlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v stlade s tymto
bodom zmluvy.

To znamena, ze Zhotovitel’ bude vykazovat’ skutoéne vykonané prace priebezne za kazdy kalendarny
mesiac, av§ak faktiru vystavi a7 po ukonéeni 2 kalendirnych mesiacov. Cize prilohou kazdej faktiry budu
stpisy vykonanych prac za 2 mesiace. Uvedené body zmluvy preto nie st v rozpore, ale vzajomne na seba
nadvézuju.

Otazka ¢. 2:

V sutaznych podkladoch — Zmluva o dielo je v ¢lanku 6, bod 6.1 definovana povinnost’ dodavatel'a odovzdat
najneskdr ku dnu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objednavatelovi Bankovu zaruku na riadne vykonanie diela.
Vzhl'adom na povahu bankovej zaruky, ktora je viazand na vykonavanie diela, mame za to, ze poziadavka
objednavatela na jej predlozenie pri podpise zmluvy, teda v ¢ase, ked’ zmluva nie je platna a ¢inna a teda nie je
ani vykonatel'nd je nepresna a neprimerana.

Prehodnoti obstaravatel tto svoju poziadavku a upravi ju tak, Ze zhotovitel’ bude povinny tato bankoviu zabezpeku
predlozit’ po nadobudnuti G¢innosti zmluvy, najneskor do datumu na prevzatie staveniska ?

V pripade, Ze bude odpoved’ zaporna, moze obstaravatel' ozrejmit’ z akého dovodu ziada predlozit bankovu
zabezpeku najneskor ku dilu uzatvorenia (podpisu) zmluvy ?

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Bankova zaruka predstavuje jeden zo zaistovacich instititov zmluvy, kedy v pripade, ak si zhotovitel' neplni
povinnosti podl’'a zmluvy a objednavatel’ si uplatni zmluvné pokuty, tak prisluSni vysku pokut si objednavatel’
uplatni prave prostrednictvom bankovej zaruky. V tomto kontexte si verejny obstaravatel’ dovoluje dat’” do
pozornosti zaujemcu povinnosti dodavatel’a (zhotovitel'a) diela naviazané na podpis zmluvy, resp. lehoty plynice
od ucinnosti zmluvy a pred odovzdanim staveniska. Ak by verejny obstaravatel’ naviazal uplatnenie bankove;j
zabezpeky az na odovzdanie staveniska, mohlo by sa hypoteticky stat, ze zhotovitel po podpise zmluvy si
nepreberie stavenisko, ateda nikdy neodovzda bankovi zabezpeku a verejny obstaravatel nebude mat’ ako
uplatnit’ si zmluvnu pokutu, resp. sa bude zaplatenia zmluvnej pokuty musiet’ domahat’ inym, omnoho zlozitej$im
sposobom. Zaroven, ak by verejny obstaravatel odstupil od zmluvy z dévodu neplnenia si povinnosti
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zhotovitelom, proces obstaravania je ukonceny podpisom zmluvy, a teda verejny obstaravatel bude nuteny
zopakovat’ cely proces vyberu zhotovitel'a odznova, pretoze v danom momente nebude méct’ pristipit’ k podpisu
zmluvy s uchadza¢om umiestnenym na II. mieste. Takyto postup by priamo ohrozoval trvanie projektu
financovaného z nenavratného finanéného prispevku, ¢o je v priamom rozpore s cielom samotného verejného
obstaravania.

Z tohto dovodu, a najmi poukazujiic na kratkost’ lehoty medzi uc¢innostou zmluvy a odovzdanim
staveniska, verejny obstaravatel’ trva na predmetnom ustanoveni zmluvy.

Zaroven, vnimajuc obavy zaujemcu o odkladanie vyzvy na prevzatie staveniska, resp. obavy zaujemcu z plnenia
si zmluvnych povinnosti eSte pred samotnym podpisom zmluvy, si verejny obstaravatel’ dovol'uje uviest’, Ze po
oznameni vysledku vyhodnotenia ponuk a naslednom vyzvani tspe$ného uchadzaca na podpis zmluvy nebude
prebichat’ ziadna kontrola procesu obstaravania poskytovatelom casti financnych prostriedkov (vychadzajuc
z aktualneho znenia metodickych priru¢iek poskytovatela nendvratného finanéného prispevku). Ak by sa do
okamihu oznamenia vysledku vyhodnotenia ponik zmenil tento stav (to znamena, Ze by doSlo k zavedeniu
kontroly pred podpisom zmluvy zo strany poskytovatela), verejny obstaravatel bude vyzyvat Gspesného
uchadzaca na poskytnutie si¢innosti az po tspesnom ukonceni vykonu takejto kontroly, teda v ¢ase, kedy uz
verejnému obstaravatelovi nebude znama ziadna prekazka v plynulom uzatvoreni zmluvy a zhotoveni diela.
Verejny obstaravatel’ V tomto momente nevidi prekdzku, pre ktorti by vyzva na prevzatie staveniska nemala
nasledovat’ bezodkladne po u€innosti zmluvy.

Otazka ¢. 3:

V sut'aznych podkladoch — Zmluva o dielo je v ¢lanku 6, bod 6.1 okrem iného uvedené, ze vykonova zabezpeka
ma byt’ platna $tyri mesiace od podpisu preberacieho protokolu. Vzhl'adom na povahu bankovej zabezpeky — t.].
zébezpeka viazucej sa na vykon realizacie diela, ako i skuto¢nost, Ze objednavatel’ pozaduje ku ditu podpisu
Preberacicho protokolu predlozit’ zo strany zhotovitel'a aj bankovej zabezpeky platnej po celt dobu zaruénej doby,
mame za to dochddza ku zdvojeniu rucenia, ked’ v obdobi Styroch mesiacov odo dna podpisu preberacieho
protokolu stc¢asne plati vykonova zabezpeka, ako aj zabezpeka na zaru¢nti dobu a objednavatel’ ma tak moznost’
pripadného Cerpania z oboch zabezpek, o sa nam javi ako neprimerané.

Prehodnoti obstaravatel’ v tomto smere tuto poziadavku a platnost’ vykonovej zabezpeky upravi tak, ze tato bude
platna po dobu realizacie diela, t.j. do datumu podpisu preberacieho protokolu ?

V pripade zapornej odpovede, moze obstaravatel’ vysvetlit' z akého dovodu trva na takto definovanej platnosti
vykonovej bankovej zdbezpeky ?

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Ugelom vratenia bankovej zaruky / vykonovej zabezpeky najneskér 120 dni po odovzdani diela je pokryt’ mozné
neuhradené zavizky subdodéavatel'ov, ktori participovali na plneni zmluvy a zhotovitel' im neuhradil odmenu za
nimi riadne poskytnuté plnenie.

Verejny obstaravatel si v tomto kontexte dovol'uje poukazat’ na:

- ucel bankovej zaruky / vykonovej zabezpeky popisany v ¢l. 6. Zmluvy, ktorym je aj pravo
Objednavatel'a pouzit’ bankovil zabezpeku / zaruku, ak si Zhotovitel' nesplni povinnost’ uhradit’
penazné zavizky vratane penaznych zaviazkov voci svojim subdodavatel'om;

- bod 8.6. upravujuci evidenciu prac vykonanych schvalenymi subdodavatel'mi;

- bod 9.5. upravujuci povinnosti dodavatela tykajice sa nahlasovania a evidencie subdodavatelov
Objednavatel'ovi

- bod 9.6. upravujlci prava subdodavatelov dovolavat sa u Objednavatel'a uhradenia faktary za
plnenia poskytnuté na diele, ktoré su priamo naviazané na bankovu zaruku / zdbezpeku dodéavatel’a.

Verejny obstaravatel si zdroven dovol'uje dat’ do pozornosti zaujemcu aj poslednu vetu bodu 6.1. ¢lanku 6 Zmluvy,
v zmysle ktorej ak zhotovitel' predlozi Cestné vyhlasenia vSetkych subdodavatelov o uhradeni zavidzkov
vzniknutych poskytnutim urcitych plneni na diele, objedndvatel’ vrati zhotovitel'ovi bankovu zaruku / zdbezpeku
do 30 dni po odovzdani diela.

Z uvedenych ustanoveni zmluvy vyplyva, Zze u€elom drZzania bankovej zaruky / zabezpeky je predchadzat’
neplneniu_si_povinnosti_zhotovitela voci subdodivatelov_poskytujiicim cast’ plnenia na diele, a_teda
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predchadzanie riziku druhotnej platobnej neschopnosti, ktoré v oblasti vystavby komunikacii je na Slovensku
pomerne Casté. Zarovei sa uvedenym ustanovenim verejny obstaravatel’ brani hypotetickej negativnej medializacii
a ohrozenia mena, Ze na jeho stavbach ( nim financovanych stavbach) subdodavatelia nedostali zaplatené. Z tychto
doévodov verejny obstaravatel’ na danom zmluvnom ustanoveni trva a zdoraznuje, ze bankova zaruka / zabezpeka
bude vratena zhotovitel'ovi skor, ak si zhotovitel’ splni svoje povinnosti vo¢i subdodavatel'ov vcas.

Otazka ¢. 4:

V sttaznych podkladoch — Zmluva o dielo je v ¢lanku 9, bod 9.20 definovana povinnost’ dodavatel'a najneskor ku
dilu prevzatia staveniska predlozit’ objednavatel'ovi overent kopiu poistnej zmluvy o parametroch definovanych
v d’alSom texte dané¢ho bodu. Uchadza¢ ma uzatvorené ramcové poistné zmluvy, ku ktorym prislusny poistny dom
vydava tzv. poistné certifikaty.

Bude obstaravatel’ povazovat’ nim definovanu poziadavku v bode 9.20 za splnenu, pokial' dodavatel’ predlozi
najneskor ku diu prevzatia staveniska overené kopie, resp. originaly tychto poistnych certifikatov ?

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Ano, splnenie povinnosti uvedenej v ¢lanku 9, bod 9.20 Zmluvy bude mozné preukazat’ aj poistnymi certifikatmi,
ktoré budu obsahovat’ / preukazovat’ splnenie poziadaviek uvedenych v ¢lanku 9 bod 9.20 Zmluvy.

Otazka ¢. 5:

V sutaznych podkladoch — Zmluva o dielo je v ¢lanku 17, bod 17.1 okrem iného definovand poziadavka
objednavatela, s odvolanim sa na nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z.z., na predlozenie planu BoZP zo strany
dodavatela. Vzhl'adom na predmet zmluvy, ako i skuto¢nost’ ze dodéavatel realizuje dielo na zdklade dokumentacie
poskytnutej mu objednavatel'om, t.j. dodavatel’ nie je jej spracovatelom a nie je ani koordinatorom projektovej
dokumentacie, mame za to, Ze tato poziadavka objednavatela je nad ramec nariadenia vlady a Ze plan BOZP mal
byt’ sucast'ou objednavatel'om poskytnutej dokumentacie, s tym zZe tento v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z.z. spracovava projektant.

Prehodnoti obstaravatel’ tito svoju poziadavku a dany text z bodu 17.1 odstrani ?

Pokial’ nie, vysvetli obstaravatel’ na zaklade ¢oho trva na skutoCnosti, ze plan BOZP ma spracovat’ dodavatel’ ?

Odpoved’ verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel’ trva na poziadavke ur¢it’ osobu vykonavajicu funkciu koordinatora bezpecnosti a predlozit
plan BOZP tykajtceho sa realizacie Diela zo strany dodévatela tak, ako je v ¢lanku 17 bod 17.1 podbod (iii)
Zmluvy o dielo upravena.

Verejny obstaravatel’ pri tejto poziadavke vychadza z moznosti danych nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni (d’alej len ,,nariadenie
vlady o BOZP*), pri¢om si je vedomy vSetkych povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich z nariadenia vlady
0 BOZP. Verejny obstaravatel’ / objednavatel’ (v postaveni ,,stavebnika®) tak prostrednictvom dodavatelom
(zhotovitel'om) uréenej osoby (ktort objednavatel’ nasledne poveri ¢innost'ami uvedenymi v ¢lanku 17 bod 17.1
podbod (iii) Zmluvy o dielo) zabezpeéi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci podl'a § 5 ods. 2 pism. b) nariadenia vlady o BOZP.

S Gctou
V. T.
Mgr. Marcela Tur¢anova, LL.M.
Osoba poverend procesom verejného obstardvania
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