Priloha ¢. 1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Vseobecné vymedzenie predmetu zakazky

1.1 Predmetom zdkazky je vykondvanie ¢innosti sivisiacich s vykonom stavebného dozoru a to
najmé v rozsahu uvedenom v bode 3.1 ¢lanku III. navrhu komisionarskej zmluvy pocas celej
realizacie stavby, v celkovom poc¢te min. 160 hodin. Stavba sa povaZuje za ukoncent
vydanim kolaudaéného rozhodnutia.

1.2 Verejny obstaravatel’ pozaduje pritomnost’ stavebného dozoru na stavbe nasledovne :

a) naodovzdani a prevzati staveniska medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,

b) priebezne pocas celej doby uskuto¢iiovania stavby a to minimalne 3 x tyzdenne
Vv celkovom pocte 12 hodin za tyzden,

c) nakontrolnom dni, ktory sa bude konat’ 1 x tyzdenne,

d) namimoriadnom kontrolnom dni, ktory sa bude konat’ v pripade potreby a to 1 x mesacne,

e) naodovzdavacom a preberacom konani,

f)  nakolauda¢nom konani.

1.3 Zaciatok vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.

Vysutazeny naklad stavby : 339 656,18 € (bez DPH)
Predpokladana lehota vystavby : 3 mesiace odo diia odovzdania staveniska

Zaciatok vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi,
ukoncenie ¢innosti stavebného dozoru je do ukoncenia kolaudacného konania a vydania
kolaudaéného rozhodnutia.

Stavenisko bude odovzdané do desiatich kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD na
realizaciu. Predpoklad termin odovzdania staveniska je 04/2026.

2. Vychodiskové podklady k predmetu zakazky

2.1. projekt stavby s vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii,
2.2. zmluva o dielo na uskutoénenie stavebnych prac,

2.3 vychodiskové podklady podl'a bodu 2.1. a 2.2. buda poskytnuté zaujemcom spolu s vyzvou
na predlozenie ponuky Vsystéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/

11


https://josephine.proebiz.com/

