
Městský úřad, Odbor rozvoje města

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
JID:

MUUB/43818/2026
50609/2026/MUUB

Spisová zn.: MUUB/39701/2026

Vyřizuje: Ing. Petra Hečová
Telefon: 572 805 136
E-mail: petra.hecova@ub.cz

Datum: 12.05.2026

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu ODSTRANĚNÍ BUDOVY Č. P. 22 
HAVŘICE poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě vlastního 
uvážení:

Zadavatel poskytuje upraveny zadávací výkaz výměr, u kterého se změnila položka č. 63, kód 460600001RT8
a to na popis „Pořízení ornice pro srovnání plochy po demolici, vč. nakládky a dovozu na místo demolice“.
Dodavatel v této položce ocení pořízení ornice pro závěrečné srovnání terénu po odstranění stavby s její 
dopravou na místo demolice. Zadavatel neposkytuje ornici z vlastní skládky.

Zadavatel poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo, který v článku 4. Doba a místo plnění v odstavci 4.01 
Doba plnění předmětu smlouvy mění termín pro zahájení prací – předání staveniště a to na 01.07.2026. 

Zadavatel prostřednictvím tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 posunuje termín pro podání nabídek 
na 22.05.2026 do 09:00 hodin.

Příloha – nový nabídkový rozpočet, nový návrh smlouvy o dílo

Ing. Petr Velecký
vedoucí Odboru rozvoje města
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