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MH Teplárenský holding, a.s. 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 

 
Vysvetlenie informácií č. 6 a úprava súťažných podkladov 

  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli 
doručené žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž 
č. VS BAT 3 pre predmet zákazky „Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú 
výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ“ (ďalej len „verejná súťaž“), ktorá 
bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 
vestníku EÚ série S č. 108/2026 dňa 8. júna 2026 pod č. 391021-2026 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 113/2026 pod č. 7949-MSP dňa 9. júna 2026 (ďalej len „oznámenie“), 
poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len 
„súťažné podklady“) nasledujúce vysvetlenie. 

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí, 
nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 5. 

Otázka č. 117: 
 
„V Prílohe A Opis diela sa vo všeobecných podmienkach pre výmenníky uvádza maximálna 
diferencia teploty 5 °C medzi vstupom ohrievacieho média a výstupom ohrievaného média u 
výmenníkov chladenia oleja č.3, chladenia oleja č.5, chladenia motora č.1 a chladenia motora 
č.2. Tieto hodnoty z praktického hľadiska pri technicky správnom zapojení okruhov 
kogeneračných jednotiek nie je možné splniť. Je možné tieto podmienky zo súťažných 
podkladov vypustiť?“ 
 
Odpoveď č. 117: 
 
Obstarávateľ trvá na dodržaní garantovanej hodnoty rozdielu teplôt u výmenníkov voda/voda 
a potvrdzuje, že rozdiel nemôže byť vyšší ako 5°C.  
Taktiež trvá na hodnote teplotnej diferencie max. 5°C pri výmenníkoch chladenia oleja č. 3 
a výmenníkoch chladenia motora č.1 a upresňuje, že pri výmenníkoch oleja č.3 je to teplotná 
diferencia medzi výstupom oleja a výstupom HV a pri výmenníkoch chladenia motora č. 1 je 
to teplotná diferencia medzi výstupnou teplotou vody chladenia motora a výstupnou teplotou 
ohriatej vody.   
Pri výmenníkoch oleja č.4 a výmenníkoch motora č.2 podmienku teplotnej diferencie ≤5°C 
vypúšťa. 
 
 
 
Otázka č. 118: 
 
V Prílohe A Opis diela je požadovaná účinnosť generátora pri menovitom výkone minimálne 
98%. Túto hodnotu nie je možné splniť so zariadeniami dostupnými na trhu. Bolo by možné 
zmeniť túto požadovanú hodnotu na 97%? 
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Odpoveď č. 118: 
 
Obstarávateľ súhlasí a upravuje minimálnu požadovanú účinnosť generátora pri menovitom 
výkone uvedenú v Prílohe A  ZoD z  98% na 97 %. 

 
Otázka č. 119: 
 
Po prerátaní vlastnej spotreby elektriny dodaných zariadení máme za to, že nastavené 
garantované hodnoty v tabuľke v prílohe C Zmluvy o dielo sú nastavené príliš optimisticky a 
hodnotu 200 kW na jednu KGJ pri maximálnom elektrickom výkone a plnom využití tepla 
nebude možné dosiahnuť. Keďže sú tieto hodnoty zmluvne sankcionované, prosím o 
prehodnotenie a zvýšenie požadovanej garantovanej hodnoty na 280 kW. 
 
Odpoveď č. 119: 
 
Obstarávateľ má za to, že stanovená hodnota vlastnej spotreby ≤ 200 kW v tabuľke  Prílohy C 
ZoD je nastavená realisticky a technicky dosiahnuteľná a preto obstarávateľ nebude meniť 
hodnotu garantovanej maximálnej vlastnej spotreby elektriny dodaných zariadení vrátane 
osvetlenia pre jednu KGJ (bez stávajúcich obehových čerpadiel SCZT a núdzového chladenia)  
pri maximálnom elektrickom výkone jednej KGJ  a plnom využití tepla z jednej KGJ z ≤ 200 
kW na ≤ 280 kW. Nedodržanie toho požadovaného garantovaného parametra bude 
sankcionované podľa platnej ZoD. 
 
 

Úprava súťažných podkladov pre verejnú súťaž pre predmet zákazky „Výstavba 
technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava 

Východ“ 
 
Obstarávateľ MH Teplárenský holding, a.s. týmto z vlastného podnetu upravuje súťažné 
podklady v časti vzoru zmluvy o dielo - bod 4.1  
 

n a s l e d o v n e : 
LEHOTY VYKONANIA DIELA 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr v lehote štyridsaťjeden (41) mesiacov odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 01. 06. 2030 a jeho vykonávanie realizovať 
podľa schváleného harmonogramu vykonávania diela v podrobnostiach DRS podľa odseku 4.2 
tohto článku zmluvy, pričom vysadenie odbočiek s armatúrami na rozvody tepla a prípadné 
prípojky a ďalšie prepojovacie práce môže zhotoviteľ z prevádzkových dôvodov objednávateľa 
realizovať iba mimo času dodávok tepla na vykurovanie (§ 1 ods. 1 až 3 vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre 
konečného spotrebiteľa v znení neskorších predpisov). Požadované lehoty pre vykonanie diela 
sú nasledovné: 

a) dodanie schváleného projektu zariadenia staveniska objednávateľom do jedného (1) 
mesiaca odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 

b) dodanie schválenej DRS objednávateľom do štrnásť (14) mesiacov odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy, 

c) úspešné vykonanie komplexného vyskúšanie diela do tridsaťdeväť (39) mesiacov 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 30. 04. 2030, 

d) uvedenie diela do prevádzky pod dozorom zhotoviteľa do pätnástich (15) dní od 
úspešného vykonania komplexného vyskúšania diela, najneskôr však do 15. 05. 
2030, 
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e) úspešná certifikácia diela na schopnosť poskytovať podporné služby do pätnástich 
(15) dní od úspešného vykonania komplexného vyskúšania diela, najneskôr však do 
15. 05. 2030, 

f) odovzdanie diela do štyridsaťjeden (41) mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 
najneskôr však do 01. 06. 2030. 

 
 
Obstarávateľ pre úplnosť uvádza, že ostatné prílohy k vzoru zmluvy o dielo sú bez zmien. 
 
Obstarávateľ uvádza, že týmto vysvetlením informácií a úpravou súťažných podkladov 
súvisiacim korigendom predlžuje lehotu na predkladanie ponúk tak, že táto uplynie dňa 20. 
augusta 2026 o 12:00 hod. Zároveň dochádza súvisiacim korigendom k úprave podmienky 
účasti v oznámení - Podmienka účasti 1 (časť 5. nadpis "Zoznam podmienok účasti"): upravená 
minimálna požadovaná úroveň štandardov nasledovne: 
„Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Uchádzač musí preukázať, že spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú uvedené údaje 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti, dosiahol celkový obrat 
vo výške minimálne 30 000 000 € alebo ekvivalent v inej mene.“ 
 
Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:  
Obstarávateľ uvádza, že súťažná dokumentácia vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom 
(článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú 
záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 
písm. e) vzoru zmluvy o dielo.  
Obstarávateľ s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov pristúpil k predĺženiu 
lehôt vo verejnom obstarávaní nasledovne: 
 
Lehota  Pôvodné zadanie  Upravené zadanie  
Lehota na predkladanie ponúk (dátum) 
 
(časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní 
ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis 
„Lehoty “ oznámenia) 

21. júl 2026  20. august 2026  

Lehota na predkladanie ponúk (čas) 
 
(časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní 
ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis 
„Lehoty “ oznámenia) 

12:00 hod.  12:00 hod.  

Dátum otvárania ponúk 
 
(časť 5. nadpis „Informácie o otváraní ponúk“ 
oznámenia) 

21. júl 2026  20. august 2026  

Čas otvárania ponúk 
 
(časť 5. nadpis „Informácie o otváraní ponúk“ 
oznámenia) 

13:00 hod.  13:00 hod.  

Ostatné informácie, bod 2 (časť 5. nadpis 
"Ostatné informácie"): Obstarávateľ odporúča 
záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie 
najneskôr do ...................., aby bolo možné v 
zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať 
záujemcom vysvetlenie. 

2. júla 2026 7. augusta 2026 
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Príloha: Príloha č_4 SP Vzor ZoD_upravená  

Dňa 20. júla 2026 

 

Za obstarávateľa:     Ing. Lenka E r n e k o v á  
       špecialistka pre verejné obstarávanie 


