



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
9380/10301/2026Vybavuje
AndraščíkováDátum
17.8.2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 9, INFORMÁCIA O POSUNE LEHÔT

Názov zákazky:

„R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 101/2026 zo dňa 28.05.2026 pod označením 365278-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2026 dňa 29.05.2026 pod ozn. 7472-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

423.

Otázka záujemcu:

Žiadosť o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Vážený obstarávateľ,

v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Dôvodom našej žiadosti je skutočnosť, že v priebehu prípravy ponuky sme identifikovali viacero nejasností v súťažných podkladoch, ku ktorým priebežne zasielame otázky na vysvetlenie. Zároveň evidujeme viaceré dosiaľ nevyjasnené záležitosti, absenciu kompletného tendrového súboru a opakované zmeny vo výkazoch výmer jednotlivých objektov, ktoré majú významný vplyv na spracovanie cenovej a technickej časti ponuky.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné pripraviť kvalitnú a porovnateľnú ponuku v súčasne stanovenej lehote. Predĺženie lehoty by všetkým uchádzačom umožnilo riadne vyhodnotiť poskytnuté podklady, zapracovať vysvetlenia a zmeny dokumentácie a predložiť úplnú a relevantnú ponuku.

Z uvedených dôvodov Vás preto žiadame o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk oznámené v dostatočnom predstihu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

515.

Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ zverejnil už niekoľko verzií výkazov výmer, čo zásadne sťažuje kontrolu a korektné nacenenie. Žiadame vás o poskytnutie revidovaného výkazu, v ktorom budú explicitne označené všetky upravené položky, a súčasne o doručenie finálneho čistého formulára (podkladu) určeného na priame vyplnenie jednotkových cien.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Vzhľadom na rozsah zmien a potrebu zapracovania cien do nového podkladu zároveň žiadame, aby verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

533.

Otázka záujemcu:

Verejný obstarávateľ v rámci Vysvetlenia informácií č. 8 uviedol, že bude zaslaný upravený súpis prác. Následne boli zverejnené nové, upravené a doplnené výkazy výmer, ktoré predstavujú základný podklad pre spracovanie ponukovej ceny.

Predmetné zmeny majú zásadný vplyv na prípravu ponuky, keďže si vyžadujú opätovné preverenie jednotlivých položiek výkazov výmer, prepracovanie kalkulácií, aktualizáciu cenových vstupov od dodávateľov a subdodávateľov, preverenie technologických a časových súvislostí a následné zapracovanie všetkých zmien do ponuky.

Vzhľadom na rozsah a charakter zverejnených úprav, ako aj na skutočnosť, že ide o informácie podstatné pre vypracovanie ponuky, nie je objektívne možné zabezpečiť ich riadne odborné posúdenie a korektné zapracovanie do ponuky v zostávajúcom čase do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej na 20. 08. 2026.

V súlade s § 21 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní preto žiadame verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, keďže poskytnuté informácie a úpravy výkazov výmer sú nevyhnutné pre vypracovanie ponuky a ich rozsah a význam objektívne odôvodňujú potrebu poskytnutia dodatočného času na ich odborné posúdenie a riadne zapracovanie.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk považujeme za nevyhnutné aj z dôvodu zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov a zabezpečenia efektívnej hospodárskej súťaže, aby mali všetci uchádzači reálnu možnosť pripraviť kvalifikované, riadne ocenené a vzájomne porovnateľné ponuky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.

535.

Otázka záujemcu:

verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.

Vzhľadom na doterajšie vysvetlenia otázok uchádzačov a ďalšie predpokladané vysvetľovania je zrejmé, že došlo k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky (úprave zadania – výkazu výmer).

Už pri určení pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania musel obstarávateľ vychádzať z princípu primeranosti. Obstarávateľ tak vždy posudzuje dĺžku lehoty na predkladanie ponúk vo vzťahu k osobitostiam zákazky, hlavne vo vzťahu k zložitosti predmetu zákazky. Ak je predmet zákazky zložitý, resp. na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa vyžaduje predloženie zložitého modelu, (verejný) obstarávateľ nemá aplikovať minimálne zákonné lehoty.

Rešpektujeme, že ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť/opraviť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Ak však obstarávateľ vykonal v dokumentoch potrebných na



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

vypracovanie ponuky podstatnú zmenu, zákon o verejnom obstarávaní mu predpisuje taxatívnu povinnosť vždy primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

Obsahom súťažných podkladov podľa oznámenia o oprave (vysvetlenia SP) zo dňa 12. 08. 2026 sú rozsiahle zmeny a doplnenia výkazov výmer ako i doplnenia výkresovej dokumentácie stavby, ktoré sú základným podkladom pre riadnu prípravu ocenenia ponuky našej spoločnosti v tomto postupe zadávania zákazky. Zmenu súťažných podkladov a predovšetkým rozsiahle doplnenie výkazov výmer považujeme za mimoriadne podstatnú okolnosť, ktorá ovplyvňuje schopnosť záujemcov (uchádzačov) efektívne predložiť ponuku, ktorá by predstavovala pre obstarávateľa z ekonomického hľadiska najvýhodnejšiu možnosť realizácie stavebných prác. Zákon o verejnom obstarávaní síce nezakotvuje mechanizmus, o koľko sa má predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk tak, aby bolo toto predĺženie považované za primerané. Verejný obstarávateľ však vždy posudzuje, či v predĺženej lehote je objektívne možné zohľadniť nové údaje pri príprave ponuky. V prípade zmeny súťažných podkladov podľa oznámenia o oprave by mal verejný obstarávateľ vziať do úvahy i skutočnosť, že samotné zmeny súťažných podkladov obsahujú viaceré chyby, ktoré je potrebné odstrániť ako i viaceré nejasnosti, ktoré bude potrebné vysvetliť.

Vysvetlením zo dňa 12. 08. 2026 ste záujemcom zaslali viac ako 100 excelov (niektoré s viacerými hárkami) s podrobnými výkazmi stavby, kde nejakým spôsobom majú identifikovať zmeny zadania (veľmi často sú to aj zmeny, ktoré nijako nesúvisia s vysvetleniami a sú zjavne z "vlastnej iniciatívy" verejného obstarávateľa). Doteraz sme navyše nedostali "Súpis prác" pre ocenenie danej stavby.

Objektívne, nie je možné vykonať kontrolu všetkých viac ako 100 dodaných SO a identifikovať zmeny a následne po doručení Súpisu prác, skontrolovať a porovnať údaje v súpise prác a zaslanými podrobnými VV a následne správne pretaviť uvedené zmeny do ceny stavby, zvlášť pri tak obrovských zmenách množstiev, ako sú uvedené vo vysvetlení – všetko v lehote do 20. 08. 2026.

Preto je objektívne nevyhnutné posunúť lehotu na predkladanie ponúk najmenej o celú pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk, to jest najmenej o 3 mesiace - máme zato, že záujemcovia v praxi dostali "nové zadanie stavby".

Žiadame preto Verejného obstarávateľa o primerané predĺženie lehoty v nami navrhnutom rozsahu podľa tejto žiadosti, a to za účelom vlastného skontrolovania a zosúladenia predložených podkladov, projektovej dokumentácie, technických správ a výkazu výmer a v neposlednom rade o kontrolu funkčnosti výpočtu celkovej ceny v predloženom súpise prác.

Predĺžením lehoty na predkladanie ponúk by sa v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní poskytol všetkým záujemcom dostatočný časový priestor na vypracovanie a predloženie ponuky, čím by sa predišlo prípadným revíznym postupom z dôvodu možného porušenia zákona o verejnom obstarávaní: Existujú totiž jasné závery UVO smerujúce k tomu, že v prípade vykonania zmeny súťažných podkladov je nutné zo strany verejného obstarávateľa dôsledne vyhodnotiť rozsah vykonaných zmien a poskytnutých vysvetlení súťažných podkladov a v prípade, ak ide o podstatnú zmenu súťažných podkladov primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk tak, aby záujemcovia mohli v procese verejného obstarávania zohľadniť vykonanú zmenu vo svojich ponukách.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Z dôvodu zaslania veľkého množstva otázok v krátkom čase verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 21.09.2026/10:00

Lehota na otváranie ponúk: 21.09.2026/11:00

Uvedená úprava je zároveň realizovaná aj formou uverejnenia Korigenda Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Európskej únie a Vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke.

Vysvetlenie informácií č. 9 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77775/summary>

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania