Zn.spr. S.270.5.2026 zatgcznik nr 9
Istotne postanowienia umowy

Umowa nr S.271. .2026

zawarta W dniu ........ccceeeeevveeecneeennnnn. r. w Piasku pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem
Kobior z siedzibg w Piasku ul. Katowicka 141, 43 -211 Piasek

NIP 646-032-68-29, REGON 272536267
reprezentowanym przez:
Zbigniewa Rysia (Ry$)- p.o. Nadlesniczego Nadlesnictwa Kobior

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez :
a) -
D) e

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami’’, kazda z osobna ,,Strona”
Preambula

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (dalej
,Oferta”), ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Przebudowa budynku lesniczowki w Radostowicach, ul. Dworcowa 140

- w Postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z mozliwo$cia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp, zostala zawarta umowa (dalej ,,Umowa”)
nastepujacej tresci:
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Przedmiot Umowy



1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwa:

Przebudowa budynku lesniczowki w Radostowicach, ul. Dworcowa 140

2. Opis przedmiotu umowy:
1. Zadanie obejmuje przebudowe budynku lesniczéwki z rozbidrka czesci budynku oraz
zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku w Radostowicach przy ul. Dworcowej
140.
Kategoria obiektu budowlanego |
2. Planowana inwestycja przewiduje przebudowe budynku le$niczowki oraz rozbidrke
werandy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci lesniczéwki na kancelarie
3. Stanistniejacy i planowany:
Budynek lesniczowki wolnostojgcy. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowany. Budynek o rzucie nieregularnym, gtéwny rzut
w ksztafcie litery ,, T”, o wymiarach 20,12 x 10,80 [m].
Budynek o dachu wielospadowym o nachyleniu potaci 54° i 45°.
Wysokos¢ budynku wynosi 9,81 [m].
4. Charakterystyczne parametry obiektu
4.1. Kubatura
Kubatura: 1126,18 [m3]
4.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy: (stan istniej./proj.) 178,56 [m2]/177,73[m2]
Powierzchnia uzytkowa: (stan projektowany) 192,34 [m2]
Powierzchnia catkowita: (stan projektowany) 368,25 [m2]
4.3. Paramenty budynku
Wysokos¢: (stan istniej./proj.) 9,81 [m]
Dtugosc: (stan istniej./proj.) 20,12 [m]
Szerokos¢: (stan istniej./proj.) 10,80 [m]
4.4. Liczba kondygnacji — 2

5. Zakres planowanych robét budowlanych

- rozbiérka werandy

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych;

- montaz nowych nadprozy;

- remont konstrukcji wiezby dachowej i konstrukcji stropu;

- wykonanie nowych warstw posadzkowych na parterze i pietrze;

- docieplenie $cian Multiporem;

- wykonanie komindw na nowo;

- wykonanie nowej boazerii;

- docieplenie dachu wetng mineralng;

- wykonanie nowych Scianek dziatowych z tynkowaniem i malowaniem;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j oraz montaz nowe;j stolarki;
- wykonanie instalacji elektrycznej, wod kan, CO;

- roboty wykonczeniowe;

- nowe schody wewnetrzne zelbetowej;

- nowy strop w rejonie klatki schodowej;

- nowy osadnik bezodptywowy 10 [ms3].



- wykonanie nowych chodnikdéw i dojs¢ do budynku, zagospodarowanie terenu

Zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe¢ nr 346.2026 z 1.07.2026r— stanowiaca zal 7d do

SWz

2. 1.Szczegblowy opis zadania— zawiera dokumentacja techniczna: projekt budowlany,
projekt techniczny, przedmiar oraz STWiORB, stanowiacych zalaczniki nr 7a,7b i 8 do

SWz

3. Warunki szczegétowe dotyczace realizacji Umowy:

a)

teren realizacji robot Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie w terminie 7

dni od daty podpisania niniejszej umowy,

4. Do obowiazkow Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego naleze¢ bedzie:

a)
b)

9)

h)

)

K)

wykonanie pelnego zakresu prac ujetego w dokumentacji technicznej

wykonanie niezbgdnych prac towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone beda roboty, utrzymanie
porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy— na swoj koszt, a po
zakonczeniu robot - uporzadkowania terenu po pracach itp.),

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP i PPOZ w miejscu realizacji robot a
takze zapewnienie bezpiecznych warunkow poruszania si¢ pojazdow i pieszych w
obrebie realizowanych robot.

zorganizowanie 1 przeprowadzenie prob, badan i1 odbioréw o ile s3 wymagane
przepisami prawa,

uporzadkowanie 1 odtworzenie terenu po zakonczeniu a w szczeg6lnos$ci drog
dojazdowych, ktére Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamdwienia,

zapewnienie w okresie gwarancji pelnego 1 nieodptatnego serwisu gwarancyjnego,

gromadzenie odpaddéw innych niz niebezpieczne, powstalych w trakcie realizacji
zamdOwienia — w sposob selektywny i bezpieczny dla $rodowiska oraz ich
wykorzystywanie gospodarczo lub odwo6z na sktadowisko komunalne,

gromadzenie odpadow niebezpiecznych powstalych w trakcie realizacji zamowienia —
W sposob bezpieczny dla §rodowiska oraz przekazywanie ich specjalistycznej firmie
zajmujacej si¢ utylizacja tego typu odpadow,

w przypadku korzystania z podwykonawcow - koordynowanie rob6t podwykonawcow
przy ponoszeniu za nich peinej odpowiedzialnosci,

wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkow 1 nakazow wynikajacych
Z uzgodnien 1 zobowigzan wzajemnych,

naprawa ewentualnych szkoéd zwigzanych z prowadzeniem robdt, wyrzadzonych
Zamawiajacemu lub/i osobom trzecim, w tym polegajacych na uszkodzeniu, zniszczeniu
mienia.



5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego
paragrafu, a realizacji tych prac nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej
umowy.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Warto$¢ robot, o ktére moze zostaé
ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy nie przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. I Umowy.

7. Zatacznikami do Umowy sa:
a) SWZ
b ) dokumentacja projektowa
c¢) STWIORB
d) Oferta Wykonawcy

8. SWZ oraz Oferta Wykonawcy sg integralnymi cze$ciami Umowy, z zastrzezeniem, iz
pierwszenstwo przed umowg i oferta maja postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiaja,
iz SWZ oraz Umowa stanowia dokumenty wzajemnie si¢ uzupelniajace i wyjasniajace, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani
zakresu nalezytej starannosci.

9. Wykonawca na 3 dni przed przekazaniem terenu budowy, przedlozy Zamawiajacemu:

a) oryginaty o§wiadczen o podjeciu obowiazkow Kierownika Budowy,

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien Kierownika Budowy,

¢) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zaswiadczen o przynaleznosci

Kierownika Budowy do wtasciwej [zby Inzynieréw Budownictwa,
10. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 9. Op6znienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
11. Wykonawca w trakcie biezacego nadzorowania realizacji przedmiotu Umowy, zobowigzany
jest do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania
zasobow przez podmioty, na zasoby ktorych Wykonawca powotywal si¢ celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia. Natomiast Zamawiajacy bedzie prowadzit dziatania
kontrolne 1 monitoring zestawienia tych podmiotow w zakresie w szczegdlnosci rzeczywistego
udziatu zasobow tych podmiotow w wykonywaniu zadania, zgodnie z dowodami ztozonymi na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia.



12.Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace realizacji Umowy, w
tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy, podwykonawcéw, podmiotow
uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym podmiotéw, na zasoby ktorych Wykonawca
powotywat si¢ celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

13. Zgodnie art. 95 ust. 1 1 2 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przy realizacji czynnos$ci sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy, a polegajacych na wykonywaniu prac fizycznych, obstuga maszyn i
prowadzeniem pojazdoéw, zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.) (dalej ,,Obowigzek Zatrudnienia”). Obowigzek zatrudnienia na
podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji w ktorej Wykonawca lub Podwykonawca
osobiScie wykonuje powyzsze czynno$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢
gospodarcza, wspoélnicy spotki cywilnej).

14.1. W zwiazku z powyzszym wykonawca musi przed rozpocze¢ciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace
zatrudnianie tych osdb na umowe o prace:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty;

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgloszony
zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore musza by¢ zatrudnione
na umowge o prace, nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy.

14.2. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie
ustalone przez zamawiajgcego oraz przez inne osoby 1 organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (art. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizowa¢ bedzie zamdwienie, na inne osoby z
zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania tych oséb na podstawie umowy o pracg.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia oswiadczenia dotyczacego nowych 0sob zgodnie z ust. 14



16. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, dalszych podwykonawcéw Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

17. W przypadku naruszenia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, o ktorym
mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 3 000
7t za kazdy ujawniony przypadek naruszenia.

§2.

Termin wykonania umowy i odbiory

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy przed uplywem 12
miesiecy od dnia podpisania umowy. Podany w zdaniu poprzedzajacym termin realizacji
przedmiotu Umowy moze ulec zmianie wylacznie na warunkach oraz zasadach okre$lonych
w § 12 Umowy.

2. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonania przedmiotu
Umowy stanowigcym zatgcznik do Umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,

w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdétowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawa
do rozliczania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegbdlowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie

wszystkich  robot objetych  przedmiotem zamoOwienia, terminy wykonania
poszczegbdlnych cze$ci zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podziatem na
poszczegblne elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminoéw realizacji kazdego z tych elementow.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Beda one
stanowity gorng granice odpowiedzialno$ci Zamawiajagcego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcoéw wykonujacych dang czes¢ zamdwienia, o ktdrej mowa
w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.



Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gorna
granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do  wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czg$¢ zamowienia.

4. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 3.b w ciggu 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w okresie
do 7 dni od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie zmian w harmonogramie w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Zmiana harmonogramu nie bedzie wprowadzana aneksem do Umowy.
Aneks bedzie wymagany w przypadku, gdy zmiana harmonogramu prowadzi¢ bedzie do
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

6. Ustala si¢ zasady przeprowadzania odbiorow robot:
6.1.odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w terminie 5 dni
od daty zgloszenia.

6.2.Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
wterminie do7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci 1 gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru.

6.3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny
przedstawiciel Wykonawcy.

6.4. Odbidr koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robot.

Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

6.5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za starannos$¢ i estetyke realizacji
przedmiotu umowy.

6.6.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
Z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia proéb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

6.7. Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy musi by¢ potwierdzony pisemnym protokotem
odbioru. Podpisane protokoty odbioréw robdt sg podstawa do dokonania rozliczen Stron i
wystawienia faktur zgodnie z § 7 umowy. Zakres robot objetych odbiorem czesciowym
1 koncowym musi odpowiada¢ wartosci ptatnosci okreslonych w § 7 ust. 7 umowy w
poszczegodlnych terminach realizacji przedmiotu umowy oraz zosta¢ rozliczony na
podstawie faktur wystawionych w terminach okreslonych w § 9 ust 2 umowy.



6.8.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

6.8.1. nadajace si¢ do wusunigcia i1 jednocze$nie umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy to komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokot odbioru
koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot. Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuni¢cia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuni¢cia
wad zostanie stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi
usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunieciec wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a zwrotu kosztéw z tym zwigzanych bedzie dochodzit od Wykonawcy
na zasadach ogolnych;

6.8.2. nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
komisja odbiera przedmiot umowy i podpisuje protokot odbioru koncowego, ktorego
data jest terminem zakonczenia robot. W takiej sytuacji obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy ulega obnizeniu odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej 1 technicznej. Warto$¢ obnizenia zostanie uzgodniona przez Strony
umowy. Jezeli Strony umowy nie dojda do porozumienia, to oszacowanie zostanie
zlecone bieglemu. Koszty opinii bieglego poniesie Wykonawca.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokotem odbioru
koncowego, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy
odstapi od umowy z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w Wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
W ramach zawartej] Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1. Wspolpracowa¢ z Wykonawca w celu sprawnego 1 rzetelnego wykonania przedmiotu
Umowy,

2. Informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wpltyw na realizacje

przedmiotu Umowy,

Zapewni¢ nadzor inwestorski,

Przekaza¢ Wykonawcy plac budowy,

Dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach

okreslonych w Umowie,

6. Wykonywa¢ odbiory robot zanikowych,

7. Wyznaczy¢ termin 1 rozpoczaé czynnosci odbioréw robdt w ciggu 5 dni od dnia
potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru.
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§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialtow wilasnych.
Zastosowane materialty powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy prawo budowlane — tj.
posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okre$lonymi  normami lub wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Dostarczone materialty winny posiada¢ atesty, certyfikaty lub inne dokumenty
potwierdzajace spetnianie wymogow o ktérych mowa powyze;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do zalecen przedstawiciela Zamawiajacego w
zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, ktdre sg zgodne z przepisami dotyczacymi
prac objetych niniejszag Umowa, obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami
obowigzujacymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

4. Jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace sposobu realizacji przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy (przedstawiciel Zamawiajacego) jest uprawniony wstrzymywac
realizacj¢ przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, bezwzglednie przestrzegajac unormowan zawartych w przepisach a w
szczegoOlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 ze zm.) dalej: ustawa Prawo Budowlane .

6. Wykonawca gwarantuje, ze wykazany w ofercie potencjat ludzki nie zostanie uzyty
do wykonywania innych prac w sposdb uniemozliwiajacy terminowg realizacje przedmiotu
Umowy. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy uznaé, ze
Wykonawca nie posiada wymaganych w SWZ zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze ma negatywny wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy. W wypadku wystapienia powyzszej sytuacji Zamawiajacy
w terminie 3 dni od powzigcia informacji o zaangazowaniu zasobow zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcie gospodarcze wezwie Wykonawce do udzielenia
wyjasnienia oraz zaangazowania odpowiedniej ilosci os6b do realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. Jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiajacego nie przystapi do realizacji zleconych prac z zaangazowaniem odpowiedniej
ilosci 0s6b Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego z
winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zapewnia, ze jego Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszystkich postanowien
Umowy.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow jak za dziatania
wlasne, a W szczegdlnosci zobowigzany jest naprawi¢ szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
lub osobom trzecim przez Podwykonawcow.

8. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

(OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej obejmujacej swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala,
rozstroju zdrowia lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub os6b
trzecich, jak rowniez szkdd spowodowanych btedami, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie€ NiZszg NiZ .eeceeeeeeeceeee
(calkowita cena brutto) zt (stownie: ............................. /100zt). Nadto Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia nie
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pozniej niz do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac
(przedtuza¢) umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznos$ci (obowigzywania) przedstawiajac tez w tym terminie Zamawiajagcemu dokumenty to
potwierdzajace.

9. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedlozy Zamawiajacemu:

a) w przypadku podmiotow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamoéwienie - kopie umowy
konsorcjum.

b) kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia kierownikéw budowy.

c) potwierdzenie wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.

10. Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajacemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace realizacji
Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy, podwykonawcow,
podmiotdw uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym podmiotow, na zasoby ktorych
Wykonawca powotywat si¢ celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

85
Szczegotowy sposob realizacji umowy przez Wykonawce i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystapieniem
Wykonawcy do robo6t jest akceptacja przez Zamawiajacego kierownika robot, spetniajacego
wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania pracami skladajacymi si¢ na
przedmiot umowy personel wskazany na etapie postgpowania przetargowego. Zmiana osob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 4 dni od daty
przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do$wiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz na 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane na etapie postgpowania przetargowego, stanowi podstawe rozwigzania niniejszej
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
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6.

10.

Zamawiajacy wymaga aby czynno$ci dotyczace wykonywania robot objetych przedmiotem
Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 13 przez caly okres ich trwania, wykonywane
byly przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawceg na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz.U. 22023 r., poz. 1465 z pozn. zm).

Wykonawca os$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia oraz §rodki finansowe niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych
przedmiotem Umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury
przewidziane w § 15 Umowy. Za dziatania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materialy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa
1 innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

86

Osoby uprawnione

1. Osoba uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajacego jest:
Beata Albertusiak nr tel. 606476716
2. Osoba uprawniong do kontaktow ze strony Wykonawcy jest:

Strony dopuszczajg zmiang osob funkcyjnych. Zmiana osoby nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego powiadomienia Stron.

87
Wynagrodzenie

(wedlug wynikow przetargu)

1.1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
W wysokosci:

netto 7t stownie:

podatek VAT w wysokosci 23%, tj.: 7t
stownie:

brutto: 7k

stownie:

1.2.  Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnos$cig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna
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wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okres§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

1.3. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej] umowy 1 nie moze ulec
zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
odtworzeniowych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania
oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych rob6t, wykonania niezbednych rusztowan, wywozu materialdéw pochodzacych z
rozbiorki, doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty
ubezpieczenia budowy na czas realizacji 1 innych czynno$ci niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

1.4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust.
3-6 niniejszego paragrafu.

2. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

3. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robdt o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokolten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art.
455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

4. Rozliczenie ,, dodatkowych rob6t budowlanych” odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastgpujace zalozenia:
a/ roboty te rozliczane b¢da na podstawie kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:
- ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M,S,Ko,Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez wykonawce

12



- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyzsze zapisy
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania.

- dla materialow i sprzetu nie wystepujacych w wydawnictwie SEKOCENBUD — zostang

przyjete ceny rynkowe. Przed dokonaniem zakupu ceny te musza by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajacego,

b/ podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez zamawiajacego.

5. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbywac si¢ bedzie w oparciu o kosztorys zwany roéznicowym, wykonany w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej, a wiec tej, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana

b) nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty zamienne;j

¢) nalezy wyliczy¢ réznice¢ pomiedzy cenami

d) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego

d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem d1,
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
przez wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowe;j

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w tiret 1,
brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania, przy czym podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych
beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona
przez zamawiajacego.

d3) ilosci robot, ktére miaty by¢ wykonane (pierwotnych) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;j

d4) ilosci robot zamiennych nalezy przyja¢ wg obmiardw rzeczywistych

6. Wyliczenie robdt zaniechanych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbywac si¢ bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 5
niniejszego paragrafu.

7. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie fakturami
przejsciowymi (czesciowymi) za faktycznie wykonane prace po odbiorze cz¢sciowym oraz
jedna faktura koncowa wystawiong po zakonczeniu i odbiorze koncowym w terminach
okreslonych w SWZ 1 umowie. Przy czym strony ustalajg, ze lgczna wartos¢ faktur
przejsciowych (czgsciowych) nie moze przekracza¢ 90% wartosci kontraktu, o ktorej mowa w
§ 7 pkt. 1.

8. Ostateczne rozliczenie nastgpi faktura koncowa w oparciu o protokot odbioru koncowego

przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

9.Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT 2z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robo6t, zgodnie z Protokotami odbioru robot.
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10. Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

11.Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

12. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce,
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru rob6t na konto bankowe

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

14. Wierzytelno$ci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

15.Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez podwykonawcow
nastapi po dostarczeniu o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
potwierdzajacego dokonanie zaplaty catosci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaplaty.

16. Za dat¢ zaplaty faktury strony uznaja dzieh wydania przez Zamawiajacego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

17. W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz warto§¢ robot
wykonywanych przez takich podwykonawcow.

18.Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci
przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§7a. Waloryzacja

Na podstawie art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie, zostanie zmienione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materialow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, bedzie odbywaé si¢ w oparciu
0 wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, pozycja Budownictwo, przy
wykorzystaniu kalkulatora waloryzacji wynagrodzenia (formuta jednowskaZnikowa)
dostgpnego  pod  linkiem  https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5  oraz
wspotczynniku niepodlegajacym waloryzacji a=0,5.

2. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane poczawszy od miesigca, w ktorym
uptynat termin sktadania ofert, do osiggnigcia limitu waloryzacji wynoszacego +/- 5%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §2 umowy, tj. do osiagnigcia
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maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia dopuszczonej w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia. Poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesigc, w ktérym uptyngl termin
sktadania ofert.

Waloryzacji podlegaé¢ bedzie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wskazane na fakturach
z datg sprzedazy po miesigcu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert.

Warto$¢ wynagrodzenia wskazana na fakturze zostanie zwaloryzowana przy
uwzglednieniu ostatniego opublikowanego przez GUS wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, uwzglednionego w ww. kalkulatorze, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100.

Minimalny poziom zmiany wskaznika waloryzacji cen produkcji budowlano-montazowe;j
uprawniajgcy Strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi +/- 10%. Zostanie
on wyliczony przy wykorzystaniu ww. kalkulatora oraz wspdtczynniku niepodlegajacym
waloryzacji a=0,00, przyjmujac za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
miesigc, w ktorym uplynat termin sktadania ofert.

Waloryzacja nie wymaga aneksowania umowy, z wyjatkiem przypadku przekroczenia
wynagrodzenia umownego.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia (waloryzacja) nastepuje na pisemny wniosek jednej ze
Stron umowy, zawierajacy wyczerpujace uzasadnienie faktyczne do dokonania takiej
zmiany. Wystepujac o waloryzacj¢ wynagrodzenia Wykonawca obliczy wartosci
zwaloryzowanych kwot wynagrodzenia, uzywajgc opublikowanych wskaznikow
waloryzacji okreslonych w umowie oraz wykaze, ze zmiana ceny materiatow lub kosztow
niezbednych do realizacji zamoéwienia miata wptyw na koszt realizacji zamowienia.
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazany jest dozmiany wynagrodzenia
przystlugujacego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy
s3 roboty budowlane, dostawy lub uslugi oraz okres obowigzywania umowy
przekracza szes¢ miesiecy.

9. Strony ustalaja maksymalng warto$¢ obnizenia albo wzrostu Wartosci Przedmiotu
Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie wigkszym niz 5 %
Wartosci Przedmiotu Umowy.

10. W zwigzku z dokonaniem Waloryzacji Zabezpieczenie nie ulegnie zmianie.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie

spelnione sg nastgpujace warunki:
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a) przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane lub ustugi,
okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesigcy.

11. Nowa (zwaloryzowana) wysoko$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowié
podstawe wymiaru kar umownych, o ktérych mowa w §10 umowy, w odniesieniu do
robét budowlanych wykonanych po dokonaniu waloryzacji.

88

Warunki platnosci przy realizowaniu zadan przez Podwykonawcéw.

1. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem
ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:
a) kserokopi¢ faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce,
b) kserokopi¢ protokotu odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,
c) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
2. W przypadku nieztozenia dokumentoéw, o ktéorych mowa w ust. 1 i uchylania si¢ od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo (dotyczy zarowno umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlany jak i dostawy oraz ustugi).
3. Umowa mi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kkopii umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obeymuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
6. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
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7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy  potragca  kwote = wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

9. W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje si¢ do
wzigcia udzialu na swoj koszt w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy.

10. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajagcemu, o zaptate w
trybie art. 647* § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow sagdowych.

11 Zmawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcoOw. Zgodna na zmiang
podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogoéw okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ.

§9
Warunki platnos$ci

1.  Strony dopuszczaja rozliczenie za realizacj¢ przedmiotu Umowy z zastosowaniem faktur
czgSciowych, jednak do kwoty nie przekraczajacej 90% catkowitego wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 bedzie ptatne w terminie do .... dni

od doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zaptata faktury koncowej nastapi po odbiorze kohcowym

4.  Wynagrodzenie  bedzie  ptatne na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

w

5. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacej z Umowy.

Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum,
czlonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, cztonka Konsorcjum
do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznoS$ci
przypadajacych wszystkim czlonkom Konsorcjum z tytulu czgsciowego lub catkowitego
wykonania przedmiotu Umowy.

8. Wraz z fakturg Wykonawca zalacza podpisany bez zastrzezen:

a) protokot odbioru robot,

~No

b) dokumenty potwierdzajace rozliczenie si¢ z Wykonawcy z podwykonawcami robot o
ktorych mowa w § 8 ustl

9. Wierzytelnosci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.
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10. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 — ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa w ust.
10Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy
ktorej dotyczy.

12. Ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng nalezy wysyla¢ na nastepujacy adres
Zamawiajacego na PEF: NIP 6460326829.

13. Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajagcego na PEF, w sposob umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

14. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajgcego - 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141.

15. Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy. Za dzien dokonania platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

16. Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
17.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw 1 ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.).

18.Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej calosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

19. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy.

20. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz.
U. z 2022 1. poz. 931 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

21. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem

rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 22022 r. poz. 2324 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow,
o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(tekst jedn.: Dz. U. 22022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).
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§ 10.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

a) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w terminach okreslonych w § 2 ust. I Umowy — w wysokosci 0,5 % kwoty
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki po
terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy. Kara umowna wskazana w zdaniu poprzedzajacym
nie moze przekroczy¢ kwoty 20 000,00 zi.

¢) nieusuni¢cia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,8%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad. Kara umowna wskazana
w zdaniu poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty 20 000,00 zt.

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1. niniejszej] Umowy - za kazdy dzien zwtoki. Kara umowna wskazana w
zdaniu poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty 10 000,00 zt.

e) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1. Umowy za kazdy taki przypadek. Kara umowna wskazana
w zdaniu poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty 10 000,00 zt.

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy za kazdy taki przypadek. Kara umowna wskazana w zdaniu poprzedzajacym nie
moze przekroczy¢ kwoty 10 000,00 zt.

g) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie w wysokosci 1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy taki
przypadek. Kara umowna wskazana w zdaniu poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty
10 000,00 zt.

h) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa, w wysokosci 1 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Kara umowna
wskazana w zdaniu poprzedzajagcym nie moze przekroczy¢ kwoty 10 000,00 zt.

1) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w § 1 ust. 13 Umowy w wysokosci
3000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Kara umowna wskazana w zdaniu
poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty 30 000,00 zt.
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J) nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zagdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wskazane § 1 ust. 13 Umowy, co skutkowaé
bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 3000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek.
Kara umowna wskazana w zdaniu poprzedzajgcym nie moze przekroczy¢ kwoty 30 000,00 zt.
k) niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez
Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 8§ Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wynikajacego z § 4 ust. 8 Umowy.

1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, zgodnie z art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
7 ust. 1. niniejszej] Umowy - za kazdy dzien zwloki. Kara umowna wskazana w zdaniu
poprzedzajacym nie moze przekroczy¢ kwoty 20000z1.

2. Kara umowna zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym suma wszystkich
kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w 87 ust.1 umowy.

3. W przypadku braku mozliwosci potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
kary okreslone w ust. 1 zostang przez Zamawiajacego potragcone w szczegolnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy;

b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajacym;

c) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej Umowy

- na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego
przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do pelnej wysoko$ci faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzysci.
6. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 13 ust. 7. Umowy,

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w

catosci Wykonawcg.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg¢ umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

8. W przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu ptatno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich ptatnosci odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych.

§11.
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Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:
a) Wykonawca opo6znia si¢ z przystgpieniem do robot budowlanych powyzej 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;
b) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni bez
uzasadnienia;
¢) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy
przez Zamawiajacego.
d) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy.

e) Wykonaweca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

f) Czynno$ci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot

inny niz Wykonawca lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

g) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,
h) Wykonawca podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
Zamawiajacego,
1) Wykonawca/Podwykonawca nie wywiazuje si¢ z obowigzku zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o prace na zasadach okreslonych w Umowie.
J) w razie koniecznosci:

a. 3— krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub

b. koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaplat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sumg¢ wigksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w 8§ 7 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczno$ci powinno nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela
rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,
b) zwloka Zamawiajagcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
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€) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni.

5. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej - listem
poleconym, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia informacji o podstawie do jej odstapienia
oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki, w szczegdlnosci:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,
b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstagpienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt c), Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od sporzadzenia
protokotu o ktorym mowa w pkt d), usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
8. Wynikajace z niniejszej umowy prawo odstapienia Zamawiajacego moze by¢ realizowane
od dnia zawarcia umowy, do momentu uplywu termindéw re¢kojmi i gwarancji.

§12.

Dopuszczalne zmiany umowy

1. Strony ustalaja, iz zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1360), jezeli przepisy ustawy
PZP nie stanowig inaczej (w szczegolnosci art. 455 ustawy PZP).
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2. Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia robot, o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
w normach — tj. silne opady deszczu powodujace powddz lub podtopienia na placu
budowy, silne wiatry si¢gajace w porywach powyzej 30m/s,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opodzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opoznienia w dokonaniu przez wilasciwe organy administracji panstwowej
okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy (jezeli zakres ten zostal ujety
W umowie) w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
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wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane niemozliwych do
przewidzenia na etapie sporzadzania oferty,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchdéw
lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutlu

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3. Decyzj¢ o zmianie

wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do zmiany
wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zamiennych.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot

na podstawie ust. 2 lub zmiany Umowy w zakresie Materiatldw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy

wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig,

lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany umowy 1 przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktore;j

mowa w ust. 8 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia jej zamawiajagcemu i inspektorowi

nadzoru.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.
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11. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig istotnych zmian do Umowy i tym
samym nie wymagaja zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w tym
zmiany 0s0b nadzorujacych umowe;

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

29. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych spowodowane zaistnieniem sily wyzszej. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg
zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub
nadzwyczaj trudne do przewidzenia, ktorego skutkom nie dato si¢ zapobiec (lub byloby
to nadmiernie utrudnione) — np. kleski zywiolowe, wojny, pozary, strajki generalne,
zamieszki, epidemie.

30. W przypadku wystapienia robot dodatkowych podstawa ich wyceny bedzie:

a) harmonogram rzeczowo — finansowy — w przypadku wystgpienia tego rodzaju robot
w harmonogramie,

b) katalogi norm kosztorysowych (np. KNR) a w przypadku braku mozliwosci ich
zastosowania wycena indywidulana Wykonawcy. Katalogi norm beda uzupetnione o
ceny i narzuty wynikajace z aktualnie obowigzujacych cennikow (zeszytow cenowych)
na dany kwartat lub kwartat poprzedni (np. Sekocenbud).

§ 13.
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot budowlanych jakosciowo dobrych, zgodnie z a
obowigzujacymi przepisami prawa i1 sztuka budowlana, bez wad, ktore by pomniejszyly
warto$¢ robot lub uczynity przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela petnej gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady przy czym na caty przedmiot
Umowy udziela gwarancji jakosci na okres ..... miesigcy. Okres rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ..... miesigcy.

3. Gwarancja jako$ci 1 r¢gkojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastgpnego po
podpisaniu przez Strony Protokolu odbioru koncowego bez uwag Zamawiajgcego
(bezusterkowego).

4. Jezeli w okresie rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki
dajace sie usung¢, Wykonawca usunie je na wlasny koszt w najkrotszym mozliwym terminie,
ale nie dtuzszym niz okres§lony przez Zamawiajacego.

5. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi 1 gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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6 Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia
zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez
Wykonawce niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastgpczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwloce trwajacej
dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

8. Okresy gwarancji 1 r¢kojmi udzielane przez podwykonawcow musza odpowiadaé, co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce 1 liczone bgda od daty odbioru bez
zastrzezen cato$ci przedmiotu Umowy.

9. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdw i1 urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje gwarancja
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje
si¢ poinformowaé Zamawiajagcego o tym, czy i1 na jakie materialy i urzadzenia obowigzuje
gwarancja producenta i na jaki czas zostala ona udzielona, ze szczegdlnym obowigzkiem
Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,
niezbednych przegladéw i konserwacji urzadzen oraz obiektoéw w okresie rekojmi za wady
I gwarancji jako$ci.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wady, nawet gdyby wymagato to nadmiernych
kosztow.

12. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wylaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% warto$ci
calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1  Umowy, tj.
..................... 7k (stownie: ................e zt ..../100).

2. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie: ....................

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka ww. form zabezpieczenia, o ktorych mowa w art. 450 pkt.1 ustawy Pzp,
z zachowaniem jego ciagglosci 1 bez zmniejszenia wysoko$ci. Zmiana formy
zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga sporzadzenia aneksu
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do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrgbnego wezwania przez
Zamawiajacego przedtuzal wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do
czasu usuni¢cia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Jezeli
Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14
dni przed uptywem waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedluzonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w
wysokosci i1 terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot.

b) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji (dtuzszego z termindw), nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

1. W pozostalym zakresie zastosowanie beda miaty wtasciwe przepisy ustawy Pzp.

8§ 15.
Podwykonawcy

1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot Umowy wykona
przy udziale podwykonawcCy:..........cccvvvevinunee przy realizacji  czeSci zadania
2. Zakres prac do podzlecenia nie moze wykracza¢ poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie
Wykonawcy.
3.1.Podwykonawca, na zasoby ktorego w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawca
powotywal si¢ celem wykazania speiniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie w jakim potencjat
kadrowy podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania Przedmiotu umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
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3.2.Podwykonawca, na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca
powotywal si¢ celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, begdzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
4.1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze dokona¢ powierzenia
wykonania cz¢$ci Przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub
rezygnacji z wykonania cze$ci zamowienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
4.2.W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego
podmiotu w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz oceny czy
stosunek aczacy Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do zasobow
udostepnionych Zamawiajacy zada przedlozenia przez Wykonawce takich samych
dokumentow jak okreslone w SWZ (dla podwykonawcéw i podmiotéw udostepniajacych
zasoby). Dokumenty te Wykonawca sktada przed zawarciem umowy o podwykonawstwo pod
rygorem braku akceptacji umowy o podwykonawstwo.

4.3.W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czgsci przedmiotu Umowy w trakcie

jego realizacji, Wykonawca przedstawi o§wiadczenie, o ktorym mowa w art 125 ust. 1 ustawy

Pzp w zakresie potwierdzajacym brak podstaw wykluczenia wobec takiego podwykonawcy

oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w SWZ.

4.4 Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze proponowany podwykonawca podlega wykluczeniu

Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia

wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

5. W przypadku niewykazania okolicznosci okreslonych w ust. 4.1-4.3. Zamawiajacy nie

zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy dalsze podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
VA

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg¢sci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c)Wypltata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé¢ w czeSciach, na
podstawie odbiorow czg¢sciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, z tytulu gwarancji i r¢kojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych musi wykazaé si¢
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiagzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem 1 sprzgtem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cz¢sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

9. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ ponadto:

a) cen¢ za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za ten sam zakres robot,

b) sposob odbiorow i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robot przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajagcym),

¢) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy
czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w Umowie
zawarte] przez Wykonawce z Zamawiajacym.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;
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b) wuzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni - od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo - zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ, (w tym w niniejszej umowie);

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

13. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 12.

16. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte)
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

18. Obowiazek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie

zamoOwienia publicznego;

b) umoéw, ktorych przedmiotem sg ustugi:
- ochrony placu budowy,

— sprzatania,

— wynajmu sprzetu 1 transportu,

— utrzymania placu budowy,
c) wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji
Umowy na podstawie umow cywilnoprawnych 1 innych kosztow ogolnych budowy, a ktérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt brutto;
d) umow, ktorych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcow, a ktorych warto$¢ kazdej z osobna
nie przekracza 50.000,00 zi brutto.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 1 17, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 8 -19 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
oraz do umowy o dalsze podwykonawstwo i zmian umowy o dalsze podwykonawstwo.
Okresy gwarancji udzielane przez PodwykonawcoOw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezen catosci przedmiotu Umowy.

Niewypemhienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w § 15 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy przez Zamawiajacego 1 zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
zktorym  zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa O
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym
w 8§15 Umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg regkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysieglte umowy na jezyk polski.

§ 16.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych.
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1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 niniejszej
Umowy, z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przenosi
na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do
wszelkich opracowanych przez Wykonawce materialbw oraz jego wersji roboczych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), na wszystkich polach eksploatacji
znanych w dacie zawarcia niniejszej] Umowy, a w szczegdlnosci na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) trwale lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w catosci lub w czesci, jakimkolwiek

srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktorym dla wprowadzenia, wyswietlania,

stosowania przekazywania 1 przechowywania przedmiotu umowy niezbedne jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spetnié,

b) tworzenie nowych wersji i adaptacji,

c) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

d) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

e) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

f) wprowadzenie dostarczanych materiatow do wilasnych baz danych, badZz w postaci

oryginalnej, badZ w postaci fragmentéw, opracowan,

g) wprowadzanie do pami¢ci komputera i wykorzystania w Internecie.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §7 ust. 1 niniejszej] Umowy,
Wykonawca wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu
Umowy powstalego w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach wymienionych
w niniejszej Umowie.

3. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, nast¢puje bez ograniczenia
co do terytorium, ilosci egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy
postanowien niniejszej Umowy wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego wszelkich zmian w przedmiocie umowy 1 w tym zakresie zobowigzuje si¢
nie korzysta¢ z przystlugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy.

4. W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej] Umowy, w tym réwniez dotyczacych praw
autorskich, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
podjecia na swoje ryzyko i swodj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatan
zapewniajacych nalezyta ochrong Zamawiajacego przed takimi roszczeniami osob trzecich.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich
postepowan toczacych sie¢ przeciwko Zamawiajgcemu oraz pokry¢ wszelkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesienie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku z
dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zglosi
w zwigzku z tym, iz Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej Umowy.

§18.

Wilasciwosé sadu
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1. Zamawiajacy 1 Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygng¢ ewentualne spoty
wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

2. Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie bedg w
stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spdr zostanie rozstrzygniety przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19.

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie moze dokonac cesji na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek
z protokotdw, o ktérych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego
jednostronnego sporzadzenia z moca obowiazujaca dla obu Stron.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamdwien
publicznych.

4. Umowa zostala zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 455 ustawy Pzp.

6. Strony zobowigzane sa dokonywa¢ dorgczen korespondencji zwigzanej z wykonywaniem
Umowy (bezposrednio lub listownie) pod adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej
Umowy. Brak odbioru listu poleconego wystanego na adres, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, w tym takze zwrot korespondencji z adnotacja o odmowie przyjecia pisma
badZz ze adresat wyprowadzil si¢ lub adresat jest nieznany - jest rOwnoznaczne ze
skutecznym doreczeniem pisma.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

8. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje, na
dowdd czego sktada wtasnorecznie swoj podpis.

9. Zalacznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy sg:

- zal. nr 1a, 1b, I¢, 1d, le - dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowalnych, Decyzja — pozwolenie na budowe

- zat. nr 2- SWZ

- zat. nr 3 - Oferta Wykonawcy

- zal. nr 4 termin osbioru— Kosztorys ofertowy

- zal. nr 5 - Informacja RODO

- zak. nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
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