Otazka¢. 1
1. ziadame verejneho obstaravatela o doplnenie chybajucej casti vykaz vymeru- elektroinstalacia

Verejny obstaravatel dopliia chybajiici vykaz.

Otazka ¢.2
2.v exelovskom subore vykaz vymer su dve identicke zlozKy. treba nacenit obe alebo len jednu?

Verejny obstaravatel upravil predmetny vykaz

Otazkac¢. 3

Podl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny
obstaravatel’ ( buduci objednavatel’ ) poskytnut zaujemcom ( budicim zhotovitelom ) také sutazné
podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, aplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis
predmetu zakazky, aby jednotlivi zdujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych pontk a
sucasne bola zabezpecena vzajomna porovnatel'nost pontuk uchadzacov. Si vypracované sutazné
podklady vo vzajomnej stuvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak,
7e spiiiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zadkona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Ano.

Otazka ¢. 4 Je materidl a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technolégii definovany v dodanych
sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti ,vykaz - vymer, v riadnom vzajomnom sulade s
Projektovou dokumentaciou d'alej len ,PD“ (vykresova Cast, sihrnné spravy, technické spravy, tabul’ky,
vypocty, atd’.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na
mieste buducej realizacie diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a
mnozstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie budiceho diela v rozsahu
pozadovanom obstaravatel'om vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer” vSetky prace na
riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

-

Ano.

Otazka ¢.5

Podl'a § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo
obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat aj int znacku, ktorej podmienky na udelenie su
rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky......“ MéZe buduci zhotovitel pri dodrZzani § 42
ods. 9 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inu ( ako je uvedené v Projektovej
dokumentacii ) ekvivalentnt znacku (pri zachovani poZadovanych parametrov) materialu a technolégii
pri realizovani predmetnej zakazky?

Poziadavky na ekvivalentné doklady st uvedené v sutaznych podkladoch.

Otazka ¢.6
Stavebné materialy a technol6gie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych stutaznych podkladoch v ¢asti PD
su bezne dostupné aktualne na trhoch EU?

P

Ano

Otazka ¢.7
Su sutazné podklady najmaé v ¢asti PD vzdjomne a samostatne v bezchybnom suilade?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie sa skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.



Otazka ¢. 8

Je PD vypracovana riadne, iplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukc¢né rieSenia,
technické detaily, statiku, rezy, pohl'ady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na
riadne vykonanie diela?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.9
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okotovana tak, aby bolo dielo zrealizovetel'né v silade a
v rozsahu podl'a dokladu ,vykaz - vymer“?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je moZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat'. VSetky nepredvidané situacie
budii riesSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.10
Sd rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne
vykonanie diela?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. V§etky nepredvidané situacie
budi riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 11
Sd rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujicimi miestnymi
podmienkami na stavenisku?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budii riesSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.12
St jednotlivé profesie v ramci PD vzdjomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zostladené?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie st skryté d’'al§imi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. V§etky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.



Otazka ¢.13

Obsahuje PD vsetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti d'al$ich naviac prac, dodavok
materialov, tovarov a sluzieb nad rdmec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do
ich druhu, mnoZstva a objemu ) v doklade ,vykaze - vymer*, ktory tvori sucast sutaznych podkladov v
Casti PD?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.14
Sa v PD zapracované a zohl'adnené vsetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych
stran uvedenych v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Na stavbu je vydané platné SP. Nie st zname takéto poziadavky, ktoré by neboli zohl'adnené v
projekte.

Otazka ¢.15

Disponuje obstaravatel ku diiu vyhlasenia obstaravania vsetkymi stihlasmi a vyjadreniami dotknutych
organov, tretich stran a teda nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut d’'alSie podmienky
realizacie stavby?

Ziadne d’al$ie ¢innosti nie st predmetom zadavania tejto zakazky.

Otazka ¢.16
Ziadame o vysvetlenie, ¢i si mnozstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp.
obsiahnuté vo vykaze vymer v dostatocnom druhu a mnozstve?

Je moZné Ze nie su. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac krat prestavovany a
konstrukcie st skryté d’'al$imi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas realizacie budu zistené
skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie budi rieSené v zmysle
zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.17

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( buduci objednavatel ), ked' sa pocas realizacie
diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich
druhu, mnoZstva a objemu ( tzv. naviac prace ), ktoré nie st obsiahnuté vo vykaze - vymere, ktory bol
podkladom sutaZznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Podrobnosti o nepredvidanych skutocnostiach sii uvedené v navrhu zmluvy o dielo.

Otazka ¢.18

Je miesto na vykonanie diela bez akychkol'vek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné
inZinierske siete, nestabilné podloZie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sitaznych
podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvy3enie
nakladov na zhotovenie diela?

Ziadne obmedzujiice skutoénosti nie si verejnému obstaravatel'ovi zname.



Otazka ¢. 19

M4 obstaravatel osobitne zmluvne oSetrent pravnu zodpovednost projektanta za projektovi
dokumentaciu - jej vady, spracovanu a predlozenu do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a
pod.) a ak d4no, akym sposobom projektant zodpoveda za vady spracovanej projektovej dokumentacie
(tzn. ¢i je zodpovednost nejako obmedzena, aké s podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost
trva a pod.)? Bude obstaravatel znasat zvysené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak
nie, je v pripade narokov zhotovitel'a na zvysenie ceny diela v dosledku vad projektovej dokumentacie,
ktoré bude obstaravatel odmietat zhotovitel'ovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postipit z obstaravatel’a na zhotovitela?

Uvedené nie je predmetom verejného obstaravania.

Otazka ¢. 20

Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s
ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom znen{ a bez ohl'adu na lehoty splatnosti
urcené v obstaravatel'om predloZenej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetnym ust. 340b
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v platnom znen{? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci
obstaravatel thradu zavazkov v zdkonnych lehotach splatnosti v stlade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni?

Verejny obstaravatel v kazdom pripade respektuje a dodrzuje platni legislativu.

Otazka ¢. 21

Dobry den,

ziadame verejného obstaravatel'a o potvrdenie, Ze Prilohu ¢.2 k ZoD - Harmonogram prac, predklada az
uspesny uchadzac.

Ano verejny obstaravatel pozaduje harmonogram az od tispesného uchadzaca.

Otazka ¢. 22

Je moZné bod 7.3.22.Zmluvy so znenim: Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu stavebno-montaznu
poistnu zmluvu ¢. XXX u poistovatel'a XXX na minimdalnu poistnt ¢iastku 750.000,- EUR na dobu neur¢ity,
ktorej képiu predloZil objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy. Nahradit nasledovnym znenim?

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu stavebno-montaznu poistnd zmluvu ¢. XXX u poistovatel'a XXX na
poistnu c¢iastku vo vyske ceny diela. Zhotovitel prehlasuje, ze bude udrziavat toto poistenie do odovzdania
diela objednavatel'ovi alebo do uvedenia diela do prevadzky. Képiu poistnej zmluvy, prip. poistnych
certifikatov predloZi zhotovitel objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy.

Ano verejny obstaravatel akceptuje uvedent zmenu.

Otazka ¢. 23

Dobry de,

Vo vykaze vymer sd uvedené oddiely 722 - Zdravotechnika, 733 - Karenie, 21M - Elektromontaz ako
komplety, ale v predloZenom vykaze vymer nie sti uvedené tieto diel¢ie vykazy. Ziadame verejného
obstaravatel'a o ich doplnenie.

Verejny obstaravatel’ dopiiia chybajici vykaz.
Otazka ¢. 24
Tymto Vas chceme poziadat o doplnenie vykazu vymer pre profesie UK, ZTI a ELI nakol'ko tieto profesie

sti uvedené v zadani ako 1 stibor. Dakujem.

Verejny obstaravatel’ dopiiia chybajiici vykaz.



Otazka ¢. 25
Dobry dein prosime o doplnenie vykazu vymer pre ZTI, UK a ELEKTRO, SLABOPRUD.

Verejny obstaravatel’ dopliia chybajiici vykaz.

Otazka ¢. 26

Podl'a § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona ¢. 343 /20150 verejnom obstaravani ma povinnost verejny
obstaravatel’ ( buduci objednavatel ) poskytnut zaujemcom ( budicim zhotovitel'om) také sutazné
podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, aplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis
predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych pontk a
sucasne bola zabezpecena vzajomna porovnatel'nost pontuk uchadzacov. Si vypracované sutazné
podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva Cast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak,
ze spliajii podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani?

Ano.

Otazka ¢. 27

je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych stutaznych
podkladoch predmetného obstaravania v ¢asti ,, vykaz, vymer” v riadnom vzajomnom sulade s
projektovou dokumentdaciou d’alej len ,, PD ,(vykresova ¢ast, sihrnné spravy, technické spravy, tabul'ky,
vypocty, atd’. ). Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na
mieste buducej realizacie diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a
mnozstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie budtceho diela v rozsahu
pozadovanom obstaravatel'om vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad , vykaz vymer* vSetky prace na
riadne zhotovenie v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani ?

Ano.

Otazka ¢. 28

Podl'a § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo
obstaravatel vyzaduje konkrétnu znac¢ku musi prijat aj ind znacku, ktorej podmienky na udelenie st
rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky...“ MoZe buduci zhotovitel pri dodrzani § 42
ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat ind (ako je uvedené v projektovej
dokumentacii) ekvivalentnt znacku(pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri
realizovani predmetnej zakazky ?

Poziadavky na ekvivalentné doklady sii uvedené v sutaznych podkladoch.

Otazka ¢.29
Su sutazné podklady najma v casti PD vzajomné a samostatne v bezchybnom sulade?

-

Ano.

Otazka ¢. 30

Je PD vypracovana riadne, iplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukc¢né riesenia,
technické detaily, statiku, rezy, pohl'ady, skladby, vsetky rozmery a vymery potrebné a

nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budi zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budii riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.31
je PD vyhotovena tak a nasledné vyrobne rozmerovo okdtovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné v
sulade v rozsahu podl'a dokladu , vykaz vymer ,, ?



PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.32
Sd rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne
vykonanie diela ?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d'alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budii riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 33
St rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presne so skutkovym stavom a jestvujiicimi miestnymi
podmienkami na stavenisku?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budi rieSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.34
St jednotlivé profesie v ramci PD vzdjomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zostladené?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie st skryté d’'al§imi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat. V§etky nepredvidané situacie
budi riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 35

Obsahuje PD vsetko potrebné na riadne zrealizovanie bez nutnosti d'alsich naviac prac, dodavok
materidlov, tovarov a sluZieb nad rdmec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluZieb( ¢o ich
do druhu, mnoZstva a objemu) v doklade ,vykaze vymer®, ktory tvori{ sti¢ast sutaznych podkladov v Casti
PD?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie st skryté d’'al§imi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. V§etky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.36
Sa v PD zapracované a zohl'adnené vsetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych
stran uvedenych v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Na stavbu je vydané platné SP. Nie st zname takéto poziadavky, ktoré by neboli zohl'adnené v
projekte.



Otazka ¢.37

Disponuje obstaravatel ku dnu vyhlasenia obstaravania vSetkymi stthlasmi a vyjadreniami dotknutych
organov, tretich stran a teda nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut d’'alSie podmienky
realizacie stavby?

Ziadne d’al$ie ¢innosti nie sii predmetom zadavania tejto zakazky.

Otazka ¢. 38
Ziadame o vysvetlenie, ¢i st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp.
obsiahnuté vo , vykaze vymer , v dostatocnom druhu a mnozstve ?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. Vsetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciastoéne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d'alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budii riesSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.39

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel (budici objednavatel’), ked’ sa pocas realizacie diela
vyskytne nevyhnutna potreba vykonat naviac prace, dodavky materidlov, tovarov a sluzieb co do ich
mnozstva a objemu(tzv. naviac prace), ktoré nie st obsiahnuté vo , vykaze vymer®“, ktory bol podkladom
sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Podrobnosti o nepredvidanych skutocnostiach sii uvedené v navrhu zmluvy o dielo.

Otazka ¢.40

Je miesto na vykonanie diela bez akychkol'vek pravnych alebo skutkovych vad(napr. podzemné
inzinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych
podkladov a ktorych existencia by spdsobila prediZenie terminu realizicie diela alebo zvy$enie nakladov
na zhotovenie diela?

Ziadne obmedzujtice skuto¢nosti nie st verejnému obstaravatel'ovi zname.

Otazka ¢. 41
St uvedené konstrukcie v stilade s STN EN?

Ano si1 v zmysle noriem platnych v dobe vyhotovenia projektu.

Otazka €. 42

Ziadame o vysvetlenie, ¢i je material vyrobkov definovany v dodanych podkladoch obstaravania vo ,,
vykaze, vymer" v stilade s materidlom s materidlom uvedenym v dodanej PD(vykresy a technické spravy),
a podl'a skutocnosti, a uvedeny ,vykaz, vymer“ obsahuje totozné mnozstva, merné jednotky a popisy
poloziek.

Vazeny verejny obstaravatel, dovolujeme si Vas poziadat o poskytnutie vysvetlenia jednozna¢nym
potvrdenim, Ze budete pocas realizacie diela poZadovat len dodavky, prace a sluzby, ktoré si obsiahnuté v
poskytnutom , vykaze vymer“ pricom Ziadame o potvrdenie, Ze v pripade vzniku rozdielov medzi
mnoZzstvami, mernymi jednotkami a popismi poloZiek vykazu, vymer a PD budu platit mnoZstva, merné
jednotky a popisy poloziek v zmysle vykazu, vymer.

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budu riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.



Otazka ¢.43
Su vsetKy casti PD, vratane vypliovych konstrukcii vo vykazoch, vymer zostladené s Projektom poZiarnej
ochrany s poziarnou bezpecnostou stavby?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d'alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budii riesené v zmysle zmluva a pravnych predpisov.

Otazka ¢.44
St jednotlivé ¢asti technologickych celkov profesne prepojené, je toto prepojenie sticastou vykazov,
vymer suvisiacich profesif ?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budii riesSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 45
Su vo vykaze, vymer vSetky nevyhnutné materialy a prace suvisiace s danou konStrukciou a poZadovanym
stupiiom dokoncenosti ?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. VSetky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je moZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutoc¢nosti, ktoré bude potrebné korigovat. VSetky nepredvidané situacie
budi rieSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢.46
Sa vo vykaze, vymer zachytené vSetky demontaze a spatné montaZze konstrukcii?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie su skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozZné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. Vsetky nepredvidané situacie
budii rieSené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 47
Si mnozstva, druhy a typy materidlov uvedené v PD a vo vykaze, vymer v silade so statickym posidenim
stavby s PD statiky?

PD je vypracovana v prevedeni pre stavebné povolenie. V§etky zname nezrovnalosti a prekazky
boli zapracované v ¢ase vypracovania PD. Ciasto¢ne ide o rekonstrukciu objektu , ktory bol viac
krat prestavovany a konstrukcie si skryté d’alSimi stavebnymi etapami. Je mozné, Ze pocas
realizacie budu zistené skutocnosti, ktoré bude potrebné korigovat. V§etky nepredvidané situacie
budii riesené v zmysle zmluvy a pravnych predpisov.

Otazka ¢. 48

Ziadame budticeho objednavatel'a (verejného obstaravatela), aby jednoznacne definoval ako osoby
budiceho objednavatel’a, s opravnenim vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s
budticim zhotovitel'om

VsetKky podrobnosti st uvedené v navrhu zmluvy o dielo.



Otazka ¢. 49
Ziadame objednavatel’a ( verejného obstaravatel'a), aby jednoznacne definoval ako osobu opravnenti za
pripadnt zmenu zmluvnych podmienok vyhradne Statutarneho zastupcu budtceho objednavatela.

Vsetky podrobnosti st uvedené v navrhu zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 50

Je budici objednavatel (verejny obstaravatel’) stotoZneny s navrhovanym rieSenim a je si vedomy, ze
nemoZe pocas realizacie diela menit materialové polozky, technické rieSenie oproti poskytnutej PD a
vykazu, vymer?

Vsetky podrobnosti sii uvedené v navrhu zmluvy o dielo.

Otazka ¢. 51

Pytame sa, Ze v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, budici objednavatel
(verejny obstaravatel’) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutych organov statnej
spravy a samospravy do PD a vykazu vymer, ktoré poskytol uchddzacom ?

Na stavbu je vydané platné SP. Nie st zname takéto poziadavky, ktoré by neboli zohI'adnené v
projekte.

Otazka ¢. 52

Dovol'ujeme si poziadat verejného obstaravatel'a o odpoved,, ¢i preskimal pomery na budicom
stavenisku a ¢i je mozné stavenisko riadne odovzdat v zmysle § 43 i Zakona ¢. 50/1976 Zb. t.j. Zdkona o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona)?

Ano

Otazka ¢. 53

Pytame sa, ¢i je objednavatel'(verejny obstaravatel) vedomy skutoc¢nosti, Ze buduci zhotovitel nebude
vykonavat zmeny v PD, ktoré buduci buduci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) bude chciet uskutocnit
po prevzati staveniska z dovodu neobozndmenia sa s PD pred zacatim verejného obstaravania?

Nie je zrejma otazka uchadzaca. Dielo musi dodat v rozsahu a kvalite poZadovanej v zmysle
sut'aznych podkladov.

Otazka ¢. 54
Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel’ (verejny obstaravatel’) dostatocne nastudované zmluvné
podmienky, ktoré poskytol a zavdzuje sa tieto pocas realizacie dodrziavat?

Verejny obstaravatel poskytol navrh zmluvnych podmienok v stitaznych podkladoch. Je
povinnostou uchiadzaca sa s nimi oboznamit.

Otazka ¢. 55

Je na zodpovednosti budiceho zhotovitel'a realizovat dielo v zmysle PD a vykazu, vymer, ktoré verejny
obstaravatel'(buduci objednavatel’) poskytol uchadzacom. Pytame sa, ¢i buduci objednavatel (verejny
obstaravatel) si je vedomy, Ze v pripade chyb v PD a vykaze vymer, ktord poskytol uchadzacom, ktoré
budu pocas kolauda¢ného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu kolauda¢ného
rozhodnutia a neboli spésobené realizaciou budiceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Verejny obstaravatel bude postupovat v zmysle zmluvnych podmienok a platnych pravnych
predpisov.

Otazka ¢. 56

Ziadame verejného obstaravatel'a o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces verejného
obstaravania ma opravnenie zo strany verejného obstaravatel'a na zodpovedania hore uvedenych otazok,
a ze verejny obstaravatel (buduci objednavatel’) si je vedomy, Ze je viazany takymito odpoved’ami pocas
realizacie diela.



Uvedené procesy pri verejnom obstaravani nie si predmetom verejného obstaravania a vSetky
odpovede st pre uchadzacov zavizné.

Otazka ¢. 57

V sutaznych podkladoch v ¢asti 20. Obsah ponuky, bod 20.2.3. sa uvadza, Ze rozpocet diela musi
obsahovat konkrétny obchodny nazov vyrobcu danych poniknutych produktov. Prosime verejného
obstaravatel'a o informaciu, ¢o v pripade, ak v Case realizacie pontkany vyrobok nebude mozné dodat,
napr. z dévodu, Ze uz nebude dostupny na trhu. Bude verejny obstaravatel akceptovat zamenu vyrobku /
materialu?

Pri vSetkych zmenach sa bude postupovat v zmysle zmluvy a zakona o verejnom obstaravani.

Otazka ¢. 58

Dobry dei, v sutaznych podkladoch v ¢asti 20. Obsah ponuky je v bode 20.2.3. uvedené nasledovné:
"Rozpocet musi vo vztahu k vSetkym ndkladovym polozkam predstavujucim stavebné materialy alebo
tovary obsahovat konkrétny obchodny nazov vyrobcu danych poniknutych produktov." Je mozné
pouzit /uviest viacero alternativ obchodnych nazvov? V ¢ase predkladania pontk ndm totiz nemusi byt
eSte znamy konkrétny subdodavatel’ a ak by sme uviedli len jeden nazov, nemuseli by sme byt schopny
pocas realizacie zachovat najlep$iu cenu na trhu.

Nie uchadzac¢ musi uviest jednu znacku, ktori bude maoct verejny obstaravatel vyhodnotit.

Otazka ¢. 59

Na aké obdobie ma byt vystaveny a platny Zavazny tverovy prisl'ub v zmysle cl. I11. 1.2) Vyzvy na
predkladanie pontk ?

Na obdobie platnosti viazanosti pontuk.

Otazka ¢. 60
Ziadame verejného obstaravatel'a o doplnenie diel¢ich vykazov vymer pre Cast elektro, ZTI a UK.

Verejny obstaravatel dopliia chybajiici vykaz.

Otazka €. 61
opetovne ziadame verejneho obstaravatela o stanovisko a zodpovedanie predoslis otazok!
chybajuci VV a odpoved nato co treba nacenovat...

Verejny obstaravatel dopliia chybajiici vykaz.

Otazka €. 62

Dobry de,

chceli by sme sa informovat, ¢i by verejny obstaravatel akceptoval pozadovany Zavazny tverovy prisl'ub
‘tv)anky vystaveny v elektronickej forme podpisany zaruc¢enym elektronickym podpisom banky?

Dakujem.

Verejny obstaravatel bude akceptovat aj elektronicky doklad v pripade Ze bude vystaveny
a podpisany v zmysle pravidiel pre elektronické dokumenty.

Otazka ¢. 63

Vo vyZzaduje na splnenie podmienky ucasti § 33 ods.1 pism. a zavazny prisl'ub alebo nezavazny uverovy
prisl'ub. Nakol'’ko s vami nadefinovanej minimalnej pozadovenj tirovne pre danti podmienku tcasti to nie
je jednoznacne zrejme. Tato skutoCnost Ze to nie je zrejme dokazuje fakt, ked sme poZiadali banku

o vydanie predmetného dokumetu, nevedela sa banka jednoznacne vyjadrit, ¢i to ma byt forma
zaviazného alebo nezaviznéjho tverového prislubu. Aby sme mali istotu, Ze spifiame podmienku téasti
navrhi nam zavazny prisl'ub, ktory je vsak spoplatneny sumou 500 Euro. Pretoziadame VO o vyjadrenie
o aky prisl'ub z banky ide



Vereny obstaravatel poZaduje zavazny prisl'ub tak ako je uvedené v poziadavkach. Nezavazny
prisl'ub banky je de facto len indikativna ponuka, z ktorej nevyplyvaji pozadované skuto¢nosti
ktoré st predmetom danej podmienky ucasti (t.j. dostatocne preverit schopnosti uchadzaca bez
akychkol'vek problémom dodat dielo v lehote stanovenej verejnym obstaravatel'om).

Otazka ¢. 64
Obraciame sa na Verejného obstaravatel'a so zZiadostou o doplnenie VV na profesie ( elektroinstalacie, ... ).

Verejny obstaravatel dopiia chybajtci vykaz.

Otazka ¢. 65
Dobry dei. Ziadame o doplnenie vykazov vymer Vykurovania, Zdravotechniky a Elektroinstalacie.

Verejny obstaravatel dopiia chybajtci vykaz.

Otazka ¢. 66

Ziadame verejného obstaravatel'a o tipravu lehoty viazanosti ponuky na konkrétny datum, t.j. do
11.8.2021 nakol'ko prinos posunu lehoty viazanosti o cca mesiac je otdzny. Zabezpeku mame uZ vystavenu
a s ohl'adom na zakladné principy verejného obstaravania, zdbezpeka by nemala byt vyuzivana
Sikan6znym sposobom.

Verejny obstaravatel upravuje lehotu viazanosti poniik na konkrétny datum do 30.09.2021



