Centrálne číslo zmluvy /2018
[bookmark: _Hlk520204121]
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na 

„Projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb „Parkovisko Ulica G. Goliana 12, Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42, Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5, Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13, Parkovisko Nerudova ulica 22 – 23“

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY:
	


1.1.	Objednávateľ:	Mesto Trnava
	Hlavná č. 1
	917 71 Trnava

	IČO:	00 313 114
	DIČ:	202 1175 728
	štatutárny orgán:	JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor
	zástupca pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor
	zástupca pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
	gestor PD:	Ing. Jana Miklovičová
	bankové spojenie:	VÚB Trnava
	č. účtu:	SK59 0200 0000 0000 2692 5212
	telefón:	033/3236113
	e-mail:	dusan.beres@trnava.sk, jana.miklovicova@trnava.sk 



1.2.	Zhotoviteľ:	

	IČO:	
	DIČ:	
štatutárny zástupca:	
	zástupca pre veci zmluvné:	
	zástupca pre veci technické:	
	reg. číslo SKSI:	
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón: 	
e-mail: 	



ČL.2	PREDMET ZMLUVY
	


2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu výzvy na predloženie cenovej ponuky a jej príloh zo dňa 30.7.2018, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „zmluva“) vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa a odovzdá objednávateľovi nasledovný predmet zmluvy „Projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb „Parkovisko Ulica G. Goliana 12, Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42, Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5, Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13, Parkovisko Nerudova ulica22 – 23“.
Projektová dokumentácia pre každé parkovisko bude spracovaná samostatne, a ktorej súčasťou budú aj tieto časti:
2.1.1. Geodetické zameranie – s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení a v prípade nutnosti akéhokoľvek zásahu do technickej infraštruktúry (rekonštrukcia, rozšírenie vedení, prekládka, pripokládka a pod. ) aj vecné a časové plnenie zo strany správcov, ktoré bude nutné koordinovať s predmetnou investíciou mesta, s doložením písomných dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí.
2.1.2. Plán organizácie výstavby – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné opatrenia, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne . Súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme harmonogramu.
2.1.3. Rozpočet a výkaz výmer – rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu. V prípade vzniku odpadov, budú odpady presne zatriedené podľa katalógových čísel a v rozpočte odporúčame použiť ceny za uloženie odpadu podľa aktuálneho cenníka odpadov Skládky komunálneho odpadu Zavarská cesta, Trnava.
Pri spracovávaní projektovej dokumentácie objednávateľ požaduje uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti. Rozpočet a výkaz výmer spracovať po realizovateľných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu.
2.1.4.	Návrh plánu užívania verejnej práce - v rámci projektovej dokumentácie spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 zákona č.254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a je povinný spolupracovať pri vypracovaní jeho konečnej verzie v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov s budúcim zhotoviteľom stavby.
2.1.5.	Odborný autorský dohľad –výkon odborného autorského dohľadu v zmysle čl. 8 tejto zmluvy.
2.1.6.	Dokladová časť – bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli.
2.2. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v súlade so:
· zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.,
· príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
· zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
2.3. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí – overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí.
2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 3. tejto zmluvy bol dodržaný. Situáciu, ktorá bude obsahovať nákres sietí, overené príslušným správcom siete je potrebné doložiť v dokladovej časti.
2.6. Objednávateľ požaduje predmet zmluvy vypracovať pre daný typ stavby podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA.
2.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v dojednanom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
2.8. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri procese výberového konania na dodávateľa stavby.

Čl.3	ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY
	


3.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3.2.	Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.
3.3.	Predmet plnenia podľa odseku 2.1. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie osobné odovzdanie dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí PD.
3.4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2. tejto zmluvy riadne zhotovený a v dohodnutom čase objednávateľovi odovzdať.
3.5.	Geodetické zameranie bude odovzdané 2 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na elektronickom nosiči.
Všetky projektové dokumentácie budú vypracované v slovenskom jazyku. Projektové dokumentácie budú vypracované v doporučenom rozsahu UNIKA Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2012.
Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť jednotlivých parkovísk:
· v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach, samostatne mimo požadovaných 6 – tich paré výkaz TDZ a PDZ – 3 x, koordinačnú situáciu 2x
· v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2-och vyhotoveniach – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK , rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF
ČL.4	CENA PREDMETU ZMLUVY
	


4.1.	Cena za predmet zmluvy podľa odseku 2.1., t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v  zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:
	Celková zmluvná cena:             ,- eur vrátane DPH,
(slovom:                                           eur).

Parkovisko Ulica G. Goliana 12
	Projektová dokumentácia - Parkovisko Ulica G. Goliana 12

	Geodetické zameranie územia
	
	€

	Spevnené plochy
	
	€

	Dopravné značenie
	
	€

	Krajinno-architektonický projekt
	
	€

	Plán organizácie výstavby (POV)
	
	€

	Plán užívania verejnej práce
	
	€

	Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)
	
	€

	Cena PD spolu bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena PD celkom s DPH - Parkovisko Ulica G. Goliana 12
	
	€





Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42
	Projektová dokumentácia - Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42

	Geodetické zameranie územia
	
	€

	Spevnené plochy
	
	€

	Dopravné značenie
	
	€

	Krajinno-architektonický projekt
	
	€

	Plán organizácie výstavby (POV)
	
	€

	Plán užívania verejnej práce
	
	€

	Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)
	
	€

	Cena PD spolu bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena PD celkom s DPH- Parkovisko Ulica G. Goliana 28-42
	
	€





Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5
	Projektová dokumentácia - Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5

	Geodetické zameranie územia
	
	€

	Spevnené plochy
	
	€

	Dopravné značenie
	
	€

	Krajinno-architektonický projekt
	
	€

	Verejné osvetlenie
	
	€

	Plán organizácie výstavby (POV)
	
	€

	Plán užívania verejnej práce
	
	€

	Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)
	
	€

	Cena PD spolu bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena PD celkom s DPH - Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5
	
	€





Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13
	Projektová dokumentácia - Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13

	Geodetické zameranie územia
	
	€

	Spevnené plochy
	
	€

	Dopravné značenie
	
	€

	Krajinno-architektonický projekt
	
	€

	Verejné osvetlenie
	
	€

	Plán organizácie výstavby (POV)
	
	€

	Plán užívania verejnej práce
	
	€

	Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)
	
	€

	Cena PD spolu bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena PD celkom s DPH - Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13
	
	€






Parkovisko Nerudova ulica 22 – 23
	Projektová dokumentácia - Parkovisko Nerudova ulica 22 – 23

	Geodetické zameranie územia
	
	€

	Spevnené plochy
	
	€

	Dopravné značenie
	
	€

	Krajinno-architektonický projekt
	
	€

	Verejné osvetlenie
	
	€

	Plán organizácie výstavby (POV)
	
	€

	Plán užívania verejnej práce
	
	€

	Náklady stavby (výkaz výmer a rozpočet)
	
	€

	Cena PD spolu bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena PD celkom s DPH - Parkovisko Nerudova ulica 22 – 23
	
	€





	CELKOVÁ CENA ZA DIELO (za všetky parkoviská)

	Cena bez DPH
	
	€

	DPH
	
	€

	Cena celkom s DPH
	
	€




4.2.	Zhotoviteľ je platcom DPH.
4.3.	Cena za služby je dokladovaná cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy.
Čl.5	PLATOBNÉ PODMIENKY
	


5.1.	Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa odseku 4.1. tejto zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom po splnení predmetu tejto zmluvy.
5.2.	Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej kompletnej projektovej dokumentácie. Po odsúhlasení kompletnosti projektovej dokumentácie v zmysle odseku 3.5. bude zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom k vystaveniu faktúry v zmysle odseku 5.3., najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu zákazky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) identifikačné údaje dodávateľa služby:
· meno a adresa sídla (totožné s údajom na zmluve o dielo)
· IČO
· DIČ
· bankové spojenie
b) identifikačné údaje odberateľa služby (mesta Trnava):
· meno a adresa sídla
· IČO
· DIČ
c) poradové číslo faktúry
d) dátum, kedy bola služba dodaná
e) dátum vyhotovenia faktúry
f) dátum splatnosti faktúry
g) centrálne číslo zmluvy 
h) rozsah a druh dodanej služby alebo práce, názov diela (stavby) podľa objednávky alebo zmluvy na ktorých boli služby alebo práce vykonávané
i) peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku, vyjadrenie množstva a celková suma za fakturované služby a práce 
j) položkovitý rozpis fakturovanej služby alebo práce, podpísaný zodpovedným zamestnancom odberateľa:
· služba – protokol o odovzdaní a prevzatí
k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za zhotoviteľa
l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
5.5.	V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.6.	Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
Čl.6	ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
	


6.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v odseku 6.3. bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dojednaný účel. V rámci tejto zodpovednosti zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že projektová dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Za vadu projektovej dokumentácie sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie, ktorá má za následok navýšenia rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť zhotoviteľa.
6.2.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem, pričom platí objektívna zodpovednosť zhotoviteľa dohodnutá v odseku 6.1., pri ktorej sa nebude skúmať miera zavinenia zhotoviteľa (ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer.
6.3.	Záručná doba za projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
6.4.	Zhotoviteľ vypracuje PD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky činnosti požadované v predmete PD v zmysle zákona 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a je povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti predmetu zmluvy v subdodávke zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávatelia podľa prílohy č.3 tejto zmluvy budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť aj oprávnenie konkrétnych subdodávateľov.
6.5.	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ trval na ich použití.  Objektívnej zodpovednosti dohodnutej v odseku 6.1. sa zhotoviteľ môže zbaviť, ak preukáže, že v zmysle predchádzajúcej vety nezodpovedá za vady diela.
6.6.	Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email).
6.7.	Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní po uplatnení reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej závady. K reklamácii sa zhotoví zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.
6.8.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží.


Čl.7	ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	


7.1.	V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v zmysle odseku 3.5. alebo jeho príslušnej časti v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia objednávateľom.
7.2.	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo sumy diela bez DPH za každý deň omeškania úhrady.
7.3	Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa odseku 6.7., je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
7.4	Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr oprávnenou stranou so splatnosťou 14 dní od ich vystavenia.
Čl.8	VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU
	


8.1.	Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je zhotoviteľ povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovaného realizačného projektu, ktorý je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
8.2.	Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č.5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu:
· účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
· dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
· sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
· posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
· vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
· v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,
· zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
· účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 
· účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
· účasť na kolaudačnom konaní.
8.3.	Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8.4.	Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odsúhlasovať s objednávateľom.
8.5.	V rámci OAD musí byť investor – objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem. 
8.6.	Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou stavby.
8.7.	Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľom, si objednávateľ vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami objednávateľa.
8.8.	Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v projektovej dokumentácii je zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád realizačného projektu. 
Čl.9	VZÁJOMNÉ SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN
	


9.1.	Východiskové podklady objednávateľa pre zhotoviteľa projektu:
-	výzva na predloženie cenovej ponuky
9.2.	Objednávateľ poskytne najneskôr do 5-ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zameranie predmetného územia vo forme výrezu z technickej mapy mesta v digitálnej forme elektronickou formou. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené obstarávateľom len za účelom spracovania predmetu obstarávania, t. j. nie je možné tieto použiť na iné účely. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom. Výrez z technickej mapy bude zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať projektovú dokumentáciu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté objednávateľom je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady a zodpovednosť verifikovať.
[bookmark: _GoBack]9.3.	Na požiadanie objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do 5 dní od vyžiadania údaje o umiestnení možného zariadenia staveniska, určenie vzdialenosti odvozu vybúraných hmôt a zemín a určenie spôsobu úhrady za ich uloženie na skládku.
9.4.	V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne v rámci svojich kompetencií zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať termín plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy.
9.5.	Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 Zákona č. 254/1998, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude spracovávať zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje zhotoviteľ.
Čl.10	ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
	


10.1.	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak zhotoviteľ:
	a)	bude meškať s termínom plnenia dohodnutým v čl. 3. tejto zmluvy viac ako 15 dní,
	b) 	ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
	c) 	v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
	d) 	bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
	e) 	nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej správy v termíne podľa odseku 2.7. tejto zmluvy.
10.2.	V prípade zastavenia prác na viac ako 2 týždne na predmete zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa počas zhotovenia projektu bez zavinených príčin zo strany zhotoviteľa, uhradí objednávateľ projektové práce podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.3.	Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti je zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne dokladovať a špecifikovať.



ČL.11	OSTATNÉ USTANOVENIA
	


11.1.	Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia na zmenu záväzku vo forme písomného dodatku k tejto zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v zmysle neskorších predpisov.
ČL.12	PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
	
12.1.	Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy sa dňom prevzatia diela ako celku stáva vlastníctvom objednávateľa.


ČL.13	ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
	


13.1.	K predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona vytvoreného zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé, doposiaľ i v budúcnosti známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. autorského zákona, a to v neobmedzenom územnom a časovom rozsahu.
13.2.	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany viazané prejavmi vôle. 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
13.3.	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.4.	Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
13.5.	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1)	Výzva na predloženie cenovej ponuky
Príloha č.2)	Cenová ponuka zhotoviteľa
Príloha č.3)	Záväzný zoznam spracovateľov jednotlivých stavebných objektov, oprávnených v zmysle Zákona č.138/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov a doplnení zákonom NR SR č. 236/2000 Z. z. projektovú činnosť vykonávať s uvedenými registračnými číslami oprávnení SKSI.
13.6.	Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej textu a na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
13.7.	Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.




V Trnave, dňa						             V          , dňa

Za objednávateľa:						Za zhotoviteľa:



...................................................			      .................................................
     JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r. 			
       primátor mesta Trnava            			
