Priloha €. 3

Opis €innosti kfuéovych a nekfu¢ovych odbornikov

1. Odbornici uchadzaca zodpovedni za Poskytnutie sluzieb:

Pracovna skupina Stavebnotechnického dozoru, ktora bude zodpovedna za Poskytnutie Sluzieb podla zadavacej
Dokumentécie, sa spravidla bude skladat z dvoch kategérii odbornikov, z tzv. Kluéovych* a tzv. ,NeklU¢ovych®;
Vetci odbornici, o ktorych sa predpokladd, ze budd mat rozhodujucu Ulohu v rdmci realizacie predmetu Diela, su
oznadeni ako ,Kludovi*;

AK je na realizaciu zakazky potrebny dalSi personal, napr. podporny, administrativny a pod., tento je povinny si
zabezpedit uchddza¢ sam na vlastné naklady, rovnako aj zazemie akancelarske priestory a dalSie naklady
a vybavenie k riadnemu plneniu zakazky (Podporny personal - uchadzac zabezpeci dostatoénu podporu odbornikom
prostrednictvom asistencie skiseného administrativneho personalu. Podporny personal bude zabezpeCovat
vybavovanie a organizaciu pracovnej koreSpondencie a pomocné prace pri vykone €innosti Stavebnotechnického
dozoru. Naklady na firemnU podporu a podporny personal st zapocitané v dohodnutej cene. Podporny personal ma
mat taktiez odbornl znalost a zruénost v oblastiach za U¢elom podpory kluCovych a nekli¢ovych odbornikov v
kritickom obdobi plnenia povinnosti timu STD);

V pripade, ak Stavebnotechnickému dozoru vznikne poCas Poskytovania Sluzieb potreba zvySenia poctu odbornikov
v ramci urcitého druhu odbornikov z dévodu, ze si nespravne odhadol a stanovil ich pocet, alebo z inych subjektivnych
alebo objektivnych dovodov na jeho strane, nebude pripustné zmenit vySku ktorejkofvek dennej sadzby.

Uchadzac€ je povinny pri planovani nasadenia odbornikov timu Stavebnotechnického dozoru a pri stanoveni dennych
sadzieb jednotlivych odbornikov timu Stavebnotechnického dozoru zohladnit rizika, ktoré moze na zéklade
poskytnutych podkladov predpokladat. Okrem iného ide o riziké vyplyvajlce z postupu prac Zhotovitela podia Zmluvy
na realizaciu prac vratane rizikovych faktorov majtcich vplyv na nerovnomernu intenzitu postupu prac Zhotovitela v
priebehu Lehoty vystavby Diela a z toho vyplyvajuca skutoCnost, Ze v rdmci Lehoty vystavby skutoéné kumulativne
fakturatné pinenie je nizSie ako planované alebo v rdmci Lehoty vystavby dojde k posunu lehoty ukoncenia
Mifnika/Mifnikov Harmonogramu v zmysle Zmluvy na realizaciu prac. Tym nie je dotknuty narok Uchadzaca na thradu
Odmeny za Sluzby poskytované podfa ustanoveni Zmluvy a jej priloh podas predizenia Lehoty vystavby na predmete
Diela. Uchadza¢ musi vopred zohladnit skutoCnost, Ze pracovna doba Zhotovitela Diela nie je obmedzena a prace na
stavbe mozu byt vykonavané aj po€as sob6t a dni pracovného pokoja s vynimkou planovanych preruseni ¢innosti
Zhotovitefa na Stavenisku na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela Verejnému obstaravatelovi. Uchadzac je
povinny zabezpedit dostatony poCet odbornikov odborne komplexne pokryvajucich Poskytovanie Sluzieb podla
Zmluvy a jej priloh pre priebeznu kontrolu/dozorovanie projektovych a stavebnych prac v rozsahu vyplyvajucom zo
Zmluvy na realizaciu prac uzavretej medzi Verejnym obstaravatelom a Zhotovitefom predmetnej stavby a v zmysle
poziadaviek Zmluvy a jej priloh. Vy8Sie uvedené rizika je potrebné zahm(t do navrhovanej zmluvnej ceny/dennych
sadzieb odbornikov;

Zabezpetit nasadzovanie odbornikov podla ustanoveni Zmluvy na realizaciu prac v stlade s pracovnopravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky, najma zakonom ¢&. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni.
Za defi nasadenia odbornika sa povazuje def, v ktorom jeden odbornik v danej profesii pracuje na Stavbe alebo pre
ucely Stavby poas jednej pracovnej zmeny (po€as jedného pracovného diia moze byt nasadeny fubovolny podet
odbornikov a to aj vo viaczmennom nasadeni);

V pripade, Ze pre vykon ich odbornej innosti sa vyzaduje Specialne vzdelanie alebo nadobudnuta odbornost, musia
sa preukazat preukazom odbornej spdsobilosti a autorizacie vydanym na zaklade prisluSnych pravnych predpisov,
tykajucich sa ich odbornej innosti. Taktiez musia primerane preukazat svoju odbornu prax, t.j. skutoény vykon ¢innosti
v danom obore.

PredlozZenim ponuky uchadza¢ berie na vedomie a deklaruje, ze cely tim Stavebnotechnického dozoru bude schopny
plynule komunikovat (pisomne aj Ustne) v slovenskom, resp. éeskom jazyku. Vetky naklady spojené s pripadnou
potrebou timocenia, resp. prekladania textov do slovenského jazyka, znasa v pinom rozsahu uchadzac.

2. KPucovi odbornici

Kla&ovymi odbornikmi sa rozumeju odbornici, ktorymi uchadza¢ v jednotlivych kategériach tohto DNS preukazoval
podmienky U&asti, pripadne odbornici, ktori v sulade so ZVO alebo so Zmluvou nahradzaju klucovych odbornikov

Ugast Kltgovych odbornikov sa pozaduje za igelom odborného riadenia timu STD v stlade s predmetom realizacie
Diela a zaroven zabezpedenia priebeznej kontroly realizacie stavebnych prac na Stavenisku, priebehu projektovania
a vykonu inych &innosti STD v stlade so Zmluvou; Uchadzac je zodpovedny za administrativnu, riadiacu a technicku
spravu, plni si svoje povinnosti podfa Zmluvy a jej priloh a je taktiez zodpovedny za pinenie vSetkych povinnosti mu
vyplyvajucich zo Zmluvy na realizaciu prac medzi Verejnym obstaravatefom a Zhotovitefom. Trvald pritomnost
vedUceho timu STD, resp. kli¢ového odbornika, je potrebna v zmysle etap definovanych v Informativnom opise Etap
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(ak v opise jednotlivej zakazky nie je uvedené inak), pripadne na zaklade trvania Zmluvy na realizaciu pracu na zaklade
ktorej sa projekt realizuje a to jednak z dévodu riadneho plnenia povinnosti Stavebnotechnického dozoru vyplyvajicich
z0 Zmluvy na realizaciu prac a tiez z dévodu, aby tento odbornik mohol komplexne dohliadat’ na realizaciu prac
a plnenie zmluvnych povinnosti, vyhodnocovanie narokov, vydavanie pokynov a monitorovanie dodrziavania, ako aj
porudovania, povinnosti vyplyvajucich Zhotovitefovi zo Zmluvy na realizaciu prac.

2.1. KPicovy odbornik pre Kategériu €. 2: Stavebnotechnicky dozor (veduci timu STD pre pozemné stavby):

Kracovy odbornik: Veduci timu STD je povinny najma, no nie vyluéne:

- vykonavat' povinnosti a pravomoci Stavebnotechnického dozoru stanovené v sutaznych podkladoch, opise
predmetu zakazky pre jednotlivd Vyzvu zadavanu v DNS a suvisiacich dokumentoch z pozicie zodpovedného
riadiaceho pracovnika;

- organizacne riadit a zabezpecovat vykon kontrolnej ¢innosti pri projektovych a stavebnych pracach pocas plnenia
Zmluvy na realizaciu prac;

- vykonavat kazdodenné manazérske Ulohy spojené s kontrolou realizacie Zmluvy na realizaciu prac;

- zabezpeCovat, usmeriiovat, koordinovat a kontrolovat vykon €innosti odbornikov timu STD;

- zabezpeCovat vSetku zmluvnu komunikaciu medzi timom STD a Zhotovitelom a Verejny obstaravatelom.

Minimalne poZziadavky na Kli¢ového odbornika pre Kategoriu €. 2 si uvedené v Sutaznych podkladoch k zriadeniu
DNS snazvom ,Stavebnotechnicky  dozor®, ktoré si dostupné na  nasledovnom linku
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/59233/summary.

3. Nekltucovi odbornici

Ugast nekligovych odbornikov sa pozaduje za G&elom kontroly priebehu vystavby z hladiska ostatnych odbornosti
potrebnych pre plnenie Zmluvy.

NekltUéovy odbornik je vzdy priamo podriadeny osobe Klu¢ového odbornika: Stavebnotechnicky dozor (veduci timu STD),
plni si svoje povinnosti podla Zmluvy vratane jej priloh a je zodpovedny za plnenie vSetkych povinnosti mu vyplyvajicich na
zaklade Uloh mu zadanych Klucovym odbornikom..

Pri jednotlivych Ciastkovych vyzvach zadavanych niektorej kategérie tohto DNS méZzu byt v Opise ku konkrétnej zakazke
pozadované sluzby nasledovnych ,Neklucovych® odbornikov:

Odbornik 1: Odbornik pre pozemné stavby

Cinnost osoby zodpovednej pre pozemné stavby bude koordinovat a usmerfiovat Veduci timu STD. Osoba pre

pozemné stavby je povinna zUcastfiovat sa a vykonavat najmé, no nie vyluéne tieto Cinnosti:

- spolupracovat a koordinovat svoju Cinnost s Klu¢ovym odbornikom (Veddcim timu STD - odbornik pre
pozemné stavby) na posudzovanie Dokumentacie Zhotovitela a vybranymi odbornikmi timu STD (napr. geodet,
kvalitar, geotechnik a pod.),

- zabezpecovat a vykonavat iné Cinnosti podla pokynov Veduceho timu STD a jeho poZziadaviek na rozsah a
kvalitu nim poskytovanych vykonov,

- kontrola vykonanych prac v ramci Dokumentacie a ostatné veci, ktoré mu vyplyvaju z jeho Cinnosti.

Zakladné poziadavky na odbornika 1:

- drZitel Osvedcenia o vykonani skisky odbornej spdsobilosti pre stavebny dozor s odbornym zameranim pozemné
stavby podfa Zakona NR SR &. 138/1992 Z.z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov na &innost' stavebného
dozoru alebo jeho ekvivalentu vydavaného v zahraniCi - konkrétny pozadovany odbornik, podkategdria
inzinierskych stavieb a potrebné osved&enie bude Specifikované v sitaznych podkladoch k jednotlivej zakazke,
v ktorej bude dany odbornik pozadovany.

Odbornik ¢. 2: Cenar/Rozpoétar

Cenar/rozpoctar vykonava najma, no nie vyluéne tieto ¢innosti:

1. kontrola cien a objemov polozkovych rozpoctov jednotlivych konstrukénych celkov a Cinnosti v ¢ase podla
stavebného harmonogramu a planu vystavby dodavatelov;

2. sledovanie a porovnavanie prestavanosti a fakturovanych objemov s realnym stavom na stavbe;

3. sledovanie zmien v rozpoGte, posudzovanie opravnenosti fakturacie prac naviac a upovedomenie Verejného
obstaravatela o vSetkych navySeniach oproti schvalenému rozpoétu;
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4. (cast na kontrolnych dnoch a jednaniach, na ktorych sa budu preberat vSetky veci suvisiace s rozpoctom,
pracami naviac a naviac nakladmi;
5. komunik&cia s Verejnym obstaravatelom na pravidelnej baze podfa potreby v zavislosti od aktualnej situacie.



