
Príloha č. 1 k zmluve o dielo: 

Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia  

 

 

Špecifikácia diela, 

technické požiadavky 

 

1. Špecifikácia (opis) diela: stavebné práce na vykonaní diela „Most na Triede arm. gen. L. 

Svobodu - rekonštrukcia“ v členení stavebných objektov SO 01 Most a SO 02 Verejné 

osvetlenie v rozsahu podľa DSPRS, zmluvy a jej príloh, t. j. všetky prípravné, stavebno-

technické/montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie mostného objektu, 

na jeho súčastiach (príslušenstve) a na dotknutých zariadeniach vrátane súvisiacich 

dodávok stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb, 

a. i. činnosti súvisiace s vykonaním a odovzdaním diela podľa zmluvy a jej príloh.  

Stavebný objekt SO 01 Most rieši úplné odstránenie nosnej konštrukcie mosta  

a zdegradovaných častí spodnej stavby, výstavbu novej nosnej konštrukcie s novým 

mostným vybavením, ochranu proti agresívnemu prostrediu, sanáciu spodnej stavby, a. i. 

podľa DSPRS; stavebný objekt SO 02 je rozdelený na tri stavebné časti: Časť 01 Dočasné 

káblové vedenie VO – úsek 01 Demobtáž kábeláže VO a úsek 02 Montáž dočasnej 

kábeláže VO, Časť 02 Trvalé káblové vedenie VO – úsek 01 Montáž trvalej kábeláže VO 

a úsek 02 Demontáž dočasnej kábeláže VO a Časť 03 Trvalé káblové vedenie VO – úsek 

01 Montáž kábeláže a svietidiel osvetlenia mostu - bližšia špecifikácia je uvedená 

v DSPRS. 

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia 

zmluvné strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený 

termín odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu 

písomný protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä: 

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách 

stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa,  

- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii 

poskytnutej zhotoviteľovi, 

- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania 

a prevzatia, príjazdy na stavenisko, inžinierske siete a pod.), 

- miesto a dátum spísania protokolu/zápisu, 

- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi vypratané v rozsahu 

nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie 

výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením 

svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať technické normy a predpisy, 

všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení v čase vykonávania 

diela, najmä: 

- technické normy: STN EN 1504-1 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 

konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 1: 

Definície, STN EN 1504-2 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových 

konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy 

na ochranu povrchu betónu, STN EN 1504-3 Výrobky a systémy na ochranu a opravu 

betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 

3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN EN 1504-7 Výrobky a systémy 
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na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a 

hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže, STN EN 1504-9 Výrobky a 

systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie 

kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné princípy používania výrobkov a systémov, 

STN EN 1504-10 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. 

Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie 

výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia, STN EN 13108-1 

Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 14695 

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy s nosnou vložkou 

na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. 

Definície a vlastnosti, STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií, STN EN 

206 Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN EN 12390-8 Skúšanie 

zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka presiaknutia tlakovou vodou, STN EN 10204 Kovové 

výrobky. Druhy dokumentov kontroly, STN EN 10 025-2 Výrobky valcované za tepla 

z konštrukčných ocelí. Časť 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konštrukčné 

ocele, STN ISO 9223 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, 

stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012), STN EN 10 080 Oceľ na vystuženie betónu. 

Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne, STN EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových a 

hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie, STN EN 

ISO 8504-2 Príprava oceľových podkladov pred nanesením náterových látok a podobných 

výrobkov. Metódy prípravy povrchu. Časť 2: Abrazívne čistenie (ISO 8504-2:2019), STN 

EN ISO 12944-4 Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií 

ochrannými náterovými systémami. Časť 4: Typy povrchov a príprava povrchu (ISO 

12944-4:2017),  STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky 

stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

(Konsolidovaný text), STN 73 6200 Mostné názvoslovie, STN 73 6242 Vozovky 

na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály, STN 

73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie, STN 

73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány, STN 74 3305 Ochranné 

zábradlia, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, STN 73 3050 

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia, STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, 

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií, STN 33 1310 Elektrotechnické 

predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami 

bez elektrotechnickej kvalifikácie, STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. 

Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície, STN 

33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie 

budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá, STN 

33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba 

elektrických zariadení. Elektrické rozvody, STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie 

nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy 

a ochranné vodiče, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia, 

STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách, 

STN 34 10 50 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových 

elektrických vedení, STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický 

silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach, STN 34 3104 Elektrotechnické 

predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkach, 

STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní 

s elektrickým zariadením laikmi, STN 34 3109 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné 

predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti, STN EN 60 445 Základné a 
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bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia 

svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov, STN EN 62305-1 až 4 Ochrana 

pred bleskom, STN EN 61310-1 Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie 

a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály, STN EN 131-

2 + A2 Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie, STN EN 365 Osobné 

ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, 

údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie, STN 73 0422 Presnosť 

vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov, STN 83 7010 Ochrana prírody. 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a. i. podľa DSPRS a súvisiace 

s vykonaním diela; 

- technické predpisy: technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej len “TKP”), materiálové 

katalógové listy (ďalej len „KL“), vzorové listy stavieb pozemných komunikácií (ďalej 

len „VL“) a technické podmienky (ďalej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu 

plnenia/: TKP časť 0 Všeobecne, TKP časť 2 Zemné práce, TKP časť 4 Odvodňovacie 

zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, TKP časť 5 Podkladové vrstvy, TKP časť 6 

Hutnené asfaltové zmesi, TKP časť 10 Záchytné bezpečnostné zariadenia, TKP časť 11 

Dopravné značenie, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne, TKP časť 16 

Debnenie, lešenie a podporné skruže, TKP časť 17 Výstuž do betónu, TKP časť 18 Betón 

na konštrukcie, TKP časť 20 Oceľové konštrukcie, TKP časť 21 Ochrana oceľových 

konštrukcií proti korózii, TKP časť 22 Izolačný system vozovky na moste, TKP časť 23 

Mostné ložiská, TKP časť 24 Mostné závery, TKP časť 37 Asfaltocementové vrstvy 

vozoviek, KLMP 1/2019 Katalógové listy mostných prefabrikátov, KLVM 1/2010 

Katalógové listy vozoviek na mostoch, KLMZ 1/2011 Katalógové listy mostných 

záverov, KLML 1/2011 Katalógové listy mostných ložísk, KLAZ 1/2019 Katalógové listy 

asfaltových zmesí, KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok + Dodatok č. 

1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + Dodatok č. 1/2016 

ku KLK 1/2012 + Dodatok č. 2/2019 ku KLK 1/2012, VL 4 Mosty,  VL 6.1 Zvislé 

dopravné značky, TP 001 (TP 03/2002) Asfaltové mostné závery, TP 008 (TP 06/2004) 

Podpovrchové mostné závery, TP 012 (TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných 

dopravných značiek na pozemných komunikáciách, TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia 

stavieb ciest, TP 026 (TP 07/2007) Sekundárna ochrana betónových konštrukcií, TP 032 

Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, TP 062 (TP 10/2012) Špeciálna úprava 

povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou. Kotviaci impregnačný náter a 

zapečaťujúca vrstva, TP 063 (TP 11/2012) Odvodnenie mostov na pozemných 

komunikáciách, TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, TP 069 (TP 

06/2013) Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest, TP 081 Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných 

prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií, TP 108 Zvodidlá na pozemných 

komunikáciách. Oceľové zvodidlá, TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných 

mostov, technické pravidlá pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01 a 906 01, a. i. podľa 

DSPRS a súvisiace s vykonaním diela; TKP, KL, VL a TP sú dostupné na webovej 

stránke: www.ssc.sk, 

- všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška 

č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zákon č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom 

značení, zákon FZ ČSFR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v  znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

http://www.ssc.sk/
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ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), vyhláška 

MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktoru sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 478/2002 Z. z. 

o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon NR SR 

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z.z. o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach, zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 442/2002 

Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákony a nariadenia týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, 

najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR 

SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon vyhláška SÚBP č. 59/1982 

Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 

387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, a. i. podľa DSPRS a súvisiace s vykonaním diela. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej 

dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác 
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na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len “NV SR č. 396/2006 Z. z.“). 

5. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 

1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z.. 

6. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dielom dotknutých vedení/ 

zariadení inžinierskych sietí, zabezpečí (objedná) vytýčenie týchto sietí/zariadení ich 

vlastníkmi/správcami, vyznačí ich polohu priamo na povrchu terénu a oznámi začatie prác 

vlastníkovi/správcovi dotknutej inžinierskej siete/zariadenia (najneskôr 7 dní pred 

začatím). Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou týchto vedení a zariadení, podmienkami ich ochrany, 

a s ich možnou polohovou odchýlkou. Z dôvodu možnej polohovej odchýlky 

od skutočného uloženia vedenia/ zariadenia zhotoviteľ overí polohu ako aj výškové 

uloženie vytýčených vedení/zariadení inžinierskych sietí ručne kopanými sondami. 

Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela zabezpečí ochranu inžinierskych 

sietí/zariadení, ich prístupnosť vlastníkovi/správcovi zariadenia, a účasť vlastníka/správcu 

zariadenia v prípade zásahu do zariadenia. V miestach výskytov, súbehov a križovaní 

podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach je 

zhotoviteľ povinný pracovať s maximálnou opatrnosťou bez použitia nevhodného náradia 

(napr. hĺbiacich strojov) a použitia/prejazdu ťažkých mechanizmov/vozidiel, výkopy 

realizovať výhradne ručne (v okolí 1,5 – 3 m podľa požiadaviek vlastníka/správcu 

a príslušných technických noriem), odkryté vedenia riadne zabezpečiť, aby nedošlo k ich 

akémukoľvek ohrozeniu, previsom, vypadnutiu z káblovej trasy, nedovolenému priehybu, 

krádeži a mechanickému poškodeniu/poškodeniu nepovolanou osobou (žľabovaním). 

Zhotoviteľ pred zakrytím (zasypaním) zhutní zeminu pod vedením a k zakrytiu/zasypaniu 

odkrytého vedenia prizve vlastníka/správcu tohto vedenia ku kontrole jeho 

nepoškodenosti a uloženia výstražnej fólie (min. dva (2) pracovné dni vopred), a zásyp 

vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia so záznamom do stavebného 

denníka a podľa požiadaviek vlastníka/správcu vedenia (triedený štrk, zákrytová doska, 

ochranná fólia, obnova krytia a značenia markermi). Zhotoviteľ bezodkladne ohlási 

akékoľvek poškodenie podzemného vedenia/zariadenia vrátane izolácie jeho 

vlastníkovi/správcovi (v prípade poškodenia koaxiálneho kábla UPC je nutné vymeniť 

celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami). Nad existujúcimi 

podzemnými vedeniami/zariadeniami a v ich ochranných pásmach je zakázané 

zriaďovanie skládok materiálu a stavebných dvorov počas výstavby, používať osobitne 

ťažké mechanizmy, vykonávať činnosti ohrozujúce vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 

prevádzky, umiestňovať nadzemné stavby (dopravné značenie, zábradlie a pod.). 

Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu 

a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách. 

Povrchové znaky inžinierskych sietí budú upravené do výšky nivelety novej povrchovej 

úpravy komunikácie. 

Dočasné prekotvenie trolejového vedenia a jeho uvedenie do pôvodného stavu je 

zhotoviteľ povinný vykonať v spolupráci s jeho prevádzkovateľom (DPMK a.s., Košice). 

V prípade plánovaného pohybu ťažkých mechanizmov nad plynovými rozvodmi je 

zhotoviteľ povinný nad os plynovodu umiestniť cestné panely a dodržať ochranné pásmo 

pri umiestňovaní objektov staveniska. 

V mieste/blízkosti miesta vykonávania diela sa nachádzajú inžinierske siete/zariadenia 

vlastníkov/správcov: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, SPP - Distribúcia, a.s., 

Bratislava, Dopravný podnik mesta Košice a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o, 
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prevádzkareň Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, ANTIK Telecom s.r.o., Košice. 

7. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba 

alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva 

stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a 

koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie 

spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy 

s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek 

na výstavbu. 

8. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, 

vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu 

vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len 

oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy. 

9. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, 

ktoré vykonáva stavebný denník. Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou 

dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, 

ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje 

o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, autorského dohľadu 

projektanta a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 

Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 

stavebných prác (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k denným záznamom potrebné 

stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka 

do troch (3) pracovných dní. 

10. Občasný technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva objednávateľ (stavebník) 

prostredníctvom svojho zástupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela 

upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činností občasného technického 

dozoru, najmä: 

- odovzdanie a prevzatie staveniska, 

- vedenie pracovných porád (kontrolné dni), 

- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám DSPRS, 

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných 

dokladov, 

- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 

- spolupráca s projektantom DSPRS pri výkone občasného autorského dohľadu, 

- spolupráca s projektantom DSPRS a zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení 

na odstránenie prípadných vád v DSPRS, 

- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie predloženia 

dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 

- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela, 

- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia,  
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- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 

bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia 

alebo ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo iných osôb 

na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí, nariadenie prerušenia alebo zastavenia 

vykonávania diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska 

na vykonanie diela identifikačné údaje osoby, ktorá bude vykonávať občasný technický 

dozor. 

11. Občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa DSPRS 

overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní a to počas celej doby 

realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až 

po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom bude vykonávať spracovateľ 

DSPRS – Stavby Slovakia s.r.o., Láb. 

12. V prípade odkrytia archeologického nálezu je povinnosť postupovať v zmysle § 127 

stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV. 

13. Zhotoviteľ nebude vytvátať na priľahlej zeleni skládky zeminy, zamedzí vjazdu a výjazdu 

mechanizmov na priľahlú zeleň, zriadi zariadenie staveniska v odstavných pruhoch 

komunikácie bez zásahu do okolitel zelene a priľahlých parkov, a v prípade nevyhnutného 

zásahu do okolitého terénu požiada správcu zelene, Správu mestskej zelene v Košiciach, 

o vyjadrenie k záberu s doložením príslušnej dokumentácie. Po ukončení prác zhotoviteľ 

odovzdá upravený terén, t. j.  odstráni všetky zvyšky stavebného materiálu, vyrovná terén, 

vykoná obnovu poškodených trávnikov (skyprí terén do hĺbky 10 cm, odstráni všetky 

pevné časti väčšie ako 5 mm, urobí navážku biologicky účinnej zeminy bez stavebných 

zvyškov (ph 6,5 – 7,5), urovná výškové rozdiely, uhrabe a zatrávni trávnou zmesou 

pre parkový trávnik v množstve 0,03 kg/m2 trávneho osiva, uhrabe, uvalcuje a zaleje 

dávkou vody 10 – 15 l/m2), písomným záznamom (preberacím protokolom) technikovi 

SMZ. 

14. Zhotoviteľ bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo 

k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich 

podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu a bude postupovať podľa STN 83 

7010 a požiadaviek správcu zelene. V blízkosti drevín je zhotoviteľ povinný vykonávať 

zemné práce ručným spôsobom (2,5 m od päty kmeňa) bez zásahu do koreňového 

priestoru drevín a prerušenia koreňov hrubších ako 3 cm, navážky zeminy, stavebného 

odpadu alebo materiálu uskladňovať mimo koreňovú zónu drevín a nezvyšovať 

nepriepustnosť pôdy. 

15. Stavebné práce budú realizované v zmysle DSPRS, etapovite za čiastočnej uzávierky 

dotknutej pozemnej komunikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela 

zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v cestnej 

premávke. Čiastočná uzávierka dotknutej pozemnej komunikácie môže byť vykonaná len 

na základe povolenia vydaného príslušnym cestným správnym orgánom a v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto povolení. Zhotoviteľ (žiadateľ) podľa ust. § 7 ods. 1 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov má povinnosť požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie dotknutej 

komunikácie v konkrétnom termíne, s prihliadnutím na čo najkratší čas realizácie prác 

s využitím i viac zmennej prevádzky ako aj dní pracovného voľna a pokoja 

pri rešpektovaní času nočného kľudu, ktorý následne na základe záväzného stanoviska 

príslušného dopravného inšpektorátu rozhodne o čiastočnej uzávierke dotknutej pozemnej 

komunikácie. 
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16. Dočasné dopravné značenie súvisiace s čiastočnou uzávierkou pozemnej komunikácie 

bude osadené v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou NR SR č. 30/2020 

Z. z. o dopravnom značení a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a v zmysle určenia použitia dočasného dopravného značenia vydaného 

príslušnym cestným správnym orgánom. 

17. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku dotknutej 

pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí 

zhotoviteľ na základe projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia – 

súčasť DSPRS, časť  „Prenosné dopravné značenie“. 

18. Potrebné dočasné dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí 

zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela a zabezpečí 

jeho odstránenie po ukončení diela. 


