
Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

 

Zákazka: „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu – rekonštrukcia 

 

 

Vysvetlenie č. 3 k súťažným podkladom 
 

Otázka 1: 

1. V predloženom výkaze výmer sa nachádza položka č. 7 
 

7 45.00.00 00010401 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí 

v množstve  3404,01 t      
 

Podľa podrobného popisu výpočet množstva neobsahuje vybúranie spriahajúcej dosky ako ani 

spádového betónu a izolácie, ktorá je podľa klasifikácie odpadu zaradená medzi nebezpečný 

odpad. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti. 
 

Odpoveď: 

Spádový betón a izolácia sa predpokladá odstrániť frézovaním v rámci vozovky - položka 

frézovania. 
 

Vysvetlením č. 2 zverejneným v systéme JOSEPHINE verejný obstarávateľ upravil 

množstvo pri pol. č. 7  na 3151,43 t; opravený rozpočet je zverejnený v časti „Dokumenty“ 

pod č. 001 „Oprava rozpočtu - Príloha č. 2 k SP“. 

  

Otázka 2: 

2. V predloženom výkaze výmer sa nachádza položka č. 9 
 

  RP090405 Doplňujúce práce, diamantové rezanie  m2 282,51 
 

Podrobný popis nikde neuvádza hrúbku rezania diamantového rezania, ani dôvod prečo je práca 

ktorá sa realizuje v metroch uvádzaná v m2. Akou formou bude zhotoviteľ fakturovať danú 

položku ?  Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti. 
 

Odpoveď: 

Podrobný opis uvádza výpočet rezania. Pri úložnom prahu ide o šírku x dĺžku UP a priečne 

prerezanie, pri nosníkoch výška rezu x dĺžka x počet rezov. Diamantové rezanie sa  neuvádza 

inak ako v m2, keďže rez je plocha. 

 

Otázka 3: 

3. V predloženom výkaze výmer sa nachádza položka č. 14 
 

45.11.10 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná  t 2165,00 
 

Po preštudovaní PD a predloženého výkazu výmer sme dospeli k záveru, že dané množstvo je 

v rozpore s reálnym vybúraným množstvom sute, ktorý vyplýva z položky č. 7, pričom v nej 

nie je započítané množstvo vybúraného spádového betónu a vytrhanej asfaltovej izolácie.  
 

Odpoveď: 

Viď odpoveď č.1. Spádový betón a izolácia sa predpokladá odstrániť frézovaním v rámci 

vozovky - položka frézovania. 
 

Vysvetlením č. 2 zverejneným v systéme JOSEPHINE verejný obstarávateľ upravil 

množstvo pri pol. č. 14 na 3151,43 t; opravený rozpočet je zverejnený v časti 

„Dokumenty“ pod č. 001 „Oprava rozpočtu - Príloha č. 2 k SP“. 
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Otázka 4: 

4. Predložený VV ani PD neobsahuje vytrhanie asfaltovej izolácie na moste, ako aj odstránenie 

vyrovnávajúceho betónu. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie/doplnenie danej 

nezrovnalosti spolu s doplnením vodorovnej dopravy a poplatku za skládku pre 

prislúchajúce búracie práce. Zároveň upozorňujeme na fakt, že pri lepenke sa jedná 

o nebezpečný odpad, ktorý je treba zneškodniť podľa zákona o manipulácii s nebezpečným 

odpadom.  

Odpoveď: 

Viď odpoveď č.1. Spádový betón a izolácia sa predpokladá odstrániť frézovaním v rámci 

vozovky - položka frézovania. 

 

Otázka 5: 

5. Predložený VV neobsahuje jadrové vŕtanie a vlepovanie betonárskej výstuže, potrebné 

pre uchytenie odvodnenia mosta. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kde sa 

majú dané práce zahrnúť. 

 

Odpoveď: 

Pre vlastný odvodňovač netreba nič vŕtať (viď výkres), odvodňovacie potrubie je systém 

vrátane uchytenia na nosnú konštrukciu realizovaný podľa TP spracovaného špecializovanou 

firmou na odvodňovacie potrubia mostov - oceniť subdodávku v položke č. 47 

 

Otázka 6: 

6. V predloženom výkaze výmer sa nachádza položka č. 32 
 

45.21.20 11080102 
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych 
stavieb, prechodové dosky z betónu železového  m3 36,89 

 

Predložený výkaz výmer ani projektová dokumentácia neuvádzajú,  o akú triedu  betónu sa 

jedná. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie danej nezrovnalosti  
 

Odpoveď: 

Použité materiály vrátane tried betónu sú uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácii 

zverejnenej v systéme JOSEPHINE v časti „Dokumenty“ príloha č. 010 „DSPRS Projektová 

dokumentácia“: časť C-SO 01, SO 02 – TS, Výkresová časť, C1 – Most, výkres 

2.3_KEDH_Prehľadný výkres (Prehľadný výkres – nový stav) a výkres 4.3_KEDH_VV opory 

+ PD (Výkres výstuže opory a prechodovej dosky). 

 

Otázka 7: 

7. Predložený výkaz výmer ani projektová dokumentácia neuvádza presný rozmer vopred 

predpätého nosníka tvaru I dĺžky 18 m. Aké konkrétne nosníky má uchádzač naceniť? 
 

Odpoveď: 

Rozmer nosníkov je uvedený v technickej správe k DSPRS zverejnenej v systéme JOSEPHINE 

v časti „Dokumenty“ príloha č. 010 „DSPRS Projektová dokumentácia“: časť C-SO 01, SO 02 

– TS, Výkresová časť, C1 – Most, 2.1_TS (Technická správa), ods. 7 Technické riešenie mosta, 

bod 7.2 Popis konštrukcie mosta: dĺžka 18 m a výška 0,85 m. 

 

Otázka 8: 

8. V predloženom výkaze výmer sa nachádza položka 
 

17 45.11.10 05090500.1 

Jadrové vŕtanie s vlepením betonárskej 
výstuže do vyvŕtaných dier na Hilti HIT 
RE 500  ks 453,50 
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Po preštudovaní podrobného výpočtu sme dospeli k záveru, že merná jednotka je chybná. 

Výpočet určuje presný počet vrtov prenásobený hĺbkou vrtov, preto by správna merná jednotka 

mala byť v metroch. Žiadame o vysvetlenie danej nezrovnalosti. 

 

Odpoveď:  

Spolu vlepenej výstuže do 16 mm 1764 ks a 50 ks do 22 mm, celková dĺžka vrtov je 453,5 m. 

Merná jednotka pri pol. č. 17 sú metre:  

 

17 45.11.10 05090500.1 

Jadrové vŕtanie s vlepením betonárskej 
výstuže do vyvŕtaných dier na Hilti HIT 
RE 500  m 453,50 

 

 

 
V Košiciach, 19.8.2020  

 

Spracoval:  

Ing. Eva Fabová, referát dopravy 


