Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Łęga	12-07-2-11-198 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	5,41	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-198 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,81	16,48	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-199 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	16,12	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-199 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,79	43,15	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-201 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	7,34	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-201 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,86	44,23	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-201 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,89	24,73	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-220 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,55	8,19	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-234 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	26,85	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-234 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,58	24,44	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-238 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	19,11	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-238 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,34	60,56	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-241 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,69	38,92	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-255 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	13,75	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-258 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	6,62	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-258 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,19	57,84	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-259 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	33,81	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-259 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,88	34,09	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-261 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,42	13,41	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-261 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,82	59,08	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-314 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	2,07	132	CP-W
		Łęga	12-07-2-11-314 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,85	13,15	132	CP-W
	CW	Łęga	12-07-2-11-199 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25	7,77	128	CW-W
		Łęga	12-07-2-11-199 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	21,09	128	CW-W
		Łęga	12-07-2-11-200 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,38	14,33	128	CW-W
		Łęga	12-07-2-11-201 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	15,85	128	CW-W
		Łęga	12-07-2-11-215 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,22	8,29	128	CW-W
		Łęga	12-07-2-11-218 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	11,31	128	CW-W
	LUK-WPG	Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	1,82	1,7	88	SPUL-BC
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,82	1,78	73	WYK-PA5CZ
	MA-PORZ	Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,71	29,19	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,35	11,79	12	PORZ>100
		Łęga	12-07-2-11-220 -w -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,79	-	13	PORZB>100
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	2	HA	0,31	10,44	12	PORZ>100
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,96	169,35	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-287 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	4,27	175,56	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-287 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,68	20,09	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-290 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,95	54,35	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-290 -l -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,81	46,34	19	WPOD N
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	2,00	39,8	12	PORZ>100
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	1,99	12	PORZ>100
	MA-POZ	Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	0,50	-	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,71	6,27	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	0,50	-	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,23	2,03	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	3,00	-	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	3,00	26,48	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	3,00	-	13	PORZB>100
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	13,00	-	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	13,59	119,96	47	OPR-PSPAL
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	1,40	-	13	PORZB>100
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	13,59	199,62	38	ROZDR-PP
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	0,50	-	47	OPR-PSPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,10	0,88	47	OPR-PSPAL
	NAT-WPG	Łęga	12-07-2-11-287 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,35	8,8	77	WYK-POGCZ
	ODN2P-WPG	Łęga	12-07-2-11-220 -w -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,41	0,4	73	WYK-PA5CZ
		Łęga	12-07-2-11-220 -w -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	2,12	1,99	74	WYK-PASCP
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	28,32	21,3	74	WYK-PASCP
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,94	7,7	77	WYK-POGCZ
		Łęga	12-07-2-11-282 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	3,47	3,25	74	WYK-PASCP
		Łęga	12-07-2-11-282 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,64	6,42	77	WYK-POGCZ
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	4,80	2,89	74	WYK-PASCP
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	3,76	1,86	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	1,35	1,26	88	SPUL-BC
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,35	1,32	73	WYK-PA5CZ
		Łęga	12-07-2-11-287 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	3,94	2,44	72	WYK-PASCZ
		Łęga	12-07-2-11-287 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,88	4,56	77	WYK-POGCZ
		Łęga	12-07-2-11-287 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,00	3,1	77	WYK-POGCZ
		Łęga	12-07-2-11-290 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,59	4,33	77	WYK-POGCZ
		Łęga	12-07-2-11-290 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,76	3,69	77	WYK-POGCZ
	ODN-IIP	Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,50	3,12	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,50	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,50	209,8	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	8,82	6,63	74	WYK-PASCP
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,50	1,72	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,39	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	33,13	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,22	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	0,15	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,45	12,42	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	0,08	111	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	0,32	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,98	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,98	27,05	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65	0,21	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,65	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,65	14,35	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,59	0,46	73	WYK-PA5CZ
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	0,12	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64	0,87	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,64	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,64	58,3	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	0,48	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,36	0,09	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,71	2,53	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,07	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,07	222,77	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,71	1,4	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,98	1,63	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,98	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,98	109,98	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,98	0,9	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,48	4,42	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,40	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	24,29	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,92	11,63	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,48	372,12	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,92	0,02	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,48	2,44	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,18	7,33	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,18	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,18	246,9	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,18	2,02	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,20	2,69	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,20	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,20	181,09	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,20	1,48	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,12	1,39	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,34	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	1,88	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,12	46,82	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,82	2,21	73	WYK-PA5CZ
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,22	0	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12	0,38	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,32	3,49	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,81	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,88	43,39	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,61	5,21	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,32	117,49	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,88	8,59	72	WYK-PASCZ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,49	0,16	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,32	0,96	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,58	10,88	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,62	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,04	8,89	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,58	366,15	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,04	0,02	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,58	3	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,80	9,05	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,57	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,27	20,62	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	4,27	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,80	304,76	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,40	10,77	72	WYK-PASCZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,77	0,08	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,80	2,5	111	DOW-SADZ
	PBD-ODN	Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,54	1,16	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,54	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-ODN	Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,54	97,72	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,17	3,22	72	WYK-PASCZ
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,54	0,64	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,34	2,08	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,69	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,35	4,42	106	SAD-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,34	175,02	103	SADZ WIEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,35	0,01	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,34	1,15	111	DOW-SADZ
	PIEL	Łęga	12-07-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	40,00	782	123	KOSZ UA
		Łęga	12-07-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	20,00	682	124	KOSZ UB
		Łęga	12-07-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Łęga	12-07-2-11-217 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-217 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,17	4,05	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-217 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-217 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,87	6,47	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-217 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-217 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,26	0,9	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	0,50	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,30	1,04	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-284 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-284 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,11	3,84	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	3,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,27	11,31	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	2,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	2,49	8,61	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-310 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-310 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,14	3,94	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-310 -s -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	-----	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Łęga	12-07-2-11-310 -s -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,42	4,91	126	OPR-CHWAS
	POPR	Łęga	12-07-2-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,01	2,65	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,36	12,7	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	33,67	-	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,16	18,46	107	POP-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,14	13,2	107	POP-BRYŁ
		Łęga	12-07-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	30,37	934,09	105	SADZ POP
		Łęga	12-07-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	20,00	219,04	65	PRZ-TALSA
		Łęga	12-07-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	20,00	412,64	58	WYK-TAL40
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,30	0,07	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,01	1,51	111	DOW-SADZ
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,36	3,5	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Łęga	12-07-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	10,00	109,52	65	PRZ-TALSA
		Łęga	12-07-2-11- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	10,00	12,22	78	WYK-P5GCP
		Łęga	12-07-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	10,00	206,32	58	WYK-TAL40
	ZAL-WPG	Łęga	12-07-2-11-220 -dx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -dx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -dx -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	0,82	0,76	88	SPUL-BC
		Łęga	12-07-2-11-220 -dx -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,82	0,8	73	WYK-PA5CZ
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,06	1,92	88	SPUL-BC
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,06	2,01	73	WYK-PA5CZ
OCHRL	O-DEZGLEB	Łęga	12-07-2-11-237 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	O-GRODZN	Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,60	-	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	30,24	145	GRODZ-SRN
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,08	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,40	87,16	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,76	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,80	52,23	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,54	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,70	105,83	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,30	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,50	158,06	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,04	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20	140,19	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,14	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70	92	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,96	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,80	77,48	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,42	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-256 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,10	114,6	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,66	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,30	214,68	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,70	-	145	GRODZ-SRN
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	136,06	145	GRODZ-SRN
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,43	-	143	GRODZ-SN
		Łęga	12-07-2-11-316 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,15	29,55	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,30	-	150	GRODZ-DEM
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,50	-	201	GODZ RH23
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	11,00	71,68	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
		Łęga	12-07-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	134,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	4,76	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-284 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-284 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	6,12	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNG	Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	2,04	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	15,00	10,19	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-220 -dx -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	1,00	1,06	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-220 -p -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	3,18	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-220 -r -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00	3,18	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-220 -w -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-237 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	22,00	14,94	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-237 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	15,00	10,19	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-237 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	27,00	28,62	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00	15,26	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	19,00	12,9	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-287 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	26,00	17,65	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-287 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	5,00	3,4	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-290 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	160	SZUK-PĘDR
		Łęga	12-07-2-11-290 -l -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	4,24	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Łęga	12-07-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	5,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Łęga	12-07-2-11-199 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	1,90	-	137	ZAB-RYS
		Łęga	12-07-2-11-216 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	-	137	ZAB-RYS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPAŁM	Łęga	12-07-2-11-219 -j -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	5,80	-	137	ZAB-RYS
		Łęga	12-07-2-11-240 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	3,70	-	137	ZAB-RYS
		Łęga	12-07-2-11-257 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	3,20	-	137	ZAB-RYS
		Łęga	12-07-2-11-260 -i -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	4,10	-	137	ZAB-RYS
		Łęga	12-07-2-11-286 -f -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	-----	TSZT	1,50	-	137	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Łęga	12-07-2-11-177 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-177 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	11,5	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-199 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-199 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,08	29,89	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-200 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	3,16	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-200 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-200 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	3,55	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	2,71	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-213 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-213 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,78	30,09	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	2,3	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-217 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-217 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,46	6,61	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-218 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-218 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,64	23,57	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-218 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,16	16,67	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-219 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-219 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28	4,73	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-233 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94	32,8	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-233 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-233 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,59	26,88	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	18,11	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-236 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	2,54	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	28,6	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	7,33	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,83	40,67	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-237 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	30,6	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-239 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-239 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,58	43,62	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,21	20,46	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,49	21,41	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-240 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	43,11	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,19	3,21	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-253 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,67	28,23	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-255 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL		Łęga	12-07-2-11-255 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82	13,86	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-255 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-255 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,72	12,17	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,37	6,26	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,92	15,55	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-257 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-257 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-257 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,41	20,26	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,13	16,24	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-260 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-260 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79	11,35	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-260 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Łęga	12-07-2-11-260 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	8,62	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-261 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-261 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,21	20,46	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-283 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-283 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	2,03	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	8,62	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-286 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,49	35,78	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-290 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-290 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,59	22,85	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310A -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	1,01	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44	6,32	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-310 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-311 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-311 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,17	88,67	133	ZAB-REPEL
		Łęga	12-07-2-11-199 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-220 -x -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-234 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-238 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-238 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZD	Łęga	12-07-2-11-259 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-259 -g -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-261 -j -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-311 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Łęga	12-07-2-11-314 -m -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWGRZMU	Łęga	12-07-2-11-239 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11-239 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-258 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	13,6	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-284 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Łęga	12-07-2-11-284 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Łęga	12-07-2-11-284 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	40,8	158	PUŁ-RYJ
	O-ZWWTÓRM	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	64,00	-	909	GOPP RH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	64,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYS	Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	17,00	-	909	GOPP RH8
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	3,93	901	PPOŻ-ODN
		Łęga	12-07-2-11-310 -o -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11-310 -o -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,33	12,96	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	37,00	-	909	GOPP RH8
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96	14,46	902	PPOŻ-PORZ
		Łęga	12-07-2-11-310A -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,25	33,89	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Łęga	12-07-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Łęga	12-07-2-11-314 -k -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Łęga	12-07-2-11-314 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Łęga	12-07-2-11-314 -k -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	16,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Łęga	12-07-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	260,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Łęga	12-07-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	30,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-GATRG	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	204	GODZ RU23
	OP-SCHRNS	Łęga	12-07-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Łęga	12-07-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	CP-P	Łęga	12-07-2-11-198 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	5,41	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-198 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,25	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	24,81	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,54	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-220 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	10,41	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-220 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,25	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-234 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	22,11	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,87	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	25,93	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,79	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-241 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	8,93	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-241 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,63	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,76	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,66	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-261 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	33,38	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-261 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,33	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-314 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	8,04	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-314 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,69	1	CWD-P
	IB	Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	7,55	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,42	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	23,25	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-201 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,9	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	4,29	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,9	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	12,25	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,89	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	694,00	36,79	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	107,18	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	694,00	92,05	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	15,82	2	CWD-D
	POZ-P	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Łęga	12-07-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	19,69	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,7	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	35,31	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,05	2	CWD-D
	PRZEST	Łęga	12-07-2-11-213 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	3,17	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-213 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,56	2	CWD-D
	PTP	Łęga	12-07-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	32,2	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,7	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	55,54	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,02	2	CWD-D
	PTW	Łęga	12-07-2-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	36,79	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	51,48	2	CWD-D
	TPN	Łęga	12-07-2-11-282 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	275,38	1	CWD-P
		Łęga	12-07-2-11-282 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	78,5	1	CWD-P
	TPP	Łęga	12-07-2-11-220 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2,03	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-220 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	3,7	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	8,28	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,37	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	18,64	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,69	2	CWD-D
	TWP	Łęga	12-07-2-11-220 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,9	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-220 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,6	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-238 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	129,66	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-238 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	29,68	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	60,05	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-241A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,24	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-259 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	76,14	2	CWD-D
		Łęga	12-07-2-11-259 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	19,41	2	CWD-D
	ZS	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	-	202	GODZ PILA
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
UBOCP	CHOINKIPL	Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	202	GODZ PILA
		Łęga	12-07-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.