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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Podmienky sutaze

Komunikacia
Komunikacia medzi verejnym obstaravatelom a zaujemcami/uchadzaémi

Verejny obstaravatel pri komunikacii s uchadzac¢mi resp. zaujemcami postupuje v zmysle § 20
ZVO prostrednictvom komunikacného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spdsob
komunikacie sa tyka akejkolvek komunikacie a podani medzi vereinym obstaravatelom
a zaujemcami, resp. uchadzacmi, a to vratane uplatiovania reviznych postupov podla ZVO.

Komunikacia sa medzi verejnym obstaravatelom azaujemcami/uchadza¢mi uskutocriuje v
statnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezpedi Uplnost a obsah Gdajov uvedenych v
ponuke, podmienkach Ucasti a zaruci ochranu dévernych a osobnych Udajov uvedenych v tychto
dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s
jeho uradnym prekladom do slovenského jazyka; to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je aradny
preklad do slovenského jazyka.

Systém JOSEPHINE je na Ucely tohto verejného obstaravania softvér na elektronizaciu zadavania
verejnych  zdkaziek.  Systém  JOSEPHINE je webovd aplikdcia na doméne
https://iosephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouzivanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden z podporovanych
internetovych prehliadacov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyssia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyssia alebo

- Google Chrome

Microsoft Edge.

Pravidla pre doru¢ovanie — zasielka sa povazuje za doruéend zaujemcovi/uchadzacdovi, ak jej
adresat bude mat objektivnu moznost oboznamit sa s jej obsahom, tzn. akonahle sa dostane
zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorucenia sa v systéme JOSEPHINE povaZuje okamih
jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v sulade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielatelom zdsielky verejny obstaravatel, tak zaujemcovi resp. uchadzacovi bude na
nim uréeny kontaktny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informacia o tom, Ze k predmetne;j
zakazke existuje nova zasielka/sprava. Zaujemca resp. uchadza¢ sa prihlasi do systému
JOSEPHINE a v komunika¢nom rozhrani zdkazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie —
zésielky, spravy. Zaujemca resp. uchadza¢ si méze v komunikaénom rozhrani zobrazit celu
histdriu o svojej komunikacii s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatelom zasielky zaujemca resp. uchadzac, tak po prihlaseni do systému JOSEPHINE
a k predmetnému obstardvaniu méze prostrednictvom komunikaéného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstaravatelovi. Takato zdsielka sa povaZzuje za dorucenu
verejnému obstaravatelovi okamihom jej odoslania vsystéme JOSEPHINE v sulade
s funkcionalitou systému.

Verejny obstardvatel odporuca zaujemcom, ktori chci byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajucich sa zakazky prostrednictvom notifikacnych e-mailov, aby v danej
zakazke zaklikli tlac¢idlo ,ZAUJIMA MA TO“ (v pravej hornej ¢asti obrazovky). Notifika¢né e-maily
su taktiez dorucované zaujemcom, ktori su evidovani na elektronickom liste zaujemcov pri danej
zakazke.

Verejny obstardvatel umoZziuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi prostriedkami k
sutaznym podkladom a k dalsim dopliujidcim podkladom. Verejny obstaravatel tieto vsetky
podklady / dokumenty bude uverejriovat ako elektronické dokumenty v prislusnej ¢asti zakazky
v systéme JOSEPHINE.
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1.10.

1.11.

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

Registracia. Uchadza¢ ma moznost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo
aj pomocou obcianskeho preukazu s elektronickym ¢ipom a bezpecnostnym osobnostnym
kodom (elD).

Autentifikacia. Predkladanie ponuk je umoZnené iba autentifikovanym uchadzacom.

Autentifikaciu je mozné vykonat tymito spésobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registraciou a prihlasenim pomocou obdianskeho preukazu
s elektronickym cipom a bezpecénostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme JOSEPHINE
je autentifikovana spolocnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolocnosti.
Autentifikdciu vykondva poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v Case
8.00 —16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutdra danej
spolocnosti na kartu uZivatela po registracii aprihldseni do systému JOSEPHINE.
Autentifikdciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovnych drioch v ¢ase 8.00
—16.00 hod.

c) vlozenim plnej moci na kartu uzivatela po registrdcii, ktord je podpisana elektronickym
podpisom Statutdra aj splnomocnenou osobou, alebo presSla zarucenou konverziou.
Autentifikaciu vykona poskytovatel systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase 8.00 —
16.00 hod.

d) pockanim na autentifikacny kdd, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do ruk Statutara
uchadzaca v listovej podobe formou doporucéenej posty. Lehota na tento ukon je obvykle 3
pracovné dni a je potrebné s touto lehotou poditat pri vkladani ponuky.

Predkladanie ponuky a jej obsah
Predkladanie ponuky

Autentifikovany uchddzac si po prihlaseni do systému JOSEPHINE v prehlade — zozname
obstaravani vyberie predmetné obstardvanie a vloZi svoju ponuku do uréeného formulara na
prijem ponuk, ktory nadjde v zalozke ,, Ponuky a Ziadosti”.

Uchadzac predklada ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponuk, ktora je
uvedena vo vyzve na predkladanie ponuk. Ponuka je vyhotovenad elektronicky v zmysle § 49 ods.
1 pism. a) ZVO a vloZzend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

Elektronickd ponuka sa vloZi vyplnenim ponukového formuldra a vloZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

V predlozenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené pozadované
naskenované doklady (odporucany format je ,,PDF“ vytvoreny naskenovanim z originalov alebo
ich uradne osvedéenych kopii) tak, ako je uvedené v tychto sutaznych podkladoch (vid bod 3.
Obsah ponuky) a vyplnenie polozkového elektronického formulara, ktory zodpoveda navrhu na
plnenie kritérii uvedenom v sutaznych podkladoch.

Ak ponuka obsahuje déverné informacie, uchadzac ich v ponuke viditelne oznaci.

Uchdadzac¢om navrhovana cena za dodanie pozadovaného predmetu zdkazky, uvedena v ponuke
uchadzaca, musi byt vyjadrena v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a vloZzena
do systému JOSEPHINE v tejto Strukture: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH [pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznacena ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)“].

Po uUspesnom nahrani ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzacovi odoslany notifikacény
informativny e-mail (a to na emailovu adresu uZivatela uchadzaca, ktory ponuku nahral).

Ponuka uchddzaca predloZzend po uplynuti lehoty na predkladanie ponik sa elektronicky
neotvori.
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2.9.

2.10.

2.11.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Uchadza¢ moze predlozend ponuku vziat spat do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.
Uchadzac pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlacidlo ,,Stiahnut ponuku” a predloZenim novej ponuky).

Uchadzadi su svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty viazanosti ponuk, ktord je uvedena vo
vyzve na predkladanie ponuk.

Vsetky ndklady a vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky, bez ohladu na vysledok
verejného obstaravania, znasa uchadzac, ato bez naroku na ich ndhradu vodéi verejnému
obstaravatelovi.

Obsah ponuky

Uchadza¢ predlozi doklady preukazujuce splnenie podmienok uUcasti uréenych verejnym
obstaravatefom vo vyzve na predkladanie ponuk, oddiel I11.1) PODMIENKY UCASTI. Uchadza¢
mobze vzmysle § 39 ZVO predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok Géasti
predloZenim jednotného eurdpskeho dokumentu (JED) alebo ¢estnym vyhlasenim. Pripadny
zapis uchadzaca v zozname hospodarskych subjektov vedeny Uradom pre verejné obstaravanie
verejny obstardvatel overi podla § 152 ods. 4 ZVO.

Uchadzac predloZi pisomné vyhldsenie uchddzaca podla vzoru uvedeného v Casti F. tychto
sutaznych podkladov, Ze sdhlasi s obsahom navrhu zmluvy o dielo podla éasti B. tychto
sutaznych podkladov. Dokument musi byt podpisany osobou opravnenou konat za uchadzaca.

Uchadzac predloZi riadne vyplneny navrh na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného v Casti E.
tychto sttaznych podkladov. Ak uchadzacd nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v % slovné
spojenie "Neplatca DPH". Ak je uchadzac¢ platcom DPH, uvedie prislusni sadzbu DPH. Vsetky
vkladané hodnoty musia byt zadané s presnostou na dve desatinné miesta. Pre vylicenie
pochybnosti verejny obstaravatel uvddza, Ze v pripade nesuladu hodnoty ponuky podla
polozkového elektronického formularu systému JOSEPHINE, ktory predstavuje len nevyhnutnu
funkcionalitu tohto elektronického systému a navrhu na plnenie kritérii podla vzoru uvedeného
v Casti E. tychto sutaznych podkladov, hodnotou, ktord bude predmetom vyhodnocovania
ponuk bude hodnota ponuky uvedend v ndvrhu naplnenie kritéria podla vzoru uvedeného v ¢asti
E. tychto sutaznych podkladov.

Uchéadzaé predlozi podrobny harmonogram vystavby /vecny, ¢asovy v drioch/, ktory spracuje po
jednotlivych stavebnych objektoch, ktoré su predmetom verejného obstardvania v ¢leneni po
stavebnych oddieloch vykazanych vo vykaze vymer (napr. zemné prace, komunikacie, zakladanie
a pod.), aby investor presne identifikoval postup prac a ¢asové plnenie diela.

V pripade, ak na zdklade dohody o plnomocenstve podpise ponuku v mene uchadzaca ind osoba,
tak ponuka uchadzaéa musi obsahovat ako svoju stcast aj prislusnd plni moc.

V pripade skupiny dodavatelov uchadza¢ predloZi vystavenu plnd moc pre jedného z ¢lenov
skupiny, ktory bude opravneny prijimat pokyny za vsetkych ¢lenov skupiny a konat v mene
vsetkych ostatnych ¢lenov skupiny, podpisanu vietkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za kazdého ¢lena skupiny.

Ak uchadzac nevypracoval ponuku sam, uvedie v ponuke informdciu o osobe, ktorej sluzby alebo
podklady pri jej vypracovani vyuzil. Udaje podla prvej vety uchddza¢ uvedie v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo ndazov, adresa pobytu, sidlo alebo miesto podnikania a
identifikacné cislo, ak bolo pridelené.

Zoznam dobvernych informdcii s identifikdciou dCisla strany atextu obsahujiceho doéverné
informacie, ak ich ponuka obsahuje.

Technické listy , TL“ resp. presnu $pecifikaciu ,PS“ vybranych vyrobkov a materidlov podla
tabulky v ¢asti G. sutaznych podkladov

Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentacii, uchadzac predlozi samostatny
ocislovany zoznam technickych listov, alebo inych vhodnych dokumentov, ktorymi bude
uchddzac¢ preukazovat pozadované technické a funkcéné vlastnosti v ponuke uvaZovanych
ekvivalentnych vyrobkov, vratane podrobnych $pecifikacii.
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3.11. Ak sa navrhuju ekvivalenty oproti projektovej dokumentdcii, uchadza¢ predlozi dalSie
dokumenty a doklady a odévodnenia preukazujice opodstatnenost a spravnost uchadzacom
navrhnutého ekvivalentného vyrobku/materialu a jeho vplyvu na dalsie polozky vo vykaze vymer
a projektovej dokumentacii.

3.12. Informécie v rozsahu uvedenom v bode 13.2. resp. 13.3. sutaznych podkladov.

Pouzitie ekvivalentnych vyrobkov/materialov

V pripade, Ze bude projektova dokumentacia, vykaz-vymer odkazovat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny
postup, obchodné oznalenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny
obstaravatel pripusta pouzitie ekvivalentu, pricom ponutkany ekvivalent musi spifiat najma poziadavky
na rovnaké rozmerové, materialové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnd a chemicku
odolnost, konstrukéné a farebné vlastnosti, ktoré su Specifikované v projektovej dokumentdcii. Pri
navrhovani ekvivalentnych materidlov/vyrobkov musi uchadzac postupovat s odbornou starostlivostou,
pri ktorej musi zohladnit pévodny projektantom navrhovany ucel, plnt funkénost a zabezpecit jeho
dodrzanie bez zmeny inych ¢asti PD. V pripade uvedenia konkrétnych znaciek materidlov a vyrobkov, pri
ktorych si uvedené minimalne poziadavky, méze uchadza¢ predlozit aj materialy/vyrobky lepsich
parametrov. Dékaz o ich vhodnosti musi byt priloZzeny v ponuke (vid upozornenie).

Pri ndvrhu na poufZitie inych ekvivalentnych materialov/vyrobkov ako si uvedené v projektovej
dokumentacii je dokazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materialu/vyrobku na strane uchadzaca.
V pripade nepreukdzania lepSich parametrov uchddzacdom si Verejny obstaravatel vyhradzuje pravo
neakceptovat takyto ekvivalentny vyrobok. Pri navrhovani ekvivalentnych vyrobkov musi uchadzac
zohladnit najma technologickd, funkénd, architektonickd, konstrukénd, statickd, stavebno-
technickd, tepelnd  a chemicki odolnost, poziarnu, hygienickd azdravotnld suvislost medzi
navrhovanymi materidlmi v projektovej dokumentacii a nim navrhnutymi materialmi/vyrobkami.
UPOZORNENIE: Akykolvek navrh na ekvivalentny vyrobok musi uchadzaé oznacit v konkrétnom riadku
vykazu-vymer s uvedenim vyrobcu, jasnym a jednoznacnym oznacenim konkrétneho nim navrhovaného
vyrobku auchdadzadom zadanym poradovym Ccislom, na zaklade ktorého verejny obstaravatel
identifikuje prilozené konkrétne technické listy a dokumenty (ocislované budu tvorit samostatnu prilohu
ponuky), ktoré budl preukazovat splnenie poOvodne poZzadovanych vlastnosti v projektovej
dokumentacii. V pripade, Ze uchadza¢ zasiahne/navrhne iné materidly/vyrobky musi ist
o materidly/vyrobky srovnakymi alebo lepsimi vlastnostami ako su Specifikované v projektovej
dokumentacii, je povinny s ponukou predloZit vyrobny list tohto vyrobku/materialu, v ktorom preukaze,
7e nim navrhovany ekvivalent spifia rovnaké alebo lepsie parametre ako si minimalne poZziadavky
uvedené v projektovej dokumentacii. Pri ndvrhu na zmenu materidlu/vyrobku (ekvivalent) musi tuto
zmenu zohladnit z pohladu vsetkych suvislosti a nadvaznosti na dalsie suvisiace polozky najma
zdoévodov funkcnych, architektonickych, konstrukénych, statickych, stavebno-technickych, tepelnej
a chemickej odolnosti, poZiarnych, hygienickych a zdravotnych suvislosti a technologickych postupov
uvedenych vo vykaze vymer a v projektovej dokumentdcii.

Verejnym obstaravatelom vybraté vyrobky a materialy /vid tabulka v ¢asti G sutaznych podkladov/,
ktoré si uchadzac zvoli a oceni vo svojej ponuke, je povinny v pripade Uspe$nosti ponuky aj dodat bez
moznosti uplatnenia dalSich ekvivalentov, s vynimkou situdcie, ak vyrobok alebo uréeny material sa
v Case realizacie diela uz nevyraba /vecné dokazné bremeno je na strane buduiceho zhotovitela/.

4. Zabezpeka
4.1. Verejny obstardvatel nevyzaduje, aby uchadzac zabezpedil viazanost svojej ponuky zabezpekou.

1.3 Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk
5. Otvdranie ponuk

5.1. Otvaranie ponuk sa uskutocni elektronicky v mieste a ¢ase uvedenom vo vyzve na predkladanie
ponuk verejného obstaravania.

5.2. Otvaranim ponuk elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE sa rozumie jej
spristupnenie komisii.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

14

7.1.

8.2.

8.3.

Otvaranie ponuk bude verejné. Otvarania ponuk sa méze zucastnit len uchadzaé (Statutarny
zastupca uchddzaca alebo nim splnomocnend osoba), ktorého ponuka bola predlozend v lehote
na predkladanie ponuk. Fyzicka osoba zastupujica uchadzada sa preukdze identifikacnym
dokladom a listinnym opravnenim konat za uchadzaca.

Na otvarani ponuk budu zverejnené informdcie podla § 52 ods. 2 ZVO.
Vyhodnotenie splnenia podmienok tucasti a vyhodnocovanie ponuk

Verejny obstaravatel postupuje podla § 112 ods. 6 druha veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia
podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zakazky sa
uskutocni po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk. Verejny
obstaravatel podla § 55 ods. 1 druha veta ZVO vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi splnenie podmienok Ucasti a pozZiadaviek na predmet zdkazky. Ak dojde
k vyladceniu uchadzaca alebo jeho ponuky, verejny obstaravatel ndsledne vyhodnoti splnenie
podmienok Ucasti a pozZiadaviek na predmet zdkazky u dalSieho uchadzaca v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifial podmienky Géasti a
poziadavky na predmet zdkazky. Ponuky uchadzafov sa budd vyhodnocovat v sulade s
prislusSnymi ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

V pripade, Ze uchadzaé vyuZije moznost predkladania konkrétnych dokladov na preukazanie
splnenia podmienok Ucasti, je povinny origindlne doklady alebo ich Uradne overené képie
(vratane uradnych prekladov) naskenovat a vlozit ich do systému ako sucast ponuky. V pripade
podozrenia o (ne)pravosti predlozenych skenov dokladov verejny obstaravatel méze poziadat
uchadzaca o dorucenie vsetkych dokladov predlozenych v ponuke ako dokladov
transformovanych zaru¢enou konverziou podla zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pbésobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v platnom zneni, resp. ako elektronickych dokumentov podpisanych
kvalifikovanym elektronickym podpisom a opatrenych ¢asovou peciatkou.

Ukonéenie sutaze

Informicia o vysledku vyhodnotenia pontk

Verejny obstaravatel po vyhodnoteni ponuk, a po skonéeni postupu podla § 55 ods. 1 ZVO a po
odoslani vSetkych oznameni o vyluceni uchadzaca, bezodkladne pisomne ozndmi vSetkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia ponuk, vratane poradia
uchadzacov a stucasne uverejni informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov
v profile. UspeSnému uchadzacovi umiestnenému na prvom mieste v poradi ozndmi, Ze jeho
ponuku prijima. NedspeSnému uchadzacovi oznami, Ze neuspel a dévody neprijatia jeho ponuky.
Suéinnost uspedného uchadzada potrebna na uzavretie zmluvy o dielo

Uchadzaé je povinny poskytnut verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost potrebnd na
uzavretie zmluvy o dielo tak, aby mohla byt uzavreta do 10 pracovnych dni odo dria uplynutia
lehot uréenych ZVO, ak bol na jej uzavretie pisomne vyzvany.

Verejny obstardvatel v sutlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu o dielo s uchadzacom, ktory ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdoddvatelia alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie suU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby Uspesny uchadzac najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo
poskytol verejnému obstardvatelovi zoznam subdoddvatelov tak, aby tento obsahoval vSetkych
znamych subdodavatelov v ¢ase uzatvéarania zmluvy o dielo a Gdaje o osobe opravnenej konat
za subdoddvatela, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Uzavretie zmluvy o dielo

Vysledkom postupu verejného obstaravania bude uzavretie zmluvy o dielo s Uspesnym
uchadzacom, a to v sulade s tymito sutaznymi podkladmi a s ponukou predloZenou tspeSnym
uchadzacom.
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9.2.

9.3.

15
10.

10.1.
10.2.

11.

11.1.
11.2.

11.3.

12,

12.1.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok dodania poZadovaného predmetu zakazky je
vyjadrené vo forme navrhu zmluvy o dielo, ktory je uvedeny v Casti B. tychto sutaznych
podkladov.

Verejny obstaravatel moze uzavriet zmluvu o dielo s UspeSnym uchadzacom najskor jedenasty
den odo dna odoslania informdacie o vysledku vyhodnotenia ponuk podla ZVO, ak nenastali
skutocnosti, ktoré maju vplyv na uzavretie zmluvy podla § 56 ZVO.

Ostatné

Zdroj finan¢nych prostriedkov
Zakazka bude financovanad z vlastnych prostriedkov verejného obstardvatela.

Verejny obstardvatel neposkytuje zalohy ani preddavky na hradu nakladov spojenych s plnenim
zmluvy o dielo. Platobné podmienky su uvedené v navrhu zmluvy o dielo v casti B. tychto
sutaznych podkladov.

Skupina doddavatelov
Skupina doddvatelov sa v zmysle § 2 ods. 5 ZVO povaZuje za uchadzaca.

Na ucely Ucasti vo verejnom obstardvani musi skupina dodavatelov stanovit veduiceho ¢lena
skupiny dodavatelov, rozsah jeho kompetencii a urcenie kontaktnych ddajov pre komunikaciu v
danom verejnom obstaravani. V3etci ¢lenovia skupiny dodéavatelov musia udelit pisomné
plnomocenstvo jednému z ¢lenov skupiny dodavatelov (veduci ¢len skupiny), na vsetky ukony
spojené s Ucastou v danom verejnom obstardvani a na konanie v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov pocas celého procesu verejného obstaravania, prijimat pokyny v tomto verejnom
obstardvani a konat v mene skupiny pre pripad prijatia ponuky, podpisu zmluvy o dielo
a komunikdacie.

Ak by ponuka skupiny doddvatelov bola prijatd, verejny obstaravatel za U¢elom riadneho plnenia
zmluvy o dielo poZaduje, aby ucastnici tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o zdruzZeni
podla § 829 Obcianskeho zdkonnika, z ktorej bude vyplyvat, Ze Ucastnici tejto dohody
zodpovedaju spolocne a nerozdielne za plnenie svojich zavazkov, ktorych plnenie je potrebné
k dosiahnutiu dojednaného ucelu, ktorym je riadne a v€asné plnenie zmluvy o dielo.

Variantné rieSenie

Verejny obstaravatel nepovoluje predloZenie variantnych rieSeni a na variantné riesenia, ktoré
budu predloZené, nebude prihliadat.

Dopliujuce informacie
Verejny obstaravatel odporuca Poplatok za skladovanie odpadu a zdkonny poplatok obci (v
zmysle zdkona €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov v platnom zneni) v ponukovom

rozpocte nacenit podla aktudlnych cennikov prevadzkovatela Skladky komunélneho odpadu na
Zavarskej ceste v Trnave a podla poplatku mesta Trnava.

V pripade, Ze uchadzac¢ nevyuzije Sklddku komunalneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave, je
povinny v ponuke uviest, kam bude jednotlivé druhy odpadu zo stavby odvazat a likvidovat.
Zaroven uvedie:

- ndzov a miesto skladky a jeho prevadzkovatels,

- prepravnu vzdialenost,

- poplatok za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu,

- zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu.

V pripade, Ze bude odpad zlikvidovany inym spdsobom, verejny obstaravatel Ziada o opis, akym
spbsobom pristipi uchadzac k zlikvidovaniu odpadu. Takato likvidacia musi byt vykonana v
sulade s platnymi pravnymi predpismi a verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo na akékolvek
informacie o likvidacii odpadu. Zakonny poplatok obci za uloZenie odpadu resp. zeminy za 1 tonu
(tato polozka sa uctuje bez DPH).
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13.4.

13.5.

13.6.

Uchadzadom odporucame vykonat obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a ziskali potrebné
informdacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Nakolko miesto stavby nie je
verejnosti volne pristupné, je potrebné si obhliadku vopred telefonicky dohodnut s riaditelkou
Skoly: Ing. Beata Krajcovicova, tel.: 033/32 36 861

Realizacia diela bude prebiehat po etapach = I. etapa v roku 2020 a Il. etapa v roku 2021.

V ramci . etapy sa budu realizovat stavebné objekty SO-02 Sportové ihriska a SO-08 Vonkajsie
aredlové osvetlenie. Je mozné, ze v ramci l. etapy bude potrebnd realizacia niektorych poloziek
zo stavebnych objektov dalSej etapy realizacie a opacne. Ostatné stavebné objekty sa budu
realizovat v dalSej etape v roku 2021.

Do terminu realizdcie sa nezapocitava obdobie pocas zimnych mesiacov, kedy sa na stavbe z
dovodu klimatickych podmienok (dodrziavanie technologickych podmienok a postupov stavby)
nepracovalo. Casovy prestoj na stavbe musi byt odsthlaseny v stavebnom denniku opravnenym
zastupcom objedndvatela.

Verejny obstardvatel vyzaduje vykon préc aj v sobotu. V nedelu je mozné realizovat len nehlu¢né
prace, pokial zhotovitel poziada o vykon prdce v nedelu.
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B. Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby,
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

. 1.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel : MESTO TRNAVA
Hlavna 1
917 71 Trnava

zastupeny : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych : JUDr. Peter Brocka, LL.M.
b) technickych : Ing. Dusan Béres
c) technicky dozor investora : Miroslav Hornik
d) kontrolovat zhotovenie Diela

v priebehu realizacie : podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto ¢lanku
e) prevzatia Diela : podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku
f) rozhodovat o0 zmenéch a pracach naviac,

ktoré maju za nasledok zvysenie

dohodnutej ceny : podla bodul. pism. a + b tohto ¢lanku
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.
¢islo uctu : SK91 0900 0000 0051 6358 1711
ICO :00313 114
DIC : 2021175728
Cislo telefonu :033/3236134, 101
e-mail : dusan.beres@trnava.sk
(dalej v texte zmluvy len ,Objednavatel™)
2. ZHOTOVITEL : (pozn.: presny nazov a sidlo firmy podla vypisu z

obchodného registra, Zivnostenského listu alebo iného opravnenia na podnikanie).

zastlpeny

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych :
¢) stavbyveduci : bude uréeny Zhotovitelom
Bankové spojenie :
¢islo uctu

ICO

DICO

Cislo telefonu

E-mail

(dalej v texte zmluvy len ,Zhotovitel” a spolu s ,Objedndvatelom” len ,zmluvné strany”)
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2.1
2.2.

2.3.

2.4.

Cl. 2.

PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je realizacia stavby ,,ZS Gorkého — $portovy areal” (dalej len ,Dielo”).
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (dalej len ,zmluva alebo ,ZoD“) a v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami
Objednavatela, uvedenymi v sutaznych podkladoch, riadne a véas zhotovené Dielo odovzdat
Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavidzuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo bude realizované v zmysle projektovej dokumentécie - realizaéného projektu stavby ,, 28
Gorkého — Sportovy areal “ spracovanej spoloénostou moravcik-schroner, s.r.o., Nitra v 06/2017
— revizia projektu 07/2020 a poziadaviek Objednavatela v sutaznych podkladoch.
Predmetom plnenia je revitalizacia Sportového aredlu vo vonkajsich priestoroch Zakladnej skoly
na Ulici Maxima Gorkého v Trnave.
Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré st predmetom ZoD :
SO-02 — Sportové ihriskd
S0O-03 — Objekt dielne
S0-04 — Spevnené plochy
S0-06 — Aredlovy rozvod vody
S0-07 — Aredlovy rozvod kanalizacie
S0-08 — Vonkajsie aredlové osvetlenie
S0-09 — Sadové Upravy
SO-10 — Mobiliar

Realizicia Diela bude prebiehat v dvoch etapach :
Etapa €. I. : v tejto etape budu realizované stavebné objekty SO-02 — Sportové ihriska

a SO0-08 —Vonkajsie arealové osvetlenie
Etapa C. Il. : v tejto etape budu realizované stavebné objekty SO-03 — Objekt dielne,

S0-04 — Spevnené plochy, SO-06 — Aredlovy rozvod vody,

SO-07 — Aredlovy rozvod kanalizacie, SO-09 — Sadové Upravy, SO-10 — Mobiliar
Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade potreby realizacie urcitych stavebnych prac v I. Etape
a tieto su projekéne a rozpoctovo zahrnuté v Il. Etape, Zhotovitel zrealizuje a Objednavatel
uhradi vramci I. Etapy. Charakteristika arozsah tychto prac vyplynie z postupu a potrieb
vystavby a budu pocas realizécie I. Etapy vytypované a Specifikované po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

Sucastou diela su:

e geodetické vytyCenie stavby, porealizatné zameranie, projekt skuto¢ného vyhotovenia a
geometricky plan (3x), vyhotovené odborne sposobilym geodetom, v rdmci porealizatného
zamerania stavby pozadujeme zamerat napr. objekty, trasy chodnikov a pripojky inzinierskych
sieti, vratane $acht, stoZiarov, skriniek, komunikacii, spevnenych pléch, zelene (stromy, travnik)
a terénnych Uprav a pod.

e vypracovanie dielenskej dokumentacie s podrobnou sSpecifikaciou vietkych prvkov vratane ich
kotvenia a zakladania umiestnenych v rdmci ploch Sportovych povrchov zhotovitefom do 30 dni
od zacatia stavby. PredloZena dielenska dokumentacia musi byt odsuhlasena projektantom a
objednavatelom.

e kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela

e pred realizaciou stavby vytycenie inZinierskych sieti jednotlivymi spravcami. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat so zvySenou opatrnostou.

e naklady na cinnosti v ramci planu organizacie vystavby — vratane opatreni potrebnych na
zabezpecenie bezpecnosti verejnosti, vitazny uchadzaé/zhotovitel vypracuje a predlozi vlastny
pldn organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia
staveniska. Musia byt odseparované priestory zdkladnej skoly a staveniska.
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2.5.

3.1

3.2.
3.3.

e vypracovanie planu uZivania verejnej prdce so zohladnenim vSetkych okolnosti na
bezporuchové uzivanie diela

¢ vypracovanie planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
e ornitologicky posudok v zmysle Rozhodnutia na vyrub drevin

¢ InSpekény certifikat podla § 8 ods. 3 Zakona ¢. 371/2019 Z. z. (do prevadzky sa mdze dat len
také detské ihrisko, na ktoré bol vydany inSpekcny certifikat podla § 8 ods. 3, je potrebné sa
riadit tieZ§4a §5)

¢ vykon koordinatora projektovej dokumentdcie a vykon koordindtora bezpecnosti stavby v
zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko €. 396/2006 Z. z.

e vSetky ostatné suvisiace prace a doddavky, vyplyvajlice z PD a vseobecnych technologickych
predpisov

Prace vzmysle poziadaviek verejného obstaravatela a v zmysle projektovej dokumentdcie, ktora
je sucastou tychto sutainych podkladov, musia byt realizované v silade so Specifickymi
podmienkami zdkona ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v platnom zneni, zdkona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie, zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach. Na bezpecénost a ochranu zdravia pri préci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Dalej je nutné sa riadit
nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v plathom zneni. Nutné
je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v platnom zneni, vyhldsku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v
platnom zneni, a taktieZ ustanovenia zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom
zneni a zdkon ¢. 371/2019 Z. z. o zakladnych poZiadavkéach na bezpeénost detského ihriska.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu Diela potrebné.

Cl. 3.
KVALITA DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho

riadnemu uZivaniu, alebo sp6sobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku po zrealizovani oboch etap.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukoncenie Diela tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od

dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdenym porealizacnym projektom so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osvedceniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
a technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materialoch, zatazovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,

e) vyplnenym skasobnym a kontrolnym planom, potvrdenym Zhotovitelom, podla § 13 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

f) dokladmi o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestmi,
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certifikdtmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky dodané v slovenskom alebo
¢eskom jazyku. Doklady dodané v inych jazykoch musia byt preloZené do slovendiny
prostrednictvom uradného prekladu.

g) potvrdeniami spravcu certifikovanej skladky formou vdaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat : nazov certifikovanej skladky, datum a ¢as odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture : brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochdadza.

h) potvrdeniami o odstrdneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

j)  planom uZivania verejnej prace podla § 14 Zikona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v
ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou harmonogramu s
uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym
a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky ¢asti stavby na ktoré
sa vztahuje zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

k) porealizaénym zameranim (3x) ina CD nosi¢i a geometrickym planom (3x), vyhotovené
odborne spdsobilym geodetom

Nesplnenie tychto poziadaviek predstavuje vady Diela a podstatné porusenie tejto zmluvy.

cl.a.
CENA DIELA
4.1 Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena Diela vo vyske .......cccc........ eur vratane DPH, SIOVOM ......uuueiiiiciiieiieeieeeeeeeee, eur.
DPH DPH (209 lus DPH
Stavebny objekt Cena bez (20 %) Cenaspolus
eur eur eur

SO 02 Sportové ihriska

SO 03 Objekt dielne

SO 04 Spevnené plochy

SO 06 Arealovy rozvod vody

SO 07 Areélovy rozvod kanalizacie

SO 08 Vonkajsie aredlové osvetlenie

SO 09 Sadové Upravy

SO 10 Mobiliar

Geodetické zameranie stavby,
porealizacné zameranie, dielenska
dokumentdcia, projekt skutoéného
vyhotovenia, geometricky plan,
kontrolné geodetické merania pocas
vystavby a ostatné sucasti plnenia

cena celkom
4.2. Podrobna Specifikdcia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet.
4.3. Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a doddavky, odborné

posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace a ¢innosti, ktoré budu potrebné pri
realizacii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie protokoly a i.), alebo k jeho
odovzdaniu do uZivania.
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4.4.

Cena dohodnutd v ¢l. 4.1 kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a podkladov z verejného
obstaravania a to najma:

a)
b)

odovzdanie Diela v celku a v poZadovanej kvalite
splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normdach a predpisoch, platnych na tzemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
Unii (i doporucenych, suvisiacich s predmetom Diela),
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentacii a
v podkladoch z verejného obstaravania,
splnenie podmienok realizacie Diela, ktorymi su:
- zhotovenie pripadného podrobnejsieho projektu (ak je pri realizacii Diela potrebny),
- zhotovenie dielenskej dokumenticie,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukcii,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,
- Uhrada vodného a stocného v priebehu vystavby,
- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov,
- nadklady na vyrobu a osadenie informacnych tabul po dobu odo dria prevzatia staveniska
v stlade so zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula
bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno projektanta,
obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduiceho ako aj pripadné dalSie informacie poZadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Zhotovitel vyrobi a osadi informacné tabule stavby po dobu odo dna
prevzatia staveniska v sulade so zmluvou az do dokoncenia Diela a ich nasledna likvidaciu.
naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu, stavebného odpadu a
stavebnej sute, preukdzané dokladmi o odvoze a likvidacii stavebnej sute, potvrdenymi
spravcom certifikovanej skladky formou vainych listkov o prijati stavebnych odpadov,
prebytocnej zeminy, stavebnej sute, TKO vo fakturovanom mnoizstve. Vazny listok musi
obsahovat : nazov certifikovanej skladky, datum a ¢as odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture : brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochadza.
naklady na odvoz prebyto¢ného materidlu,
vSetky mzdové a vedlajsSie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatelom, naklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti ku kolauddcii stavby v troch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty
skutoného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a skisok tesnosti, navody
na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikdty na akukolvek Cast
Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;
naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitefom,
naklady na geodetické vytyCenie pre uUcely vytyCovania realizdcie Diela a porealizacné
geodetické zameranie Diela a vyhotovenie geometrického planu;
naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
naklady na vykonanie vsetkych skusok potrebnych k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;
naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri préaci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
naklady vynaloZzené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

naklady na poistenie podla tejto zmluvy,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,

naklady na vypracovanie POV, ndklady na zariadenie staveniska, na straZzenie, naklady na
prace, doddavky a ¢innosti tykajuce sa POV,

naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uzivania verejnej prace, na
vypracovanie podrobnejSieho realizacného projektu, projektu skuto¢ného vyhotovenia,
naklady na zabezpecenie koordinatora dokumentdcie, koordinatora bezpecnosti prace, na
vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady SR ¢.
396/2006,

- naklady na vypracovanie ornitologického posudku

- ndklady na vypracovanie Inspekéného certifikatu podla § 8 ods. 3 Zakona ¢. 371/2019 Z. z.
- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa nembze dovoldvat a uplatriovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z verejného obstaravania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu,

e) nesuladu casti projektovej dokumentacie a vykazov vymer, ak tieto bolo moZné objektivne
odhalit z dokumentacie predlozenej vo verejnom obstaravani.

f) zmeny danového statusu zhotovitela — z neplatcu DPH sa stane platca DPH alebo naopak

Ak v priebehu plnenia diela d6jde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy

budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohladnil aktudlny pravny stav v oblasti DPH.

Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukcny,

materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok boli predloZzené podklady k

verejnému obstaravaniu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho

zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a

nedostatky.

Objednavatel je vo vynimocnych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu novsim produktom,

vynimocna a neprekonatelnd nedostupnost pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu

realizacie pozadovat zdmeny materidlu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit.

PoZiadavky na zdmenu materialu, odsuhlasené spracovatelom projektovej dokumentacie, musia

byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5.

CAS PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v stlade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu ¢.
2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram”)
Zacatie prac: po protokolarnom odovzdani staveniska
Ukoncenie prdc vratane vypratania staveniska: najviac do 6 mesiacov od zacatia prac
Do terminu realizdcie sa nezapocitava obdobie pocas zimnych mesiacov, kedy sa na stavbe
z dovodu klimatickych podmienok (dodrziavanie technologickych podmienok a postupov
stavby) nepracovalo. Casovy prestoj na stavbe musi byt odsuhlaseny v stavebnom denniku
oprdvnenym zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela v ddsledku prediZenia ¢asu plnenia podla bodu
5.1. tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov podla Harmonogramu
z dbévodov leZiacich na jeho strane o viac ako 5 pracovnych dni, alebo ak nedodrzZiava
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Harmonogram a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2. tohto ¢lanku, povaZuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti Zhotovitela za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto clanku je podmienené riadnym a vcasnym
spolup6sobenim Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z dévodu
neposkytnutia spolup6sobenia Objedndvatela podla predchadzajicej vety doslo k preruseniu
vykonavania Diela, lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu prerusenia vykondavania Diela.
Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela uvedeny v ¢l. 1., bode 1.1, pism. b) tejto
zmluvy zapisom v stavebnom denniku. Uvedie sa aj presny dovod prerusenia vykondavania Diela.
V pripade, Ze prekazky v praci vzniknd na zaklade podnetu tretich oséb (napr. organy Statnej
spravy, spravcovia sieti a pod.), ¢as plnenia bude adekvatne upraveny dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli na moznosti predfienia terminu realizécie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti (napr. nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zavery
ornitologického posudku vyludujuceho vykon prac vurcitom obdobi, Zivelnd pohroma)
dodatkom k zmluve na zmenu terminu. Zmena zmluvy sa vykond v sulade so zdkonom o
verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa dohodli na vykone prac aj v sobotu. V nedelu je mozné realizovat len nehluéné
prace, pokial zhotovitel poziada o vykon préace v nedelu.

Cl. 6.
PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.
Pravo fakturovat vznika Zhotovitelovi nasledovne :
- za prace zrealizované v ramci Etapy €.l. — do 15.12.2020 na zaklade Objednavatelom
odsuhlasenych supisov vykonanych prac
- za prace zrealizované v ramci Etapy C.1I. a pripadne nezrealizované prace z Etapy €.l. v roku
2020 — po ukonceni celého Zmluvného Diela a jeho odovzdania Objedndavatelovi bez vad
a nedorobkov na zaklade Objednavatelom odsuhlasenych supisov vykonanych prac
Zhotovitel zostavi mesacny supis vykonanych prac a doddvok, ktoré oceni podla polozZiek
uvedenych v ponukovej cene — zmluvnom rozpocte. Tento mesacny supis predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi na odsuhlasenie v termine do 3 kalendarnych dni od ukonéenia dotknutého
mesiaca. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor
Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ich Objednavatel Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
na prepracovanie.
Zhotovitel vystavi Objednavatelovi faktiry podla bodu 6.1. Stéastou faktur budd zastupcom
Objednavatela odsuhlasené supisy vykonanych prac. Splatnost faktir je 14 dni odo dna
dorucenia Objedndvatelovi.
Faktira musi obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov a bude predkladand v dvoch
vyhotoveniach vratane priloh — odsuhlasenych supisov vykonanych prac. Ak faktura nebude
Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude takato faktura
Zhotovitelovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zac¢ne plynit odo dna
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry Objednavatelovi.
Zhotovitelom predloZend faktura na Uhradu musi dalej obsahovat naleZitosti predpisané v
zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat iastku
DPH.
Okrem toho musi obsahovat najma:
o nazov Diela,
o0 obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO
o obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO
o Cislo zmluvy,
o predmet Uhrady,
o centralne ¢islo zmluvy ZoD
o vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi supismi,
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6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.13.

6.14.

o den zdanitelného plnenia,

o den vystavenia faktury, defn odoslania a den splatnosti faktury,

o oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit

o fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana sumav eurach,
0 meno osoby, ktora fakturu vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby

o vyska zadrzného podla odseku €.....

Uznanie faktury vylucuje dodatocné naroky Zhotovitela.

V pripade zastavenia prdc z viny Objednavatela budu vykonané prace fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, zaevidovanych v stavebnom denniku.
Objednavatel'si vyhradzuje pravo oducétovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknud
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Adresa Objednavatela pre dorucenie faktur:

Mesto Trnava

Hlavna ulica 1

917 71 Trnava

Objednavatel je opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny s predlozenim faktdry predlozit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom
uvedenym v prilohe €. 3 tejto zmluvy, ktorych narok naich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné zavazky
vodi svojim subdodavatelom a/alebo na poZiadanie Objedndvatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaZe, je Objedndavatel opravneny pozastavit
Uhradu faktury vystavenej Zhotovitefom, a to az do doby uhrady splatnych zdvazkov voci
subdodavatelom zo strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s
tymto bodom zmluvy sa nepovaZzuje za porusenie zmluvy a objedndvatel sa nedostava do
akéhokolvek omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel z kazdej fakturovanej ceny za vykonané prace
a doddvky zadrzi v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 8%
z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,prva ¢ast zadrzného a druha ¢ast zadrzného”).

Prva Cast zadrzného je vo vyske 5 % a druha ¢ast zadrzného je vo vyske 3 %.

Tato skutocnost bude na faktirach uvedend. Zadriné slizi na Ulely zabezpecenia vsetkych
pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikna z tohto zmluvného vztahu, najmi
ale nielen na dhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrariovanim vad
Diela podas plynutia zaruénej doby, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zdkona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej ndhrady skody.
Zadriné podla tejto Zmluvy je Objednéavatel opravneny zadrzat na svojom Uéte za Gcelom
zabezpeclenia zavazku Zhotovitela na riadne a vcasné plnenie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitelovi vznikd narok na vratenie len skutocne zadrzanej Ciastky v zmysle jednotlivych
faktdr. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma
zadriného nepredstavuje nezaplatenu cast Ceny, s ktorou by bol Objednévatel v omeskani so
zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran tato nesplatna pohladavka Zhotovitela tvori zaistenie
povinnosti Zhotovitela na ucely odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani Diela a na ucely
odstranenia reklamovanych vad zistenych v zaruénej dobe. Splatnost takto dohodnutého
zadrzného a sp6sob nakladania s nim ako so zaistenim su upravené v tomto ¢lanku. V pripade,
ak bude na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo vstupi do restrukturalizatného
konania, je Objednévatel opravneny uspokojit svoju pohladavku z tejto Zmluvy vodi
Zhotovitelovi do vysky zadriného titulom zlavy z Ceny.

Prva Cast zadriného (zaruka za plnenie), bude, za predpokladu, Ze neddjde kjej pouzitiu
Objednavatelom v sulade s touto Zmluvou, uvolnend Zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost do
90 dni po riadnom protokolarnom odovzdani Diela Objedndavatelovi v sulade s ¢ldnkom 8. tejto
Zmluvy.

Strana 17



6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

Druhd cast zadriného (garancna zabezpeka), bude, za predpokladu, Ze nedéjde k jej pouZitiu
Objednavatelom v sulade s touto Zmluvou, uvolnend Zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost po
uplynuti poslednej zaru¢nej doby podla ¢lanku 11. ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa zdaroven dohodli, Ze po riadnom protokoldrnom odovzdani Diela
Objednavatelovi vsulade s c¢lankom VIII tejto Zmluvy ma Zhotovitel moznost poziadat
Objednavatela o uvolnenie garancnej zabezpeky podla odseku 15. tohto ¢lanku Zmluvy, za
predpokladu, Ze garan¢na zabezpeka bude nahradend bankovou zarukou na zadruéné opravy
(neodvolatelnou, bez akychkolvek ndmietok a na prvu vyzvu) vo vyske zodpovedajlcej garancne;j
zabezpeke (3 % zceny Diela bez DPH podla ¢lanku 4. ods. 4.1. tejto Zmluvy). Akékolvek
zabezpecenie povinnosti Zhotovitela riadne a véas plnit svoje zavazky vyplyvajlice mu z tejto
Zmluvy a vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov vsak podlieha predchadzajucemu
pisomnému suhlasu Objednavatela. V pripade udelenia takého suhlasu zo strany Objednavatela,
Objednavatel zaroven pisomne odsuhlasuje naleZitosti i text prisluSnej bankovej zaruky este
pred jej vystavenim, priCom pravo Zhotovitela na akceptaciu bankovej zaruky ani povinnost
Objednavatela prijat predloZent Bankovl zaruku tym nie je zaloZena ani nevznika. V pripade
neudelenia suhlasu Objednavatela s uvedenym zabezpecenim povinnosti Zhotovitela,
Zhotovitel nema pravo ani narok na zabezpedenie svojej povinnosti bankovou zarukou a/alebo
inym sposobom, a Objednavatel nie je povinny uvolnit Zhotovitelovi garanéni zabezpeku.

V bankovej zaruke podla odseku 6.16. tohto ¢lanku Zmluvy musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvid vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim
penaznej sumy alebo penazinych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci
penaznu sumu, ktord Objednavatel poZaduje ako zdbezpeku na zarucné opravy v pripade, ak
Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a/alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Bankova zaruka zostane v plnej vyske platna aZ do uplynutia poslednej zaru¢nej doby. V pripade,
ak platnost Bankovej zaruky podla odseku 6.16. tohto ¢lanku Zmluvy ma uplyndt pred uplynutim
zarucnej doby Diela, je Zhotovitel povinny najneskor 30 dni pred uplynutim bankovej zaruky
predloZit novl bankovi zaruku, ktorej naleZitosti i text bude vopred pisomne odsuhlasovat
Objednavatel. Ak Zhotovitel nepredlozi Bankovu zaruku podla predchadzajucej vety, je
Objednavatel opravneny Cerpat bankovu zaruku a plnenie drzat u seba do uplynutia zaruénej
doby.

Poskytnutie Bankovej zaruky na zaruéné opravy sa musi riadit ustanoveniami § 313 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Bankova zaruka musi
byt poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo poboc¢kou zahrani¢nej banky v
Slovenskej republike.

Ak pred uplynutim lehoty podla ¢lanku 5. ods. 5.1. tejto Zmluvy dojde k odstupeniu od Zmluvy
zo strany Objedndvatela, Zmluvné strany sa zavazuju zapoditat zadriné (zadrzané do Casu
odstupenia od Zmluvy) .

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, resp. zapoditat aj vsetky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy
alebo Objednavatelom preukdzanu a vydislentd skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

Objednavatel je po zaplateni ceny Diela opravneny poZadovat a Zhotovitel je povinny predloZit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom
uvedenym v prilohe tejto Zmluvy, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny. V pripade, ak Zhotovitel nevyda potvrdenie o danej skutocnosti a uvedenu
skutoénost nepreukaze, povaZzuje sa to za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

¢l. 7.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.0dovzdanie staveniska

7.1.1.

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela (napr. e-mailom) o termine
odovzdania staveniska Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
pldnovanym terminom odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a jeho prevzatie
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

Zhotovitelom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to protokoldrne — osobitnym
zapisom (protokolom) a nasledne zdpisom do stavebného dennika. Odmietnutie prevzatia
staveniska Zhotovitelom bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel si zabezpeci odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie zndsa Zhotovitel na zaklade individudlnych odbernych zmldv so
spravcom médii (vratane podruzného merania).

Skutocnosti podla predchdadzajucich bodov tohto ¢lanku budi zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je Zhotovitel povinny za¢at diom odovzdania a prevzatia staveniska.
Ak budd pracami dotknuté inzZinierske siete alebo v pripade ¢innosti v blizkosti jestvujlcich
inzinierskych sieti, je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

7.2.Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentdcie — realizacny
projekt stavby v tlaéenej forme, ktoré je identické s projektovou dokumentdciou predloZzenou
vo verejnom obstardvani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné na
zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi min. kazdé 2 tyZdne kontrolny den stavby, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela technicky dozor investora
vyhotovi zaznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby konajuce za Objednavatela uvedené v ¢l. 1, bod a), b) a c) alebo na zdklade osobitného
poverenia su opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto pozZiadavkdm
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objedndvatel zisti na stavbe
pritomnost neoznamenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela. Pre tento pripad dohodli zmluvné strany
zmluvnud pokutu vo vyske 2 000 (slovom dvetisic) eur, ktoru je Objednéavatel opravneny uplatnit
opakovane. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie subdodavatelov alebo umozZnenie
pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim zmluvy.
Zmluvnu pokutu si Objedndvatel uplatni v zmysle €. 6.

7.3.Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dfia odovzdania staveniska prostrednictvom
stavbyveduceho stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujuce
pre zhotovenie Diela v zmysle vyhlasky 453/2000 Z. z. vydanej Ministerstvom Zivotného
prostredia SR a v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Z. z. a predkladat stavebny dennik technickému
dozorovi Objednavatela denne. Zaroven je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis
vykonov.

Zhotovitel vyrobi a osadi na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko informacnu tabulu
s identifikacnymi Udajmi o stavbe vzmysle zdkona ¢.50/1976 Z.z. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov podla vzoru predlozeného
Objednavatelom ato po dobu odo dfa prevzatia staveniska v sulade so zmluvou aZ do
dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa Diela, ktoré mu vydal Objednévatel pocas
zhotovovania Diela, v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zépisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z.
z., v opacnom pripade to bude povaZzované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak pri zhotovovani Diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo ¢asti Diela, je
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7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.
7.3.18.

Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objedndavatela na kontrolu realizovaného Diela v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti Zhotovitel v zapise oznadmi min. jeden pracovny den vopred
predpokladanu hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela.

Zhotovitel je vsulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pocas zhotovovania
Diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Zhotovitel ma prdvo na ndhradu nakladov, ktoré mu vzniknd v slvislosti s prerusenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci Objednavatela az do ¢asu, ked' takito nevhodnost mohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky ozndmit Objednavatelovi a projektantovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu zmluvy. Zmena zmluvy sa uskutoéniv stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania Diela
Objednavatelovi. Pocas realizacie Diela Zhotovitel zabezpeci Cistotu prilahlych priestorov a
komunikacii. V pripade znedistenia prifahlych miestnych komunikacii pri uskutocnovani
stavebnych prac Zhotovitel zabezpeci ich pravidelné a bezodkladné Cistenie a zaroven zabezpedi
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel je povinny
zabezpedit i poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu spésobent pri vykone €innosti na
dobu realizacie Diela min. do vysky hodnoty diela. Na poZiadanie Objedndvatela Zhotovitel
preukaze pozadované poistenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska. Akékolvek skody a
naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné pomocky na ochranu
zdravia pracovnikov Zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prdc a su odborne zaskoleni na Specializované prdce. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne zaskoleni v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len
,BOZP“) a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas
vystavby. Akékolvek Skody a naroky poskodenych znasa Zhotovitel.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

Vybraté vyrobky a materialy, ktoré zhotovitel zvolil a ocenil vo svojej ponuke, je povinny dodat
bez mozZnosti uplatnenia dalsich ekvivalentov, s vynimkou situdcie, ak vyrobok alebo uréeny
materidl sa v Case realizacie diela uZz nevyrdba /vecné ddokazné bremeno je na strane
zhotovitela/.

Zhotovitel je povinny pocas realizidcie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s
nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zdvaznost vsetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre EU.

Zhotovitel' bude udrzZiavat vietky néstroje, zariadenia, stroje a pod., potrebné na realizaciu Diela,
v néleZitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a
zabezpedi koordindciu svojich subdodavatelov (ak ich vyuZije).

Ak Zhotovitel porusi povinnosti tejto zmluvy, zndsa vsetky dosledky vyplyvajuce z tejto zmluvy.
Pripadna zmena subdodévatela alebo doplnenie subdodavatela musi byt vopred pisomne
(formou Ziadosti) predloZzena Zhotovitelom Objednavatelovi, resp. osobe podla ¢l. 1., bodu 1.1,
pism. b) tejto zmluvy za ucelom jej odsuhlasenia, inak to bude povazované za podstatné
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7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

7.4.
7.5.

7.6.

porusenie zmluvy. Novy subdoddvatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Pisomné Ziadost o zmene subdodavatela resp. doplneni subdodavatela obsahuje:

- obchodné meno alebo nazov subdodavatela,

- Udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia,

- rozsah subdodavky vyjadreny v Eurach,

- skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

- doklad o opravneni realizovat plnenie,

- dévod zmeny povodného dodavatela.

Po odsuhlaseni zo strany Objedndvatela zmeny subdodavatela alebo doplneni subdodavatela

bude tato skutoénost zaznamenand v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny pred zac¢atim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a

polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne

zameranie vyskovych kot. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas

doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady

na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene Diela.

Zo staveniska je Zhotovitel povinny vylucit nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr.

hlukom, prasnostou).

Zhotovitel je povinny Dielo realizovat s odbornou starostlivostou, vzmysle projektovej

dokumentdacie, v zmysle poziadaviek Objedndavatela, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych

statnych organov ako Ucastnikov stavebného konania.

Zhotovitel umoZni organom Statnej spravy a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a

stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohladu (napr. Statny stavebny dohlad, InSpektorat

Zivotného prostredia, InSpektorat prace a pod.

Zhotovitel v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a

zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zabezpedi koordinatora dokumentacie, koordinatora

bezpec€nosti prace a zaroven zaobstard vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri

praci, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky ndklady s

tym spojené su zahrnuté v cene Diela.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh planu uZivania verejnej prace za Gcasti projektanta a

Objednavatela, ktorych prizve k jeho prerokovaniu. Plan uzivania verejnej prace bude stcastou

odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel vypracuje do 30 dni od zacatia stavby dielenski dokumentaciu s podrobnou

Specifikaciou vSetkych prvkov vratane ich kotvenia a zakladania umiestnenych v ramci ploch

$portovych povrchov. PredloZzena dielenskd dokumentacia musi byt odsuhlasena projektantom

a objednavatel.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dna stavby na zaklade pozvanky

Objednavatela.

Nesplnenie povinnosti podla ¢l. 7.3 je podstatnym porusenim zmluvy.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné

predstavuju zdvazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice

Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o

zruSeni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel je pocas realizacie Diela povinny zabezpecit také opatrenia, aby nebol naruseny

proces vyucby, nakolko sa prace budt realizovat v areali zakladnej $koly aj pocas skolského roka.

Objednavatel poZaduje od Zhotovitela realizovat prace za ucelom urychlenia vystavby aj

vsobotu. V nedelu Objednavatel umoznuje Zhotovitelovi realizovat prace nehluéného

charakteru ato len na zaklade schvalenej Ziadosti (zapis v stavebnom denniku) Zhotovitela

o realizaciu stavebnych prac v nedelu.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Cl. 8.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost zhotovit Dielo riadne a vcas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Ak vSeobecne zdvazné prdvne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skusok osvedcujicich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
pisomne doporuc¢enym listom najmenej 5 dni vopred. Odovzdanie a prevzatie Diela bude
realizované komplexne, teda po zrealizovani oboch etdp.
K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku 3., bod
3.3. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je uvedené v ¢l. 3 bod 3.3 tejto zmluvy
ma Dielo vady.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvysnych
materiadlov spolu so zaberom pléch vyuzivanych k zhotoveniu Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a uzivat.
Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sp6sobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel' ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.
Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktorého ndvrh
pripravi Zhotovitel a ktorym Objednavatel potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

cl.o.
ZMENY ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Zmena

zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

9.2.1. Objednavatel vystavi pozZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

9.2.2. Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom.

9.2.3. V pripade, Ze dojde k navySeniu rozsahu prac tak sa ich cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou
z realizacnej projektovej dokumentdcie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobnd rézia zo zakladne 2 + 3

Spravna rézia zo zdkladne 2 +3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizacna ¢innost

Zisk zo zakladne2 +3+4+5+6

Jednotkova cena spolu:

Priamy materidl:

cena_bude doloZend prisluSnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).

Priame mzdy:

Budu pouZzité tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené
o nezarucenu ¢ast mzdy v uréenej vyske.

Ostatné priame naklady:

Odvody zo mzdovych nakladov podla Statom vydanych predpisov v ¢ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky
nebudy obsahovat pouZity stroj, predloZi doddvatel individudlnu kalkuldciu
strojhodiny), v pripade prendjmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela,
resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skutocénych reZijnych nakladov firmy)

- vyrobnd rézia HSV. %

- vyrobna rézia PSV._%

- spravna rézia HSV._ %

-PSV........ %
- VRN........ %
- Kompletizacna prirazka %
- zisk......... %

9.2.4. Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatelom, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny
Objednavatel zaplatit.

9.2.5. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

9.2.6. Vpripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.
V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatocne Objednavateflom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby.
V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany podla tohto
¢lanku zmluvy. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na
zaklade Zmeny zmluvy.
V pripade, Ze sa zmena zmluvy bude tykat ,menej prac”, t.j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych polozZiek rozpoctu. V pripade, Ze
Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi stranami pisomne
uzavreta.
cl. 10.

SANKCIE
V pripade, Ze Zhotovitel nedoda Dielo v rozsahu podla ¢l. 2 Zmluvy v dohodnutych terminoch
podla ¢l. 5 tejto Zmluvy, Objedndvatel mda pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
zmluvnej ceny Diela eur bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania az do jeho prevzatia
Objednavatelom.
V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry ma Zhotovitel prdvo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlZznej sumy bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania Uhrady.
V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.8. tejto zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit zmluvnu pokutu 500,- eur za kazdy aj zacaty deri omeskania.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 2 000,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- eur za kazdé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim
sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Cl. 11.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 2. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo zatazené inymi pravami
tretich oséb.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom, naklady vynaloZené za ich
odstranenie uhradi Objednavatel.
Ostatné dojednania nedohodnuté v tejto zmluve sa riadia Obchodnym zakonnikom.
Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby od odovzdania Diela Objedndvatelovi v zmysle § 562 ods. 2
pism. c) zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov.
Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota zacina
plynat driom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Diela Objednavatelom,
pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. Zaruka sa nevztahuje na vady spbsobené neodbornym zdsahom zo strany
Objednavatela alebo tretej osoby.
Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet Diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.
Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenud reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana e-mailom a zaroveri listovou
zasielkou prostrednictvom posty.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad Diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklaméacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku a odstranit vady bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
pisomne ozndmi Objedndvatelovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad do 3 pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. tohto ¢lanku. Objedndvatel pisomne schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad. Na naroky Objednavatela z vad diela sa vztahuju primerane
ustanovenia Obchodného zakonnika.
O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo
uvedie dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.
Ustanovenie podla bodu 11.8. tohto ¢lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto ¢lanku.

cl. 12.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

Cl. 13.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecduje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je suéastou ceny Diela podla €l. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s
vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
Nebezpeclenstvo Skody na Diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

znasa Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Diela Objednavatelom.

Cl. 14.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrzZiavat ustanovenia vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach
a pracach snimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na wvykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju ¢innost na stavbe s ¢innostou svojich pripadnych
subdodavatelov.

¢l 15.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy v stlade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami
druhej zmluvne] strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym
podpisom do elektronickej schranky druhej zmluvnej strany bez zbytocného odkladu, najneskér
vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela. Odstipenie od zmluvy je Gcinné driom
dorucenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Pre urcenie zacatia plynutia lehoty v pripade doruc¢ovania doporucenou zasielkou je rozhodujuci
datum dorucenia ozndmenia.
V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd zmluvna strana podla § 346 zikona ¢.
513/1991 Zb. — Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov odstupit od zmluvy v
pripade, Ze strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj
zavazok nesplni, mdze druha strana od zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatoénej primeranej
lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.
Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku stanovi
na dodatoéné plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sp6sobom ako v bode 15.1. tohto ¢lanku.
Objednavatel méze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednavatel mdze odstlpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast
Diela, ktora bola zrealizovana do ¢asu odstupenia od zmluvy.
Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast Diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia vysporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. 6 tejto
zmluvy.
c) zmluvné strany si vysporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vsetku
dokumentdciu vratane zarucnych listov a dokladov sluZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sucinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
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zmluvy, alebo neodovzdd podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstipenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

¢l. 16.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale riou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni.

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet Diela, termin a cenu, mozu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

16.3.  Prilohy zmluvy:

1. Cenova kalkulacia — oceneny vykaz vymer

2. Harmonogram vystavby /vecny a ¢asovy v diioch/,

3. Zoznam subdodavatelov s finanénym vyjadrenim poddodavok a ich Specifikaciou (v pripade
ak sa nevyskytnu vyhldsenie, Ze Zhotovitel zrealizuje vsetky prdce vliastnymi kapacitami),

16.4. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

16.5. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy dostane Objednavatel a 2 rovnopisy
dostane Zhotovitel.

16.6. Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
Géinnost driom nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je
internetova stranka Mesta Trnava.

16.7. Zmluva bola zverejnend dia.......cc.ccccvveeeeenneenn.

VTrnave, dia .....ccccevvvevernnnnns Vo, ,dN3,

JUDr. Peter Broc¢ka, LL.M. meno priezvisko podpisujuceho,

peciatka
Objednavatel Zhotovitel
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C. Opis predmetu zakazky

14. Nazov predmetu zakazky
ZS Gorkého — $portovy areal

15. Opis predmetu zakazky

15.1. Ciselny kéd pre hlavny predmet a doplfiujice predmety zakazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kéd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny predmet: 45000000-7 Stavebné prace
Doplnujuce kédy CPV: 45236110-4 Stavebné prace na stavbe ploch pre Sportové ihriska
45212221-1 Stavebné prdce suvisiace so stavbami na Sportoviskach

Podrobny opis predmetu zakazky

Rozsah zdkazky je rieseny v projektovej dokumentécii — realizaény projekt stavby ,,ZS Gorkého —$portovy
aredl”, spracovanej spolo¢nostou moravcik-schroner s.r.o., Nitra v 06/2017 — revizia projektu 07/2020.
Predmetom zdkazky je revitalizacia Sportového aredlu v priestoroch Zakladnej Skoly na Ulici Maxima
Gorkého v Trnave. Projekt pozostdva z realizacie dvoch novych Sportovych ihrisk (1 — futbal, hadzana
vratane beZzeckého ovalu s rozbehovymi drahami, pieskovou plochou doskociska a vrha¢ského sektoru,
2 — basketbal a volejbal). V rdmci $portovisk budu vybudované aj zény pre vonkajsie fitness a workout
prvky. Suéastou navrhu je taktiez vybudovanie nového jednopodlazného objektu dielni pre skolnika,
spravcu arealu a WC pre navstevnikov Sportového aredlu. Samostatnou ¢astou rieSeného priestoru je
detské ihrisko s pitnou fontdnou a prisluSnym mobilidrom. Predmetny aredl bude osvetleny novymi
stoZiarmi s LED svietidlami.

SO-01 Priprava Gzemia — NEBUDE SA REALIZOVAT. Verejny obstardvatel v predstihu zrealizoval pred
zaCiatkom realizacie stavby. Odstranené boli jestvujlce spevnené plochy, podloZie Sportovych ihrisk a
obrubniky jestvujucich ploch Sportovisk.

SO-02 Sportové ihriska

Tento stavebny objekt zahffia realizaciu dvoch Sportovych ihrisk (1 — futbal, hadzana vratane bezeckého
ovalu s rozbehovymi drahami a pieskovou plochou doskociska, 2 — basketbal a volejbal).

Atleticky beZecky oval a rozbehové drahy — sp6sob realizacie je navrhnuty v projektovej dokumentacii.
Povrch musi byt vodopriepustny, monoliticky, certifikovany IAAF. V PD je uvedené Ciarovanie bielou
farbou naterom, ¢o je nespravna informacia. Verejny obstaravatel poZaduje vyznacenie Ciar pre
jednotlivé typy Sportov realizovat nastrekom. Druh farby uréenej na striekanie ¢iar musi korespondovat
s navrhovanym typom a technologickym postupom realizacie Sportového povrchu.

Multifunkéné ihriska — spOsob realizacie je navrhnuty v projektovej dokumentacii. Povrch musi byt
vodopriepustny, monoliticky, certifikovany a je ur¢eny na loptové hry a detské ihriska .V PD je uvedené
¢iarovanie bielou farbou naterom, ¢o je chybna informacia. Investor pozaduje vyznacenie Ciar pre
jednotlivé typy Sportov realizovat nastrekom. Druh farby uréenej na striekanie ¢iar musi koreSpondovat
s navrhovanym typom a technologickym postupom realizacie Sportového povrchu. V pripade, ze v
projektovej dokumentécii bude uvedené, Ze sa bude realizovat aj tenisové ihrisko, verejny obstaravatel
upozorfiuje uchadzacda, ze je to nespravna informacia — tenisové ihrisko sa nebude realizovat. Verejny
obstaravatel upozorfiuje na chybu v PD, kde je vo vykresovej Casti uvadzana ,separacnd tkand
geotextilia“. Spravne ma byt uvedené ,netkana“, tak ako je vo vykaze vymer.

Multifunkéné ihrisko uréené pre basketbal a volejbal bude oplotené PE sietou bezuzlovou s dvomi
vstupnymi branickami.

Odvodnenie Sportovych povrchov je drendaznym potrubim zalstenym do zberného potrubia dazdove;j
vody. Zberné potrubie je zaustené do existujicej Sachty dazd'ove]j kanalizacie.
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V mieste novych Sportovych povrchov budu osadené prvky fitnes, workout zostava, ochranné siete pre
odraz lopty za brankami, stipiky pre siete a podobne. Umiestnenie bude v zmysle projektovej
dokumentacie. Fitnes prvky a workout zostava budu mat hlavné konstrukcie kovové z galvanizovane;j
ocele osetrené zinkovou a komaxitovou Upravou povrchu. Doplnkové Casti prvkov budu z trvanlivého
plastu s dlhou Zivotnostou, optickou stilostou a estetickostou. Nerezovy spojovaci materidl bude s
plastovymi bezpeénostnymi krytkami skrutkovych spojov. Plzdra na osadenie stipikov na siete musia
byt systémové. Fitnes prvky a workout zostava musia byt certifikované a musia byt takych rozmerov,
aby ich umiestneniu vyhovovala navrhovana hranica dopadovej plochy uvedena v projektovej
dokumentacii. Zakladové patky pre fitnes prvky, workout zostavu a vietky ostatné prvky umiestfiované
v rdmci $portovych povrchov musia byt rozmerovo prispdsobené presne navrhovanému typu a rozmeru
prvku. Formuldcia v projektovej dokumentacii v SO-02 v technickej sprave D2-01.01.8. o vybere fitnes
prvkov investorom je zavddzajuca. Konkrétne typy vyrobkov podla parametrov PD uvedie uchadzac vo
svojej ponuke (podla tabulky Zoznam vybranych vyrobkov v ¢asti G. sutaznych podkladov).

Doskocisko — pieskova plocha doskociska bude olemovand pryZzovymi obrubnikmi osadenymi do 16zka z
beténu C16/20. Z vonkajsej strany pryzovych obrubnikov bude vytvorend plocha z gumenného povrchu
na Cistenie obuvi od piesku (vid' priloZzena nazorna ukdzka Upravy doskociska v PD). Vyplii doskociska
bude tvorit nasyp z jemného kvarcitového prirodného piesku, dekorativnej bielej farby. Zrnitost 0 - Imm.
Tvrdost 7, 1530 kg/m3. Pod nim bude uloZena netkana separa¢na geotextilia uréena pre dany ucel.

S0-03 Objekt dielne

Objekt je rieSeny ako jednopodlaznd murovana stavba s plochou strechou. Do objektu suU navrhované
Styri vstupy — jeden do miestnosti spravcu aredlu, dva do WC pre muzov a WC pre Zeny a imobilnych a
jeden do dielne pre udrzbara zékladnej skoly. Vyplne okennych a dvernych otvorov exteriérovych su
plastové. V interiéri sa nachddzaju drevené dvere a sanitarne deliace steny s dvernymi kridlami.
Vnutorné povrchové Upravy su rieSené z vapenno-cementovych omietok s interiérovym ndaterom. V
socidlnych zariadeniach su navrhnuté keramické obklady. Podlahy budu z keramickych dlazieb uréenych
do prevadzok s vysokym pohybom o0s6b, t. j. so zvySenou mechanickou odolnostou. Na vonkajsie
povrchové Upravy stien bude pouzity zateplovaci systém s fasadnou silikdtovou omietkou. PoZzadujeme
navrh systémového kontaktného zateplovacieho systému. V ramci stavby je rieSena komplet
zdravotechnika a elektroinstaldcia. Strecha je navrhovand ako plochd extenzivna zelend strecha.

V miestnostiach rieSeného objektu (predsiene) 1.02 a 1.04 budl dodané a umiestnené skrinky s
lavickami. V jednej zostave budu 4 skrinky — 2 nad sebou, t. j. jedna sekcia ma 4 dvere a jednu lavicku.
Skrinky budu z pevnych ocelovych plechov, ktoré s praskovo lakované pre odolnost voci poskriabaniu
pri naroc¢nejSom kazdodennom pouZzivani. Vetracie otvory v spodnej a hornej ¢asti rdmu umoznuju
odvetravanie vlhkosti a pachov. Skrifia bude obsahovat listu s dvoma hacikmi a na vesanie ramienok pre
pohodIné odloZenie oblecenia. Odkladacie skrinky s lavickou su vybavené spolo¢nym rdmom na
nozickach. Skrinky sa budi uzamykat jednorazovym bezpec¢nostnym kédom. Rozmer jednej zostavy
bude minimalne $600/v1800/hl.500mm. V kaZdej miestnosti — predsieni budld umiestnené 4 zostavy, t.
j spolu na stavbu 8 zostav.

V rdmci modernizacie $portovisk v aredli ZS Gorkého bude taktie? roziireny jestvujuci kamerovy a
zabezpecovaci systém objektu. Systém bude pozostavat z 8 kamier rozmiestnenych v ramci rieSeného
Uzemia, ktoré budu pripojené do jestvujliceho zariadenia riadiaceho pultu, nachddzajiceho sa v budove
zakladnej skoly. Zabezpecovaci systém bude tvorit zabezpecenie navrhovaného objektu dielne a bude
taktiez napojeny do riadiaceho pultu v budove zakladnej skoly. Prvky instalovaného systému je potrebné
zosuladit s jestvujucim systémom tak, aby bola zabezpecena plynulad prevadzka systému. Vsetky dodané
prvky musia byt schopné prevadzky za vSetkych poveternostnych podmienok v exteriérovom prostredi.

S0-04 Spevnené plochy

Spevnené plochy budi robené po realizacii novych Sportovych ihrisk a bezeckého ovalu. Spevnené
plochy budd slizit ako rozptylové a zhromazdovacie plochy a spolu s chodnikmi a prijazdovou obsluznou
komunikaciou budu sluzit pre pohyb chodcov k jednotlivym funkénym zénam, ako aj pre pripadny pohyb
automobilov do 3,5 t.
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S0-06 Arealovy rozvod vody

RieSené je zdsobovanie pitnej vody do objektu dielne a k fontanke na pitie.

S0-07 Arealovy rozvod kanalizacie

Arealova splaskova kanalizacia bude odvadzat splaskové vody z navrhovaného objektu dielni.

S0-08 — Vonkajsie arealové osvetlenie
Navrhované osvetlenie Sportového aredlu je rozdelené na tri samostatné okruhy. Prvy okruh pozostava

zo stoziarov €. 1A — 7A a druhy okruh tvoria stoZiare ¢. 8A — 14A s vyskou stoZiara 6 m. Treti okruh
pozostava zo Styroch stoziarov ¢. 15B — 18B s vyskou stoziara 8 m s dvojvyloznikom.

S0-09 Sadové upravy

Sadové Upravy budu zrealizované v zaverecénej faze celej stavby. Dreviny navrhované v projekte na vyrub
(4 ks) budu odstranené v zmysle suhlasu na vyrub drevin. Dreviny v pocte 6 ks v zmysle projektovej
dokumentacie je potrebné presadit strojom na to uréenym. Miesto pre ich spatné zasadenie bude
uréené investorom — bude v rdmci rieSeného Uzemia. Sadové Upravy riesia aj vysadbu novych drevin,
trvalkovych zahonov a vysiatie travnika.

SO-10 Mobiliar

Po realizacii novych Sportovych ihrisk, bezeckého ovalu a ostatnych spevnenych pléch bude potrebné
vytvorit dostato¢né vybavenie Gzemia mobilidrom v podobe lavi¢iek, odpadkovych kosov, fontanky na
pitie, stojanov na bicykle, tribinky a hernych prvkov navrhovaného detského ihriska, ktoré prispeju k
novému funkénému vyuZitiu Uzemia.

V rdmci rieSeného lGzemia poZadujeme umiestnit naviac 2 zostavy koSov pre separovany (triedeny)
odpad (komunalny odpad, papier, plasty/kov, sklo) — projektovd dokumentacia tieto zostavy neriesi. V
projektovej dokumentacii su vo vykresovej ¢asti navrhnuté 4 odpadkové kose pre komunalny odpad. K
dvom z nich budu priradené esSte dalSie tri kusy pre separovany odpad — rovnaky typ kosa. Tieto kose
budd oznacené zretelne viditelnou znackou pre konkrétny druh triedeného odpadu. Zostavy koSov budu
umiestnené v trvalkovych zdhonoch TZ1 a TZ6. Vo vykaze vymer je uvedeny spravny pocet odpadkovych
koSov.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stibory:

S0-02 — Sportové ihriska

S0-03 — Objekt dielne

S0-04 — Spevnené plochy

S0-06 — Aredlovy rozvod vody

SO-07 — Aredlovy rozvod kanalizacie

S0-08 — Vonkajsie arealové osvetlenie

S0-09 — Sadové Upravy

SO-10 — Mobiliar

Rozsah a rieSenie stavebnych objektov je upresneny v projektovej dokumenticii.

Sutcastou plnenia budu:

¢ geodetické vytycenie stavby, porealizacné zameranie, projekt skutocného vyhotovenia a geometricky
pldan (3x), vyhotovené odborne spdsobilym geodetom, v ramci porealizatného zamerania stavby
pozadujeme zamerat napr. objekty, trasy chodnikov a pripojky inZinierskych sieti, vratane S$acht,
stoZiarov, skriniek, komunikacii, spevnenych ploch, zelene (stromy, travnik) a terénnych Uprav a pod.
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e vypracovanie dielenskej dokumentacie s podrobnou Specifikaciou vsetkych prvkov vratane ich
kotvenia a zakladania umiestnenych v rdmci pléch Sportovych povrchov zhotovitelom do 30 dni od
zacatia stavby. Predlozena dielenskd dokumentacia musi byt odsuhlasend projektantom a
objednavatelom.

¢ kontrolné geodetické merania pocas vystavby diela

e pred realizdciou stavby vytyCenie inzinierskych sieti jednotlivymi spravcami. Zemné prace v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti sa musia vykonavat so zvySenou opatrnostou.

¢ naklady na ¢innosti v ramci planu organizacie vystavby — vratane opatreni potrebnych na zabezpecenie
bezpecnosti verejnosti, vitazny uchadzad/zhotovitel vypracuje a predlozi vlastny plan organizacie
vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby vratane zariadenia staveniska. Musia byt
odseparované priestory zakladnej Skoly a staveniska.

e vypracovanie planu uZivania verejnej prace so zohladnenim vsetkych okolnosti na bezporuchové
uzivanie diela

e vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

e ornitologicky posudok v zmysle Rozhodnutia na vyrub drevin

¢ InSpekény certifikat podla § 8 ods. 3 Zakona €. 371/2019 Z. z. (do prevadzky sa mbze dat len také detské
ihrisko, na ktoré bol vydany inSpekény certifikat podla § 8 ods. 3, je potrebné sa riadit tiez§ 4 a § 5)

¢ vykon koordinatora projektovej dokumentacie a vykon koordindtora bezpecnosti stavby v zmysle
Nariadenia vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko ¢. 396/2006 Z. z.

e vSetky ostatné suvisiace prace a dodavky, vyplyvajuce z PD a vSeobecnych technologickych predpisov

Prace v zmysle poZiadaviek verejného obstaravatela a v zmysle projektovej dokumentacie, ktora je
stucéastou tychto sutaznych podkladov, musia byt realizované v sulade so $pecifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni,
zakona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie, zakona ¢. 364/2004 Z. z. o
vodach. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni. Dalej je nutné sa riadit nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov v platnom zneni, nariadenim vlady
SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom
zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona v platnom zneni, vyhlasku
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v platnom
zneni, a taktieZ ustanovenia zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni a zakon ¢.
371/2019 Z. z. o zakladnych pozZiadavkach na bezpecnost detského ihriska.
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16.

17.

Kritéria na vyhodnotenie ponuk a sp6sob ich uplatnenia

Kritéria na vyhodnotenie ponuk

celkova cena v eur s DPH za predmet zakazky. Celkova cena za predmet zdkazky musi zahfriat
vSetky naklady spojené s pozadovanym predmetom zakazky, t. j. cenu za dodavku stavebnych
prac a vSetkych s realizaciou stavby suvisiacich sluzieb.

Spo6sob uplatnenia kritérii

Ako prva v poradi bude oznacend ponuka s najnizSou celkovou cenou v eur s DPH, ako druhda v
poradi bude oznacend ponuka s druhou najnizSou celkovou cenou v eur s DPH atd.

Uspednym uchadzacom sa za predpokladu splnenia podmienok Géasti a poziadaviek verejného
obstaravatela na predmet zakazky stane ten uchadzaé, ktorého ponuka sa v sulade s
predchadzajicim bodom a s bodom 6.1 tychto sutaznych podkladov umiestni na prvom mieste
v poradi.

Strana 31



E. Navrh na plnenie kritéria

Identifikac¢né udaje uchadzaca:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICo:

Zastupeny:

Kontaktna osoba:

Kontaktné udaje:

Nazov zékazky: ,,Z8 Gorkého — $portovy areal”

Kritérium - Cena

Cena bez DPH
eur

DPH
eur

Cena spolu s DPH
eur

SO 02 Sportové ihriska

SO 03 Objekt dielne

SO 04 Spevnené plochy

SO 06 Areélovy rozvod vody

SO 07 Areélovy rozvod kanalizacie

SO 08 Vonkajsie aredlové osvetlenie

SO 09 Sadové Upravy

SO 10 Mobiliar

Geodetické zameranie stavby,
porealizacné zameranie, dielenska
dokumentacia, projekt skutoéného
vyhotovenia, geometricky plan,
kontrolné geodetické merania pocas
vystavby a ostatné sucasti plnenia

cena celkom

Datum:

peciatka a podpis uchadzaca
(v stlade so spésobom konania uvedenym v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"
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F. Suhlas uchadzaca s obsahom navrhu zmluvy o dielo
Identifika¢né Udaje uchadzaca

Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

Zastupeny:
Kontaktna osoba:
Kontaktné udaje:

Ako uchdadzac vyhlasujem, Ze bez vyhrad suhlasim s obsahom ndvrhu zmluvy o dielo podfa asti
B. sutaznych podkladov k podlimitnej zakazke s ndzvom: ,,Z8 Gorkého — $portovy areal”

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca
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Zoznam vybranych vyrobkov a dodavok

ZOZNAM VYBRANYCH VYROBKOV A DODAVOK

ktoré verejny obstardvatel pozaduje jednoznacéne definovat a ktoré budu

v pripade Uspesnosti uchadzaca aj predmetom skutocnej dodavky

vyrobca,
CISI? vyrobok v PD ?azov reallzaltvo r poznamka
polozky vyrobku, montaze
presny typ
SO 02 Sportové ihriska
< . _ napr. napr.
12 f;)lc-)"rtovy povrch atleticky z SBR 50 mm CONICA AG, Sportovni ng(g.odévatey
CONIPUR SP povrchy, Zlin
13 Sportovy povrch atleticky z EPDM liaty 10
mm "TL"
14 Sportovy povrch atleticky z EPDM -
striekany 13 mm "TL"
Dodavka Zlabu z polymérbetonu podla PD
16 .
PS
17 Dodavka poEinkovanej krycej mriezky
podla PD "PS"
18 Dodavka a montaz FP1 a FP2 - prvok na
precvi¢ovanie chédze + bet. Zaklad "TL"
19 Dodavka a montaz FP3 a FP4 - Elipsovité
zariadenie + bet. Zaklad "TL"
Dodavka a montaz FP5 - Prvok na
20 precvi¢ovanie veslovania + bet. Zaklad
wL
91 Dodavka a montaz FP6 — Surfovacie
zariadenie + bet. Zaklad "TL"
29 Dodavka a montaz FP7 — Natahovacie
zariadenie + bet. Zaklad "TL"
23 Dodévka a montai FP8 — Sliapacie
zariadenie + bet. Zaklad "TL"
24 Dodavka a montaz FP9 — Workout zostava
+ bet. Zaklad "TL"
)8 Dodavka a montaz - Bev]sketbalov{/ kos - so
zakladovou patkou "PS"
Dodavka a montaz - Futbalova brana -
29 &N
pevna "PS
30 Dodavka a mvontéi - Hadzanarska brana -
prenosna "PS"
Siet ochrannad - priemer 3, oko 45/45mm,
40 o
farba zelena "PS"
Dodavka a montaz - pozinkovany kruh pre
41 vrh gulou priemeru 2135 mm vratane

zarazacieho brvna z epoxidovej Zivice "PS"

SO 03 Objekt Dielne

S0 03 - 00 Objekt dielne

14

Murivo nosné (m3) z tehal palenych napr.
POROTHERM 30 Profi P 10 brudsenych na
pero a drazku, na maltu POROTHERM

Profi (300x250x249) alebo ekvivalent "PS"
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32

Kontaktny zateplovaci systém hr. 150 mm
napr. PCl MultiTherm NEO - biely EPS,
skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent "TL"

54

Hydroizolaéna félia hr.1,50 mm, §.1,3m
Sedd napr. FATRAFOL-S 810 alebo
ekvivalent "PS"

70

Tepelna izolacia pre plochu strechu napr.
NOBASIL DDP-RT (SPE), ¢aditova
mineralna izolacia - doska, 50 kPa,
120x1200x2000 mm alebo ekvivalent "PS"

79

Dodavaka a montdz plastového okna
800/1500 vratane parapetov a
prisluenstva "PS"

80

Dodavka a montaz plastového okna
1800/1500 vratane parapetov a
prisludenstva "PS"

81

Dodavka a montaz dveri plastovych -
1000/2330 vratane prislu$enstva "PS"

82

Dodavka a montaz dvojkridlovych dveri
1600/2330 vratane prislu$enstva "PS"

96

Dodavka a montaz - skrinka s lavickou z
ocelového plechu, 1 kpl zahffia 4 skrinky -
dve nad sebou (min. 600/1888/500) "PS"

SO 03 - 01 Zdravotechnika

43

WC kombi vonkajsi rovny odpad "PS"

47

Umyvadlo "PS"

53

Tatramat malolitraZzny elektricky
prepadovy ohrievac pod umyvadlo s
batériou s objemom 5L "PS"

SO 08 Vonkajsie rozvody elekt

roinstalacie a osvetlenie

Osvetlovaci stoziar - ocelovy do dIzky 12
m ||P§||

A-svietidlo napr. OMS - KEATON M (RO1)
LED 10400Im/740 1x88W, LED DRIVER,
RAL 9006, 230V, IP 65 alebo ekvivalent
||P§||

B-LED reflektor 200W, napr. SMD PHILIPS,
PROFESSIONAL, 21000Im, denna biela
5000°K, 230V, IP65 alebo ekvivalent "PS"

33

A-svietidlo napr. OMS - KEATON M (RO1)
LED 10400Iim/740 1x88W, LED DRIVER,
RAL 9006, 230V, IP 65 alebo ekvivalent
||P§||

34

B-LED reflektor 200W, napr. SMD PHILIPS,
PROFESSIONAL, 21000Im, denna biela
5000°K, 230V, IP65 alebo ekvivalent "PS"

SO 10 Mobiliar

Lavicka (1815x500x445 mm ); ocelova
zinkovana nosna konstrukcia s praskovym

lakom; sedadlo z drevenych lat "PS"
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Odpadkovy kés s krycou strieskou bez
popolnika (315x315x1075 mm); ocelova

12 . . ) y . el
zinkovana nosna konstrukcia s praskovym
lakom; oplastenie z drevenych lamiel "PS"
Stojan na bicykle (600x60x1005); ocelova

15 zinkovana nosna konstrukcia s praskovym

lakom "PS"

Fontanka na pitie s miskou (priemer misky
18 330 mm; vyska tela 845 mm);
celonerezova konstrukcia "PS"

DI_01 - Kolotoc so sedadlami

21 (1500x1500x700 mm) "PS"

53 DI_02 - Jednomieﬁtna hojdacka na pruzine
(800x400 mm) "PS"

55 DI_03 - Jednomieﬁtna hojdacka na pruzine
(800x400 mm) "PS"

57 DI_04 - Smyklavka s IanOV\Zm vylezom
(3500x2000%x2200 mm) "PS"

31 DI_05 - Opicia drdha so §mvykl’avkou
(7300x5300%x2700 mm) "PS"

35 DI_06 - Dvojita retazova h(v)jdaéka
(1100x3200x2700 mm) "PS"

37 DI_07 - Hojdacka "hniezdo"

(1100x3200x2700 mm) "PS"

Pouzité skratky:
»TL“ Technické listy
,PS“ Presna $pecifikacia

Poznamka:

Verejnym obstaravatelom vybraté vyrobky a materialy, ktoré si uchadzac zvoli a oceni vo svojej ponuke,
je povinny v pripade UspeSnosti ponuky aj dodat bez moZnosti uplatnenia dalSich ekvivalentov, s
vynimkou situacie, ak vyrobok alebo uréeny materidl sa v ¢ase realizacie diela uz nevyraba /vecné
dokazné bremeno je na strane buddceho zhotovitela/.
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H. Prilohy sutaznych podkladov

1. Stavebné povolenie — stavebny objekt: spevnené plochy
2. Stavebné povolenie — ostatné stavebné objekty

3. Povolenie na uskutocnenie vodnych stavieb

4. Suhlas na vyrub drevin

5. Vyjadrenia k PD 1

6. Vyjadrenia k PD 2
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