



Bratislava, 20.05.2021

Vec

Informácia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „PARKSYS“, ktoré bolo vyhlásené v Úradnom vestníku EÚ dňa 21.08.2020 pod značkou 2020/S 162-393718 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 179/2020 zo dňa 24.08.2020 pod značkou 31367 - MSS, boli doručené žiadosti o nápravu od dvoch záujemcov. Verejný obstarávateľ žiadostiam o nápravu z časti vyhovel. Týmto dokumentom o uvedenej skutočnosti informuje všetkých záujemcov.

V nasledujúcich bodoch verejný obstarávateľ identifikuje tie časti podkladov, ktoré budú upravené, vrátane citácie z vybavenia žiadosti o nápravu (označené kurzívou)

1. Doplnenie poslednej vety čl. V bod 2 zmluvy o nasledovnú textáciu „najneskôr v 30 kalendárny deň po dni účinnosti tejto Zmluvy“.

*„Verejný obstarávateľ má za to, že nie je nutné odstraňovať ani meniť kritérium na vyhodnotenie ponúk – lehota dodania fázy 0 a I, nakoniec ani textácia žiadosti o nápravu nesmeruje svojou argumentáciou proti samotnému kritériu na vyhodnotenie ponúk, ale venuje sa tomu, že nie je jasne určený začiatok plnenia etapy č. 1. Verejný obstarávateľ preto **vyhovuje** tejto časti žiadosti o nápravu a upravuje začiatok poskytovania etapy č. 1. V tejto súvislosti vid' čl. V bod 2 zmluvy, do ktorého sa pridáva „najneskôr v 30 kalendárny deň po dni účinnosti tejto zmluvy“.“*

2. Zníženie výšky zábezpeky v prípade uplatnenia opcie na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH, vid' čl. XXII zmluvy.

*„Verejný obstarávateľ prehodnotil návrh žiadateľa o postupné znižovanie zábezpeky, a preto **čiastočne vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu** a to tak, že znižuje výšku zábezpeky v prípade uplatnenia opcie na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH.“*

3. Zníženie dĺžky platnosti zábezpeky na 2 mesiace po zániku záväzkov dodávateľa podľa zmluvy, vid' čl. XXII zmluvy.

*„Verejný obstarávateľ **čiastočne vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu** a upravuje dĺžku platnosti zábezpeky po zániku záväzkov dodávateľa na 2 mesiace.“*

4. Zníženie výšky požadovanej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH, vid' čl. XXII zmluvy.

*„Na margo žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ prehodnotil výšku poistenia zodpovednosti za škodu, **vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu** a upravuje jej výšku na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH počas celého priebehu plnenia zmluvy vrátane uplatnenia opcie.“*

5. Precizovanie č. XXII bod 7 zmluvy, a to konkrétne z akej hodnoty sa určí výška poistnej zmluvy na postenie zodpovednosti za škodu.



„Žiadateľ poukazuje na nekonzistentné ustanovenia v zmluve týkajúce sa určenia presnej hodnoty výšky poistenia zodpovednosti za škodu. Verejný obstarávateľ **vyhovuje žiadosti o nápravu v tejto časti**. Výška poistnej zmluvy bude v upravenej zmluve určená obdobne ako výška zábezpeky, a teda z celkovej odmeny vrátane DPH.“

6. Precizovanie okamihu vrátenia zábezpeky v prípade, ak bude zložená na účet, vid' čl. XXII zmluvy.

„Verejný obstarávateľ **vyhovuje aj tejto časti žiadosti o nápravu**. V prípade zloženia zábezpeky na účet, bude zábezpeka bude platiť dva mesiace po zániku záväzkov dodávateľa a následne budú finančné prostriedky vrátane dodávateľovi do 15 dní. Vid' úpravy v č. XXII body 1 a 8 zmluvy.“

7. Všetky časti, ktorým verejný obstarávateľ vyhovel sú zapracované v zmluve cez sledovanie zmien, ktorú verejný obstarávateľ zasiela spolu s vysvetlením súťažných podkladov.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v.r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania