
 
                      Nám. SNP  23 

                                                 974 01 Banská Bystrica 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefón Fax IČO  E-mail Internet 
048/4325645  37828100  martin.danis@bbsk.sk www.bbsk.sk 

 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

SPRÁVA O ZÁKAZKE 
v zmysle § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
 
a) Identifikácia verejného obstarávania. 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Sanácia mimoriadnej situácie II/531 Muráň – Muránska Huta 
Hodnota zákazky: predpokladaná hodnota: 8 090 707,48 EUR bez DPH 
 celková hodnota: 6 289 198,18 EUR bez DPH 
 
b) Použitý postup zadávania zákazky.  
Nadlimitná zákazka zadávaná postupom priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. c) ZVO. 
  
c) Dátum uverejnenia oznámenia o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadne udalosti vo 
Vestníku verejného obstarávania a číslo oznámenia. 
Vestník verejného obstarávania č. 216/2020 zo dňa 16.10.2020, značka oznámenia 36258 – ICP. 
 
d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu. 
Neaplikovalo sa 
 
e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia. 
Neaplikovalo sa. 
 
f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk. 
Neaplikovalo sa.   
  
g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej 
dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi. 
Skanska SK a.s., Krajná 29 , 82104 Bratislava, IČO: 31611788 
V rámci uskutočneného priameho rokovacieho konania bol na predloženie ponuky vyzvaný jeden uchádzač (vyššie 
identifikovaný), ktorý predložil ponuku vyhodnotenú verejným obstarávateľom ako kompletnú a akceptovateľnú, 
z uvedeného dôvodu bol uchádzač identifikovaný ako úspešný.  
 
h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho 
konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZVO. 
Podľa bodu 50 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom 
obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES (ďalej len „smernica č. 2014/24/EÚ“) vzhľadom na škodlivý vplyv 
na hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania malo využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch.  
Podľa čl. 32 ods. 2 písm. c) smernice č. 2014/24/EÚ rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia sa pri 
verejných zákazkách na uskutočnenie stavebných prác, verejných zákazkách na dodanie tovaru a verených 
zákazkách na poskytnutie služieb môže použiť, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, ak z dôvodov mimoriadnej 
naliehavosti v dôsledku udalostí, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, nie je možné dodržať lehoty 
verejnej súťaže alebo užšej súťaže alebo rokovacieho konania. Za okolnosti použité na odôvodnenie mimoriadne 
naliehavých prípadov nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť verejný obstarávateľ. 
Podľa § 81 písm. c) ZVO, priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť vtedy, ak zákazka na dodanie 
tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň 
nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.  



Podľa § 3 ods. 2 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva sa na účely tohto zákona mimoriadnou udalosťou rozumie 
živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom 

a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií 

alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky 

alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 

b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku 

čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na 

život, zdravie alebo na majetok, 

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii 

v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

Aplikácia priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) ZVO je v zmysle vyššie uvedeného možná len v 
prípade, keď sú naplnené všetky v ňom uvedené podmienky súčasne (nepostačuje splnenie len niektorej, resp. 
niektorých z nich), a teda, že zákazka na uskutočnenie stavebných prác sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň 
nemožno použiť súťažné postupy pre nadlimitné zákazky. V tejto súvislosti musia byť súčasne splnené nasledovné 
3 podmienky: 

- existencia mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, 

- časová tieseň, kedy nie je možné dodržať časové limity stanovené pri iných súťažných postupoch 

verejného obstarávania a 

- kauzálna väzba medzi nepredvídateľnou udalosťou a časovou tiesňou, ktorá z nej vyplýva. 

 
Vychádzajúc pritom z dikcie ZVO, ako aj zo smernice 2014/24/EÚ, je nevyhnutné dospieť k záveru, že mimoriadna 
udalosť odôvodňujúca použitie priameho rokovacieho konania musí spĺňať dva základné atribúty: 
nepredvídateľnosť tejto udalosti verejným obstarávateľom a nespôsobenie tejto udalosti verejným 
obstarávateľom. Musí ísť teda v prvom rade o mimoriadnu (náhlu) udalosť, ktorú kontrolovaný nemohol 
predvídať. 
 
Zo správy Slovenského hydrometeorologického ústavu vyberáme (SHMÚ): 
„Po viacerých intenzívnych búrkach z cesty na Muráni v okolí Prednej hory veľa neostalo. Za prebiehajúce leto (teda 
od začiatku júna) tam totiž spadlo už takmer 500 mm zrážok (jún takmer 350 mm, júl už takmer 150 mm), čo je už 
o cca 200 mm viac v porovnaní s dlhodobým priemerom letného úhrnu zrážok v oblasti, z toho tri dni priniesli skoro 
polovicu z tohto úhrnu - 26.6., 28.6. a 11.7. Tri búrky mali vysokú intenzitu zrážok, ktorá presiahla 20 mm/20 minút, 
28.6. takmer 30 mm za desať minút (vyskytli sa tu dve takéto "desaťminútovky"), pričom pri tejto búrke spadlo za 
hodinu mimoriadnych 108 mm. Tak veľké množstvo zrážkovej vody v horskom teréne nutne spôsobuje veľké 
škody.“ 
 
Skutočnosť, že ide o mimoriadnu situáciu, preukazuje aj ďalší analytický článok SHMÚ zo dňa 20.09.2020 s názvom 
„Návrat k intenzívnemu lejaku na Prednej Hore zo dňa 28.6.2020“, z ktorého citujeme záver: 
„Článok analyzuje zrážkové udalosti s vysokou krátkodobou intenzitou zrážok v období od 1.6. do 31.7.2020 na 
území Slovenska. Detailnejšie sa zaoberá príčinou vysokého úhrnu zrážok nameraného na stanici Predná Hora dňa 
28.6.2020 a sumarizuje hlásenia škôd, ktoré v tejto súvislosti v danej oblasti vznikli (pod obrázkami nižšie). Na 
základe analýzy minútových zrážkových intenzít z automatickej stanice na Prednej Hore a porovnaním denného 
úhrnu zrážok zo dňa 28.6.2020 s dostupnými údajmi z dotknutej oblasti zo začiatku 20. st., môžeme povedať, že 
išlo v tejto oblasti o mimoriadnu zrážkovú udalosť, ktorej dôsledkom boli tiež veľké škody na dvoch cestných 
komunikáciách. Na Prednej Hore spadlo podľa automatickej stanice za 24 hodín 132 mm zrážok. V danej lokalite 
je ešte jeden zrážkomer, odčítavaný pozorovateľom, ktorý uviedol do výkazu hodnotu 129,1 mm. Tak či onak, ide 
o najvyšší denný úhrn zrážok nameraný na tejto stanici od začiatku 20. storočia.“ 
Celý odkaz: 
http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1073 
 
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že v rokoch 2018 a 2019 prebehla na dotknutom úseku cesty II/531 
rekonštrukcia krytu vozovky vrátane prečistenia rigolov, priepustov a osadenia bezpečnostných prvkov 
(zvodidiel).  

http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1073


Ďalšou podmienkou pre použitie priameho rokovacieho konania je existencia časovej tiesne, v dôsledku ktorej 
nemožno zvoliť súťažný postup pre nadlimitnú zákazku. Verejný obstarávateľ v tejto veci uvádza, že dotknutý úsek 
cesty je momentálne neprejazdný a obchádzková trasa vedie po lesnej cestnej komunikácii, ktorá prechádza 
Národným parkom Muránska Planina. Túto obchádzkovú komunikáciu je možné využívať do začiatku zimnej 
sezóny, a to najmä z toho dôvodu, že na predmetnej komunikácii nie je možné vykonávať zimnú údržbu. Ďalšou 
skutočnosťou je, že sa jedna o úzku (jednosmernú) cestu, na ktorej je v súčasnosti premávka riadená svetelnou 
signalizáciou v polhodinovom resp. hodinovom takte. Už tieto skutočnosti spôsobujú obyvateľom danej oblasti 
značné ľudské a ekonomické škody. V prípade, ak by nedošlo k sprejazdneniu poškodenej cesty živelnou 
pohromou do začiatku zimnej sezóny, obchádzková trasa by činila približne 100 kilometrov a opísané ujmy by 
exponenciálne narastali.  
 
Verejný obstarávateľ v júli 2020 (bezodkladne po vzniku mimoriadnej situácie) zadal zákazku na poskytnutie 
služieb vypracovania technického podkladu ako podkladu pre zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác 
– sanácie mimoriadnej situácie na predmetnom úseku. Technický podklad mu bol doručený dňa 14.09.2020.  
 
Verejný obstarávateľ na základe technického podkladu posúdil možnosti zadania zákazky a vzhľadom na termín 
realizácie 1. etapy, ktorou sa má zabezpečiť prejazdnosť cesty II/531 do konca roka 2020 rozhodol, že v tomto 
prípade nemôže aplikovať postupy otvorenej hospodárskej súťaže, keďže už pri použití postupu užšej súťaže so 
skrátenými lehotami ako najrýchlejšieho postupu by mohlo dôjsť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom 
najskôr 37. deň odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Publikačnému úradu, čím by sa 
sprejazdnenie poškodenej komunikácie do začiatku zimnej sezóny stalo nereálnym.  
 
Z vyššie uvedených skutočností tak vyplýva, že verejný obstarávateľ v tomto prípade nezanedbal svoje povinnosti 
pri správe svojho majetku a zároveň došlo k živelnej pohrome, ktorú predvídať nemohol a z dôvodu časovej tiesne 
nemôže použiť iné postupy verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky, a teda došlo k naplneniu podmienok 
na uskutočnenie priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. c) ZVO. 
 
i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) ZVO a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 
1 písm. k) ZVO. 
Neaplikovalo sa. 
 
j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 ZVO. 
Neaplikovalo sa.  
 
k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia 
dynamického nákupného systému. 
Neaplikovalo sa.  
 
l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie. 
Neaplikovalo sa. 
 
m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia. 
Neaplikovalo sa. 
 
n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy 
postupu verejného obstarávania. 
Neaplikovalo sa. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 20.10.2020. 
 

 
Martin Daniš 
vedúci oddelenia verejného obstarávania 
Banskobystrický samosprávny kraj 


