NAZOV VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Mesto Trnava, Hlavna ¢.1, 917 71 Trnava, ICO: 00313114

SPRAVA O ZAKAZKACH PODLA § 24 ODS. 2 ZAKONA O VEREJNOM

OBSTARAVAN|

Predmet zakazky/ramcovej dohody

Automaticky parkovaci dom pre bicykle pri Zelezni¢nej stanici Trnava

Hodnota zakazky

544 960,03 € Bez DPH

Pouzity postup zaddvania zakazky

Nadlimitny postup Podlimitna zakazka

Datum uverejnenia oznamenia
v Uradnom vestniku EU

Datum uverejnenia

7.8.2018 ozndmenia vo vestniku VO

08.08.2018

Cislo ozndmenia v Uradnom vestniku
EU

Cislo ozndmenia vo vestniku
VO

2018/S 150-343452 11247 - MSP

Identifikacia vybranych zdujemcov a
odévodnenie ich vyberu

Identifikdcia vylicenych uchadzacov/
zdujemcov a odévodnenie ich
vylicenia

Odbvodnenie vylicenia mimoriadne
nizkych ponuk

Identifikacia UspeSného uchadzaca
a odévodnenie vyberu jeho ponuky

CS, s.r.o., Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Cena: 652 656,00 € s DPH

Uchadzac sa stal Uspesny na zéklade jediného kritéria na vyhodnotenie ponuk, ktorym

Podiel zakazky/ rdmcovej dohody,
s Umyslom zadat tretim osobam (ak je
znamy)

Silnoprudové a slabopriadové rozvody, osvetlenie, ochrana pred bleskom a
uzemnenie, elektricka kablova pripojka nizkeho napatia (NN): MARELL, s.r.o. Trnava -
2 591,- eur

Nosny skelet a obvodovy plast, dodavka a montaz technoldgie, servis 2-krat ro¢ne
pocas zaruénej doby: SYSTEMATICA, s.r.o. Pardubice, CR - 436 555,- eur

Napojenie parkovacieho domu pre bicykle k slaboprudove;j sieti spolocnosti TT-IT
(internet): TT-IT, s.r.o. Trnava - 3 496,- eur

Oddvodnenie pouzitia rokovacieho
konania/ sutazného dialdgu

Odoévodnenie prekrocenia lehoty -
§135 ods.1 pism. h) a ) alebo
prekroc¢enia podielu - § 135 j ods. 1
pism. k)

Odobvodnenie prekrocenia lehoty -
§133 ods. 2

Dévod nezrusenia pouzitého postupu
zadavania zakazky

Podla § 57 ods. 2 posledna alinea zakona o verejnom obstardvani, ak bola predlozena
len jedna ponuka a verejny obstaravatel nezrusil verejné obstaravanie alebo jeho
Cast, je povinny zverejnit v profile odévodnenie, preco verejné obstaravanie
nezrusil.Odévodnenie:Potreba automatického parkovacieho domu pre bicykle bola
identifikovana uz v roku 2015 pri zostavovani Regionalnej integrovanej Uzemnej
stratégie (dalej ,,RIUS”) Trnavského kraja na roky 2014 — 2020 a Integrovanej Gzemnej
stratégie udrzatelného mestského rozvoja mestskej funkénej oblasti krajského mesta




Trnava na roky 2014 — 2020 ako nastroja pre Cerpanie financnych prostriedkov z
fondov EU.Z dokumentu RIUS Trnavského kraja a Mestskej funkénej oblasti krajského
mesta Trnava na roky 2014-2020 — analyticka ¢ast strana 146 vyplyva, Ze v meste
Trnava ako sidelnom Utvare, ktorého snahou je vSestranny rozvoj cyklodopravy,
okrem samotnych bezpecnych cyklotras, chyba aj funkéna podporna cyklisticka
infrastruktura. Chybaju cykloodpocivadld, cyklostojany, pozi¢ovne bicyklov, nabijacie
stanice pre e-bicykle, automatické parkovacie stanice pri vacsich prepravnych uzloch
(Zzelezni¢na/autobusova stanica Trnava), velkoplosné mapy, imidZové cyklomiesta —
poludniky a cyklométy. Za jedinu cykloinfrastruktiru mozno povazovat cyklopredajne
a cykloopravovne v ramci jadrového mesta Trnavy a stale sa rozsirujucu siet
restauracnych a ubytovacich sluzieb zapojenych do siete Vitajte, cyklisti!, ktoré je
mozné dohladat na stranke www.vitajtecyklisti.sk. — II. Zroveri bol ako bod 4.
zaradeny automaticky parkovaci dom pre bicykle k rozvojovym faktorom mestskej
funkénej oblasti — Il. analyticka ¢ast strana 150 — RIUS Trnavského kraja a mesta
Trnava na roky 2014-2020.Patri k aktivitdm a opatreniam Specifického ciela 1.2.2.,
ktory vytvoril riadiaci organ pre RIUS a zéroven bol aj schvéleny v zasobnikoch plnenia
RIUS riadiacim orgdnom.Zasobnik projektov vytvorili spracovatelia RIUS-u a bol
schvéleny radou partnerstva pre RIUS TTK a riadiacim organom pre IROP . RIUS
schvalili mesto Trnava, 15 dotknutych obci + Trnavsky samospravny kraj a prislusné
ministerstva.https://www.trnava-vuc.sk/irop-a-riusDokument bol schvaleny
19.2.2016 a 3. aktualizacia schvdlend 3.8.2018. Pre verejného obstaravatela ide o
podstatny projekt, ktorého obstaravanie bolo opakované uz 2 krat. Verejny
obstaravatel opisal predmet zdkazky technologicky neutralne spésobom , naprojektuj
a postav”, ¢im umoznil Uéast vsetkym potencidlnym dodévatelom o predmetnu
zdkazku. Zaroven boli stanovené minimdlne podmienky ucasti a zédkazka bola
realizovand nadlimitnym postupom. Skutocnost, Ze sutaze sa zucastnil jeden
uchadzaé, moze byt spésobena tym, Ze na slovenskom trhu ide o jedineény projekt a
mesto Trnava bude vébec prvym, ktoré ma zaujem o realizaciu takéhoto projektu.




