



# Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T  
IČO. 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

## Príloha č. 7

### NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Obchodné meno, názov uchádzača: BALA, a.s.

Adresa, sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427


Názov predmetu zákazky:  
„Rekonštrukcia nemocnice Galanta“

| Návrh na plnenie kritéria          | Navrhovaná cena<br>v EUR bez DPH | Výška DPH<br>20 % v EUR | Navrhovaná cena v EUR<br>s DPH (súťažné kritérium) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| CELKOVÁ CENA za predmet<br>zákazky | 1 968 541,77                     | 393 708,35              | 2 362 250,12                                       |

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?: ÁNO<sup>1</sup> ~~NIE~~

V Šamoríne, 12.11.2018



Ľudislav Németh  
predstavenstva

\*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny.

Pozn.: POVINNÉ

<sup>1</sup> Nehodiace prečiarknuť

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 12.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 968 541,77

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**1 968 541,77**

|              |        |   |              |            |
|--------------|--------|---|--------------|------------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00         | 0,00       |
| znižená      | 20,00% | z | 1 968 541,77 | 393 708,35 |

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**2 362 250,12**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena  
dokončenej stavby-2

Miesto:

Galanta

Dátum:

##

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

| Kód                               | Objekt                                | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtov                   | 1 968 541,77       | 2 362 250,12     |
| 1                                 | SO 01 - OMIS                          | 1 093 059,56       | 1 311 671,47     |
| 2                                 | SO 02 - URGENT                        | 780 216,43         | 936 259,72       |
| 3                                 | SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu | 36 243,72          | 43 492,46        |
| 4                                 | SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent  | 59 022,06          | 70 826,47        |
| 2)                                | Ostatné náklady zo súhrnného listu    | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                       | 1 968 541,77       | 2 362 250,12     |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A, B, C, 2. np - OMIS, URGENT, zmena dokončenej stavby-2

**Objekt:** 1 - SO 01 - OMIS

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 12.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |              |                     |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |              | 1 093 059,56        |
| Ostatné náklady     |        |          |              | 0,00                |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |              | <b>1 093 059,56</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00         | 0,00                |
| znižená             | 20,00% | z        | 1 093 059,56 | 218 611,91          |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b>   | <b>1 311 671,47</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

**Objekt:** 2 - SO 02 - URGENT

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 12.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |   |              |                   |
|---------------------|--------|---|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |              | 780 216,43        |
| Ostatné náklady     |        |   |              | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |              | <b>780 216,43</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00         | 0,00              |
| znižená             | 20,00% | z | 780 216,43   | 156 043,29        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   | <b>v EUR</b> | <b>936 259,72</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv. Lukáša Galanta, Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

**Objekt:** 3 - SO 03 - Bezbariérový vstup urg.príjmu

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 12.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv. Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |          |            |                  |
|---------------------|--------|----------|------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |          |            | 36 243,72        |
| Ostatné náklady     |        |          |            | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |          |            | <b>36 243,72</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z        | 0,00       | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z        | 36 243,72  | 7 248,74         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>43 492,46</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NsP Sv.Lukáša Galanta,Blok A,B,C,2.np-OMIS,URGENT,zmena dokončenej stavby-2

**Objekt:** 4 - SO 04 - Rozvody ÚK pre Omis a Urgent

JKSO:

Miesto: Galanta

KS:

Dátum: 12.11.2018

Objednávateľ:

NsP Sv.Lukáša Galanta ,a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Mediprojekt s.r.o. Piešťany

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

|                     |        |   |              |                  |
|---------------------|--------|---|--------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |   |              | 59 022,06        |
| Ostatné náklady     |        |   |              | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |   |              | <b>59 022,06</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z | 0,00         | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z | 59 022,06    | 11 804,41        |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |   | <b>v EUR</b> | <b>70 826,47</b> |

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka