

Zmluva o dielo č. 2021/05/02
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov **Obec Trakovice**
Sídlo **Trakovice 38, 91933 Trakovice**
Osoba oprávnená konať **Ing. Ľudovít Tolarovič, starosta**
IČO **00313092**
DIČ **2021268172**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina.**
SK38 5600 0000 0010 6203 6011
KOMASKZX

a

Zhotoviteľ

Názov **CS, s.r.o.**
Sídlo **Strojárska 5487,917 02 Trnava**
Osoba oprávnená konať **Ing. Igor Baďura, konateľ**
IČO **44101937**
DIČ **SK2022578974**
Bankové spojenie: **2022578954**
VUB, a.s. Dolné Bašty245/2, 917 01 Trnava
SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SUBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK39 1111 0000 0012 1227 3013
LUNCRSKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 21753/T

Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : **„Kanalizácia Trakovice – dostavba 4. a 5. etapa“**

Miesto stavby : **Obec Trakovice, k. ú. Trakovice, parcelné čísla podrobné vymedzené v prílohe č.3**
Projektová dokumentácia.

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovné uvedené nižšie v tomto bode;
- Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“);
- Výkaz výmer
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväznú a vzájomne sa dopĺňajúcu. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich závažnosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.



- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávatelovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať...
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávatel nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávatel.
- 2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
- Vytyčenie stavby, geodetické práce
 - Projekt dopravného značenia počas výstavby
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska
 - Akékoľvek stavebné práce a stavebné výrobky a materiály, ktorých potreba uskutočnenia a zabudovania vyplynie z vyhotovenej realizačnej projektovej dokumentácie
 - Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú)

Článok III

Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 15 mesiacov od prevzatia staveniska
- 3.1.1 Objednávatel odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávatel sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od Objednávatela prevziať do 7 dní od doručenia výzvy Objednávatela na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Objednávatel sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po nadobudnutí účinnosti zmluvy. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. *Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní*)
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávatelom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávatelä;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumieju okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemožu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a



pod.);
e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;
f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumožňujú uskutočňovanie diela alebo zabráňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.4 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Objednávateľovi. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	553 724,51 EUR
DPH 20 %:	110 744,92 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	664 469,53 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami. Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

- pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
 - Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výroby alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.
- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach:

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky



- a) 80% ceny po realizácii 80% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer(rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež
- predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- b) 15% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú
- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- c) 5% ceny po zaplatení predchádzajúcich dvoch splátok a po tom, ako budú riadne Odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- Zhotoviteľ je povinný doručiť vyššie uvedené faktúry Objednávateľovi najneskôr do piatich dní od splnenia všetkých podmienok na ich vystavenie.
- Príslušná časť ceny bude splatná 60 dní odo dňa prevedenia platby zodpovedajúcej príslušnej faktúrovanej sume poskytovateľom financovania predmetu zmluvy na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, na bankový účet Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny.
- 5.2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
- 5.3. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.4. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
- 5.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.
- Článok VI**
Spôsob realizácie diela.
- 6.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 6.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si



všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebudú, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnením Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktoréhokoľvek mieste, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o diele.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podmienosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasi (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firmou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akékoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správny konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude Objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.



6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky bez DPH
- poistenie proti strate alebo poškodeniu akýchkoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 500 000,-EUR.

• poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poisťky alebo poisťnej zmluvy najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámí ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakryvaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previniého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.



6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojkov a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcej stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinnosti.

7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľa s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za každý deň omeškania.

7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

7.10 Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

7.11 Zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska zloží na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 100.000,-EUR. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré



vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.12 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na úhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedala požadovanej výške, teda 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Originál bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

7.13 V prípade omeškania dodávateľa so zaplatením zábezpeky podľa bodu 7.11 tejto Zmluvy alebo predloženia listiny bankovej záruky podľa bodu 7.12 tejto Zmluvy, obdobne aj omeškania s doplnením ich výšky na stanovenú hodnotu, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania, celkovo však maximálne do výšky požadovanej zábezpeky.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predošlým porušením povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľne zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť prácu, okrem prác neodkladných,
- b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevzme a Zhotoviteľovi uhradí,
- c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí



ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnými prácami sa rozumieju práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o diele odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odzvodenie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé diele naraz.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, keď bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porizáčné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti.
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porizáčné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami prí kolaudáciu diela.

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, keď sa takéto konanie malo konať.

9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o diele.

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o diele a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o diele.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynúť na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva



zanikajú.

9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny z diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Juraj Petrovič – stavbyvedúci, Ing. Martin Bejda – stavebný inžinier, Ľudovít Vozár – oprávnená osoba na vykonávanie skúšok tesnosti, Dušan Hlatký – bezpečnostný technik, Ing. Peter Kleiman – statik, Ing. Katarína Nyvitová - geodet. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom



rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akokoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:

- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenie a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
- b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenie, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámí túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

- Príloha č. 1 – Harmonogram prác
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer
- Príloha č. 3 – projektová dokumentácia
- Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov

11.11. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.



11.12. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka a po kladnom schválení verejného obstarávania zo strany RO/SO.

11.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládného auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

V Trakoviciach, dňa 19.5.2021


V Trnave, dňa 19.5.2021

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Iu
Stavovca
ifc

.....
Konateľ



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: K1 Kanalizácia Trakovice dostavba 4. a 5. etapa

Trakovice 29.10.2020

Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 313092

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava 44101937
SK2022578954

Ján Tóth

K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stavebného diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ naceniť rovnako pod čiaru a priložiť k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Náklady z rozpočtov 553 724,61

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 553 724,61

DPH Zmluvná 553 724,61 12,00% 66 469,53
DPH Základná 0,00 0,00

Cena s DPH 664 469,53 EUR

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Datum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ



CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, DIČ: SK2022578954



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

K1

Stavba: Kanalizácia Trakovice dostavba 4. a 5. etapa

Trakovice 29.10.2020

Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33
CS, s.r.o., Srojárska 5487, Trnava

Ján Tóth

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov			
SO 01	Kanalizácia 4. a 5. etapa	398 067,19	477 680,63
SO 04	Kanalizačné odbočenie 4. a 5. etapa	155 557,42	186 788,90
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu			
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vypití vlastné	0,00	0,00
	Vypití vlastné	0,00	0,00
	Vypití vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		553 724,61	664 469,53



Číslo účtu: 5407/917/02 Trnava
IČO: 44101837, IČ DPH: SK022876954
IČ: 234013236/0200



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 01 - Kanalizácia 4. a 5. etapa

Trakovice
Obec Trakovice, Trakovice 38 919 33
Dátum: 29.10.2020
IČO: 313092

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Tmava
44101937
SK2022578954

Ján Tóth

K správnemu naceniu výkazu výmer je potrebné nasuovanie ru a ponauka stavby. Naceniť je potrebné lešvujici výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o diele. Rozsahy úsest pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správné nacenit výskyt práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľosti stavebného diela.

Práce a dodávky obliahnuté v projektovej dokumentácii a neobliahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nacenit pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacenit rovnako pod čiaru a priložiť k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétne uvazovány druh.

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

398 067,19

0,00

Cena bez DPH

398 067,19

Cena s DPH

v EUR

477 680,63

Projektant


Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ



CS, s.r.o.
Strojárska 5487
Tmava
44101937
SK2022578954



Strc
P.O.
C.O.


REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO D1 - Kanalizácia 4, a 5. etapa
 29.10.2020
 Trakovice
 Obec Trakovice, Trakovice38, 919 33
 CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava
 Jan Tóth
 Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	398 067,19
PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	398 067,19
1 - ZEMNÉ PRÁCE - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	142 740,31
D1 - 1 - ZEMNÉ PRÁCE - 1 - ZEMNÉ PRÁCE	8 299,94
4 - VODOROVNÉ KONSTR - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 299,94
D2 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	89 144,05
5 - KOMUNIKÁCIE - 5 - KOMUNIKÁCIE	89 144,05
D3 - 5 - KOMUNIKÁCIE - 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	57 505,20
8 - RÚROVÉ VEDENIA - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	57 505,20
D4 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA - 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	100 377,69
9 - OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	120 377,69

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stražené podmienky	0,00
Volný priestredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu (1) + 2) 398 067,19



CS, s.r.o.
 Strojárska
 5487/441C
 29.10.2020

ROZPOČET

Objekt: **SO 01 - Kanalizácia 4. a 5. etapa**

Datum: 29.10.2020

Trakovice

Obec: Trakovice, Trakovice 38, 919 33

Projektant:

CS, s.r.o. - Strojárska 5467, Trnava

Spracovateľ:

Ján Tóth

PČ Typ Kod MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 398 067,19

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV 398 067,19

1. - ZEMNÉ PRÁCE 142 740,31

0	K	Z21	11310-6600	Rozborenie zámkovej dlažby vrátane uloženia	m ²	23,510	1,80	42,32		
0	K	Z21	11310-71230	Odstranenie pokladiev alebo krytov z kameňa	m ²	1 185,540	1,50	1 778,31		
0	K	Z21	11310-7132	Odstranenie pokladiev alebo krytov z betónu	m ²	42,10	8,85	372,08		
0	K	Z21	11310-7141	Odstranenie pokladiev alebo krytov živičných	m ²	2,880	1,70	4,90		
0	K	Z21	11310-7241	Odstranenie pokladiev alebo krytov živičných	m ²	1 742,420	1,70	2 962,11		
0	K	Z21	11310-7245	Odstranenie pokladiev alebo krytov živičných	m ²	1 602,800	3,20	5 128,96		
0	K	Z21	11315-1214	Frézovanie štv. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750	m ²	2 520,000	1,60	4 032,00		
0	K	Z21	11905-1401	Dokamné zaistenie potrubia oceť. alebo liat. DN	m	42,650	5,20	221,78		
0	K	Z21	11905-1412	Dokamné zaist. potrubia bet. zebbet. kam.	m	13,000	7,90	102,70		
0	K	Z21	11905-1421	Dokamné zaistenie káblov do 3 káblov	m	12,500	9,90	123,71		
0	K	K001	12005-1101	Príslužok za stážnu vykopávku v blízkosti	m ³	211,600	19,00	4 020,40		
0	K	K001	12005-1109	Sondy za účelom overenia terajších 6 pred	kus	37,000	46,00	1 702,00		
0	K	Z21	12110-1103	Odstranenie omnice s priemestšením do 250 m	m ²	59,208	3,10	183,54		
0	K	Z21	12110-1102	Odstranenie omnice s priemestšením do 250 m	m ²	2 723,920	11,50	31 225,08		
0	K	Z21	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100	m ³	817,176	0,20	163,44		
0	K	Z21	14170-2101	Podvrtanie komunikácie (mikrotvrt.) v spáde	m	9,000	290,00	2 610,00		
0	K	AMT	286	1112209	Potrúbia DN 200 / 7,7	HPDE 100	10,000	31,70	317,00	DN 200 HPDE 100
0	K	Z21	14170-2101.13	Podvrtanie komunikácie (mikrotvrt.) v spáde	m	6,000	350,00	2 100,00		
0	K	Z21	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre poz. vedenie	m ²	703,860	0,90	633,47		
0	K	Z21	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre poz. vedenie	m ²	5 941,840	1,10	6 536,02		
0	K	Z21	15110-1111	Odstranenie paženia rýh pre poz. vedenie	m ²	703,860	0,30	211,16		
0	K	Z21	15110-1112	Odstranenie paženia rýh pre poz. vedenie	m ²	5 941,840	0,46	2 376,74		
0	K	Z21	16110-1101	Zväčšenie priemestšenia výkopu horn. tr. 1-4 nad 1	m ³	796,180	0,20	159,24		
0	K	Z21	16110-1102	Zväčšenie priemestšenia výkopu horn. tr. 1-4 do 4	m ³	622,358	0,50	311,18		
0	K	Z21	16230-1151	Vodorovné priemestšenie výkopu v horn. tr. 5	m ³	474,216	2,40	1 136,12		
0	K	Z21	16270-1105	Vodorovné priemestšenie výkopu do 10000 m	m ³	2 565,840	1,85	4 746,32		
0	K	K001	16270-1110	Príslužok za každý ďalší 1000 m nad 10000	m ³	10 263,360	0,30	3 079,01		
0	K	Z21	16710-1152	Nakladanie výkopu nad 100 m ³ v horn. tr. 5,7	m ³	237,108	2,20	521,64		
0	K	Z21	17120-12019	Poplatok za sádzku zeminy	m ³	2 565,840	6,80	17 447,71		
0	K	Z21	17140-1101	Zásob zhutnený jam. rýh, šachiet alebo cielo	m ³	1 315,630	3,90	5 130,96		
0	K	AMT	583	348200	Kameňovo ťažené hrubé drevené 8-16	t	1 702,799	7,40	12 600,71	ALAS 1481-CPR-0119 SLOVAKIA,
0	K	K001	17510-1101	Ošyp potrubia bez prehodenia sypaliny	m ³	919,520	5,80	5 333,33		
0	K	AMT	583	3719700	Štrkopiesok 0-16 n1	m ³	919,540	17,70	16 275,86	ALAS 1481-CPR-0119 SLOVAKIA,
0	K	Z21	18040-2111	Založenie parkového trávnika výškovom v rovline	m ²	348,050	1,20	417,66		
0	K	K001	18130-1102	Rozprestratie omnice, stón do 13 do 500 m ²	m ²	348,050	7,20	2 503,56		
0	K	AMT	095	724200	Zmes trávna parková akacia	kg	17 403	7,00	121 822	121 802 DUF Trifolium TR-20125
0	K	AMT	103	1000009	Zhrazňovacia kompost	t	3 480	35,00	121 800	fcc 1262
0	K	Z31	18340-3153	Obrobenie poddy trabašom v rovline	m ²	348,053	0,30	104,42		
0	K	Z31	18340-3161	Obrobenie poddy valcovanim v rovline	m ²	348,050	0,20	69,61		
0	K	Z31	18380-3111	Oštréne trávnika v rovline	m ²	348,050	0,40	139,22		

DT - 1. - ZEMNÉ PRÁCE SPOLI: 8 299,94

4. - VODOROVNÉ KONSTRUKcie - 4. - VODOROVNÉ KONSTRUKcie 5 299,94

0	K	Z21	45157-3111	Látko pod parublie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m ³	237,530	32,00	7 600,96	ALAS 1481-CPR-0119 SLOVAKIA,
0	K	Z21	45231-1137	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C	m ²	7,436	698,98	5 194,05	CS, s.r.o. SK09-ZSV-0167

DZ - 4. - VODOROVNÉ KONSTRUKcie SPOLI: 89 144,05

5. - KOMUNIKÁCIE - 5. - KOMUNIKÁCIE 89 144,05

0	K	Z21	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m ²	23,510	4,20	98,74	ALAS 1481-CPR-0119 SLOVAKIA,	
0	K	Z21	56476-2111	Podklad z kameňova hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kameňovom hr. 200 mm	m ²	1 185,540	5,60	6 639,02	ALAS 14181-CPR-0118 SLOVAKIA,	
0	K	Z21	56713-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 200	m ²	376,620	15,20	5 724,62	CS, s.r.o. 0	
0	K	Z21	56713-5111	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 160	m ²	2,880	10,40	29,95	ALAS SK12-ZSV-0534 SLOVAKIA,	
0	K	Z21	56714-1325	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 250	m ²	1 217,210	18,10	22 031,50	CS, s.r.o. 0	
0	K	Z21	57714-1112	Beťon asfaltový tr. 1 stred. AC 11(485), hrb. AC 16 (48H) š. do 3 m hr. 50 mm	m ²	1 217,210	10,80	13 145,87	CS, s.r.o. 1480-CPR-0102	
0	K	Z21	57714-1132	Beťon asfaltový tr. 1 protibín. PAB plyn. čára zrnitosť. š. do 3 m hr. 50 mm	m ²	3 579,150	11,50	41 160,23	CS, s.r.o. 1480-CPR-0101	
0	K	Z21	57814-2111	Látky asfalt z kameňova strednozrnného alebo hrubozrnného š. do 3 m, hr. 40 mm	m ²	4 880	14,50	70 756,00	ALAS 1481-CPR-0118 SLOVAKIA,	
0	K	Z21	59621-1131	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm š. C 50-100 m ²	m ²	23,510	10,50	246,86	ALAS 1481-CPR-0118 SLOVAKIA,	
0	K	AMT	592	4531009	Dlažba betónová zámková	m ²	3,000	8,50	25,50	Schmetterer 46 B24 998
0	K	Z21	87135-1111	Montáž potrubia z PVC hladkého hr. 110 mm	m	22,000	3,80	83,60	Strojárska 5467, Trnava	
0	K	AMT	286	1020503	Rúria: tlaková PVC-U DN200 S16	m	22,000	7,00	154,00	Pipafite PVC-U DN200 S16

D3 - 5. - KOMUNIKÁCIE SPOLI: 57 505,20

8. - RÚROVÉ VEDENIA - 8. - RÚROVÉ VEDENIA 57 505,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Z71.87138-3121	Montáž potrubia z ken. rúr konvergovaných PVC-	m	1 362,000	5,50	7 491,00
0	K	Z71.87335-5122	Montáž odbočnej tvorovky na potrubie	kus	1,000	9,70	9,70
0	K	Z71.87337-5122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných	kus	26,000	6,10	158,60
0	K	Z71.87337-5121	Montáž odbočnej tvorovky na potrubie z	kus	98,000	12,00	1 176,00
0	K	Z71.89210-1111	Skúška tesnoty kanalizačného potrubia DN do	m	22,000	0,90	19,80
0	K	Z71.89210-1112	Skúška tesnoty kanalizačného potrubia DN 300	m	1 362,000	1,10	1 498,20
0	K	MAT 286.111220	Forma PVC-U kanalizačná korogovaná 300 x	kus	274,000	9,-40	23 673,60
0	K	MAT 286.5078000	Odbočka kanalizačná PVC Ø200/160 /45	kus	1,000	7,80	7,80
0	K	MAT 286.5078200	Odbočka kanalizačná PVC Ø300/160/90	kus	16,000	27,00	432,00
0	K	MAT 286.5078201	Odbočka kanalizačná PVC Ø300/160/45	kus	82,000	21,10	1 730,20
0	K	MAT 286.5078209	Zátka kanalizačná PVC DN 300 mm	kus	1,000	9,60	9,60
0	K	Z71.89441-11215	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno prefa na	kus	37,000	75,00	2 775,00
0	K	MAT 592.243 R130	Dno šachtové 3x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	1,000	206,40	206,40
0	K	MAT 592.243 R130.1	Dno šachtové 2x DN 300+1x DN 200 / vrátane šacht. prechodiek	kus	1,000	198,00	198,00
0	K	MAT 592.243 R132	Dno šachtové 2x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	33,000	198,00	6 534,00
0	K	MAT 592.243 R132	Dno šachtové 1x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	2,000	198,00	396,00
0	K	MAT 592.2433005	Skúš šachtová TBS 1000/750	kus	17,000	26,40	448,80
0	K	MAT 592.2433006	Skúš šachtová TBS 1000/500	kus	23,000	43,20	993,60
0	K	MAT 592.2433007	Skúš šachtová TBS 1000/1000	kus	10,000	72,00	720,00
0	K	MAT 592.2433008	Skúš šachtová TBS 1000/625 S	kus	37,000	43,20	1 598,40
0	K	Z71.89441-1122	Zhotovenie šacht z Tegra 600 zmontované z	kus	2,000	52,60	105,20
0	K	MAT 290.30661	Šachtové dno Tegra 600 600/200/200 + pod	kus	2,000	348,00	696,00
0	K	MAT 290.00003	Šachtová rúra vinovc. Tegra 600 600	m	3,000	66,00	198,00
0	K	MAT 290.00005	Tenenie šacht rúry Tegra 600 DN 600	kus	2,000	18,60	37,20
0	K	MAT 290.00006	Betonový rozmáčací prstenec Tegra 600	kus	2,000	45,00	90,00
0	K	MAT 290.00009	Teleskop adaptér Ø400 Tegra DN 600	kus	2,000	78,00	156,00
0	K	Z71.89210-4111	Oviedenie odpadov ľahkových, acelových s	kus	39,000	28,70	1 119,30
0	K	MAT 290.00007	Podpna na vstupe šachty Ø400 BEGU - DN 600	kus	37,000	138,20	5 106,00
0	K	MAT 290.00008	Podpna na vstupe šachty Ø400 Tegra dn 600 s	kus	2,000	15,60	31,20
D4 - 8 - RÚROVÉ VEĽDENIA, spol.: 100 377,69							
9 - OSTATNÉ VEĽDENIA - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE 100 377,69							
0	K	Z72.91973-1114	Zarovnanie systémej plochy podkladu alebo krytu	m	5,000	7,10	35,50
0	K	Z72.91973-1123	Zarovnanie systémej plochy podkladu alebo krytu	m	1 891,950	2,60	4 919,07
0	K	Z72.91973-5112	Rezanie stávajúceho živéhoho krytu alebo	m	1 066,200	3,70	3 944,94
0	K	MAT 592.2439105	Vyrovnávací prstenec: TBW 60	kus	14,000	7,00	98,00
0	K	MAT 592.2439205	Vyrovnávací prstenec: TBW 80	kus	12,000	8,00	96,00
0	K	MAT 592.2439305	Vyrovnávací prstenec: TBW 100	kus	17,000	9,00	153,00
0	K	Z72.91908-2213	Vodorovná doprava sítě po sáchu do 1 km	t	1 427,869	3,70	5 283,12
0	K	Z72.91908-2219	Prípoťok za každý ďalší 1 km sítě	t	18 562,297	0,15	2 784,34
0	K	Z71.91908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sítě a	t	1 427,869	0,20	285,57
0	K	000.98000-0001	Ober asfaltov na recykláž	t	1 426,428	1,50	2 139,64
0	K	000.98000-0002	Ober betonu na recykláž	t	1,440	3,50	5,04
0	K	000.99700-0001	Dotčanie dopravné značenie pri príkazoch (subto	1,000	7 500,00	7 500,00
0	K	000.99700-0003	Dotčanie preinstalačia vrátane signalizácie)	subto	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Z71.99827-6101	Presun hmoti pre potrubie z rúr plastových	t	5 920,122	12,00	71 041,46
0	K	Z71.99827-6115	Prípoťok za zväčšený presun do 1000 m pre	t	5 920,122	0,10	592,01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Z71.87138-3121	Montáž potrubia z ken. rúr konvergovaných PVC-	m	1 362,000	5,50	7 491,00
0	K	Z71.87335-5122	Montáž odbočnej tvorovky na potrubie	kus	1,000	9,70	9,70
0	K	Z71.87337-5122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných	kus	26,000	6,10	158,60
0	K	Z71.87337-5121	Montáž odbočnej tvorovky na potrubie z	kus	98,000	12,00	1 176,00
0	K	Z71.89210-1111	Skúška tesnoty kanalizačného potrubia DN do	m	22,000	0,90	19,80
0	K	Z71.89210-1112	Skúška tesnoty kanalizačného potrubia DN 300	m	1 362,000	1,10	1 498,20
0	K	MAT 286.111220	Forma PVC-U kanalizačná korogovaná 300 x	kus	274,000	9,-40	23 673,60
0	K	MAT 286.5078000	Odbočka kanalizačná PVC Ø200/160 /45	kus	1,000	7,80	7,80
0	K	MAT 286.5078200	Odbočka kanalizačná PVC Ø300/160/90	kus	16,000	27,00	432,00
0	K	MAT 286.5078201	Odbočka kanalizačná PVC Ø300/160/45	kus	82,000	21,10	1 730,20
0	K	MAT 286.5078209	Zátka kanalizačná PVC DN 300 mm	kus	1,000	9,60	9,60
0	K	Z71.89441-11215	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno prefa na	kus	37,000	75,00	2 775,00
0	K	MAT 592.243 R130	Dno šachtové 3x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	1,000	206,40	206,40
0	K	MAT 592.243 R130.1	Dno šachtové 2x DN 300+1x DN 200 / vrátane šacht. prechodiek	kus	1,000	198,00	198,00
0	K	MAT 592.243 R132	Dno šachtové 2x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	33,000	198,00	6 534,00
0	K	MAT 592.243 R132	Dno šachtové 1x DN 300 / vrátane šacht. prechodiek	kus	2,000	198,00	396,00
0	K	MAT 592.2433005	Skúš šachtová TBS 1000/750	kus	17,000	26,40	448,80
0	K	MAT 592.2433006	Skúš šachtová TBS 1000/500	kus	23,000	43,20	993,60
0	K	MAT 592.2433007	Skúš šachtová TBS 1000/1000	kus	10,000	72,00	720,00
0	K	MAT 592.2433008	Skúš šachtová TBS 1000/625 S	kus	37,000	43,20	1 598,40
0	K	Z71.89441-1122	Zhotovenie šacht z Tegra 600 zmontované z	kus	2,000	52,60	105,20
0	K	MAT 290.30661	Šachtové dno Tegra 600 600/200/200 + pod	kus	2,000	348,00	696,00
0	K	MAT 290.00003	Šachtová rúra vinovc. Tegra 600 600	m	3,000	66,00	198,00
0	K	MAT 290.00005	Tenenie šacht rúry Tegra 600 DN 600	kus	2,000	18,60	37,20
0	K	MAT 290.00006	Betonový rozmáčací prstenec Tegra 600	kus	2,000	45,00	90,00
0	K	MAT 290.00009	Teleskop adaptér Ø400 Tegra DN 600	kus	2,000	78,00	156,00
0	K	Z71.89210-4111	Oviedenie odpadov ľahkových, acelových s	kus	39,000	28,70	1 119,30
0	K	MAT 290.00007	Podpna na vstupe šachty Ø400 BEGU - DN 600	kus	37,000	138,20	5 106,00
0	K	MAT 290.00008	Podpna na vstupe šachty Ø400 Tegra dn 600 s	kus	2,000	15,60	31,20
D4 - 8 - RÚROVÉ VEĽDENIA, spol.: 100 377,69							
9 - OSTATNÉ VEĽDENIA - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE 100 377,69							
0	K	Z72.91973-1114	Zarovnanie systémej plochy podkladu alebo krytu	m	5,000	7,10	35,50
0	K	Z72.91973-1123	Zarovnanie systémej plochy podkladu alebo krytu	m	1 891,950	2,60	4 919,07
0	K	Z72.91973-5112	Rezanie stávajúceho živéhoho krytu alebo	m	1 066,200	3,70	3 944,94
0	K	MAT 592.2439105	Vyrovnávací prstenec: TBW 60	kus	14,000	7,00	98,00
0	K	MAT 592.2439205	Vyrovnávací prstenec: TBW 80	kus	12,000	8,00	96,00
0	K	MAT 592.2439305	Vyrovnávací prstenec: TBW 100	kus	17,000	9,00	153,00
0	K	Z72.91908-2213	Vodorovná doprava sítě po sáchu do 1 km	t	1 427,869	3,70	5 283,12
0	K	Z72.91908-2219	Prípoťok za každý ďalší 1 km sítě	t	18 562,297	0,15	2 784,34
0	K	Z71.91908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sítě a	t	1 427,869	0,20	285,57
0	K	000.98000-0001	Ober asfaltov na recykláž	t	1 426,428	1,50	2 139,64
0	K	000.98000-0002	Ober betonu na recykláž	t	1,440	3,50	5,04
0	K	000.99700-0001	Dotčanie dopravné značenie pri príkazoch (subto	1,000	7 500,00	7 500,00
0	K	000.99700-0003	Dotčanie preinstalačia vrátane signalizácie)	subto	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Z71.99827-6101	Presun hmoti pre potrubie z rúr plastových	t	5 920,122	12,00	71 041,46
0	K	Z71.99827-6115	Prípoťok za zväčšený presun do 1000 m pre	t	5 920,122	0,10	592,01

VP - Práce navíac
 S.Š.Š. s.r.o.
 Štrobárska 5407
 IČO:44101937, IČ:D.04
 č.ú. 24401305502

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 04 - Kanalizačné odbočenie 4. a 5. etapa

Trakovice
Obec Trakovice, Trakovice 38,919,33
29.10.2020
313092

CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava
44101937
SK2022578954

Ján Tóth

K správaniu nariadeniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné, jestvujúci výkaz výmer podľa podmynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, príloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skodajdvaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obstarávané v projektovej dokumentácii a neobstarávané vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy, VV a náhrby na možné zníženie stavebných nákladov, dodávateľ naceniť rovnako pod čiaru a príloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorm. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétne uvádzaný druh.

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

155 657,42

31 131,48


Cena s DPH v EUR 186 788,90

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ



CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 817
IČO: 44101937, IČ DPH: SK
č.ú. 24401932356/0200

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 04 - Kanalizačné odbočenie 4. a 5. etapa

29.10.2020

Trakovice

Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33
CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Kód: Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

155 657,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

155 657,42

1 - ZEMNÉ PRÁCE

107 385,56

4 - VODDROVNÉ KONŠTRUKČIE

2 689,60

5 - KOMUNIKÁCIE

19 611,49

8 - RÚROVÉ VEDENIA

10 705,55

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

15 265,22

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sčítané podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

155 657,42

CS, s.r.o.
Strojárska
100/4410195
č.ú. 20/4013

ROZPOČET

Objekt: SO 04 - Kanalizačné odbočenie 4. a 5. etapa

29.10.2020

Trakovice

Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33
 CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

PČ Typ Kód MJ Množstvo J cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 155 657,42

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 155 657,42

1 - ZEMNÉ PRÁCE 107 335,36

1	K	11310-61210	m2	22,500	1,80	40,50	
Rozobratie dlažby pre obočtov z betónu, dlaždic alebo tvánič							
2	K	11310-65210	m2	58,800	1,80	105,84	
Rozobratie dlažby vozov. z drobných kociek, látko z kameniva nad 200mm							
3	K	11310-66000	m2	19,650	1,80	35,37	
Rozobratie zmlkovej dlažby vrátane uloženia na paletu							
4	K	11310-71230	m2	173,400	1,50	260,10	
Odsránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2							
5	K	11310-7132	m2	174,500	12,10	2 111,45	
Odsránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2							
6	K	11310-7141	m2	217,400	1,70	369,58	
Odsránenie podkladov alebo krytov žvrčových do 50 mm, do 200 m2							
7	K	11310-7245	m2	500,700	3,20	1 602,24	
Odsránenie podkladov alebo krytov žvrčových do 100 mm, nad 200 m2							
8	K	11990-1401	m	187,000	5,20	972,40	
Dočasná zábrana potrubia oceľ. alebo lit. DN do 200 mm							
9	K	11990-1411	m	70,000	7,90	553,00	
Dočasná zást. potrubia bet. zbetet. kam. výšpecem, DN do 200 mm							
10	K	11990-1421	m	87,000	9,90	861,30	
Dočasná zábrana káblov do 3 káblov							
11	K	12000-1101	m3	1 500,020	15,00	22 500,30	
Príplatek za sťaženu výkopáku v blízkosti podzem. vedenia							
12	K	12110-1103	m3	28,035	3,10	86,91	
Odsránenie omietky s premiešaním do 250 m							
13	K	13230-1202	m3	1 500,020	12,50	18 750,25	
Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3							
14	K	13230-1209	m3	449,976	0,20	90,00	
Príplatek za hĺbovosť horniny tr. 4 v rýhach š. do 200 cm							
15	K	14170-21011	m	140,000	55,00	7 700,00	
Poskrtenie komunikácie (mikrovrt) v spade, vrátane zatiahnutie potrubia D 200 mm							
16	K	15110-1102	m2	3 445,990	1,10	3 790,55	
Zhotovenie paženia rýh pre poz. vedenie príložné hl. do 1 m							
17	K	15110-1112	m2	3 445,990	0,40	1 378,38	
Odsránenie paženia rýh pre poz. vedenie príložné hl. do 4 m							
18	K	16110-1101	m3	750,010	0,20	150,00	
Zvýšie premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m							
19	K	16230-1151	m3	69,360	2,40	166,46	
Vodborne premiestnenie výkopu v horn. tr. 3-7 do 500 m							
20	K	16270-1105	m3	1 317,000	6,10	8 033,70	
Vodborne premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4							
21	K	16270-1110	m3	5 268,000	0,30	1 580,40	
Príplatek za každý ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 po nespúšanej ceste							
22	K	16710-1152	m3	34,680	2,20	76,30	
Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7							
23	K	17120-12019	m3	1 317,000	6,80	8 955,60	
Poplatok za skládku zeminy							
24	K	17410-1101	m3	1 029,620	3,90	4 015,52	
Zásep zrušený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu							
25	M	563 348200	?	1 532,952	7,40	11 115,18	1481-CPR-0119
Kamenné fúzané hrubé drahé 8-16 s.r.o.							
26	K	17510-1101	m3	386,450	11,20	4 328,24	
Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny							
27	M	563 3719700	m3	386,450	17,70	6 840,17	1481-CPR-0119
Svôpliesak 0-16 H1 ALAS SLOVAKIA, s.r.o.							
28	K	18040-21111	m2	186,900	1,20	224,28	
Zaúčtenie parkovho trávniku výševem v rovine							
29	K	18130-1102	m2	186,900	2,10	392,49	
Rozpreštie omietky, sklon do 1:5 do 500 m2							
30	M	005 724200	kg	9,345	7,00	65,42	DLF Tritolium TRI-20125
Zmes trávne porfiové okrasní							
31	M	103 10202099	t	1,869	35,00	65,42	DLF Tritolium TRI-20125
Záhradný kompost							
32	K	18340-3153	m2	186,900	0,30	56,07	tcc
Obrabenie pôdy hrabanim v rovine							
33	K	18340-3161	m2	186,900	0,20	37,38	tcc
Obrabenie pôdy valcovanim v rovine							
34	K	18580-3111	m2	186,900	0,40	74,76	tcc
Ošetrovanie trávnik v rovine							
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 2 689,60							
35	K	46157-3111	m3	84,050	32,00	2 689,60	1481-CPR-0119
Látko pod potrubie, stopy v obočrovom výkope z piesku a štrkopiesku s.r.o.							
5 - KOMUNIKÁCIE 19 611,49							
36	K	56476-2111	m2	173,400	5,60	971,04	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Podklad z kameniva hrab. drv. 30-63 mm s výpl. kamencom hr. 200 mm							
37	K	56483-1111	m2	28-100	2,80	78,68	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
Podklad za šírkostr. hr. 100 mm							

Č.Ú. 2244013273561020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
38	K	56713-1225	Podklad z prostého betónu l.r. C 16/20 hr. 200 mm	m ²	333,000	15,20	5 061,60	CS, s.r.o., ALAS SLOVAKIA, SK12_ZSY/0554
39	K	56713-5111	Podklad z prostého betónu l.r. C 8/10 hr. 160 mm	m ²	130,700	10,40	1 359,28	CS, s.r.o., ALAS SLOVAKIA, SK12_ZSY/0554
40	K	56714-1325	Podklad z prostého betónu l.r. B20 hr. 250 mm	m ²	177,500	18,10	3 212,75	CS, s.r.o., SK009_ZSY-0167
41	K	57714-1112	betón asfaltový l.r. I s ried. AC 11(ABS), nob. 10,80	m ²	167,700	10,80	1 811,16	CS, s.r.o., 1480-CPR-0182
42	K	57714-1112	betón asfaltový l.r. I s ried. AC 11(ABS), nob. 11,50	m ²	361,900	11,50	4 161,85	CS, s.r.o., 1480-CPR-0182
43	K	57814-2111	UBV asfalt z kamenia stredozrnny alebo 14,50	m ²	130,700	14,50	1 895,15	STRABAG s.r.o., ZS303
44	K	59121-1111	Kladenie diažby z kosačky drahých z kamňa do lôžka z kamenná zapísané	m ²	58,800	10,50	617,40	ALAS SLOVAKIA, 1481-CPR-0119
45	K	59621-1130	Kladenie zámokovej diažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 30 m ²	m ²	19,650	10,50	206,33	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., 1481-CPR-0119
46	K	59681-1111	Kladenie betónovej diažby pre chodcov do lôžka z kamenná zapísané	m ²	22,500	10,50	236,25	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., 1481-CPR-0119
8 - RUKOVÉ VEDENIA								
47	K	87131-1111	Montáž potrubia z nirox z tvrdého PVC d 160, mm	m	988,000	3,90	3 853,20	
48	K	87135-1111	Montáž potrubia z PVC hladkého hrdlového dn	m	5,500	3,80	20,90	Pipelife, PVC d160x4,7x2000 SN
49	M	286-111196	Rúrka PVC d160x4,7x500 hrdlového SN B	kus	63,000	3,00	189,00	Pipelife, PVC d160x4,7x1000 SN B
50	M	286-111197	Rúrka PVC d160x4,7x1000 hrdlového SN B	kus	31,000	5,40	167,40	Pipelife, PVC d160x4,7x2000 SN B
51	M	286-111198	Rúrka PVC d160x4,7x2000 hrdlového SN B	kus	20,000	9,60	192,00	Pipelife, PVC d160x4,7x3000 SN B
52	M	286-111199	Rúrka PVC d160x4,7x3000 hrdlového SN B	kus	70,000	14,10	987,00	Pipelife, PVC d160x4,7x5000 SN B
53	M	286-111201	Rúrka PVC d160x4,7x5000 hrdlového SN B	kus	135,000	22,60	3 051,00	Pipelife, PVC d160x4,7x1000 SN B
54	M	286-111208	PVC rúrka kanalizačná dh 200x4,4x500 hrdlového hladku SN B	kus	1,000	35,40	35,40	Pipelife, PVC dh 200x4,4x500 SN B
55	M	286-111209	PVC rúrka kanalizačná dh 200x4,4x500 hrdlového hladku SN B	kus	1,000	4,20	4,20	Pipelife, PVC dh 200x4,4x500 SN B
56	K	87731-1123	Montáž vonkajších leškových na potrubie z hladkého hladku SN B	kus	98,000	14,10	1 381,80	Pipelife, PVC 160/45 st
57	M	286-524652	vonkajšie leškové PVC 160/45 st	kus	82,000	7,30	598,60	Pipelife, PVC 160/72,5 st
58	M	286-524651	vonkajšie leškové PVC 160/37,5 st	kus	16,000	7,60	121,60	Pipelife, dh 160
59	M	286-524650	vonkajšie leškové PVC 160/37,5 st	kus	163,000	0,90	146,70	Pipelife, dh 160
60	M	286-524649	vonkajšie leškové PVC 160/37,5 st	kus	1,000	1,80	1,80	Pipelife, dh 160
61	K	89210-1111	Stĺpik z nirox s kamenná potrubie DN do 150	m	933,500	0,90	840,15	
62	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy potrubí alebo krycí	m	261,400	7,10	1 855,94	
63	K	91973-1123	Zarovnanie styčnej plochy potrubí alebo krycí	m	897,200	2,60	2 332,72	
64	K	91973-3111	Rezanie stavajúceho zvisného korytu alebo	m	377,000	3,70	1 394,90	
65	K	97907-1121	Očistenie výbor, kosačky drahých s povodňom	m ²	38,800	1,10	42,68	
66	K	97908-1213	Vodovná doprava sate po suchu do 1 km	t	399,963	3,70	1 479,86	
67	K	97908-1219	Príplacok za každý ďalší 1 km sate	t	5 199,519	0,15	779,93	
68	K	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sate a vyburaných	t	399,963	0,20	79,99	
69	K	98000-0001	Other betonov na recykláž	t	312,713	1,50	469,07	
70	K	98000-0002	Other betonov na recykláž	t	87,250	3,50	305,38	
71	K	99700-0001	Dočasné dopravné značenie pri prácach (projekt a realizácia vrátane signalizácie)	r	1,000	1 500,00	1 500,00	
72	K	99700-0003	Dočasné premostenie očí pláštami , nájom ,doprava , mtz, dntz	r	1,000	500,00	500,00	
73	K	99827-6101	Presun hmkt pre potrubie z n.r. plastových	t	2 814,219	1,50	4 221,33	
74	K	99827-6115	Príplacok za zväčšeny presun do 1000 m pre	t	2 814,219	0,10	281,42	

0,00

VP - Práce naviac



24-40-360-90-000


Zoznam subdodávateľov

	Popis prác	Subdodávateľ	Objem subdodávok
1	Činnosť stavbyvedúci, realizácia prác	VION, a.s., Ing. Juraj Petrovič	31,6 %
2	Činnosť stavebného inžiniera	Ing. Martin Bejda	0,05 %
3	Činnosť oprávnenej osoby na vykonávanie skúšok tesnosti	HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. Ludovít Vozár	0,02 %
4	Činnosť bezpečnostného technika	DH REAL MARKET s.r.o. Dušan Hlatký	0,02%
5	Statik	ARS – projekt, s.r.o. Ing. Peter Kleiman	0,05%

CS, s.r.o. čestne vyhlasuje, že všetci subdodávatelia, ktorí vystupujú v danej zákazke aj ako iné osoby, spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa predchádzajúcej vety, navrhovanými subdodávateľmi/inými osobami formou čestného vyhlásenia.

V Trnave, dňa 19.5.2021

CS, s.r.o.
 Strojárska 5487, 917 02 Trnava
 IČO: 4413387, IČ DPH: SK2022378954
 Ž.Ú. 244013225/9034



Objekt: 50.04 - Kanalizačné zbernice A, s. s.

Tržba: 2 000 000,- Kč

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33


Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33

Obj. číslo: 193/33



CS, s.r.o.
 Strojárska 5467, 5
 IČO: 44101937, IČ DPH: S
 z.ú. 24401323560230