SMLOUVA O DÍLO

č. MUBPH …… 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :


Město Bystřice pod Hostýnem




Masarykovo náměstí 137




768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ :
                       
00287113

DIČ :
                       
CZ00287113

bankovní spojení :

Komerční banka, a. s., číslo účtu 27-1477660297/0100

jednající:
  

starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

ve věcech technických : 
Ing. Tomášem Svačinou, referentem odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, e-mail: svacina@mubph.cz, tel: 573 501 947

Ing. Táňou Holcovou, referentkou odboru životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, email: holcova@mubph.cz, tel: 573 501 953
(dále jako objednatel) 
Zhotovitel :


……………………….
se sídlem

 
……………………….



 
……………………….
IČ: 


 
……………………….
bankovní spojení :

……………………….
jednající:
    

……………………….
(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1
Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v realizaci akce „Masarykův háj“, tj. revitalizaci a doplnění sídelní zeleně. Konkrétně se jedná o ošetření stávajících dřevin (3 ks), výsadbu nových dřevin (31 ks) a skupinovou výsadbu keřů (116 ks), provedení založení trávníku a realizace suché zídky na řešené ploše o velikosti 1 902 m2, která na jedné straně bezprostředně navazuje na městský park Zahájené a na straně druhé na břehový porost říčky Bystřičky. Součástí díla je i rozvojová péče po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb.
Podrobně je obsah předmětu díla specifikován v projektové dokumentaci „Masarykův háj“ (zpracovala ARVITA P, spol. s r.o., únor 2018) a v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
II.2.
Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla, se rozumí rovněž:
· zajištění bezpečnosti občanů při provádění díla a v souvislosti s prováděním díla,

· dočasné a bezpečné uložení materiálu vzniklého při provádění díla (např. ořezem) na lokalitě takovým způsobem, aby nebránilo pohybu cyklistů ani chodců,

· zajištění provizorního dopravního značení komunikací dotčených realizací díla,

· po dokončení díla odstranění provizorního dopravního značení, uvedení prostoru vlastního díla a dotčeného okolí vlastního díla do původního stavu.

II.3.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán standard Řez stromů (SPPK A02 002:2015), standard Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013), standard Výsadba a řez keřů a lián (SPPK A02 003:2014) a projektová dokumentace „Masarykův háj“ (zpracovala ARVITA P, spol. s r.o., únor 2018). Zhotovitel prohlašuje, že se s převzatými podklady jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto podkladů provést tak, aby sloužilo svému účelu.
II.4 
Objednatel může po zhotoviteli požadovat změny (rozšíření i snížení) v rozsahu provádění díla. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

II.5 
Objednatel je povinen převzít dílo (či jeho část, tedy dílčí plnění) pouze dokončené, prosté vad a nedodělků.
II.6 
V případě, že bude dílo spolufinancováno ze SFŽP ČR (Národní program životní prostředí), o čemž po uzavření příslušné smlouvy uvědomí objednatel zhotovitele, bude zhotovitel tuto skutečnost respektovat a spolupracovat s objednatelem tak, aby objednatel mohl splnit povinnosti touto smlouvou jemu stanovené (např. specifické označení účetních dokladů, zpracování podkladů pro administraci projektu, doba uchování účetních dokladů apod.). 
III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů od dne uzavření této smlouvy.
III.2 
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 31.10.2021. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad.
III.3.
Zhotovitel se zavazuje, že práce budou prováděné v souladu s tímto časovým harmonogramem:      
	Výsadba vzrostlého stromu OK 12/14 s balem 
	podzim 2018, nejpozději do 15.11.2018

	Výsadba vzrostlých stromů OK 10/12 s balem
	podzim 2018, nejpozději do 15.11.2018

	Výsadba keřů - skupinová výsadba
	podzim 2018, nejpozději do 15.11.2018

	Suchá zídka - vytvoření úkrytů
	podzim 2018, nejpozději do 15.11.2018

	Založení trávníku včetně osiva
	jaro 2019, nejpozději do 15.05.2019

	Ošetření stávajících dřevin (obvodový řez)
	únor-březen 2019, nejpozději do 31.03.2019

	Ošetření stávajících dřevin (zdravotní řezy)
	léto 2019, nejpozději do 31.08.2019

	Rozvojová péče 1. rok po výsadbě
	2019, nejpozději do 31.10.2019

	Rozvojová péče 2. rok po výsadbě
	2020, nejpozději do 31.10.2020

	Rozvojová péče 3. rok po výsadbě
	2021, nejpozději do 31.10.2021


III.4.
Místem plnění jsou pozemky p.č. 3056 a 2150/1 (část) k.ú. Bystřice pod Hostýnem. 
IV. CENA DÍLA

IV.1 
Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu, který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy. 

Celková cena díla činí:




Bez DPH      

………………..,- Kč



DPH 21 %                
………………..,- Kč
včetně DPH  

………………..,- Kč
IV.2 
Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné zhotovení díla, včetně nákladů na dopravní značení. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
IV.3 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
IV.4 
Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem položkového rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
V.2
Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v návaznosti na harmonogram prací uvedený v článku III.3 dle skutečně provedených prací na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací s využitím cenových údajů položkového rozpočtu pro ocenění dokončených částí díla. 
V.3
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejméně 10 dnů před koncem termínu pro dílčí plnění (viz termíny plnění uvedené v čl. III odst. 3 této smlouvy). Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu do 3 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených prací a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis prací a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis provedených prací a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném dílčím plnění pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

V.4
Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve třech stejnopisech, po schválení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem. Součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
V.5
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 
V.6       Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude-li nesprávně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

VI. PRACOVNÍ DENÍK

VI.1 
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracovního prostoru o pracích, které provádí, pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu a druhu provedených prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od položkového rozpočtu apod. Povinnost vést pracovní deník končí předáním a převzetím díla. 
VI.2 
Veškeré listy pracovního deníku musí být očíslovány.
VI.3 
Zápisy do pracovního deníku čitelně zapisuje smluvní zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců zhotovitele může do pracovního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy.
VI.4 
Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do pracovního deníku.
VI.5 
Zápisy samy o sobě v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. PRACOVNÍ PROSTOR
Pracovním prostorem se rozumí prostor vymezený v Situačním výkrese navrhovaného stavu a zákres dotčených sítí (číslo výkresu C.4) v projektové dokumentaci „Masarykův háj“ (zpracovala ARVITA P, spol. s r.o., únor 2018). 
VII.1 
Objednatel předá zhotoviteli pracovní prostor nejpozději do 3 dnů po podpisu smlouvy smluvními stranami.
VII.2 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracovního prostoru s rozmístěním a trasou sítí a postupovat tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. V případě poškození sítí nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za toto poškození, zejména je povinen na vlastní náklady provést jejich opravu a uhradit veškeré škody způsobené tímto poškozením.

VII.3 
Zhotovitel je povinen udržovat v pracovním prostoru pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

VII.4 
Zhotovitel odpovídá v rozsahu vyplývajícím z předmětu díla za provoz v pracovním prostoru a okolí, které by mohlo být předmětným dílem dotčeno, zejména za bezpečnost a ochranu zdraví osob, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a bezpečnost provozu.
VII.5 
Zhotovitel je povinen odstranit technická zařízení pracovního prostoru a vyklidit pracovní prostor nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel pracovní prostor ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracovního prostoru třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
VII.6.
Zhotovitel je dále v pracovním prostoru povinen postupovat v souladu s ustanovením čl. II.2. této smlouvy.
VII.7.   Zhotovitel odpovídá za to dodržování předpisů BOZP u všech osob, které se budou podílet na realizaci díla. Zajistí poučení, školení osob, ochranné pracovní pomůcky, bezpečnostní prvky pro práci ve výškách apod.
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN (zejména ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství, Práce s půdou (83 90 11), ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství, Výsadby rostlin (83 90 21), ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství, Zakládání trávníků (83 90 31), ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství, Technicko biologická zabezpečovací zařízení (83 9041), ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 90 51), ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 90 61), ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin.

VIII.3.
Zhotovitel musí dodržovat Standardy péče o přírodu a krajinu – AOPK ČR: Řez stromů (SPPK A02 002:2015), Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013), Výsadba a řez keřů a lián (SPPK A02 003:2014).
VIII.4.
Zhotovitel zodpovídá za platnou certifikaci použitých materiálů.
VIII.5.
Pracovní doba, po kterou je možné v jednotlivé dny vykonávat práce spojené s realizací zakázky, je stanovena pro zhotovitele následovně: pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 7:00 do 15:00 hodin. Práce nebudou prováděny ve dnech státních svátků.
VIII.6.
Zhotovitel se zavazuje před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí.

VIII.7.
Zhotovitel se zavazuje provést úklid veškeré vzniklé dřevní hmoty a odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od realizace prací při kterých vznikly. Úklid bude proveden i v případě přerušení prací na dobu delší než 5 pracovních dnů (při úklidu dřevní hmoty se nepřipouští její spalování).
VIII.8.
Změny rozsahu prací či materiálu, které musí být předem odsouhlaseny objednatelem, je povinen zhotovitel zapisovat do vedeného pracovního deníku.

VIII.9.
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby ošetření stávajících dřevin (3 ks) provedl odborný pracovník - s minimálně 5 letou odbornou praxí v oboru a s platným certifikátem ETW (Evropský arborista) nebo ČCA (Český certifikovaný arborista) úrovně stromolezec. Nesplnění této povinnosti bude bráno jako podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od uzavřené smlouvy dle článku XIII.
VIII.10. 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli konání kontrolního dne písemně nebo elektronicky s následným telefonickým potvrzením, a to nejméně pět dnů před jeho konáním. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů. Ke kontrolnímu dni může objednatel přizvat další účastníky (např. autorský dozor - zástupce společnosti ARVITA P, s. r. o. - nebo technický dozor). Zhotovitel je povinen při kontrolním dnu předložit na požádání zástupci objednatele požadované doklady, zejména certifikát uvedený v článku VIII.9 a pracovní deník. Zástupci objednatele mohou při kontrole klást v souladu s touto smlouvou další požadavky. Z kontrolního dne bude proveden zápis (zajistí objednatel).
Objednatel může za účelem plnění ustanovení této smlouvy o dílo provádět také namátkové kontroly po celou dobu provádění prací. Zástupce objednatele může o provedené namátkové kontrole vyhotovit zápis.
VIII.11. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
VIII.12. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit (viz čl. VIII.9).
VIII.13. 
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
VIII.14. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace díla.
IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA
IX.1. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo (jeho dílčí část) připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo (jeho dílčí část) není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo (jeho dílčí část) dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla (jeho dílčí části).
IX.2. 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:
· pracovní deník
· doklad prokazující původ sadebního materiálu (rostlinolékařský pas)

· certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
IX.3. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo (jeho dílčí část) přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo (jeho části). Součástí protokolu o předání a převzetí jsou atesty materiálů, pokud byly použity (viz č. VIII.4).
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4. 
Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí celého díla objednatelem bez vad.
IX.5. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla (jeho části) až do doby jeho řádného předání objednateli. 
X. ZÁRUKA

X.1. 
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 36 měsíců ode dne řádného předání díla (dílčího plnění) objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
X.2. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

X.3 
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
X.4      Záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě vandalismu).

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (dílčího plnění), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla (dílčího plnění) delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,05 % z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla (dílčího plnění) jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XII.2. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením pracovního prostoru v termínu dle čl. VII.5 smlouvy nebo s provedením úklidu dřevní hmoty v termínu dle čl. VIII.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení. 
XII.3. 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 2.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.
XII.4. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
XII.5. 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XII.6. 
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.7. 
Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

XIII. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
XIII.1 
Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
XIII.2 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
XIII.3.
Při podstatném porušení smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nedodržení termínu předání díla ze strany zhotovitele (viz čl. XII.1), nedodržení harmonogramu provádění prací podle čl. III.3, dále pak neplnění objednatelem předepsané podmínky při ošetření dřevin dle článku VIII.9, plnění díla v rozporu se Standardy péče o přírodu a krajinu – AOPK ČR uvedenými v článku VIII.3, položkovým rozpočtem, porušování stanovené pracovní doby a opakovaná neúčast zhotovitele na stanoveném kontrolním dnu podle čl. VIII.10. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně.

XIII.4. 
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo stanoví-li tak zákon, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
XIII.5. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den ode dne odevzdání zásilky držiteli poštovní licence.
XIII.6. 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ".
· strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XIII.7. 
Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1.
Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
XIV.2.
Vlastnictví ke zhotovenému dílu či jeho části dle dílčího plnění přechází na objednatele převzetím díla či jeho části a jeho zaplacením zhotoviteli.

XIV.3.
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu státních orgánů v souladu s ustanovením zákona č.32/2001 Sb. o finanční kontrole zakázek, hrazených z veřejných zdrojů. 
XIV.4.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy ve smyslu 340/2015 Sb., s tím, že obsah smlouvy ani jeho část nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů.
Příloha č.1: Položkový rozpočet
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne ……….., č. usnesení: ………..
V Bystřici pod Hostýnem, dne .........


V ………………………………., dne………….



….


podpis objednatele





podpis zhotovitele
