Verejny obstaravatel’: Mesto Nové Mesto nad Véhom , Csl. arméady 1, 915 32 NOVE MESTO NAD VAHOM
Podlimitna zékazka bez vyuZitia elektronického trhoviska: Prestavba objekiu AB TSM ul. Klgové, Nové Mesto nad Vahom

B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Navrh Zmluvy o dielo

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podfa zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cl. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Mesto Nové Mesto nad Vahom

Sidlo: Csl.armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Zastupenie: Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu: 5801265001/5600

IBAN: SK27 5600 0000 0058 0126 5001

ICO: 00311863

DIC: 2021079841

Tel.: 032 /7402 305

E-mail: hikel@nove-mesto.sk

(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel: Slovenské elektrarne — energetické sluzby, s. r. o.
Sidlo: Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Martin Klucar

-vo veciach zmluvnych : Ing. Martin Kumpan, konatef

Oznacenie registra podnikatela: Obchodny register Okresného stdu Bratislava |, v odd. Sro,
Cislo zapisu: vioZka &. 56534/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gctu:

IBAN: SK351100 0000 0026 2622

ICO: 44 553 412

DIC: 2022762621

Tel.: 0910 673 764

E-mail: martin.klucar@seas.sk

(V pripade Gcasti skupiny uviest (daje uvedené v tomto bode pre kaZdého &lena skupiny
samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

ClL. Il. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavazujl zaistit vSetkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku
korup&nym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasujl, Ze zastavaju
pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych Grovniach a vyzaduju od svojich viastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorup&nymi zakonmi.
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CI. lil. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela vykonat pre objednavatefa Dielo
.Rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Vahom®, ktorého
$pecifikacia je uvedena v Clanku Ill. av prilohe & 1 zmluvy, vtermine a cene podfa
zmluvy a zavéazok objednavatela vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu diela, a to za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konstrukéné rieenie je uréené:

- Popisom stavebnych prac acdinnosti pri realizacii diela predloZenych
objednavatefom v sutaZznych podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do
sutaze o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- auditom verejného osvetlenia mesta Nové Mesto nad Vahom®, ktory
vypracovala spolo¢nost CEVO s.r.o.,Ambrova 35, 831 01 Bratislava v auguste 2020,

- Specifikaciami a mnozstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpoéte, ktory je
prilohou tejto zmiuvy,

- Platnymi technickymi normami STN a EN.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyZadovanych touto zmluvou

odielo a Ze su mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a v&asné vykonanie diela tak,

ako bolo mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti zistit a predpokladat

z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predioZenia sutaznej ponuky zhotovitela.

3. Sucastou zavéazku zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skasok kvality a funkénosti
diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela (atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode, projekt
skutoCného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na
katastralnom Urade, revizne spravy elektroinstalacie atd.) potrebnych ku prebratiu diela.

4. Zhotovitel zhotovi dielo na vlastny naklad, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
ana vlastné nebezpeCenstvo, s odbornou starostlivostou, v sllade s podmienkami
pravoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo
vykonava), vyjadreniami dotknutych organizacii a subjektov, v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a zavéznymi technickymi normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodéavok zabezpeduje zhotovitel, ak sa zmluvné
strany osobitne nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so
svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také
ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo akakolvek jeho &ast je aZ do
Uplného zaplatenia ceny za dielo vo viastnictve subdodavatela. Dielo musi vZdy priamo
prechadzat do vlastnictva objednavatela podla tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotovitel sa zavézuje odovzdat dielo, t. j. ,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste
Nové Mesto nad Vahom®, naraz po jeho dokonéeni, alebo po &astiach ak sa tak zmluvné
strany dohodnu v tejto zmluve.

7. Objednavatel sa zavdzuje riadne dokonéené dielo, t. j. ,Rekonstrukcia verejného
osvetlenia v meste Nové Mesto nad Vahom* , prevziat, zaplatit zhotovitelovi zmluvn( cenu
diela spésobom dohodnutym v tejto zmluve a poskytnit zhotovitelovi spolupBsobenie
potrebné pre pInenie zavazkov podla tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technickych parametrov diela je mozné vykonat len po vzajomnej
pisomnej dohode zmluvnych stran. Stéasne s dohodou o zmene diela méze byt dohodnuta
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zmena ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo menej prace), v odévodnenych pripadoch
aj Uprava terminov plnenia.

9. Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat pri realizacii diela vSetky podmienky uvedené
v stavebnom povoleni (alebo v inom povoleni na zaklade, ktorého sa dielo vykonava) a vo
vyjadreniach dotknutych organov.

CI. Iv. CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo, vlehote 120 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
staveniska. Predpoklad odovzdania staveniska je 06/2021. Ku dfiu odovzdania staveniska
zhotovitel spracuje podrobny harmonogram a predloZi ho objednavatelovi na schvélenie.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vyznacit do harmonogramu zavézné zmluvné milniky
(maximalne 5).

1. Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelfovi a zhotovitel stavenisko prevezme
v termine po splneni podmienky v Cl. Ill. odsek 2.

2. Zhotovitel zahaji stavebné prace diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

3. Zhotovitel vyprazdni stavenisko do terminu: do 3 dni od dfia odovzdania hotového
diela.

4, Objednavatel nie je povinny zhotovitela na dodrzanie vy$$ie uvedenych terminov

upozoriiovat. Nedodrzanim zmluvného mifnika pripadne kone&ného terminu realizacie diela
dochadza k omeskaniu zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného
zakonnika a tejto zmluvy.

5. Objednavatel sa zavazuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat zhotovitelovi audit VO
dvakrat vtlacenej forme, stavenisko sposobilé pre bezodkladné zagatie a plynulé
pokracovanie vystavby,.

6. Zmluvné strany sa zavézujl podpisat Protokol, v pripade, Ze Dielo nema vady braniace
jeho riadnemu uZivaniu a prevziat Dielo do piatich (5) pracovnych dni od zaznamu
Zhotovitefa v Denniku, Ze Dielo je pripravené na odovzdanie. Ak sa neskdr ukaze, ze
Dielo nie je riadne vykonané, nespdsobuje to neplatnost odovzdania Diela, avéak
Zhotovitel bude povinny Dielo upravit/opravit tak, aby bolo riadne vykonané.

7. Nebezpectenstvo Skody na Diele znasa Objednavatel vo vztahu k Dielu ako k celku odo
dna odovzdania Diela na zaklade Protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi stranami
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Cl. V. CENA

1. Zhotovitel vykona vSetky prace a dodavky potrebné pre realizaciu celého Diela, t. j.,
,Rekon8trukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Vahom“ v rozsahu
ur¢enom pri uzavreti tejto zmluvy na svoje naklady a nebezpedenstvo, vratane
odstranenia v8etkych vad a nedorobkov, za dohodnutli cenu SPOLU:

Cena bez DPH: 853 133,67 EUR
(slovom: osemstopétdesiattritisicstotridsattri EUR a 67 centov)

DPH 20%: 171 626,73 EUR
(slovom: stosedemdesiatjedentisicSest'stodvadsat$est EUR a 73 centov)

Cena s DPH: 1029 760,40 EUR
(slovom: jedenmiliéndvadsatdevattisicsedemsto$estdesiat EUR a 40 centov)

Cena celého diela bude rovnomerne rozloZena na 60 rovnakych mesaénych splatok a v
cenach za dielo uz musia byt naklady na takéto odloZenie splatnosti zahrnuté, a to vratane
arokov.

Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach
v platnom zneni.

2. Akékolvek zmeny ceny Diela v désledku naviac prace, pripadne zmeny predmetu zmiuvy
musia byt pisomne odsiUhlasené oboma zmluvnymi stranami. Pripadné dodato&ne zistené
dielCie chyby, pripadné omyly zhotovitela v kalkulacii ceny diela nedavaji zhotovitelovi pravo
na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. 'V dohodnutej pevnej cene za Dielo st obsiahnuté vSetky vykony a vedlajsie vykony, ktoré
patria k dodavke vykonov tykajicich sa celého Diela zhotovovaného k tplnému a riadnemu
dokoncCeniu diela. K vykonom zhotovitela hradenych dojednanou celkovou pevnou cenou
v CLV. odst. 1 tejto zmluvy patria najma (nie vSak vyluc¢ne):

3.1 Pripravneé prace, zriadenie zariadenia staveniska, , odborné skusky, revizie a prehliadky
zariadeni, ktoré st nutné k uskuto€neniu viastného vykonu zhotovitela,

3.2 Oznacenie stavby podla platnych predpisov,

3.3 Odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materialov a stavebnej sute na skladkach
na tento Ucel uréenych, vratane doloZenia dokladov o ich uloZeni,

3.4 Zhotovitel je povinny obstarat ato iod svojich poddodavatelov vsetky dokumenty,
projekty skutotného vyhotovenia, certifikaty, atesty, revizie, navody na obsluhu, sthlasy a iné
listiny potrebné ku odovzdaniu ukonéeného diela,

3.5 Naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutoéného vyhotovenia, porealizaéného
zamerania ukonéeného diela, ,

3.6 Naklady na uvedenie staveniska do povodného stavu alebo do stavu podfa pokynu
objednavatela.

4. Termin vykonania diela podfa ¢i. iV bod 1 tejto zmiuvy sa prediZi o dobu potrebnu na
vykonanie naviac prac len vtedy, ak o to zhotovitel objednavatela pisomne poZiada do 3 dni
od zapisu Ziadosti objednavatela o vykonanie naviac prac. Ziadost o naviac prace
objednavatel vykona zapisom do stavebného dennika a zarovefi odoslanim emailu na
emailovll adresu zhotovitela uvedenl vtejto zmluve. Lehota, o ktori sa predizi termin
zhotovenia diela, bude uréena rovnakym pomerom k zakladnému terminu vykonania diela
(uvedenému v ¢l. IV bod 1), ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (&l. V, bod
1). V pripade, Ze vykonanie naviac prac si z hfadiska technologickych postupov vyZaduje
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dihiu lehotu vykonania, a v pripade, Ze tato priamo ovplyviiuje termin vykonania diela a prace
vykonavané naviac su podstatné a uréujice v harmonograme realizacie prac (¢l. IV bod 1),
termin vykonania diela v suvislosti s realizaciou naviac prac sa uréi na zaklade dohody
objednavatefa a zhotovitela. Pokial k dohode medzi stranami nedéjde, termin podra &l. IV bod
1 bude prediZzeny o lehotu primerant s ohfadom na naro&nost postupov vykonavania prac.
Primerana lehota bude objednavatelom oznamena zhotovitelovi.

5. Cena za naviac prace bude vycislena jednotkovou cenou podfa zmluvy o dielo a jej
priloh. V pripade, Ze zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuju jednotkovi cenu za naviac
pracu, jednotkova cena naviac prace bude stanovena maximalne do vysky aktuaineho
cennika Cenkros. Zhotovitel takto spracovany navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac
prac predlozi objednavatelovi na schvalenie bez zbytoéného odkladu.

6. Na stanovenu cenu naviac prace musi byt medzi oboma zmluvnymi stranami vyhotoveny
dodatok k zmluve o dielo a cena naviac prace bude potom st&astou faktur podfa &l. VI bod 1.

CL. VL. PLATOBNE PODMIENKY

1. Celkovd Cena za Dielo je vo vyske 853 133,67 EUR (slovom:
osemstopatdesiattritisicstotridsattri EUR a 67 centov) bez DPH, &o predstavuje 1 029
760,40 EUR (slovom: jedenmiliéndvadsatdevattisicsedemstosestdesiat EUR a 40 centov)
s DPH. DPH sa uplatni v zmysle platnych pravnych predpisov Géinnych v &ase
zdanitefného pinenia. Narok Zhotovitela na Ghradu Ceny za Dielo vznika riadnym
dokon¢enim Diela. Zhotovitel na zadklade poziadania Objednavatela umozni
Objednavatelovi za predpokladu riadneho plnenia povinnosti Objednavatela, vyhodu
thrady Ceny za Dielo v mesacnych splatkach Ceny v zmysle &l. VI. bodu 2. Zmluvy.

2. Cena za Dielo je rozdelend na Sestdesiat (60) splatok, ktoré budd uhradzané kazdy
mesiac, t. j. Sestdesiat (60) mesalnych splatok podla Splatkového kalendara, a to
nasledovne:
2.1Vyska splatok Ceny. VySka mesacnej splatky je 14 218,89 EUR (slovom:
Strnasttisicdvestoosemnast EUR a 89 centov) bez DPH. K splatke bude pripogitana DPH
vo vyske podla pravnych predpisov platnych a G¢innych v ¢ase zdaniteného plnenia.
2.28platnost’ splatok Ceny. Lehota splatnosti prvej mesacnej splatky je desiaty (10.)
kalendarny defi kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom
doslo k podpisaniu Protokolu Zmluvnymi stranami, resp. po kalendarnom mesiaci v ktorom
doSlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela podla &lanku IV. bodu 6 Zmluvy. Postupnost
splatnosti kaZzdej nasledujicej splatky je desiaty (10.) kalendarny defi kalendarneho
mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom nastala splatnost
predchadzajucej splatky.

3. Splatka sa uhradza pod variabilnym symbolom, ktorym je prislusny mesiac a rok, za ktory
sa splatka Ceny hradi. Splatka Ceny sa povaZuje za riadne uhradena diiom, kedy bola
splatka pripisana na bankovy Gcet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

4. Cena diela s DPH bude Zhotovitelovi Objednavatefom uhradené z prostriedkov rozpoétu
Mesta Nové Mesto nad Vahom .

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze do doby odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela, nie je objednévatel povinny platit ¢ast z ceny za dielo, ktora by
zodpovedala jeho naroku na zfavu, ak by vady neboli odstranené.
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6. Objednavatel je opravneny zapocitat si akékolvek pefiazné naroky (vyplyvajlce napr.
z titulu nahrady Skody, zmluvnej pokuty atd.), ktoré mu vznikni voéi zhotovitefovi oproti
pohladavke zhotovitela na zaplatenie ¢asti ceny diela.

CL. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov. Zaruéna doba zagina plynut odo
diia odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. V pripade, Ze Objednavatel
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, zaruéna doba na vady a nedorobky, ktoré boli
zistené pri preberani diela zacina plynut odo dria odstranenia takto zistenej vady a nedorobku.
Zaru¢na doba na odstranent vadu sa prediZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady Zaruéna doba vSak neplynie v ase, poGas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad (diiom doruéenia reklaméacie).

2. Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve.
Vadou sa rozumie najmé odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
zmluve a v projektovej dokumentacii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti
projektovej dokumentécii, vratane jej pripadnych doplinkov, ktora je zistena pri odovzdani
a prevzati diela.

3. Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

4. Objednavatel ma pri chybnom pineni naroky zvad, vyplyvajice z § 564 zakona &.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje, ak strana
porusujica zmluvu vedela v &ase uzavretia zmluvy alebo v tomto &ase bolo rozumné
predvidat s prihliadnutim na ugel zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za
ktorych bola zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude mat zaujem na plneni povinnosti pri
takom poruseni zmluvy. najmé vyhotovenie diela v rozpore s dokumentaciou. Za podstatné
porusenie zmluvy podfa predchadzajlcej vety sa povazZuje najma vyhotovenie diela v rozpore
s dokumentaciou, touto zmluvou, pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami organov verejnej
Spravy.

5. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo mailom s dodato&nym
pisomnym zaslanim reklamacie poStou, inak je neplatné. Pri zjavnych vadach postagi
oznamenie vad v protokole o odovzdani a prevzati diela. Oznamenie musi obsahovat
oznacCenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuije:
1* zjavné vady
t. j. vady, ktoré Objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberani diela,
musia byt reklamované zapisanim v zépise o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze
Objednavatel Ziada ich odstranenie opravou, uvedl sa v zapise, vratane dohodnutych
terminov ich odstranenia, inak pravo Objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.
Pokial ned6jde medzi zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel
povinny odstranit’ vadu v primeranej lehote, ktor(i uréi Objednavatel.
2* skryté vady
t. . vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytn( sa v zaruénej dobe,
je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela. V pripade, e Objednavatel Ziada
odstranenie vad, je Zhotovitel povinny tieto vady bezplatne odstranit. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdfZani a dohodnut s Objednavatelom a
podfa okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady. Pokial
nedbjde medzi zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia vady, je Zhotovitel
povinny ich odstranit bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatefom.
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V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamovanl vadu v dohodnutom termine, Objednavatel
si vyhradzuje pravo dat' odstranit reklamovanu vadu tretej osobe na naklady Zhotovitela
a naklady vynaloZzené na odstranenie reklamovanej vady refaktlrovat Zhotovitelovi.

6. Reklamacia sa povaZuje za uplatnenu diiom jej doru€enia Zhotovitelovi. O odstraneni vady
bude spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spésob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

CL. VIIl. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednavatel sa zavézuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac
zapisni¢ne. V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpecéuje na
svoje naklady a vo svojej rézii Zhotovitel.

3. Stavebny alebo technicky dozor Objednavatefa bude vykonavat na stavbe zastupca
Objednavatela, ktory sleduje, Ci sa prace vykonavaju podla projektu, podla dohodnutych
podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sllade s rozhodnutiami
verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude upozorfiovat zapisom
do stavebného dennika alebo emailom, a to bez ome$kania. Vykonom technického
stavebného dozoru Objednavatel poveri osobu s nasledovnym rozsahom opravnenia:

a) odovzdat stavenisko

b) organizovat a viest realizacné porady (kontrolné dni a operativne porady)

c) vykonavat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych prac

d) predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu

e) kontrolovat a potvrdzovat vecnt a cenovu spravnost a Uplnost ocefiovacich podkladov
f) kontrolovat’ supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly

g) kontrolovat prace a dodavky dalSim postupom zakryté

h) spolupracovat s projektantom pri vykone autorského dozoru

i) v spolupraci s projektantom a zhotovitelom navrhovat a robit opatrenia na odstranenie
nedostatkov v projekte
)] kontrolovat, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,

kontrolovat ich vysledky a poZadovat doklady, ktoré preukazuji kvalitu zrealizovanych
prac a dodavok (atesty, protokoly, merania, skasky)

) kontrolovat postup prac podfa dohodnutych terminov pinenia

m)  kontrolovat a potvrdzovat odstrafiovanie vad, dohodnit terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov

n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $kéd, nedodrZzanie bezpeénosti s ohrozenim
zivota alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrzanie projektu samotnej stavby prerusit
alebo zastavit prace Zhotovitela.

4. Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela. Zhotovitel zabezped&i Géast
svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykondva Objednavatel
sam alebo prostrednictvom stavebného dozoru. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava
dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykonaval riadnym
spdésobom. Za tymto UCelom je Objednavatel opravneny nariadit Zhotovitelovi prerusenie
dalSich prac az do odstranenia vytykanych vad. Na odstranenie vytykanych vad urdi
Objednavatel Zhotovitelovi primeranu lehotu, po€as ktorej je Zhotovitel opravneny realizovat /(
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len prace, tykajlice sa odstranenia vytykanych vad. Ak Zhotovitel diela neodstrani vytykané
vady v lehote ur€enej Objednavatefom, je Objednavatel opravneny odstupit od zmluvy. Pre
odstranenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze urenie lehoty na odstranenie
vytykanych vad podla tohto bodu nema vplyv na termin odovzdania diela a ani na terminy
stanovené v harmonograme.

5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a je povinny
prediozit ho Objednavatelovi, alebo jeho zastupcovi na poZiadanie bez zbytoéného odkladu.
Stavebny dennik bude umiestneny v kancelarii Zhotovitela na stavenisku, pokial sa zapisom
do stavebného dennika nedohodne inak.

6. Stavebny dennik bude viest Zhotovitel odo dria prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat' v8etky skuto¢nosti rozhoduijtice pre pinenie zmluvy, najméa Gdaje o asovom
postupe prac a ich akosti, pocasi a teplét vzduchu, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektu. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripajat svoje
stanovisko (sthlas, namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného &asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim prac
a odstranenim poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani
a prevzati diela. Original stavebného dennika bude stéastou dokumentacie pre kolaudaciu
diela.

7. Zhotovitel je povinny najneskér 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku
vyzvat Objednavatela na preverenie prac, ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi. V pripade, Ze tak neuéini, bude znasat véetky naklady spojené
s dodatoCnym odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt
telefonicky/sms spravou oboznameny so skutonostou odanej vyzve. V pripade, Ze
Zhotovitel tak neucini, bude znasat vSetky naklady spojené s dodato&nym odkrytim.

8. Ak sa Objednavatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade
naroku Zhotovitefa povinny znasat naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie poZaduje.
To neplati, ak sa dodatocnym odkrytim preukaZu nespravne vykonané prace.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného diela pripravi Zhotovitel vSetky doklady
osvedcujuce dodrzanie kvality diela, projektovi dokumentaciu skutodného vyhotovenia so
zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac a doklady potrebné
pre kolaudacné konanie a uzivanie diela.

10. Ak sa Objednéavatel a Zhotovitel nedohodn na nieom inom, spisuje sa zapisnica
o odovzdani prevzati diela, ktora obsahuje najmé: zhodnotenie akosti vykonanych prac, stpis
zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o zfave z odplaty alebo o inych pravach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlasenie
Objednavatefa, Ze odovzdani dodavku preberd. Ak Objednavatel odmieta dielo prevziat,
spiSu obe strany zapisnicu, v ktorej uved svoje stanoviska a ich odévodnenie.

11. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rie$enie, ani nemenia hodnotu
diela, nie su vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté zmluvnymi stranami aspori
suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny vyznagit
v projekte skutocného vyhotovenia.

12.  Zhotovitel zabezpeli na stavenisku stalu pritomnost zodpovedného zastupcu
Zhotovitela — stavbyvedtceho, ktory bude mat pravomoc riesit problémy vzniknuté v priebehu

vystavby.
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13.  Zhotovitel bude Objednavatela priebezne informovat o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach stavby.

14.  Zhotovitel nesie zodpovednost za $kody na zhotovovanej veci, aZ do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Zhotovitel. Po&as
vykonavania diela Zhotovitel zodpoveda za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho &innostou
ako aj Cinnostou jeho poddodavatelov na Objednavatelovej nehnutelnosti, jej vybaveni
a okolitych priestoroch pripadne nehnutelnostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni $kody je
Zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu.

15.  Zhotovitel umozni v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlam
HaZZ a RZP. Zhotovitel musi dbat na to, aby organizaciou a rozloZenim staveniska bol takyto
vstup a prejazd umozZneny.

16.  Zhotovitel je povinny na realizaciu diela zaradit' len pracovnikov odborne spésobilych
a zaskolenych podla platnych predpisov bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je
povinny prediozit Objednavatefovi pred zagatim prac platny doklad o vykonanom $koleni
svojich pracovnikov aj pracovnikov tretich osdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

17.  Pracovnici Zhotovitela ako aj pracovnici subdodavatelov, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel vykonava dielo st povinni najma:

- dodrZiavat pravne predpisy a tieZ ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpeénosti
prace a ochrany zdravia pri praci

- dodrziavat zasady slusného spravania sa na stavenisku

- dodrziavat ur€ené pracovné postupy, s ktorymi ich Zhotovitel bude pravidelne
oboznamovat

- nepouzivat alkoholické néapoje aneuzivat iné omamné latky v pracovnom &ase
a nevstupovat pod ich vplyvom na stavenisko

- dodrziavat zakaz fajéenia na stavbe (fajCit je povolené len na mieste uréenom
Objednavatelom)

- oznamovat svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit BOZP pri
praci a aktivne sa podielat na ich odstranovani

- konat tak, aby svojou €innostou neochrozovali ostatnych Géastnikov na stavenisku

18.  Zhotovitel zabezpecuje na vlastné naklady BOZP na pracovisku po ukonéeni pracovnej
doby, pocas sviatkov a dni, kedy na pracovisku nebude vykonavat Ziadnu &innost, a to bud
prostrednictvom straZnej sluzby, alebo zabezpedi objekt tak, aby nebolo mozné vkrodit do
objektu bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie s uzamknutym vstupom, vystrazné tabulky
atd.) Pokial Zhotovitel vykonava prace na verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné
kompletne uzavriet' oplotenim, je povinny ho oznacit tak, aby bolo zrejmé, e sa jedna
o priestor s rizikom Urazu alebo vzniku $kody.

19.  Zhotovitel si zabezpeCuje na vlastné naklady zriadenie pripojok médii (elektricka
energia, voda, a pod.). V pripade, Ze média budu &erpané zo zdrojov od Objednavatela,
Objednavatel ma narok na Uhradu nakladov za spotrebu médii pogas doby realizacie
stavebného diela. Ztohto dévodu kazda pripojka IS bude opatrena meracim zariadenim,
ktorého pociatoCny stav pred zacatim prac bude zapisniéne odovzdany Objednavatelovi. Min.
3 dni pred planovanou demontaZzou pripojky Zhotovitel vyzve Objednavatela na kontrolu stavu
meracieho zariadenia. Po ukonéeni diela budi dogasné pripojky odborne zdemontované.
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CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Za omeskanie s odovzdanim diela ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% za kazdy deri omes$kania.

2. Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajlcich zo zapisu o odovzdani
a prevzati diela ma Objednavatel pravo poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 300,00 € za kazdy deft omeskania.

3. Za omeskanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaruénej dobe ma
Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- € za
kazdy defi omeskania.

4. Za omeskanie s uhradou faktlr zaplati Objednavatel Zhotovitelovi Grok z omeskania vo
vy8ke 0,05 % z nezaplatenej Ciastky za kaZzdy defi omeskania.

5. Za nedodrZzanie BOZP méa Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty 50,00 € za kazdy pripad porugenia BOZP.

6. Za nedodrZiavanie poriadku na stavenisku (napr.: neodborné nakladanie s odpadmi a iné
uvedené v Cl. Vbod 3.3 ) ma Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty 300,00 € za kazdy der, v ktorom bolo porugenie zistené.

7. Za porusenie ¢l. VIIl. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného dennika) ma
Objednavatel pravo poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmiuvnej pokuty 100,00 € za kazdy
denf, v ktorom bolo porusenie zistené.

8. Za nepredioZenie harmonogramu prac Zhotovitelom pri odovzdani staveniska ma
Objednavatel pravo poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 500,00 € za kazdy
def omeskania.

9. Subeh viacerych poruseni zabezpecenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajuci z jediného
dbvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevyluéuje.

10.Narok na zaplatenie zmluvnych pokdt dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto
zmluve vznika dotknutej zmluvnej strane drfiom porusenia povinnosti vyplyvajicej z &l. IX.
body 1 az 10. Zmluvna pokuta je splatna do dvanastich pracovnych dni odo dita doruéenia
vyzvy strane , ktora poruSuje povinnost. Vo vyzve bude uvedena porugena povinnost, celkova
vySka zmluvnej pokuty ku diiu vyzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body €. 6 a ¢. 7 postatuje zadokumentovanie pripadu do
stavebného dennika alebo emailom (na adresu uvedenti v tejto zmluve).

11.Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.
Objednavatel ma narok na nahradu $kody presahujticu vy$ku zmluvnej pokuty.

12.Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenu jej pripisanim na G&et dotknutej zmluvnej strany
v pehaznom ustave uvedenom v ¢l. I. tejto zmiuvy.

13. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj
zavazok zo zmliuvy.

14.Zhotovitel suhlasi s vySkou zmluvnych pokut a vyhlasuje, Ze si je vedomy, Ze pre
Objednavatefla je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a véas. _
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CL. X. OKOLNOSTI VYLUCGUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre Gcely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu€ujlice zodpovednost vztahuje pravna Gprava
podfa § 374 Obchodného zakonnika.

CL. XI. OSTATNE USTANOVENIA

1. Moznost' a spésob odstipenia od tejto zmluvy, alebo od ¢asti zavazkov tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Pravo odstupenia pri podstatnom poruseni tejto zmiuvy méze zmluvna strana uplatnit do 30
dni od €asu, kedy sa o poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povaZuiju, ak strana porusujica zmiuvu
vedela v Case uzavretia zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na
acel zmiuvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola zmluva uzavreta, ze
druha strana nebude mat zaujem na pineni povinnosti pri takom porugeni zmluvy, a to najma:
) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat' stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
normami a projektovou dokumentaciou a ak napriek upozorneniu Objednavatela vadné
pinenie v primeranej lehote neodstranil

. ak Zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedéovat tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela nebude dodrzany

) ak Zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela viac ako 30 dni

) ak Objednavatel bude meskat s Ghradou faktur dihsie ako 30 dni

2. Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze zachovaju obchodné tajomstvo o

obchodnych a technickych informaciach, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a tieto
informéacie nepouZije pre iné Ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré sii beZne dostupné tretim osobam,
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajticim spésobom.

3.

Zhotovitel nesmie postipit pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy: na banku so sidlom na
uzemi Slovenskej republiky alebo na zahrani¢nt banku alebo na pobo¢ku zahraniénej banky
(dalej spolotne len: Banka). Zhotovitel je opravneny po predchadzajucom oznameni
objednavatefovi postipit pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy na iny subjekt ako Banku.
Objednavatel uzna zavéazok, ktory mu z takéhoto postipenia pohladavky vznikne za
predpokladu, Ze mu bolo takéto postipenie pohladavky na iny subjekt ako Banku, vopred
oznamene.

4. Postipenim pohladavky z tejto zmluvy, podla predchadzajiuceho bodu 3. sa zhotovite!
nezbavuje svojej zodpovednosti za vady diela, ako ani povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju z
titulu zaruénej doby v zmysle ¢&l. VIl tejto zmluvy.

T

L. Xll. ZAVEREGN

)¢

USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dohodami ztgastnenych

stran vo forme dodatkov k tejto zmluve.
7
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3. Vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany
sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
dohodou, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riedenie prislusnému
sudu.
4. Tato zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, 4x pre Objednavatela a 1x pre Zhotovitela.
5. Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujlci defi po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.
6. Neoddelitelnou su&astou tejto Zmluvy s prilohy:

e Priloha €.1 — Audit VO (CD)
Priloha ¢.2 — Rozpocet — oceneny Vykaz / Vymer
Priloha €.3 — Harmonogram prac
Priloha ¢.4 — Zoznam v8etkych znamych subdodavatefov
Priloha ¢€.5 — Poistna zmluva

Na ddkaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

V Bratislave, dna 11.5.2021

V Novom Meste nad Vahom, dfia ...................

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Martin Kumpan, konatel Ing. Jozef Trstensky
Slovenskeé elektrarne — energetické sluzby, s. r. o primator mesta

slovanske slektrdrne - energetické sluzby, s.r.o.
- Miynské nivy 47
& 1 82109 Bratislava 2
SrAE | 1C0: 44 553 412
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