       Tabuľka č. 2
                              VÝPOČET CENY UCHÁDZAČA ZA FAKTURAČNÉ ETAPY FN Trenčín

	

Kategória/funkcia
	Služby poskytované v Prechodnom období - 1. fáza (dni)
	Služby poskytované počas realizácie Diela - 2. fáza 
(dni)
	
Celkové požadované nasadenie odborníkov (dni)
	
Denná sadzba za odborníka
EUR/deň
	
Sadzba celkom za 
2.fázy
EUR

	Kľúčoví odborníci (KO)
	
	
	
	
	

	KO 1 - Vedúci tímu SD
	10
	380
	390
	
	

	Nekľúčoví odborníci (NO)
	
	
	
	
	

	NO 1 - odborník na pozemné stavby
	10
	290
	300
	
	

	NO 2 - odborník na TZB
	10
	220
	230
	
	

	NO 3 - odborník na elektro
	10
	195
	205
	
	

	NO 4 - odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)
	10
	20
	30
	
	

	NO 5 - odborník na posudzovanie Dokumentácie - stavebná časť
	10
	35
	45
	
	

	NO 6 - odborník na posudzovanie Dokumentácie  - časť TZB
	10
	25
	35
	
	

	NO 7 - odborník na posudzovanie Dokumentácie  - časť elektro
	10
	20
	30
	
	

	NO 8 - odborník na stavebné rozpočty - kalkulácie
	5
	80
	85
	
	

	NO 9 - odborník na bezpečnosť (BOZP)
	5
	25
	30
	
	

	NO 10 - odborník na časové plánovanie (harmonogramy)
	5
	25
	30
	
	

	NO 11 - iní odborníci potrební na výkon činnosti SD (sumárne)
	0
	30
	30
	
	

	Celkom bez DPH
	
	



Poznámka
Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej zmeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto služby.
Nasadenie v mesiaci
Prepočet na dni vychádza z nasadenia odborníkov 20 dní v mesiaci z celkového sumáru nasadenie odborníkov podľa Prílohy č. 1.
Nasadenie počas dokončovacích prác počíta s prítomnosťou Odborníkov počas posledných 4 mesiacov s 6 dňovým pracovným týždňom.

Vypracoval za SD: ………………….

Dátum: ………………………..
