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[bookmark: _GoBack]Príloha č. 5 k Výzve na predkladanie ponúk.


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


[bookmark: _Hlk525482567]Úlohou externého poskytovateľa služieb (ďalej „externý expert“) bude podporovať Mestskú časť Bratislava-Petržalka (ďalej „MČ Petržalka“) - vedúceho partnera medzinárodného projektu s názvom „Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov vyžadujúcich zvláštnu opateru (akronym projektu: niCE-life, kód projektu: CE1581) financovaného z Programu Interreg Stredná Európa pri realizácii koordinačných aktivít súvisiacich s finančným riadením a implementáciou uvedeného projektu vrátane vylepšenia monitorovacích nástrojov, finančnej kontrole reportov, podpore pri finančnej revízii projektu a  aktivitách súvisiacich s ukončením projektu z finančnej stránky, ktorý bude exkluzívne koordinovaný a implementovaný MČ Petržalka. Aktivity a výstupy externého poskytovateľa služieb budú realizované v anglickom jazyku, pričom pre účely realizácie popísaných služieb musí byť poskytovateľ odborne spôsobilý. 

Detailný opis a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky „Poradenské služby spojené s externou podporou pri finančnom riadení projektu (niCE-life)“ sú nasledovné:


	Čiastková úloha:
	1. Analýza a aktualizácia monitorovacích nástrojov pre finančné výkazníctvo projektu (reportingu)

	Popis:
	Externý expert vykoná analýzu existujúcich monitorovacích nástrojov (šablón) používaných partnermi projektu, ktoré poskytujú prehľad o finančnom výkazníctve. Šablóna pre monitorovanie rozpočtu projektu pre potreby projektových partnerov, ako aj kumulatívna šablóna pre účely vedúceho partnera, poskytujú informácie o finančnej výkonnosti na úrovni príslušného projektového partnera, resp. celého projektu. Úlohou externého experta bude navrhnúť riešenie na aktualizovanie/ vylepšenie štruktúry a funkčnosti uvedeného monitorovacieho nástroja pre finančné riadenie implementácie projektu. 

	Termín plnenia:
	najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy




	Čiastková úloha:
	2. Finančná kontrola tematických reportov projektových partnerov a konsolidovaných reportov (joint progress report) a záverečnej správy (final report)

	Popis:
	Úlohou externého experta bude podporovať vedúceho partnera projektu (MČ Petržalka) pri posudzovaní a finančnej kontrole priebežných a zaslaných reportov zapojených projektových partnerov, vrátane reportu vedúceho partnera (tzv. partner reports) v elektronickom monitorovacom systéme programu (eMS), ktoré sú základom pre vypracovanie konsolidovaných 6-mesačných reportov (joint progress reports) vedúcim partnerom. V prípade potreby externý expert pripraví pre vedúceho partnera pripomienky k pripravovaným reportom s požiadavkou na prepracovanie ich finančných náležitostí, prípadne vysvetlenie nejasností. Externý expert bude pravidelne zaisťovať finančné pripomienky k obsahu a prílohám konsolidovaných reportov. 

Finančná kontrola reportov partnerov a vedúceho partnera predložených každých 6-mesiacov bude prebiehať tak, že externý expert:  
· Skontroluje, či výdavky projektových partnerov a vedúceho partner boli overené (certifikované) národnými kontrolnými orgánmi prostredníctvom preverenia „certifikátov výdavkov“ (spolu s kontrolnými reportami a „checklistami“) pokrývajúcich celkovú sumu požadovanú v konsolidovanom projektovom reporte (joint progress report)
· Zaistí, že všetky certifikované výdavky partnerov vykazované v príslušnom konsolidovanom reporte sú v súlade s aktivitami zadefinovanými v schválenej verzii projektu niCE-life (tzn. vykoná kontrolu oprávnenosti realizovaných nákladov podľa schváleného projektu) a v súlade s ustanoveniami v Zmluvy o financovaní projektu (subsidy contract).   

Finančná kontrola konsolidovaných reportov (joint progress reports) bude zahŕňať nasledujúce sekcie:  
· Finančné vysvetlivky
· Certifikáty výdavkov (časť C)
· Finančné tabuľky konsolidovaného reportu (časť D)
· Kontrolné dokumenty, kontrolný „checklist“ vedúceho partnera a žiadosť o platbu vedúceho partnera (časť E)

	Termín plnenia:
	každých 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. v súlade s harmonogramom realizácie projektu




	Čiastková úloha:
	3. Podpora pri príprave záverečnej správy projektu a procese finančného ukončenia projektu

	Popis:
	Na konci implementácie projektu bude úlohou externého experta participovať pri príprave záverečnej správy projektu (Final report), vrátane konsolidácie finančných vstupov od jednotlivých partnerov na základe ich konzultácie s Vedúcim partnerom projektu. Externý expert bude zároveň podporovať MČ Petržalka pri aktivitách súvisiacich s finančným ukončením projektu (project closure), vrátane hĺbkovej kontroly finančných dokumentov, ktoré môžu byť predmetom auditu zo strany Riadiaceho orgánu, resp. príslušných kontrolných orgánov na národnej a európskej úrovni, vykonávajúcich finančný, resp. projektový audit. 

	Termín plnenia:
	najneskôr do 24. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (09/2022)




	Čiastková úloha:
	4. Príprava finančných podkladov pre vypracovanie tzv. “fact sheetu” pre projektovú revíziu v polčase trvania projektu

	Popis:
	Na základe šablóny Programu Interreg Stredná Európy externý expert pripraví podklady (mid-term review fact sheet) pre strednodobú kontrolu projektu vykonanú zástupcami programu v mesiaci 21 trvania projektu. Pripravený „fact sheet“ poskytne komplexný prehľad o aktuálnom stave implementácie projektu od jeho začiatku, vrátane tematického súhrnu o realizovaných aktivitách a plnení cieľov stanovených v projekte v súlade s časovým a finančným plánom. Dokument zároveň poskytne realistickú projekciu plánu plnenia tematických a finančných cieľov do konca trvania projektu a vyhodnotí prípadné riziká pri ich napĺňaní.

	Termín plnenia:
	najneskôr do 6. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (03/2021)




Termín realizácie/plnenia predmetu zákazky:
Cca 23 mesiacov, predbežne do 09/2022
(verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny)



Časový plán poskytovania služieb

	Označenie čiastkovej úlohy
	Termín plnenia

	1.  Analýza a aktualizácia monitorovacích nástrojov pre finančné výkazníctvo projektu (reporting)
	najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

	2.  Finančná kontrola tematických reportov projektových partnerov a konsolidovaných reportov (joint progress report) a záverečnej správy (final report)
	každých 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. v súlade s harmonogramom realizácie projektu

	3.  Podpora pri príprave záverečnej správy projektu a procese finančného ukončenia projektu
	najneskôr do 24. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (09/2022)

	4.  Príprava finančných podkladov pre vypracovanie tzv. (“fact sheet”) pre projektovú revíziu v polčase trvania projektu
	najneskôr do 6. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (03/2021)



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane upraviť termín poskytovania služby v závislosti od stavu realizácie projektu.



Harmonogram realizácie projektu

	Perióda
	Začiatok realizácie
	Koniec realizácie
	Dátum reportovania

	1
	07/2019
	12/2019
	29.02.2020

	2
	01/2020
	06/2020
	30.08.2020

	3
	07/2020
	12/2020
	28.02.2021

	4
	01/2021
	06/2021
	30.08.2021

	5
	07/2021
	12/2021
	28.02.2022

	6
	01/2022
	06/2022
	30.09.2022
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