

Zmluva o dielo č./20..

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

„Rekonštrukcia strechy II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec“ ďalej iba „Stavba“
(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo: Novohradská knižnica
Ulica J. Kármána č. 2/2, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán: PhDr., Mgr. Daša Filčíková
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 35987146
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón/fax: 047/4513238
Email: riaditelka@nklc.sk
Oprávnení konateľ vo veciach zmluvy: PhDr., Mgr. Daša Filčíková
Oprávnení konateľ vo veciach technických: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, Hana Ráczová

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo: Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO: 37828100
DIČ:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach: Ing. Peter Muránsky
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Peter Mišura
Telefón: +421 48 432 55 26
Email: peter.misura@bbsk.sk

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo: FBT Slovakia s.r.o.
Tešedikova 77, 841 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Marián Fiala MBA, konateľ
Právna forma: Sro
IČO: 50114255
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:
Telefón/fax: 0911/444 680
Email: fbtslovakia@gmail.com
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy: Marián Fiala MBA
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejneniu vo Vestníku verejného obstarávania č. 230/2020, dňa 22.11.2020, pod zn. oznámenia 230/2020, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „Rekonštrukcia strechy II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec.“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a Prílohe č. 2 k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“) a Objednávateľ je správcom Stavby. Príloha č. 1 a č. 2 (ocenový Výkaz výmer a Projektová dokumentácia) tvoria súčasť tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnu subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
3. Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok na uskutočnenie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou „Rekonštrukcia strechy – II. Etapa, Novohradská knižnica, Lučenec“.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávatelovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
 - Výkaz výmer (príloha č. 1 Zmluvy o Dielo)
 - Záväzný časový a vecný Harmonogram prác, schválený objednávatelom – pri prevzatí Staveniska,
 - (Príloha č. 3 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy),
 - Zoznam všetkých subdodávateľov (príloha č. 6 Zmluvy o Dielo) s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
 - Doklady preukazujúce splnenie podmienok odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v zmysle podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ako ju verejný obstarávateľ (Objednávateľ) zdefinoval vo verejnom obstarávaní (v prípade, ak sa jedná o inú oprávnenú osobu ako tú, ktorou

uchádzač preukazoval splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO v rámci predloženia ponuky).

- **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela s DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy.
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/poistenie záruky/Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky na účet objednávateľa**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto zmluve (Príloha č. 5 Zmluvy o dielo).
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
 8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
 9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prístupovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
 10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy o Dielo, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, v **nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 a v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu č. 2 k Zmluve a v tejto Zmluve**, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu Zmluvy o Dielo, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez vád a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III. Čínenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby : Rekonštrukcia strechy – II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec.

Miesto stavby : Ulica J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec

Stavba evidovaná na Liste vlastníctva č. 9201, okres: Lučenec, obec: Lučenec,
katastrálne územie: Lučenec na parcele č. 1865

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,

- Výkazu výmer,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“),
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa Rozpočtu/Výkazu Výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

IV

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr **do 180 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnúť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávateľom, inak objednávateľ postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v **Harmonograme** priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B.

a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

6. Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

V
Cena diela,
platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek naceneneho Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.
2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacenení položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Dielo vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	201 995,37 Eur
DPH 20 %	40 399,07 Eur
Cena s DPH	242 394,44 Eur

(slovom: **dvestoštyridsaťdvatisíc trisťdeväťdesiatštyri Eur, 44/100**) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízie správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a

dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.

4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknujej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný účet ktorý si zhotoviteľ zriadil za týmto účelom. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
9. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi.
10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný účet zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry), najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
13. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
14. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
15. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na **Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozoru“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom súpis **vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),
 - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
16. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.

17. Zhotoviteľ je povinný v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
18. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splatením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi a záväzok zhotoviteľa splní priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na účet subdodávateľa v plnej výške podľa rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
19. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa, v prípade priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na účet subdodávateľa.
20. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diela pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
21. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diela do jeho odovzdania) za uspokojené.
22. Faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

23. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
24. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatenú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatenou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
25. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VI

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

B. Prerušenie prác,

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Marián Fiala, stavebno-technický dozor (za objednávateľa),
Ing. Marián Fiala, osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),
Ing. Marián Fiala, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho častí tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastností a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne v ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto

- zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožili alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
 12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.
 14. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:
 - projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu
 15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela držať počas pracovného času projektovú dokumentáciu na stavbe trvalo prístupnú.
 16. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékofvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo, týmto osobám:
 - Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) Zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa,
 - b) Prerúšením prác na diele objednávateľom,
 - c) Zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa,
 - d) V prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho častí. Pod pojmom vyššia moc sa rozumie okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.),
 - e) V prípadoch nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožňujú riadnu realizáciu diela alebo jeho častí,
 - f) Omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,

- určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností alebo chýb projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.
 6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).
4. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchylnu od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metódu a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do montážneho denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré

má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)
7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
 - certifikáty použitých materiálov
 - doklady o vykonaných skúškach
 - doklad o vstupnom zaškolení zamestnancov objednávateľa na prevádzkovanie nových zariadení,
 - originál garančnej bankovej záruky/poistenia záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky.
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatí diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo

nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.

14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízie správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárne ho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

VII

- A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. Zmluvné pokuty**

A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastností dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu, v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.

6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.

9. Ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 700,00 EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
10. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
11. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatela na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

D. Banková záruka/Poistenie záruky

1. Zhotoviteľ odovzdal najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objednávatelovi „Bankovú záruku/ Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávatelovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka. Banková záruka/Poistenie záruky je vystavená/é v prospech objednávatela „bez výhrad“ a bude vystavená/é bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení alebo poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení, obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávatela na zaplatenie, zaplatí banka/ poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednávatel je oprávnený použiť bankovú záruku/poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nespĺní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatelovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nespĺní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky/poistenia záruky alebo jej časti objednávatelom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku/poistenie záruky do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka/poistenie záruky vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávatelovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky/poistenia záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky/ poisťovne uspokojiť objednávatela do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatela voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady Diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky/poistenia záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávatela na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatelom (požiadavky banky/poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávatela sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky/poisťovne z bankovej záruky/poistenia záruky). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky/poistenia záruky voči banke/poisťovni objednávatel zhotoviteľa bezodkladne informuje.
3. Garančná banková záruka/poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky/poistenia záruky objednávatelom doplniť garančnú bankovú záruku/poistenie záruky do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky/poistenia záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
 - a) rozšírenie garančnej bankovej/poistenia záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky/poistenia záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka/ poisťovňa doručí objednávatelovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka/poistenie záruky a rozšírená alebo opätovne zriadená.Banka/poisťovňa sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky/poistenia záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávatelovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
4. Nepredloženie garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa odsekov 2 a 3 tohto článku Zmluvy bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa s následkom odstúpenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti predloženia

garančnej bankovej záruky/garančného poistenia záruky podľa predošlého odseku má objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z ceny Diela.

Alternatíva.:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zmluvná zábezpeka najmä na vady diela a garančné vady. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že zmluvná zábezpeka slúži na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „zmluvná zábezpeka“). Objednávateľ si v lehote 15 dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu zo zmluvnej zábezpeky až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne 10 % z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je povinný zmluvnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do 15 dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

VIII Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 6 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za

každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezabavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinností/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),

- f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nespĺňa alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nespĺnením/porušením sa rozumie nespĺnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
 - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - n) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.
9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnicke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

X

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní tretou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto tretou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
13. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
14. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
15. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
16. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručenie druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
 - dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
 - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
 - dňom odoslania sms správy odosielateľa

- dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
18. Zmluvné strany sú v prípade spracúvania osobných údajov zmysle zák. č. 18/2018 (o „GDPR“) povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť a v prípade spracúvania osobných údajov tretích osôb v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, predložiť ich písomný súhlas na spracovanie dotknutých osobných údajov s presným vymedzením rozsahu spracovania ako aj účelu a doby spracovania. Uvedené ustanovenie je záväzné najmä vo vzťahu k zhotoviteľovi pre prípad spracúvania osobných údajov jeho osobou, aby uvedení súhlas zabezpečil aj pre potreby objednávateľa.
19. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
20. **Prílohami tejto Zmluvy sú:**
- | | |
|---------------|---|
| Príloha č. 1: | Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní |
| Príloha č. 2: | Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu |
| Príloha č. 3: | Harmonogram postupu prác |
| Príloha č. 4: | Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka |
| Príloha č. 5: | Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/doklad o zložení zmluvnej zábezpeky |
| Príloha č. 6: | Zoznam subdodávateľov/ Čestné prehlásenie, že dodávateľ nevyužije žiadnych subdodávateľov |

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Lučenci

Za objednávateľa

PhDr., Mgr.

riadiťka

Novohradská knižnica

V

Za

M

komer

FBT Slovakia s.r.o.

Pavlo

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia strechy budovy ul. Kármána 2		Miesto: Lučenec	
Objekt: Nový stav		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.arch.Pavlo	Dňa: 9/12/2020
Odberateľ: Novohradská knižnica		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: FBT Slovakia s.r.o.		IČO: 50114255	
		DIČ: SK2120198366	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	242,394	1 M	242,394
1 M2 ZP	242,394		
1 M2 UP	242,394		
A ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN		B IN - Individuálne náklady	
1 HSV:		6	Práce nadčas
2 PSV:		7	Murárske výpomocy
3 MCE:		8	Bez pevnej podlahy
4 iné:		9	
5 Sučet:		10	Sučet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby		D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12 Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť
13 Sťažené podmienky		18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár pečiatka		E Celkové náklady	
podpis:		21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 201,995.37
dátum: 10/10/2020		22	DPH 20% z: 201,995.37 40,399.07
		23	DPH 0% z:
		24	Sučet riadkov 21 až 23: 242,394.44
		F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ: Novohradská knižnica
 Projektant:
 Dodávateľ: FBT Slovakia s.r.o.

Spracoval: Ing.arch.Pavlo
 JKSO :
 Dátum: 9.12.2020

Stavba :Rekonštrukcia strechy budovy ul. Kármána 2
 Objekt :Nový stav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por číslo jennika	Kód Kód položky	Popis položky stavebného diela, remesla vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRACE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE						
		0 - ZAKLADANIE spolu				0,00
1 - ZEMNE PRACE						
		1 - ZEMNE PRACE spolu				0,00
2 - ZAKLADY						
		2 - ZAKLADY spolu				0,00
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE						
1	7353112x	Opravy komínov - komplet	8 000	m2	500,00	4,000,00
2	7353115x	Opravy štitových stien a koruny muriva oblieť zbytkov existujúcej omietky očistenie podkladu cementový podklad , hrubá jadrova omekta s hladkou úpravou bez štukovej vrstvy	230 000	m2	19,25	4 427,50
	31132-1814	Nadzákladové múry nosné zbet ľvaroviek a železobetónu tr B 30 -pátky	6	m3	156,85	941,10
		3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONŠTRUKCIE spolu				9,368,60
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE						
		4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu				0,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	014 61240-3390	Montážne a prístupové otvory k zavesenému lešeniu	10 000	m2	58,00	580,00
3	014 61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách malťou, opravy omietok	100 000	m2	14,20	1 420,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu				2,000,00
8 - RUROVE VEDENIA						
		8 - RUROVE VEDENIA spolu				0,00
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE						
4	003 94195-5002	Lešenie ľahké prac pomocné výš podlahy do 1,9 m	250 000	m2	6,90	1 725,00
	003 94194-1042 x	Montáž a demontáž lešenia ľahk. Zaveseného ATYP s podlahami š do 1,2 m v. do 30 m návrh s prepočtom podľa typu lešenia , montáž, demonťáž, buranie otvorov pre ukotvenie na existujúce konštrukcie ochranné a zabezpečovacie prvky , ochranné siete zabezpečenie prístupu na vysuté konštrukcie	230 000	m2	16,84	3 873,20
5	003 94194-1042	Montáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1,2 m v. do 30 m	220 000	m2	8,65	1 903,00
	003 94194-1042	Montáž lešenia ľahk radového -ochranné siete v do 30 m montáž demonťáž najom	220 000	m2	6,57	1 445,40
6	003 94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	660 000	m2	1,67	1 102,20
	011 95290-x	Demontáž krytiny a latovania	796	m2	8,91	7 092,36
	9790821	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	60	t	9,720	583,20
		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	60	t	35	2 100,00
7	003 94194-1842	Demontáž lešenia ľahk radového s podlahami š do 1,2 m v. do 30 m	220 000	m2	1,55	341,00
8	011 95290-1111	Výčistenie budov byt alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	550 000	m2	4,08	2 244,00
	9790821	Vnútroštavenisková doprava hmôt do 10 m	70	%	34 500	2 415,00
9	011 99801-1003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	121 522	t	16,58	2 014,83
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu				26,839,19
		PRACE A DODÁVKY HSV spolu				38,207,79
PRACE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu				0,00
712 - Povlakové krytiny						
		712 - Povlakové krytiny spolu				0,00
713 - Izolácie tepelne						
		713 - Izolácie tepelne spolu				0,00
721 - Vnútoraná kanalizácia						
		721 - Vnútoraná kanalizácia spolu				0,00
722 - Vnútoraný vodovod						
		722 - Vnútoraný vodovod spolu				0,00
724 - Strojné vybavenie						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód jedn. miera	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz - výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			724 - Strojné vybavenie spolu				0.00
			725 - Zariadenovacie predmety				
			725 - Zariadenovacie predmety spolu				0.00
			731 - Kotelňa				
			731 - Kotelňa spolu				0.00
6	762		Konštrukcie tesárske				
10	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez plocha do 120 cm2	92 000	m	7.31	672.52
11	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez plocha nad 120 do 224 cm2	695 000	m	9.13	6,345.35
12	762	76234-1210	Montáž debnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz	164 000	m2	4.73	775.72
13	MAT	605 103660	Doska SM neopracovaná 2 25	5 000	m3	253.00	1,265.00
14	762	76234-2204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	796 000	m2	0.79	629.84
15	MAT	605 101000	Reziwo krovu hranoly, kontralaty	24 500	m3	385.00	9,432.50
15	762	76234-221x	Montáž atyp konštrukcii umelecko remeselným spôsobom vikere, vetráky	8 000	ks	75.00	600.00
	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	22 500	m3	28.36	638.10
17	MAT	605 126080	Fošňa hobľovaná TERMODREVO	2 500	m3	485.00	1,212.50
19	MAT	605 125260	Doska SM hobľovaná hr. 25	2 670	m3	295.00	790.32
20	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	2 670	m3	3.41	9.10
21	762	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	403 000	%	4.70	1 894.10
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:				24,264.05
			763 - Konštrukcie - drevostavby				
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu				0.00
			764 - Konštrukcie klampiarske				
24	764	76421-1522	Krytina ZnTi hladká zvlnitá 530 do 45st. S montážou	220 000	m2	72.19	15 881.80
25	764	76421-1522	Krytina ZnTi hladká zvlnitá atyp konštrukcii umelecko remeselným spôsobom vikere	5 000	kus	750.00	3 750.00
26	764	76421-1522	Krytina ZnTi hladká zvlnitá atyp konštrukcii umelecko remeselným spôsobom väzy	2 000	kus	1,050.00	2 100.00
27	764	76422-252R	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 200mm	15 000	m	26.67	400.05
28	764	76422-253R	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 250mm	15 000	m	31.65	474.75
29	764	76422-254R	Oplech ZnTi odkvapov tvrdá kryt rš 240mm	10 000	m	33.20	332.00
30	764	76424-822R	Klampa TiZn pl. sneh. zachytávače rúrkové	65 000	m	32.57	2 117.05
31	764	76425-2503	Zfáb ZnTi pododkvapný polkruhový rš 330,5m	35 000	m	37.24	1 303.40
32	764	76429-1530	Strešné prvky ZnTi záveterná lišta rš 430	24 000	m	40.96	983.04
33	764	76453-0530	Oplechovanie ZnTi murov rš 490	63 000	m	42.17	2 656.71
34	764	76453-0540	Oplechovanie ZnTi murov rš 530	49 500	m	60.61	3 000.20
35	764	76453-056R	Oplechovanie ZnTi murov rš 900	10 000	m	72.54	725.40
36	764	76455-4502	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 100	49 000	m	37.76	1 850.24
	764	76455-4503	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 125	25 000	m	48.71	1 217.75
	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	667 000	%	1.95	1 300.65
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu				38,093.04
37	765		Krytiny tvrdé				
38							
39	765	76590-1122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. bloku	1 125 000	m2	5.43	6 108.75
40	765	765333302	Zastrešenie hvarovými prvkami	40 000	kus	16.20	648.00
	765	765333302	Zastrešenie škridlami hrebien na sucho	69 000	m	17.22	1 189.18
	765	765333310	Zastrešenie glazovanou krytinou- bobrovka na sucho	796 000	m2	53.99	42 976.04
	765	99876-5203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	357 181	%	18.56	6 629.28
			765 - Krytiny tvrdé spolu				57,550.25
			766 - Konštrukcie stolárske				
41	766	76667-110x	Výlezny otvor	2 000	kus	1 000.00	2 000.00
			766 - konštrukcie stolárske spolu:				2,000.00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu				0.00
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu				0.00
			772 - Podlahy z prírodného kameňa				
			772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu				0.00
			775 - Podlahy výškové a parketové				
			775 - Podlahy výškové a parketové spolu				0.00
			776 - Podlahy povlakové				
			776 - Podlahy povlakové spolu				0.00
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu				0.00
			782 - Obklady z kameňa				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
42			782 - Obklady z kameňa spolu:				0.00
43	783	Nátery					
	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur lakom 3x lakovanie "podbijanie strechy"	100.000	m2	5.06	506.00
	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. ochranné dvojnásobné napríklad Lastanoxom Q	626.487	m2	6.22	3,896.75
			783 - Nátery spolu:				4,402.75
	784	Maľby					
			784 - Maľby spolu:				0.00
			PRÁCE A DODAVKY PSV spolu:				126,310.09
			PRÁCE A DODÁVKY M				
	M21	- 155	Elektromontáže				0.00
	M21	- 150	Revízie	1.000		850.00	850.00
	921	21011-112R	M22 - Bleskozvod podľa rozpisu	1.000	EUR	4,464.59	4,464.59
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				5,314.59
44	M24	- 158	Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí				
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarňí spolu:				0.00
	M43	- 172	Montáž oceľových konštrukcií				
	943	43011-111P	Montáž a dodávka OK detaily ukotvenia do ŽB pátiel	770.000	kg	6.25	4,812.50
	943	43011-111R	Montáž a dodávka OK posilnenie krovu s náterom	7,770.000	kg	3.52	27,360.40
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:	27,350.40			32,162.90
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu	0.00			37,477.49
			Za rozpočet celkom	0.00			201,995.37

FBT Slo
Tešec
841 06
IČO: 1

Rozpočet Novohradská knižnica / Bleskozvod

Odberteľ:		Spracoval:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: FBT Slovakia s.r.o.		Termín:								
Zákazka Novohradská knižnica		9.12.2020								
Objekt Bleskozvod										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sur'
Montážne práce										
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
921/M2	210220307	Stanová kotva FeZn k oddelenému bleskozvodu FR OB	m	40,000	6,04		241,60		0	
S/S/10	1941054000	Typ z hliníka AL 99,5 kufelová lantaná za studena Ø 16 mm	kg	15,000		9,21	138,15	0,001	0,015	
921/M2	210220309	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	m	40,000	3,77		150,80		0	
S/S/30	3544201100	M8-Svorka SS	kus	60,000		3,57	155,60	0,0001	0,01	
921/M2	210981132	Demontáž-starého bleskozvodu	m	40,000	3,50		140,00		0	
921/M2	210220311	Trojnožka FeZn k OB	m	4,000	22,16		88,64		0	
S/S/30	3544112000	Prásk uzemňovací 30x4 mm	kg	50,000		2,57	133,50	0,001	0,05	
S/S/30	3544211000	Svorka univerzálna oceľová šarovo zinkovaná označenie SUP 2, 21H Hoesly Belhale	kus	24,000		1,69	40,56	0,001	0,012	
921/M2	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	5,000	4,27		21,35		0	
S/S/30	3544201100	Svorka univerzálna med ECU 87F29 označenie SUP 2, ZIN Hoesly Belhale	kus	12,000		4,56	54,60	0,003	0,038	
S/S/30	3544211000	Prúžka vedenia pod káblov na svahu žltá a BiG/SI označenie PV 13, ZIN Hraniky Belhale	kus	90,000		6,12	306,00	0,001	0,053	
S/S/10	1951523000	Diel tyčiny pozinkovaný maly 11 343 EN S235-PR31 D 16 mm	kg	135,000		9,44	430,00	0,001	0,125	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE									
Montážne práce							1 910,20		0,280	0
H2S									0,280	0



TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické údaje:

1. Rozsah projektovej dokumentácie pre zmenu stavby:

Predmetom " PD " je:

- rekonštrukcia bleskozvodovej sústavy objektu s uzemnením (vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom STRECHA OBJEKTU)

2. Technické údaje:

Napät'ová sieť a napät'ové pásma podľa STN 33 0110

Farebné značenie vodičov: STN 34 7411

Rozvodná sieť : NN káblová prípojka : 3 PEN, str. 50 Hz, 230V/400V- AC

NN silnoprúdový rozvod a elektroinštalácia :

3 PE + N, str. 50 Hz, 230V/400V- AC

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájania priestorov

- nova bleskozvodná sústava objektu s uzemnením (vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom nadstavby)

3. Technický popis :

Dôležité upozornenie: Pred začatím výkopových prác musí dať investor /stavebník/ vytýčiť všetky inžinierske siete nachádzajúce sa v trase NN káblov prípojky a VSR rozvodov správcov týchto IS s dodržaním normy STN 73 6005. Pri križovaní s navrhovanými IS a dlhých súbehoch je nutné káble uložiť do chráničky FKKVS-R 90 až 110 a križovanie previesť a súbehy realizovať podľa STN 73 6005, NN káble do zeme ukladať v zmysle STN 33 2000-5-52.

Bleskozvod a uzemňovacia sústava (vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom) :

Vonkajšia ochrana pred bleskom: Nová strecha objektu bude pokrytá strešnou krytinou podľa výberu investora (poplastovaný plech). Samotné bleskozvodné zariadenie je navrhnuté podľa normy STN EN 62 305 pre triedu LPS III - navrhnutá výpočtom programom ELEKTRIKA CZ a konzultáciou s investorom/ metódou ochranného uhla a hrebeňovej - mrežovej zbernej siete. Pre zberné vedenie je navrhnutá hrebeňová sústava bleskozvodu, ktorá je vytvorená zberným vedením vodičom AlMgSi D 8 po hrebeni strechy a vedením na svahu s podperami PV hrebeň 10 cm doplnenú tyčovými zachytávačmi JP 20 s ochranným uhlom 77.2 st. v zmysle požiadaviek STN EN 62 305. Objekt má šesť zvodov po každých 15 m obvodu objektu. Zvody sú navrhované ako povrchové vodičmi AlMgSi D 8 na podperách PV pre zvislú montáž. Skúšobná svorka SZ povrchových zvodov bude osadená vo výške cca 2.0 m nad upraveným terénom. Od skúšobnej svorky SZ do zeme na strojený zemnič 3x ZT2m bude zvod FeZn D 10 chránený ochranným uholníkom OU s podperami 3x DÚz, kl.3 resp. ochrannou trúbkou s podperami. Zvody budú uzemnené na samostatné nové strojené

zemniče typu „A“ a to 3x ZT 2m zapojené do trojuholníka vo vzdialenosti tyčí min. 2m, ktoré budú prepojené pozinkovaným vodičom FeZn D 10, resp. FeZn 30 x4 s typovými pozinkovanými svorkami s vývodmi v mieste navrhovaných zvodov bleskozvodu. Navrhované strojené zemniče sa prepoja taktiež s jestvujúcim uzemnením zvodov objektu. Zemný odpor jedného zvodu nemá byť väčší ako 10 ohmov za obvyklých pôdnych podmienok podľa STN 62305-3,5,4. Zvody označiť štítkami a očíslovať. V elektroinštalácii je nutné zabezpečiť ekvipotenciálne pospojovanie proti blesku inštalovaním zvodíčov prepätia SPD typu 1,2 (B+C), napr. typ FLP-B+CMAXI/3 do hlavných bytových rozvádzačov RB a rozvádzača spoločnej spotreby RS 01, RS 02. Ochrana pred krokovým prepätím bude zabezpečená tým, že v okolí všetkých zvodov umiestnených vedľa vstupov a na miestach kde je počas búrky predpokladaný pohyb osôb, alebo živých bytostí, a kde je potrebné zabrániť úrazu dotykovým alebo krokovým napätím vyvolaným zásahom blesku s dodržaním STN EN 62 305 -3 oddiel 8 sa budú izolovať zvody do výšky 3m vhodnou izoláciou spĺňajúcou požiadavky STN EN 62 305-3. Vo vodorovnej vzdialenosti 3m po úrovni terénu asfaltovým kobercom o hrúbke 5cm alebo štrkovou vrstvou o hrúbke minimálne 15cm a dosiahnuť odpor izolačnej vrstvy asfaltu minimálne 5 kiloohmov/m. Pri všetkých zvodoch je potrebné umiestniť výstražné tabuľky(V prípade búrky nepribližovať sa k zvodu na 3m). Pripadne zabrániť úrazu účinným uzemňovačom vid'. STN EN 62 305 čl. E.5.4.3.4. ods.6. Pre správnu funkčnosť ochrany pred bleskom je mimo iné, potrebné dodržať požiadavky noriem STN EN 62 305-3 obr.E1 a STN EN 62 305-4 tabuľka 2 viažuce sa k manažmentu, podkladom, koordinácii jednotlivých profesií, a vypracovania stavebných detailov a dokumentovania stavby.

Vnútna ochrana objektu pred bleskom: Vnútna ochrana objektu pred účinkami úderu blesku a prepätiami bude riešená pomocou zvodíčov bleskových prúdov a prepäťových ochrán koordinovaných podľa ustanovení normy STN EN 62 305-4, STN 33 2000-4-444 atď.. Podľa STN EN 62 305 je potrebné do hl. rozvádzačov RB, RS01, RS02 osadiť prepäťové ochrany typu SPD 1, 2 „B+C“ a podružných rozvádzačov SPD typu 3 „C“ v súlade s STN EN 62 305-4, STN 33 2000-4-444 pre LPS III. Pri montáži bleskozvodného zariadenia sa musia dodržať všetky bezpečnostné predpisy a montážne práce môžu vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

C1. Bezpečnosť pri práci a zabezpečenie elektrického zariadenia:

Pri realizácii, obsluhu, údržbe, odborných prehliadkách, skúškach a práci na elektrických zariadeniach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Všetky vyššie uvedené činnosti môžu vykonávať iba osoby so spôsobilosťou podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Údržba, čistenie a opravy elektrických zariadení doporučujeme vykonávať len po vypnutí hlavného vypínača v hlavnom rozvádzači objektu, resp. podružných rozvodniciach. Hlavné vypínače je nutné označiť tabuľkou, resp. štítkom. Údržba a montáž svietidiel je nutné prevádzkať z dvojramenného rebríka. V súlade s Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. je potrebné, aby el. zariadenie obsluhovala osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená s požiadavkami predpisov, na obsluhu technických zariadení a zacvičené podľa par. 17. Pred predaním elektrických rozvodov do prevádzky, musí byť dodávateľom predaná prevádzkovateľovi východzia správa o odbornej prehliadke a skúške podľa STN 33 2000-6, ktorú vykonáva elektrotechnik špecialista par. 24 resp. odborný pracovník par. 16 pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrotechnických zariadení. Ďalej je nutné, aby dodávateľ zariadenia alebo montážna organizácia riadne zaškolila a poučila užívateľov o prevádzke, funkcií a využití zariadení. Spôsob obsluhy, prevádzkovanie a údržba sa prevádza

podľa návodov a predpisov dodávateľov zariadení. Všetky elektromontážne práce musia byť prevedené podľa platných noriem /STN 34 3100/, ako aj bezpečnostných predpisov pri práci.

C2. Spôsob vypnutia el zariadenia v prípade havárie, požiaru a údržby pre

Lokálne vypnutie objektu - v podružných rozvádzačoch RB - byty“ hlavnými vypínačmi /musí byť v rozvádzači označený nápisom/, jednotlivé okruhy ističmi a vypínačmi.
Stupačky k bytom - vypnutie ističmi pred elektromermi v RE 1-5 a RE 6-10, Centrálné vypnutie – poistkovými lištovými odpojovačmi v prípojkevej a poistkovej skrini SR 6 vytiahnutím príslušných poistiek a ich zabezpečením,

C3. Zostatkové rizika a nebezpečenstvá

Upozornenie na zostatkové riziká: Všetky údaje potrebné pre inštaláciu, prevádzku a údržbu el. inštalácie stavby musí uviesť dodávateľ vo svojej technickej dokumentácii, spracovanej v súlade s STN EN 61082-1. Dodávateľská dokumentácia musí byť odsúhlasená projektantom realizačného projektu. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v prípade neodstrániteľných nebezpečenstiev bude vylúčené zabezpečením a osadením výstražných tabuliek na el. zariadeniach, spracovaním a vyvesením prevádzkových predpisov /prevádzkového poriadku/ a poučením pracovníkov prichádzajúcich do styku s el. zariadením v zmysle Vyhl. č. MPSVaR č. 508/2009 Zb.z. a Zákona č. 124/2006 Zb.z.. Pri vykonaní prác na obsluhu a údržbe el. zariadení objektu /prípadne pri havarijných zásahoch/ musia byť obsluhu k dispozícii osobné pracovné a ochranné pomôcky. Stanovené pracovné a ochranné pomôcky musia byť v určených lehotách periodicky kontrolované a opatrené plombou, ktorá osvedčuje vykonanú kontrolu. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam: Podľa zákona č. 124/2006 Zb.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa v PD predpokladajú nasledovné možné zostatkové riziká pri navrhovanom riešení:

- možnosť úrazu osôb nedostatočne a nesprávne zabezpečeným pracoviskom
- možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych predpísaných pracovných a ochranných pomôcok
- možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov
- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov
- možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok
- možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok a iné

Následko zostatkové riziká sa môžu celkovo vylúčiť, ich zníženie alebo obmedzenie je možné dosiahnuť nasledovnými ochrannými opatreniami proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam:

- realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb.z., ako aj v zmysle ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov, najmä Zákona č. 124/2006 Zb.z.
- realizovaním projektovaného diela len schválenými a certifikovanými výrobkami a materiálmi s príslušnými atestami
- vylepšením prevádzkových podmienok a skúškou zariadenia el. zariadenia /revíziou/ v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Zb.z., ako aj riadneho el. náradia používaného pracovníkmi pri práci
- dôsledným dodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných predpisov zamestnávateľa
- pravidelným, zameraným a pravidelným obsadzovaním zamestnancov organizácie s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zameraním bezpečnosti práce, zásadami ochrany zdravia pri práci,

zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť - pravidelným školením pracovníkov v zmysle prevádzkových a bezpečnostných predpisov autorizovanou osobou /autorizovaným bezpečnostným technikom, resp. osobou s oprávnením na výchovu a vzdelávanie v zmysle Zákona č. 124/2006 Zb.z./

Zostatkové riziká realizovaného diela je potrebné v pravidelných intervaloch monitorovať a vyhodnocovať, a v prípade výskytu ich novej formy a skutočnosti, dopĺňať do prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

C4. Záver:


Predmetná PD bola spracovaná v rozsahu iba v rozsahu pre rekonštrukciu strechy II. Etapa a jej spracovanie bolo vykonané na základe dodaných podkladov PD stavebnej časti, požiadaviek investora a podkladov k navrhovanej technológii a el. zariadeniam, ako aj v zmysle platných predpisov a STN, EN, vyhlášok, zákonov atď'..

V Lučenci: 08. 2019

Vypracoval :

[Redacted signature]





Mesto Lučenec
Ulica novohradská 1, Lučenec

Číslo: SP – 7235/48965/2018
vybavuje [redacted]

V Lučenci 13.11.2018



Vec

Zmena lehoty termínu dokončenie stavby

Mesto Lučenec, ako príslušný stavebný úrad vydalo pod číslom OSP – 6146/2008 zo dňa 26.01.2009 stavebné povolenie na stavbu

**„Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia budovy Ul.J.Kármána
č.2 a obnova interiérov časti knižnice“**
Lučenec

Mesto Lučenec na základe žiadosti stavebníka Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37828110, Nám SNP č.23. 974 01 Banská Bystrica určuje novú lehotu na ukončenie stavby do 31.12.2021.

Všetky ostatné podmienky citovaného stavebného povolenia zostávajú nezmenené.



Doručí sa:

Banskobystrický samosprávny kraj IČO 37828110, Nám SNP č.23. 974 01 Banská Bystrica

STAVEBNÉ POVOLENIE

stavebník **Banskobystrický samosprávny kraj, IČO 378281100**
adresa **974 01 Banská Bystrica, Nám. SNP č. 23**
požiadal dňa **16.12.2008**

o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

**" Novohradská knižnica Lučenec - rekonštrukcia budovy
Ul. J. Kármána č. 2 a obnova interiérov časti knižnice "**

Účastníkmi konania sú : Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23 Banská Bystrica, Novohradská knižnica, Ul. J. Kármána č. 2 Lučenec,

Mesto Lučenec, zastúpené primátorom mesta ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zák. č. 71/87 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o stavebné povolenie podľa § 39a, § 62 a 63 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov / ďalej len stavebný zákon / a v spojení s územným a stavebným konaním po preskúmaní žiadosti rozhodol takto :

stavba: **" Novohradská knižnica Lučenec - rekonštrukcia budovy U. J.
Kármána č. 2 a obnova interiérov časti knižnice**

pozostáva: **z komplexnej revitalizácie budovy časti " B " a stavebné úpravy
časti budovy " A " - knižnica,**

na pozemku parc. č. 1864, 1865

v katastrálnom území Lučenec

sa podľa § 39, 39a ods. 4 a 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 1864, 1865.
2. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšie podmienky v zmysle § 39a ods. 2 písm. b, stavebného zákona.
 - projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy Ul. Kármána č. 2 rieši komplexnú revitalizáciu budovy časti " B " za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre knižnicu a jej zázemia. Rekonštrukcia predstavuje kompletnú obnovu fasády, výmenu všetkých výplní otvorov a oplechovania, v suteréne doplnenie soc. zariadení a vytvorenie priestorov na prenájom. Na prízemí prestavbu dispozície, vybudovanie chýbajúcich soc. zariadení / vrátane pre TTPO / a nového vchodu, ktorý vyhovuje aj pre imobilných. Zariadenie nového hydraulického výtahu s nosnosťou 680 kg - vyhovujúcim pre prepravu TTPO. Na poschodí vybudovanie soc. zariadení a prednáškovej sály. V objekte bude ďalej riešená nová sanitná inštalácia a elektroinštalácia, odvetranie novovytvorených soc. miestností, vykurovanie priestorov a elektrický zabezpečovací systém.
 - projektová dokumentácia " obnovy interiérov knižnice " rieši stavebné úpravy v časti budovy " A " - knižnica, sanitnú inštaláciu a elektroinštaláciu.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 374/90 Zb. a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona na všeobecné technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy, najmä bezpečnostné
6. Pri stavbe sa musia dodržať podmienky vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
7. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 48d stavebného zákona.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.01.2012.
9. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník je povinný do 15 dní po výberovom konaní oznámiť písomne zhotoviteľa stavebnému úradu.
10. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
11. Stavebný úrad v zmysle § 75a stavebného zákona upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenými osobami. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
12. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
13. Podmienky v zmysle § 66 stavebného zákona, zabezpečujúce požiadavky hygienickej, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ochrany pamiatok a prírody, úprava staveniska a. i.
 - s odpadmi vznikajúcimi počas realizácie stavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a 2, § 19 ods. 1 a § 40 c) zákona o odpadoch. Zhodnocovať odpady vznikajúce pri realizácii predmetnej stavby a len tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie. Odpady zhromažďovať utriedene podľa druhov vo vhodných nádobách primeranej kapacity do doby zhodnocovania resp. zneškodňovania oprávnenou organizáciou. viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. V prípade zmeny navrhnutého spôsobu nakladania s odpadmi požiadať Obvodný úrad ŽP v Lučenci o vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 písm. b) bodu 2 ešte pred realizáciou plánovaných zmien.
 - počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve.
 - termín začatia rekonštrukčných prác je potrebné oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, pracovisko Lučenec písomnou formou 7 dní vopred. Výmalbu stropu v priestore terajšej detskej knižnice / výkres č. 19 miestnosť 1.28 / je potrebné obnoviť reštaurátorským spôsobom. Práce pri obnove môže vykonávať dodávateľ, ktorý je odborne spôsobilý na výkon danej činnosti. Farebnosť fasády a výplní otvorov bude určená po predložení vzorkovníka pracovníkovi KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec.
 - dvere na únikovej ceste sa okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku. V projektovej dokumentácii sa dvere otvárajú proti smeru úniku čo je v rozpore s § 71 ods. 2 vyhl. MV SR č. 94/2004. Konkrétne sa jedná o dvere umiestnené na únikovej ceste vedúce z miestnosti č. 0.12 do miestnosti 0.16, z 0.06 do 0.04, z 1.06 do 1.05, z 1.22 do 1.17, z 2.02 do 2.01, z 2.11 do 2.01, z 2.15 do 2.01, z 2.08 do 2.11, z 2.20 do 2.15, z 2.16 do 2.15, z 2.05 do 2.02, z 2.01 na voľné priestranstvo.
 - v plnom rozsahu rešpektovať odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 5537/2/2008 vydané Technickou inšpekciou, a.s. Banská Bystrica zo dňa 18.11.2008. Zistenia a pripomienky musia byť doručené a odstránené v procese výstavby. Vzhľadom na závažnosť zistení / ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia / je potrebné, aby stavebník predložil podrobnejšiu dokumentáciu / realizačný projekt / na posúdenie oprávnenej právnickej osobe, ktorou je Technická inšpekcia, a.s. v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 - výťah OHV 630/0,4 podlieha vydaniu osobitného stavebného povolenia.
 - pri realizácii rešpektovať statický posudok vypracovaný [redacted]

- pri prácach na fasáde a na streche z uličnej strany je nutné zabezpečiť prekrytie chodníka po celej jej šírke a po celej dĺžke budovy so strieškou, dočasné obmedzenie premávky / zákaz parkovania pred riešeným objektom /, ochranu chodcov a premávky od padajúcich predmetov.

- lešenie opatrit' ochrannou sieťou s náležitými popismi, / názov stavby, dodávateľ, investor, atď. / Nad vstupmi do objektu zhotoviť bezpečné ochranné prístrešky a zamedziť vstupu nepovolaných osôb do pracovných priestorov.

- pri prácach - úpravách štítového muriva na severovýchodnej strane objektu / vlastník susednej nehnuteľnosti [REDAKOVANÉ], bude nevyhnutné nasadiť špecialistov na prácu vo výškach. Zabezpečiť vykonávanie stavebných prác tak, aby bola zaistená bezpečnosť a stabilita ich nehnuteľnosti, nakoľko vo dvore je reštaurácia s terasou, značný pohyb osôb a áut. Zamedziť prípadnému úrazu osôb navštevujúcich reštauračné zariadenie. Obdobne platí aj na vykonávanie stavebných prác zo strany severnej / vlastník susednej nehnuteľnosti [REDAKOVANÉ]

- požiadať Mestský úrad v Lučenci - odd. ŽP o povolenie dočasného záberu chodníka.

- dbať na ochranu vzrastlej zelene.

- pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí zistiť poloha a stav inžinierskych sietí, stav susedných objektov prieskumom stavu objektov a jeho okolia. Na prieskum využiť existujúce podklady o všetkých objektoch.

14. Rozpočtový náklad stavby je: 1.659.695 Eur.-

15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu.

16. V zmysle § 76 a 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal.

17. Stavebník zodpovedá, že zhotoviteľ / dodávateľ / stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle §43d a 43f stavebného zákona.

Pri stavbe používať len výrobky s atestami, ktoré je potrebné vykladať v kolaudačnom konaní.

18. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažnú na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné škody.

19. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich pozemkov alebo stavieb : Vlastníci susedných nehnuteľností [REDAKOVANÉ] sú povinní znášať vykonávanie rekonštrukčných prác zo svojich nehnuteľností za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení po dohode so stavebníkom.

Stavebník prípadné vzniknuté škody na susedných nehnuteľnostiach musí uhradiť vlastníkom alebo užívateľom.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením č. OSP - 6146/2008 zo dňa 29.12.2008 a spojil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v oddiel 3, II. časti stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.


Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Obvodný úrad ŽP v Lučenci - OH, ŠVS, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, OR HaZZ v Lučenci, Technická inšpekcia SR Banská Bystrica. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebník je povinný pred užívaním stavby požiadať Mesto Lučenec, Mestský úrad v Lučenci o začatie kolaudačného konania.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť/§ 52 zákona č. 71/67 Zb./.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa , keď na dobudlo právoplatnosť nebude stavba začatá.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a 54 zákona 71/1967 Zb do 15 dní od dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Lučenec, Mestský úrad v Lučenci. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Prílohy:

-projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
2. Novohradská knižnica, Ul. J. Kármána č. 2 Lučenec
3. [redacted]
4. [redacted]
5. [redacted]



Na vedomie:

1. OR HaZZ, Ul. Novomeského č. 3 Lučenec
2. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Nám. rep. č. 26
3. OR PZ - ODI, Ul. Dr. Vodu Lučenec
4. Mestský úrad v Lučenci, Ul. novohradská č. 1 Lučenec - odd. ŽP
5. Obvodný úrad ŽP, Nám. rep. č. 26 Lučenec - OH



FBT Slovakia s.r.o., Tešedikova 77, 841 06 Bratislava
info@fbtslovakia.sk | 0911/444 680 | www.fbtslovakia.sk
IČO: 50114255

„Novohradská knižnica Lučenec“ - časový harmonogram



POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/
CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY
INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE
PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein ist für die Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebenen Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEL/INSURER/VERSICHERER

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 202037486

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER

FBT Slovakia s. r. o.
Tešedíkova 77/A
841 06 Bratislava, Slovenská republika

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./ Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO./VERSICHERUNGSPOLICENUMMER	
LIMIT/LIMITS/LIMIT	
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN	
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORY COVERAGE/GELTUNGSBEREICH	

Certifikát je platný do konca platnosti poistnej zmluvy/Certificate is valid untill Policy expiry./Der Versicherungsschein ist gültig bis Gültigkeitsende der Versicherungspolice.

V Košiciach, 16.09.2020

MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/
PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/
ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES
VERSICHERUNGSSCHEINES

PODPISY Z
AUTHORIZ
OF THE IN
DES VERSICHERERS

THE

Movement detail

ICAN SK [REDACTED]
Account: [REDACTED]



Movement detail

Payment type:	Payment Sent (debit)
Account:	S [REDACTED]
SWIFT bank code:	SPSRSKBAXX
Beneficiary/payer:	
Post Date:	26.02.2021
Value date:	26.02.2021
Amount:	20199,54 EUR
Payer's reference:	
Information for beneficiary:	Zabezpeka FBT Slovakia
Description:	CCINT [REDACTED]
Reference payer's bank :	[REDACTED]
Payer identification code:	
Identification code of the beneficiary:	
Origin amount:	[REDACTED] EUR
Rate:	1
Processing fee:	
Created on:	internet banking
Statement Detail:	Detail is not available.

MA - 26.02.2021 14:15:24, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Org.Id. No.: 00686930, Tax id.No.: 2020408522
Companies Register of the District Court Bratislava I., Section Sa, InsertNo.: 71/B (Bank)

This statement is meant for information purposes only, not for legal purposes.

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ: FBT Slovakia s.r.o.
Sídlo/Adresa: Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
Štatutárny orgán: Marián Fiala MBA
IČO: 50114255
DIČ:
Bankové spojenie: Tatra Banka a. s.
Číslo účtu:

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec.“

Týmto čestne vyhlasujeme, že predmet zákazky nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov, resp. podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám v rámci predmetu zákazky je 0 %.

V Bratislave, 05.02.2021



FBT SLOVAKIA S.R.O.

