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 Všetkým záujemcom  

 

V Bratislave, dňa 14. januára 2019  

 

 

VEC  

Vysvetlenie VII. kolo - úpravy znenia súťažných podkladov k zákazke s názvom Lineárny 

urýchľovač (Všeob. nem. Rimavská Sobota) 

 

 

Verejný obstarávateľ týmto vysvetľuje ustanovenie Kúpnej zmluvy k zákazke s názvom 

Lineárny urýchľovač uverejnenej dňa 11.9.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 174-

394110.  

 

Otázka:  

„Žiadame o vysvetlenie príslušných ustanovení návrhu kúpnej zmluvy, čl. 3 a čl. 4 - upresnenie, 

kedy sa považuje dodávka za splnenú a kedy je nárok na úhradu platby, resp. aké sú riziká.   

  

Pri dodaní predmetu zmluvy a po ukončení montáže je potrebné vykonať tzv. Customer 

Acceptance Test, ktorý potvrdí, že urýchľovač je namontovaný a splňuje požadované parametre.  

Vykonanie uvedených úkonov spojených s dodávkou predmetu zmluvy však neznamená, že 

môže začať klinická prevádzka. K tej je potrebné odovzdať plánovací systém a overiť presnosť 

výpočtov pre nainštalovaný urýchľovač. Za týmto účelom je potrebné viacero meraní a testov, 

pričom toto overovanie prebieha v tzv. fyzikálnej prevádzke. Obvykle si uvedené merania 

realizuje zákazník/prevádzkovateľ sám, prípadne v spolupráci s dodávateľom,  pričom za dobu 

fyzikálnej prevádzky nemôže zodpovedať dodávateľ.   

Predmetom zmluvy je aj realizácia viacerých školení, ktoré trvajú niekoľko týždňov. Z návrhu 

kúpnej zmluvy nie je zrejmé, ako sa doba realizácie školení započítava do doby dodania a 

inštalácie predmetu zmluvy.   

 

Formulácia podmienok dodania a prevzatia prístroja je súčasťou návrhu kúpnej zmluvy, nie sú 

však dostatočné jasné a jednoznačné vo vzťahu k platobným podmienkam.“ 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ považuje za okamih riadneho dodania tovaru v zmysle Čl. 3, bodu 3.11 

Kúpnej zmluvy podpísanie Inštalačného protokolu, začatie realizácie požadovaných školení 

a zároveň – v súlade s platnou legislatívou SR - aj podpísanie Protokolu o preberacej skúške.   

Po podpísaní uvedených protokolov a začatí realizácie požadovaných školení vzniká 

predávajúcemu právo na zaplatenie kúpnej ceny v zmysle Čl. 4, bodu 4.5 Kúpnej zmluvy a teda 

predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru. 

Verejný obstarávateľ berie na vedomie, že realizácia školení trvá niekoľko týždňov, preto 

okamihom začatia realizácie požadovaných školení v zmysle platnej legislatívy SR bude splnená 
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povinnosť predávajúceho riadne dodať tovar (samozrejme za súčasného splnenia podmienok 

podpísania všetkých vyššie uvedených protokolov).  

Rovnako verejný obstarávateľ berie do úvahy, že vykonanie skúšok o dlhodobej stabilite 

a prevádzkovej stálosti sa realizuje až po spustení zariadenia, preto Protokol o vykonaní skúšok 

dlhodobej stability a Protokol o prevádzkovej stálosti nepožaduje k dodaniu / inštalácií tovaru. 

 

Vzhľadom na vysvetľujúci charakter položenej otázky i poskytnutej odpovedi, ako i na 

doručenie otázky po zákonom stanovenej lehote (nie „včas“), verejný obstarávateľ nebude 

predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. 

 

 S úctou  

  

 

  v. r.  

Osoba poverená realizáciou procesu VO 


