ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Kosickd 11, 011 87 Zilina
KONAJUCE: e e

osoby opravnené k rokovaniu, avSak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: L
vo veciach obchodnych: L

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

¢islo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel: = e,
SIdlo: e

konajuci:
Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: L,
vo veciach obchodnych: L

1ICO:

IEDPH: e (pokial je platcom)

bankové spojenie: e,

¢islo uctu: IBAN: i S SWIFT: e,
ZAPISANY: e e tb e e et e e eanas

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoénenie predmetu zdkazky oznacenej ako
»0dovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto — ¢ast Ostatné” (dalej len ,dielo”) tak, ako je toto
podrobnejsie Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto zmluvy
zahffa aj obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky”), ibaze by tato zmluva
vyslovne stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieco iné, a uskutocnenie dalSich
¢innosti potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou.

1.2 Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich
vzajomnej prednosti:
a) tato zmluva, avsak bez priloh;
b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,,Opis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sutainé podklady dalej len ,sutainé podklady“) pre prislusnu ¢ast
predmetu zdkazky, bez priloh, ako priloha ¢. 1 tvoriaca neoddelitelnd sdéast tejto zmluvy;

prilohy opisu predmetu diela, predstavované prilohami ¢. 1, 3 a 5 ,Opisu predmetu zakazky“
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ako casti B.1 sutaznych podkladov pre prislusni Cast predmetu zakazky, su taktieZ prilohou
tejto zmluvy, avsak netvoria jej neoddelitelnd sucast;

c) opis technického riesenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykonavani
diela povinny pouzit; pouzit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2
tejto zmluvy, bude mozné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahffia aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) realizatna projektovd dokumentdcia diela, ktord bola sucastou sutaznych podkladov,
vymedzend v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (Cast 3 ,Obstaravatelom poskytované podklady”
uvedenej prilohy) (dalej aj len ,realizacna projektova dokumentacia“). Realiza¢na projektova
dokumentdcia tvori prilohu tejto zmluvy, avsak nie jej neoddelitelnd sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnu stcast tejto zmluvy;

f) zdkladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 4 casti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndavatelom, ako priloha €. 5 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodévatelov, obsahujuci aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dadtum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnit a dalSie podrobnosti v zmysle bodu
21.5 tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre doddavatelov v priestoroch a na pracoviskach objednavatela, ako
priloha €. 7 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplriujuce
a vysvetlujuce, priom v pripade rozporu majui prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/cCislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladniovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zdklade ktorého bola tato zmluva uzavretd; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa
v pripade potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouzité
v prilohe €. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajicim tejto zmluve. Za ucelom
odstranenia moznych pochybnosti sa uvddza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovazuju poziadavky
objednavatela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vyssie, uvedené
v prilohach tejto zmluvy, alebo objednavatelom v prilohach tejto zmluvy uskutocnené vymedzenie prav
objednavatela a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2,
pism. a) tejto zmluvy.

Nadpisy pouzité vtejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len
zjednodusit orientdciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu
vykladat obsah prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom Cisle zahfmaju aj vyrazy v mnoznom dCisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial je vtejto zmluve pouZivané v savislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie , bez zbytoéného odkladu”, je pre Ucely postdenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
vsak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdazne neustanovuju nieco iné,
neprihliada na normy medzindrodného prdva sukromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny
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poriadok. Zmluvné strany vylucuju v rozsahu, vakom je to dohodou zmluvnych stran mozné, poutzitie
akychkolvek medzinarodnych dohéd pripadne sa vztahujicich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany su povinné postupovat pri uplatfiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto
zmluvy dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Ze zmluvna strana
sa nemdzZe zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavdazku vylu¢ne odvolanim sa na to, Ze
postupovala podla casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, Ze zmluvnd strana
postupovala podla casti vety pred bodkociarkou, nema vplyv na posudenie narokov vyplyvajicich
z nesplnenia/porusenia prislusného zavazku.

Akékolvek penainé Ciastky uvddzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla
tejto zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravujid ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto tretie osoby budul plnit povinnosti vyplyvajice
zhotovitelovi z tejto zmluvy. Pre Ucely predchddzajucej vety nie je rozhodujuce, ¢i prislusnd tretia osoba
poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou
podla prvej vety, zhotovitel odskodni objednavatela ako keby Skodu sp6sobil sam. Osobitné ustanovenia
tejto zmluvy nie st dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykondva dielo, ktoré vykondvaju vybrané cinnosti
vymedzené vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon
ktorych vyzaduje osobitné opravnenia, musia mat platné opravnenia k vykonu tychto vybranych
¢innosti, a to v sulade s prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi zhotoviteflom a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V
pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou
ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusSnymi opravneniami podla
prava iného §tatu, spifiat osobitné podmienky pre wykon prisludnych &nnosti na Gzemi Slovenskej
republiky. V pripade zistenia poruSenia povinnosti podla tohto bodu je objednavatel opravneny
prislusnu osobu ihned vykazat zo staveniska; pokial prislusnad osoba stavenisko ihned neopusti alebo
v pripade, ak objedndavatel zisti, Zze dotknutd osoba opatovne vykondva Ccinnosti a nedisponuje
prislusnym opravnenim, je objednavatel opravneny prikdzat preruSenie vykonavania diela
v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do dosiahnutia napravy. Prerusenie vykondvania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania avykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za
vykonanie diela.

Pokial je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykondvanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné oprdvnenie, ktoré je pravnymi predpismi povazované
za rovnocenné (pri zahrani¢nych osobach).

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela poufZit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v stlade s nim v ramci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela za¢astfiovat v podstatnom rozsahu (pri reSpektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZznym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze pracovna vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusni osobu nahradi osobou, ktord bude mat kvalifikaciu a skisenosti na Urovni zodpovedajlcej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti; zhotovitel je povinny
predlozZit objednavatelovi dbkazy otom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby
a dbkazy o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktord ma prislusnd osobu nahradit a osobitne aj kontaktné
udaje. Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budd nahradené akékolvek
osoby, ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi podmienky a postup podla tohto bodu moéze objednavatel
prikazat prerusenie vykonavania diela, ato az do splnenia podmienok podla tohto bodu; prerusenie
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vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto
zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. V tomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej
neschopnosti prislusnej osoby, priom tato musi byt zodpovedajlicim spésobom nahradend pocas
trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrZiavanie pravnych predpisov na Useku zamestndvania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,,0soba, v priestore ktorej je odovzdavacia stanica tepla umiestnena”, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktora prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uZiva.

Clanok 1l
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavéazuje, Ze v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poZiadavkam objednavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajucim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objednavatel sa touto zmluvou zavazuje zaplatit zhotovitelovi spdsobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutl cenu; objedndavatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok Il
Zodpovednost za interoperatibilitu

Vsade tam, kde to vzhfadom k povahe diela prichadza do Uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo
bude v kombinacii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné;
zhotovitel je taktieZ zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat
spravne v kombinacii s dielom. V ¢asti predchadzajicej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v
suvislosti s dielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpoveda za nefunkénost prislusnych inych
zariadeni, ktora nie je v pricinnej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tato zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujuce sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahfnaja
vsetky informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni
profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol
ziskat pred uzavretim tejto zmluvy, ato najmi podrobnym obozndmenim sa, vratane in3pekcie, s
miestom vykondvania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posudenim informacii obsiahnutych v
sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom pre Ulely verejného obstaravania, na zaklade
vysledkov ktorého bola uzavreta tato zmluva, vratane informacii, ktoré pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti mal a v postaveni profesiondlnej a sklsenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho,
spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol ziskat v ramci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto
vykonavania diela zahfna pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na
dielo nadvéazuju, pripadne, ktoré mézu byt dielom dotknuté, a to dotknuté aj z prevadzkového hladiska.
Pod informaciami obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objedndvatelom sa maji na
mysli aj tam obsiahnuté pokyny objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spésobu jeho vykonévania (ak
su).
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V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvdadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela
obstarat si svynaloZenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia
akékolvek doplfiujuce informacie potrebné pre zvazenie vSetkych okolnosti predloZenia ponuky v ramci
verejného obstardvania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavreta tdto zmluva, a nasledne aj pre
vykonavanie a Uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla Casti
vety pred bodkodiarkou nie je zdsadne moiné povazovat za splnend len samotnym dopytovanim
objednavatela v procese verejného obstaravania, na zaklade vysledkov ktorého bola uzavreta tato
zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskiimavanim alebo posidenim informécii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad ndrocnosti
a/alebo stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovazuju pripady, na ktoré sa
vztahuje ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objednévatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania,
obsiahnutych v sitaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizaénu
projektovi dokumentaciu, ktori nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podla bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tito nevhodnost bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej
a skusenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tito nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacdati vykondvania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednévatela bez zbytocného odkladu po ich obdrzani na
ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej
osoby a pri vynalozeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tito nevhodnost zistit; pokial
nie je mozné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla €asti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislusnej
starostlivosti a Usilia mal tdto nevhodnost zistit neskér. V predchédzajicej vete uvedené plati obdobne
aj vo vztahu kveciam odovzdanym objednavatelom zhotovitelovi pre uGéely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci
uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto
zmluvy ma za nasledok, Ze zhotovitel nemd préva/nenastani nasledky podla nasledujicej vety. Ak
nevhodné pokyny prekazaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel opravneny vykondvanie diela v
nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednavatela alebo do obdrzania pisomného
oznamenia, Ze objednavatel trvd na vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej,
zhotovitel nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su
tieto nasledky sposobené nevhodnymi pokynmi, ak objedndvatel na nich pisomne trval.
V predchadzajucej vete uvedené plati primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej
vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnd sucinnost pri ich
obstardvani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskimat a posudit
akékolvek dodatocné informacie, pricom sa pouzije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred
bodkociarkou.

Clanok Vv
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieCo iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) uc¢innymi v Case
vykonania diela.
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Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v dosledku omeskania zhotovitela, dojde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak,
7e by dielo nesplfialo nimi stanovené poziadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat objednavatela.

Pokial je to moZné (najmd sohladom na nevyhnutny cas na pripravu) predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s informdciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, ¢o
zahfia aj Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie
navrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v Case
podla bodu 5.2 tejto zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatocne, a to bez zbytotného odkladu. Zhotovitel predklada 3pecifikdciu dopadov na cenu za
vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial md o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu
5.2 tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objednavatela o dalSom postupe prerusit vykondvanie dotknutych
Casti diela; prerusit vykondvanie dotknutych Casti diela je zhotovitel opravneny najskor od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v sulade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v
¢ase omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o
zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spbsobom
avlehote podla bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za
vykonanie diela aterminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo vsudlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi a technickymi normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v sulade
s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dna vcasného predloZenia informacii podla
bodu 5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym spdsobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1
tejto zmluvy sa nepouzije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia
lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstlpi; v pripade, ak by prislusna zmena
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spésobom
a neddjde k dohode ozmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. V pripade
odstupenia od zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného
zakonnika v zneni ku driu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok VI
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekazky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné az po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti zistit, a to vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k mozZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie v zmysle bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy
v dostato¢nom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekazok podla tohto bodu
prichadza do Uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykonavania diela;
takéto prekazky su povaZované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekazok, ktoré neznemozniuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to mozné (najmd sohladom na nevyhnutny c¢as na pripravu) predloZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru
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zhotovitela potrebnych zmien, o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo Specifikaciu dodatocnych
vykonov, vratane Specifikacie dopadov na cenu za vykonanie diela a na Cas plnenia; v pripade, ak
predlozenie navrhu, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na cas plnenia nie je v Case
podla bodu 6.2 tejto zmluvy moZné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi
dodatotne, a to bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikdciu dopadov na cenu za
vykonanie diela a na ¢as plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.

V pripade zistenia skrytych prekdzok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny
v nevyhnutnom rozsahu prerusit vykondvanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela;
zhotovitel nie je opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouZitelny
alebo by bol pouzitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial nedéjde k dohode o zmene diela
v suvislosti so skrytymi prekdzkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu na dlh3ej lehote, odo dna predloZenia informdcii podla bodu 6.4 tejto zmluvy,
ktordkolvek zo zmluvnych strdn moéze od tejto zmluvy odstlpit. Ustanovenie odseku 2 § 552
Obchodného zakonnika v zneni ku dnu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do Uvahy vylu¢ne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poziadavkdm objedndvatela na dielo, ktoré idd nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dbéjde k dohode
o zmene diela alebo k dohode o zmene postupu vykonavania diela, pricom takuto zmenu z hladiska
technického riesenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vsetkych prekazok vo vztahu k takejto
zmene zhotovitel, ateda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objednavatelovi
akékolvek dodatocné naroky.

V pripade prac naviac budu tieto objedndvatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na ¢as plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (€lanok IX tejto zmluvy), bude stéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpocet, na
zéklade ktorého bola uréena cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpoctu
ceny za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela
podla predchadzajlcej vety sa urci v pripade dotknutych poloZiek, ktoré su zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpoctami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloziek novych bude ich
jednotkova cena uréena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach), pri¢om sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkova cena za prislusné price alebo dodavky podla v prislusnom case
aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o
zmendach spodivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;
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b) bude odovzdana a prevzata dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c¢) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokonéené, ¢o zahffia aj uspokojenie narokov vyplyvajucich z vdd dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.

Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy

nie je dotknuty.

Objednavatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrdnia uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povaZuju aj nedostatky v suvislosti
s dokumentdciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prislusné vady odstranit (spdsobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika u¢inného v c¢ase uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnut
objedndvatelovi primeranu zfavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle ¢asti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok
zhotovitela vykonat dielo zanika aZ uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak si splnené ostatné
predpoklady podla tejto zmluvy (vid najméa bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy
sa pouZiju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:
- sprislusSnymi vsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z¢lanku V tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vSeobecne zadvazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zdvaznym podkladom.

V ¢ase odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajuce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje ¢ldnok XVII tejto
zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat avykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, vterminoch
vyplyvajucich z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje ¢as plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnt povinnost splnit bez zbytoéného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je moziné len v pripade osobitnej pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora upravi najma podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skusok a pod.,
a to bez naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohladom ¢asu vykonavania diela stanovuje zakladny harmonogram vykonavania diela, ktory

je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskér pat dni pred zadatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
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Projekt alebo obdobnom, pricom tento harmonogram musi byt v stlade stouto zmluvou, najma
v stlade so zakladnym harmonogramom vykondvania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu
k suladu s bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladnuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného
harmonogramu objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykondvania diela musi byt vypracovany
v miere podrobnosti poskytujicej pri zohladneni poZadovaného casového rozliSenia detailny prehlad
o vykondvani jednotlivych ¢innosti v ramci postupu vykondvania diela, vratane hlavnych dodavok;
hlavnymi dodavkami sa rozumeji moduly odovzdavacich stanic tepla. Suéastou podrobného
harmonogramu vykonavania diela bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny,
avsak za Ziadnych okolnosti tak nie je povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykonavania
diela bez zbytoéného odkladu pripomienkovat a pozadovat vykonanie jeho zmien, ak tento
nezodpovedd poZiadavkdm vyplyvajucim ztejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade
podrobny harmonogram vykondvania diela upravit a povinnost predloZit podrobny harmonogram
vykondvania diela sa povaiuje vtakomto pripade za splnend aZz predloZenim upraveného
harmonogramu. PoZadované ¢asové rozliSenie podrobného harmonogramu vykondavania diela je jeden
den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je povinny pri vykonavani diela postupovat
tak, aby bol dodrzany cas vykonavania jednotlivych Cinnosti a dodavok vyplyvajuci z nim predloZzeného
podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykondvania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyzaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej ¢asti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povaZuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou aztohto ddévodu nevznikaju
zhotovitelovi voci objedndvatelovi akékolvek prava anedochadza ani k akejkolvek zmene prav a
povinnosti objednavatela (napr. zvySenie ceny za vykonanie alebo pravo na inG odplatu, pripadne
nahradu, zacatie plynutia alebo skratenie zaruc¢nej doby a pod.).

K zmene ¢asu vykondavania a vykonania diela mdze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné
strany pisomne dohodnd, v pripadoch prerusenia vykonavania diela v sulade s touto zmluvou a v inych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujiuce dopady
prerusenia vykonavania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykonavania diela v sulade s touto zmluvou sa cas
vykonavania a vykonania diela predizi o ¢as opravneného trvania prerudenia vykonavania diela; za
Ucelom odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavru
dohodu o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené
a takouto dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykondvania diela nema na cas
plnenia vplyv. Vtomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykondvania diela podla podrobného
harmonogramu vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny ¢asu vykondvania alebo vykonania diela
v zmysle tohto bodu zhotovitefom bez zbytoc¢ného odkladu upraveny a predlozeny objednavatelovi;
Upravy mozu byt vykonané len v rozsahu vyplyvajicom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksudinnosti objednévatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutnd sacinnost, ktord od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucinnosti
objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je vtejto zmluve stanovené nieco iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stcinnost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

Doésledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim sucinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujucimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykonavania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykondvania
diela podla predchadzajucej vety neznamend, Zze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpecenstvo vykonavat niektoré ¢innosti suvisiace s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).
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Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny predloZit objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu nédvrh jeho uUpravy, pokial bude mat toto
odchylenie sa dopady na nasledujlce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu
k pévodnému podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak, dotknuta. Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Clanok 1X
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch
a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
MaXiMAINE vveeeierreeerenneirennnennnes oY=y D14 5 TR o 1Y/ Y2 1 EUR.
Cena za vykonanie diela bude uréena podla skuto¢ného mnozstva prac a dodavok a podla jednotkovych

cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vSak nesmie
prekrocit maximalnu cenu podla predchddzajucej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréena touto zmluvou zahfna vsetky naklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, ato bez ohladu na skuto¢nost, ¢i je to v suvislosti s prislusnou
povinnostou v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel plni povinnosti vyplyvajuce z tejto
zmluvy na vlastné naklady, ibaze by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnuta v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni
v Case jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy pod cenou
za vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi v silade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude uGctovana prislusna dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu Ucinného v ¢ase vzniku danovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel nemdze pozadovat zvy$enie ceny za vykonanie diela, a to ani v désledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajucom zhotovitelom v prislusSnom fakturathom obdobi
vramci plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skutone vykonanym cinnostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajicej vety sa zohladnuju vyluéne
¢innosti/dodéavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti s vykondvanim diela v ramci miesta
vykonavania diela tak, ako je toto pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi moZzné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

konecénou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykona. Zhotovitel je povinny kone¢nou
faktdrou uplatriovat aspor 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre ucely urcenia limitov fakturdcie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1
a10.1.2 tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zakladu
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podla predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanu po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie
v zmysle podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturaénym obdobim pre tcely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial' v prisluSnom
fakturatnom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu cinnost/nezabudoval dodavku, ktoru je moiné
v zmysle tejto zmluvy fakturovat, faktdru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto
zmluvy, ktoré budu vynasobené skutocnym mnoZstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy
v prislusnom fakturatnom obdobi uplatnitelnych doddvok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia
tejto zmluvy upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade polozZiek, ktorych mnozstvo
je uréené vrozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel
moZze tieto v pripade Ciasto¢ného uskutocnenia v prislusSnom fakturaénom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajuc rozsahu skuto¢ného uskutoénenia/zabudovania v prislusnom faktura¢nom obdobi), ak je
to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak aZz po uskutoéneni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vietky ndleZitosti stanovené prisluSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spifiat vietky podmienky podla &asti vety pred
bodkodiarkou, objednévatel je opravneny tuto v lehote 30 dni odo dnia jej dorucenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktlry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajiucej vety odo dna dorucenia riadnej
faktary, t.j. faktary, ktord spifia véetky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavena zhotovitelom za Géelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusna faktiru vratane jej priloh v pocte
rovnopisov uréenom objednavatelom pred vystavenim prvej faktury podla tejto zmluvy.

Koneéna faktira musi obsahovat okrem iného aj sumarizéciu Ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktlry; vystavenie konecnej
faktiry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za Ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatefom odsuhlaseny supis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvalenej
objednévatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nie¢o iné, aj kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia
o uspokojeni narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplati v pripade naroku na
zlavu z ceny za vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitefom za Ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej
Casti) je 60 dni odo dria doruéenia objednavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze bod 10.4
tejto zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objedndvatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie
v Slovenskej republike, znasa pripadné zvySené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati
v pripade nakladov, ktorych potrebu wvyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom
objednavatel.

Uskutocnenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej Casti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali sic¢astou diela) objednavatelom.

Zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi akikolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za splneny
odpisanim platby z Uctu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni koneénej faktiry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu

faktdru, ani inym spdsobom pozadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia konecnej faktary
neuplatnenej Casti ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury
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zanikaju vsetky do jej vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie
akejkolvek casti/Casti ceny za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym
zavazkom objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je oprdvneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objedndvatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny zapocitat vo vztahu k akejkolvek pohladavke
zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objedndvatela nie je este splatna.

Pokial to bude vzhladom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadriat cast
akejkolvek platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo
vyske zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vyuctovanej prislusnou fakturou zhotovitela v pripade, ak
u zhotovitela nastani dovody pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo pokial
Financné riaditelstvo Slovenske]j republiky zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali dovody
pre zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portali Financnej spravy Slovenskej
republiky, a to aZ do Casu, ked' zhotovitel' hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho
tieto dovody pominuli.

Zhotovitel sa zavdzuje neodkladne informovat objednévatela o skuto¢nosti, Ze u neho nastali dévody
pre zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zrusena registracia pre dan z pridane;j
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondvanim diela bude zhotovitefom vykazované
v sUpisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikdciu v prislushom fakturacnom obdobi alebo obdobi, za ktoré
sa vystavuje koneéna faktura, uskutotnenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodévok,
ich mnoiZstva, prislusné jednotkové ceny, medzisucty v ramci jednotlivych vykonov/doddvok a sucet
medzisuctov zodpovedajuci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco
iné. Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnozstva prislusnych poloZiek uplatiiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v niom uplatriuju polozky, ktoré boli uz ¢iastocne uplatinované v skor vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predlozi objednavatelovi najneskor 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku ndvrh formy sipisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnut
jeho upravy, ¢o bude zhotovitel re$pektovat. Pokial objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze navrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy supisu prac objednavatelom odsihlaseny alebo sa za
odsuhlaseny povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie v zmysle
bodu 11.4 tejto zmluvy Ziadny suUpis prac, ato so vSetkymi, z toho vyplyvajucim désledkami (najma
nemoznost fakturovat).

Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh supisu prac vo forme vzmysle bodu 11.3
tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za
stulad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu prac; supis prac v elektronickej podobe
musi byt vo formate podporovanom programom Microsoft Excel. Svynimkou ndvrhu sipisu prac
predkladaného v suvislosti s vystavenim konelnej faktiry, je zhotovitel povinny predlozit
objedndvatelovi na odsuhlasenie navrh supisu prac najneskér do piateho dna kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh supisu prac predkladany
v stvislosti s vystavenim konecénej faktury predloZi zhotovitel objednévatelovi najneskér do pat dni odo
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dna vykonania diela. Spolu s ndvrhom supisu prac predlozi zhotovitel objedndvatelovi aj prislusné
podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy; podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne
preukazuju najmd mnoiZstva prislusSnych zhotovitelom uplatiovanych poloziek, ako napr. zdznamy
merani uskutoCnenych pre tento uUcel, najmad geodetické merania a uréenia objemu vykopov,
konStrukénych vrstiev a pod.

Objednévatel overi spravnost navrhu supisu prac, priCom spravny navrh supisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v urCenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh supisu
prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny navrh supisu prac, povaiuje sa tento za
odsuhlaseny azhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit
a objednavatelovi dorucit prislusnu faktdru.

Pokial doslo vtouto zmluvou uréenej lehote k vrateniu ndvrhu supisu prac zhotovitelovi za ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému ndvrhu slpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo supis prdc, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre ucely ¢lanku X tejto zmluvy stpisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objedndvatelom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu stpisu prac za ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny poZadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych poloziek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskuto¢nuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsthlasenia mdze ddjst aj vo vztahu k vykonom/dodavkam, ktoré nesplfiaji poZiadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotovitefom

Zhotovitel sa na zdklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tato bankova zaruka sluzi pre zabezpeclenie zavazkov
zhotovitela riadne a véas vykonavat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo, pricom tato sliZi na zabezpeclenie zaviazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpecenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi naklady spojené s odstrafiovanim vad diela, ak
zhotovitel vadu riadne a vcas neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené doéveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepoZaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. Pozaduje sa, aby bol
jazyk uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo cCesky; rovnako tak sa pozaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vietky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zdvazok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujucej
prehlasenie, Ze podmienky pre Cerpanie z prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankové zaruky
nesmu umozfiovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel opravneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvézenia, priom zohladni vyznam prislusného
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porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zéruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednévatel v pripade porusenia zdvazku zhotovitela
zo zaruky opravneny cerpat sumy podla svojho uvaZenia, priCom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pravo cerpat sumy zodpovedajlice vyske penaznych zdvdzkov zhotovitela, vyplyvajucich
z pism. b) bodu 12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zdruka za vykonanie diela musi byt vystavend na sumu vo vyske 10% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.

Bankova zéruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavena na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny
za vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre jej
vystavenie.

Bankovu zdruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objedndvatelovi najneskér do 30 dni
odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Bankové zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dfia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zédruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednévatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo splfiajica poziadavky podlia tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre Glely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zarucnej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaruénej doby vo vztahu k
vymenenym (su)Castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)éasti diela, ¢o zahfria aj naklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevysSovala 15% maximdlnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi pred uplynutim
touto zmluvou vyzadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, ato podla stavu zndmemu v ¢ase predlZovania platnosti
bankovej zaruky; zhotovitel je povinny prediZit platnost prislusnej bankovej zaruky v pripade potreby aj
opakovane. K prediZeniu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajucej vety musi dojst vidy aspori
15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti bankovej zaruky sa pre Ggely tejto
zmluvy rozumie dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke
objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prislu$nd bankovu zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila;
v pripade dodatocného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v sulade s touto zmluvou poufZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu zadriného a
podmienkam jeho poufZitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadrzného oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu pouZzitia
zadrzného. Ciastku zadrzného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou poufité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dna uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovane;j
povinnosti spésobené okolnostou vyssej moci, objednavatel nie je opravneny v prisluSnom pripade

uplatnit zabezpecenie vyplyvajice z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Zze ¢erpanim bankovej zaruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpeéovany zavazok,
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s vynimkou bankovou zarukou zabezpecovaného penazného zavazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok Xl
Zabezpecenie kvality pocas vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozZit plan kvality, ktorym sa pre Ucely tejto
zmluvy rozumie dokument stanovujlci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a
pocetnosti kontrol a skisok vykonavanych v priebehu vykonavania diela, a to vratane skusok a kontrol
u doddavatelov dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je aj
kontrolny a skdsobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto
dokumente stanovené kontroly a skisky umoZfiovali preverenie a preukdzanie suladu vlastnosti diela
a jednotlivych doddvok s poZziadavkami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem,
vSeobecne zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poziadavky na dielo stanovené
v prislusnych povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj uréenie spbsobu
preverenia a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi
systém kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skiGsobné laboratéria (akreditované),
zodpovedné za vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyZzaduje ¢innost takychto osob). Plan
kvality vymedzuje aj sposob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto
zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predloZit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskér pat dni pred zadatim
prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny nie je mozné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristlpi
k vykondvaniu ¢innosti vramci vykondvania diela na stavenisku, inych ako realizidcia zariadenia
staveniska, objednavatel moze prikdzat prerusenie vykondavania diela, ato az do splnenia prislusnych
podmienok; prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a vykonania
diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze
objednavatelom schvéleny plan kvality je pre zhotovitela zavazny; Cast poslednej vety bodu 13.1 tejto
zmluvy za bodkociarkou nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, dopifianie, distribGciu  a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distribucia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o nastala okolnost potrebu aktualizécie/doplnenia vyvolavajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stiborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie pozadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo sdbory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu méze déjst az po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo subory veci
nesmu byt v ramci diela zabudované bez toho, aby boli Uspesne vykonané vsetky pozadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umozZnit objedndavatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbytoéného odkladu kontrolu alebo vyskusanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze st v stlade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objedndvatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objednavatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na
takejto kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny
touto zmluvou pre vykondvanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky
znasa objednavatel; uvedené désledky vsak nenastdvaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti
nedostatok predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objedndavatela uskutoénit
kontrolu alebo skusku nie je obmedzené tym, Ze takato kontrola alebo skuska uz bola vykonana
zhotovitelom; v dévodnych pripadoch moéZe objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skasku aj
opakovane.
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Kontroly askusky vzmysle tejto zmluvy sa vykondvaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho
subdodavatelov alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné.
Zhotovitel sa zavdzuje za Ucelom umoznenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske zabezpecit
vSetky nevyhnutné povolenia alebo suhlasy, vratane umoznenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skiska neuskutocni z dévodov, ktoré nie si na strane objedndvatela, zhotovitel
nahradi objednavatelovi naklady spojené s ucastou na takejto neuskutolnenej skuske; uvedené
obdobne plati aj v pripade, ak je kontrola/skiska z dévodov, ktoré nie sU na strane objednavatela,
neuspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skusku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostatoéne vopred (podrobnosti dohodni zmluvné strany operativne) tuto skutoénost ozndmit
objednavatelovi, vratane ozndmenia miesta a doby uskuto¢nenia kontroly alebo skusky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skusku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskuto¢nenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol o jej uskutocneni oboznameny v sulade
s predchadzajucou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predloZi objednévatelovi zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu.

Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budid tvorit suéast dokumentdcie diela (Cldanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela aza ucelom vykonu technického dozoru objednavatela je
zhotovitel povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného
ohlasenia. Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objedndvatela je
objednavatel opravneny vytknut zapisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych
nedostatkov je zhotovitel povinny prijat a vykonat bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel je povinny
v sUvislosti s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vietku potrebnu
sucinnost (napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skisky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skusky vykondvanej objedndvatelom.

Pokial by akédkolvek, po¢as vykondvania diela, kontrolovana alebo skisana cast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajlicim z tejto zmluvy, mozZe byt tito objedndvatelom odmietnutd a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd Cast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade sihlasu objednavatela
vykonat vSetky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli splnené prislusné poZziadavky.

Ziadna ¢ast diela nesmie byf vramci jeho vykondvania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZzaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek ¢ast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykonévania diela budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajucej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a vcas vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto pripade
objedndvatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa posuva o cas, po ktory
nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat dielo; v pripade zistenia nedostatkov ucinky
podla Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.
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Zhotovitel sa zavdzuje umozZnit vykondvanie dozoru projektantom projektovej dokumentacie v stupni
pre stavebné povolenie, vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri vykonavani tohto
dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdzani odbornej spbsobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouZitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

d) zaznamy a iné doklady vyplyvajuce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skutocného vyhotovenia diela,

g) plan uzivania diela, navody na obsluhu a udrzbu, plan udrzby a revizii pocas planovanej
Zivotnosti diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy),

j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy beine poskytované dokumenty

(napr. dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi
stranami pocas vykonavania diela.

Sucastou dokumentacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povaZzované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) az g) ai) a j) tejto
zmluvy musia byt objednavatelovi odovzdané najneskor pri odovzdavani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchédzajicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknut aZz po odovzdani diela,
musia byt odovzdané najneskdr do vykonania diela; pokial' az do vykonania diela déjde z dévodov, ktoré
nie su na strane objednavatela, azarover, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentacie,
k potrebe upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeéi zhotovitel takidto Upravu a dokument
odovzda objednavatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povazovalo za
riadne vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok
VIl tejto zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu
k dokumentom, ktoré vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda
zhotovitel objednavatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre
to, aby sa vada povaZovala za odstranend riadne.

Dokumenty odovzdavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v
pocte rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku
alebo k nim musi byt pripojeny tradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne
vyhotovené v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skiseného profesionala; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na Usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi ana Useku bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci. Zhotovitel plni alebo zabezpecuje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.
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Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela reSpektovat prevadzkové potreby objednavatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhladom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykonavanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poZiadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohladom na prevadzkové potreby objednavatela
je zhotovitel povinny volit postup vykonavania diela. Objedndvatel je vSak na druhej strane povinny brat
pri vykondvani svojej prevadzkovej ¢innosti zretel na skutocnost, Ze zhotovitel vykonava dielo podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vsetkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a
terminom uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla Casti vety
pred bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednévatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskuto¢nené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzdavané, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, po castiach, ato tak, aby to
umoznovalo vykondvanie diela v sulade stouto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykondva. Sucastou staveniska budli aj montazne priestory vyuzZivané zhotovitelom
v stvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah vSak musi byt v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel je
povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne sohladom na to, Ze dielo bude vykonavané v priestoroch tretich os6b. Pred zacatim
vykondvania ¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednavatelovi odovzdany plén
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré vzmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpecit aj vSetky povolenia potrebné pre vykondvanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prislusSnymi pravnymi predpismi. Vsetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznadené informacie potrebné pre bezpecnd prepravu, manipulaciu
a skladovanie dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstrariovat
akékolvek znecistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti svykondvanim diela. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze ned6jde k znedlisteniu priestorov tretich osob.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedlit vytyéenie vedeni, ktoré mézu byt pri vykonavani
diela poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujucich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), poziarnu ochranu (PO) aochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrzZiavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok
pre vykon priace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho zamestnanci
a subdodavatelia, pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané skolenia alebo disponovali
prislusSnymi atestmi a osvedceniami.

V stvislosti s BOZP sa zhotovitel zavizuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuja cinnosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je
zhotovitel povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spoluprica podla predchadzajicej vety sa
vztahuje najmé na prevenciu, pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci, koordinaciu ¢innosti a vzajomnua informovanost. Ak objednavatel alebo ind osoba
ustanovi koordinatora pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal re$pektovat aj objednavatel, je zhotovitel
povinny reSpektovat pokyny tohto koordinatora BOZP pokial neodporuju vieobecne zavaznym pravnym
predpisom a spolupracovat s tymto koordinatorom BOZP.
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15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednu
osobu, ktorej meno oznami objedndvatelovi (najviac dve osoby); objedndvatel  tUto osobu
preukazatelne preskoli alebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich oséb, pricom
prostrednictvom tejto osoby ndsledne zhotovitel vykond v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich oséb,
pomocou ktorych plni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby zacnu
vykonavat prislusna cinnost. Zaznamy o vykonani $koleni, vratane identifikacnych udajov preskolenych
0s6b, podpisané preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykonavajuce akékolvek cinnosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajicimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi pomockami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v stlade
so vSeobecne zavdaznymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi objedndvatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontazou stavajucich zariadeni alebo ich ¢asti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od
iného odpadu a vytriedit, zabezpecuje nakladanie s odpadmi zhotovitel, ato vsulade s prislusnymi
pravnymi predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad ulozi zhotovitel v ramci aredlu
objednavatela alebo na inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to vsulade s pokynmi
objedndvatela.

Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli Sskodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpovedd za odstranenie akychkolvek nasledkov
takéhoto uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objednévatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného
prostredia, ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpeénostou oséb upravuje osobitnd priloha ¢. 7
tejto zmluvy, ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo areélu objednévatela.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objedndvatel opravneny ulozit zapisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykondavani diela, ako aj v suvislosti s vykonavanim diela) ohrozena bezpetnost,
Zivot alebo zdravie osOb alebo ak hrozia iné vazne skody, vratane $kod na Zivotnom prostredi, a v
pripade, ak je dielo vykonavané tak, Ze je dovodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky,
ktoré by odovodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie
vykonavania diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykondvania diela sa
uskuto€riuje zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat;
uvedené plati aj vpripade prikazu objednavatela na prerusenie vykondavania diela podla inych
ustanoveni tejto zmluvy. V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv
na ¢as vykonavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie
vykonavania diela podla tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny cas, napr. do odstranenia
hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v stvislosti s vykonavanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre Ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykonda, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci ndrokom objednavatela alebo
tretich os6b) tak urobit objednavatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objednavatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.
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15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostato¢ne vopred o akomkolvek nebezpecdenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objedndavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v stvislosti s vykondvanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpecenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykonavanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel v suvislosti s vykonavanim diela vykona na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v savislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato ¢innost bude vykonavand na nebezpecenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je moZné v Ziadnom pripade povazovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objedndavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykondvanie prislusnej cinnosti, dozerat na jej vykonavanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislusnej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykondavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym sposobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na ndhradu primeranych a ucelnych zvySenych ndkladov. Pokial by malo
preruSenie vykonavania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budl vzdjomne spolupracovat pri rieseni konkrétnych otdzok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto stvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
re$pektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a pravom chranené zaujmy tretich osdb,
osobitne 0sbb, v priestoroch ktorych su prislusné odovzddvacie stanice tepla umiestnené.

Pokial' objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objednavatela”, zhotovitel sa zavazuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednévatela” vykonavany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvyklid suéinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrziavat aj technologické postupy vykonavania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v rdmci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tdto zmluva stanovuje
postup vykondvania diela, zhotovitel' je povinny prednostne dodrzat postup urfeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie
zo skutocnosti zistenych pri vykonavani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizatnej
projektovej dokumentdcii (¢lanok Il tejto zmluvy), m6zu byt uskutoéfiované zapismi v stavebnom
denniku, pricom obsahom takéhoto zapisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres,
prislusného detailu, priCom sa vyZaduje aj zdpis stanoviska prislusSného projektanta a vyjadrenie
suhlasu objednavatela; suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady
diela. Nepodstatnou zmenou oproti realizacnej projektovej dokumentdcii sa rozumie zmena, ktora
najméa nevyZaduje nové vypoCty parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia
podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby predisiel omesSkaniu sa
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla casti vety pred
bodkociarkou zahfriaju najméa posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci, ktord je mozné zaviest len v pripade,
pokial stym budud suhlasit osoby, v priestoroch ktorych su prislusné odovzdavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia préce v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouziju obdobne aj za
Ucelom minimalizdcie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su
ustanoveniami tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy ¢. 4 tejto zmluvy upravujice potrebu
zabezpecenia zdroja tepla).
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

17.2

17.3

Clanok XxvI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevddzky. Dokoncenim podla predchadzajlcej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umoziujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviuju uvedenie diela do prevadzky a smeruju
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvadzané do prevadzky po castiach (Castou sa pre odstranenie
pochybnosti rozumie prislusnd odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla,
ktoré maju byt vzmysle zdkladného harmonogramu vykonavania diela realizované v ramci zhodného
Casového Useku) tak, aby boli spinené podmienky objedndavatela vyplyvajuce z tejto zmluvy (osobitne
poZiadavky v suvislosti s Casom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny
ukon¢it montédz prislusnych Casti diela tak, aby bolo mozZné prislusné casti diela uviest do prevadzky
v€as. Tam, kde sa v suvislosti s ukonéenim montazZe alebo uvddzanim/uvedenim do prevadzky pouZiva
v tejto zmluve pojem dielo, ma sa nim na mysli aj prislusna, z tejto zmluvy vyplyvajlca, ¢ast diela (napr.
aj bod 8.3 tejto zmluvy, bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montdze zahrffia aj Uspesné vykonanie skuSok za studena v rozsahu, vakom je to pre
uvedenie diela do prevadzky potrebné.

Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne,
a to aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie st tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevadzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednavatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto c¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montaZe apo vykonani stanovenych skuSok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo
potrebnych prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do
prevadzky spbsobilé prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok
tepla odberatelom tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohfadom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predlozenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo dna jeho obdrzZania, a to tak, Ze ho odsuhlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolo¢ne pre vietky Casti diela; pripadné odlisnosti
medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vSetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.
Clanok XVl
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
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17.4

17.5

18.1
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18.7

19.1

19.2

19.3

zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane néleZitosti v zmysle zdkona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objedndvatefovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednévatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objedndvatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to diiom, kedy bol objednévatel
povinny vsulade stouto zmluvou dielo prevziat; prislusné ustanovenia tejto zmluvy je potrebné
vykladat s prihliadnutim na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XViI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik*).

Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedd poZiadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo
dna zacatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za uUcelom priebeznej kontroly a uskutoénenia
zapisov zmluvnych stran, pripadne inych osob, ktorym také opravnenie v prisluSnom pripade vyplyva
z pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma (daje o ¢asovom postupe prac, mnozstve
realizovanych druhov prac, Udaje dolezZité na posudenie prac spravnymi organmi, popis uskuto¢nenia
prac, informacie o dodavkach materidlu, pozZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré su podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednavatel je povinny priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
sp6sobom na poziadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajlice z tychto zdpisov. Képie stavebného
dennika budu priebeZzne po kontrole objednavatelom uchovédvané zhotovitefom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykondavania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
abudd poskytovat dostatoéné informacie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania
potrebnych dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzdd objedndvatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazidého
kalendarneho mesiaca po¢nudc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tdto zmluva ucinnost,
mesacnu postupovu spravu. Mesacnd postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.
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19.4

19.5

19.6

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

211

21.2

Mesacna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, ako aj popis Cinnosti, ktoré budu realizované v mesiaci
nasledujicom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skuto¢ného plnenia diela v porovnani s pldnovanymi plnenim v percentdch, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych Cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych dodavok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodané, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbytocného odkladu po vykonani diela zavere¢nu
spravu, ktord bude obsahovat Udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane suhrnného
zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesacna postupové sprava azaverecna sprava musi byt vyhotovena v tlacenej forme, minimalne
v dvoch vyhotoveniach a musi byt zhotovitelom podpisana.

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykonavanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocniované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objedndvatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zucastnia sa
kontrolného dnia aj prislusny subdodavatelia.

Za Ucelom koordinacie mozu byt operativne zvolané aj koordinaéné porady. Objednavatel sa zavazuje
zUcéastnovat sa koordina¢nych porad vyzZziadanych zhotovitelom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom ¢asu (vratane intenzity) uskutocriovania kontrolnych dni, inak urci podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinatné porady sa budu uskutolriovat v beZnej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednavatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordina¢nych porad zapisy, ktoré budu potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych pordd nesmie byt menend tato zmluva, v ostatnom su dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordina¢nej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutoéniované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani s vyuZitim moznosti
vyplyvajlicej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

pozZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spoloc¢ne so zhotovitelom.
V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusna osoba k tejto zmluve; tato skutoc¢nost je

vyjadrena podpisanim vyhlasenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpovedd za to, Ze budi splnené podmienky vyplyvajice
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21.3

21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi
pravo odstlpit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho ¢ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo
vlastnymi kapacitami zhotovitela, pokial tdto osoba nebude v prislusnom ¢ase schopnd poskytnut
plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozZriovala
riadne a véasné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba poskytnut
odmieta; zhotovitel je povinny preukdzat splnenie prislusnych podmienok; Ziadnou z uvedenych
skutocnosti nie je dotknutd poZziadavka na spolo¢nu zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1
tejto zmluvy.

Objednévatel pozaduje, aby subdodavatelia, ktori budd poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zékona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni v &ase vyhlasenia
verejného obstardvania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi
objednavatelovi doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, a to najneskér pred tym, ako
prislusny subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.

V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré md zhotovitel v imysle zabezpedit
prostrednictvom subdodavatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe ¢. 6 si uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, zndmi v Case uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v suvislosti s vykonavanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu
vo vztahu k dielu; v prilohe €. 6 musi byt uvedena aj osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmoZnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodévatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe oprévnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 6 tejto zmluvy mdze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemozfiovala riadne a v€asné vykondavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prisluna
osoba poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie
pochybnosti aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povazované za vadné; v
pripade osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknutd jej
zodpovednost v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tohto bodu. Zhotovitel predloZi objednavatelovi spolu s
pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu subdoddvatela a dbkazov preukazujicich
splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového subdodavatela a doklady preukazujuce splnenie
podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu k tomuto novému subdodavatelovi; v oznameni
zaroven zhotovitel uvedie Udaje vrozsahu prilohy €. 6 tejto zmluvy. Objedndvatel je opravneny
novonavrhovaného subdodavatela odmietnut v pripade, ak sa nepreukdZe splnenie podmienok pre
zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak novonavrhovany subdodavatel nespifia
touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednévatelovi oznameny uz skér a predloZit doklady preukazujice splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy a Udaje vrozsahu podla prilohy ¢ 6 ktejto zmluve vo vztahu k tomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruc¢i navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna

dorucenia Ziadosti objednavatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurcil dlhsiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene udajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.
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21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

22.1

22.2

22.3

23.1

Objednavatel méZe poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodévatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne a s odbornou starostlivostou a k ndprave neddjde bez
zbytocného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povazuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednévatela podla casti vety
pred bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objednavatel je opravneny vykdazat subdoddvatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusSnym
subdodavateflom. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi splfiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodéavatela nema vplyv
na €as vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v sUvislosti s ktorym majui byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdoddvatelovi
zhotovitela dalSou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby
nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre Ucely tohto ¢lanku sa za subdodavatela povaZuje osoba podla casti vety pred
bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vZdy najneskér do
10.01 a bez zbytocného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdodavatelov, pomocou
ktorych zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy v predchadzajucom roku, a to pre odstranenie
pochybnosti za obdobie predchadzajuceho roku; zoznam subdodavatelov bude predlozeny aj
v elektronickej podobe vo formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné
s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat tUdaje
v rozsahu Udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdodavatelom rozumie
osoba, ktord poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujuce urcitu Cast diela, a to na zaklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitelom.

Clanok XXII
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v rdmci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndsa zhotovitel aZz do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objedndavatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpeclenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XXiil
Zodpovednost za vady a zdruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v sulade
s touto zmluvou.
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23.7.1

23.7.2

23.7.3

23.7.4
23.7.5

23.8

23.9

23.10

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zarucnej
doby.

Di7ka zaru¢nej doby vyplyva z prilohy ¢. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhSiu ako je zaruka podla predchadzajucej vety v spojeni s bodom 23.4
tejto zmluvy, di?ka zaruky vo vztahu k prislusnému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej
vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo diia vykonania diela (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zaruénej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brania riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid' aj ¢lanok VIl tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaru¢na doba neplynie v ¢ase od dorucéenia véasného ozndmenia o vade diela zhotovitelovi az
do ¢asu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak,
ako tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikdcie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného oznamenia bez
zbytocného odkladu;

vad zistenych do konca skusobnej prevadzky diela najneskdr bez zbytocného odkladu po skonceni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukdzané pocas skuSobnej prevadzky garanénymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spésobom zhotovitelovi oznamovat, pricom toto nesplnenie sa povazuje za ozndmené
skonéenim skusobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednévatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym oznadmenim v lehote 14 dni odo dna, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytna v zarucnej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym zZe

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskor do uplynutia zaruénej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela su désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykondvat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial nedéjde bez zbyto¢ného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady vtechnicky najkratSom moZnom case; ustanovenie
nasledujucej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel
povinny odstranit neodkladne po ich nahlaseni objedndvatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje
v sUvislosti s odstrafiovanim vad diela re$pektovat moZnosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela,
vyplyvajuce z povahy diela aspbsobu jeho pouZivania vramci prevddzky objednavatela atymto
okolnostiam sa prispdsobit; cas, pre ktory nemohol zhotovitel z dévodov podla casti vety pred
bodkociarkou vykonavat odstranenie vady sa nezapoditava do casu uréeného touto zmluvou na
odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objedndvatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objednavatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, neméze objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.
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23.11

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

23.17

241

24.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnend vadu odstrani spésobom
a v termine dohodnutom s objednavatelom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvatefom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objednavatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vsetko na ndklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v sulade
s touto zmluvou objednavatelom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
naklady v tejto suvislosti Ucelne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktora sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujlice odstranenie vady)
v prisluSnom ¢&ase a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podla tohto bodu dotknutd, zhotovitel vsak
nezodpovedd za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava,
ktoru uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu spdsob odstranenia vady, plati, Zze pri odstranovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v stlade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spdsobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zéroven, aby bolo
mozné vykonat odstrdnenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, vtouto zmluvou
stanovenom Case. Pri odstrafiovani vad diela musi byt zérover zvoleny postup, ktory v ¢o najmensej
miere obmedzuje ¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitelovi uhradené na zéklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Zze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode
podla predchadzajicej vety, objednavatel je povinny nahradit nédklady vo vyske obvyklej za
porovnatelné préce v céase ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy
ekonomicky primerany sp6sob odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod
ekonomicky primeranym spdsobom sa rozumie postup s vyuZitim pre dand povahu nedostatku diela
obvykle pouzivanych postupov. Pokial sa preukaze zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok
diela (pre odstranenie pochybnosti ako za vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho
vyplyvajuce, vratane tych, ktoré vyplyvaju z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykonava odstrdnenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstraneni vady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII
tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd vo vztahu k dielu za beiné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze zhotovitel sa nemdze dovolavat Casti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)¢asti diela. Zhotovitel dalej nezodpoveda za nedostatky
spbsobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdzatelne spoOsobili poskodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkaj$imi
udalostami, ktoré nespésobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (su)casti diela zacne v zodpovedajicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plynut nova zaru¢na doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednévatelovi zabezpedi a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné znamky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitadov (software) a iné
prava z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uZivania diela, ¢o zahfna aj jeho opravy, Udrzbu a bezné upravy,

udeluje zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichddzat do uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a
Uzemne neobmedzenu licenciu, avsak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vietkym predmetom
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24.3

24.4

25.1

25.2

25.3

25.4

25.5

25.6
25.6.1

25.6.2

25.6.3

25.7

prava, ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uzivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahfria aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
véetko vyluéne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazand vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prdva
volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vsetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objednavatelovi poskytnut. Pokial je to obvyklé, prichddza do uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani v€asnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat v¢as, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednavatelovi tuto skutoénost, jej pric¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom tretich os6b vyplyvajucim z
pripadného porusenia prav tychto os6b podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatelom v désledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, a to v
lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu vo¢i uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeci objedndvatelovi ochranu proti vSetkym narokom v sulvislosti s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto sp6sobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpetené zmluvnou pokutou, mozno uplatriovat aj nahradu
Skody, avsak len v rozsahu prevysSujicom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plini povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny prévny vztah, spésobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spOsobenu objedndvatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto
Skodu spdsobil sam (vid bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na nahradu skody, a to:

vo vztahu k skutoénej skode obmedzuju jej ndhradu na sihrnnu vysku zodpovedajlicu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k u$lému zisku obmedzuju jeho ndhradu na suhrnni vysku zodpovedajicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia nahrady $kody sa nevztahuje na nahradu $kody v pripade ubliZzenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda spGsobend vedomym zavinenim, ¢o pre odstranenie pochybnosti zahfiia vSetky
formy Umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitacia nahrady $kody sa dalej neuplatiiuje v pripade $kody
vyplyvajlcej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci nahrady skody je zhotovitel povinny objednavatelovi nahradit aj naklady na obranu proti
narokom tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).
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25.8

25.9

25.10

25.11

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

27.1

27.1.1

27.1.2

27.1.3

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto
zmluvou vymedzené naklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v zZiadnom pripade
nezahfia do nahrady Skody pre Ucely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutocnosti, Ze v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy moze byt spdsobena
Skoda aj tretim osobam, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi nahradi tretim osobam Skodu, ktora im pripadne v suvislosti s vykondvanim diela vznikne;
v pripade, ak by za takuto $kodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej
zhotovitel plnil povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi
zhotovitelom atouto osobou, zhotovitel objedndvatelovi zodpovedd za vysporiadanie prislusnych
narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek narokmi tretich os6b
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v ¢asti vety pred bodkodiarkou uvedené neplati vo vztahu k ndrokom,
ktoré nemaju povod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc

Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti
podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vysSej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vylucujuce zodpovednost.

Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vys$siu moc, je povinna oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vy$sej moci sa posudzuji napr. vojna, mobilizacie, generalne S$trajky, Zivelné a iné
katastrofy, ktoré zmluvna strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo
materialu a surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj $trajk zamestnancov zhotovitela
a/alebo jeho subdodévatelov sa nepovaZzuju za pripady vy$sej moci.

Okolnosti vylucujuce zodpovednost oslobodzuju povinnd zmluvni stranu od povinnosti uhradit skodu,
nie vsak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vylucujuca zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druha zmluvnd strana je opravnena
od zmluvy odstupit.

Clanok XXVII
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeceni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kazdy aj zadaty
deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania;
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v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela vzmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kaZzdy aj zaCaty den omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie d6jdenie prislusnej listiny, zodpovedajucej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je moziné dielo
prevadzkovat, je objednavatel opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za
kazdy aj zacaty defi omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora ovplyviiuje prevadzkovanie diela, je
objednévatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty
dent omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktora neovplyvnuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kaZdy aj zadaty
den omeskania.

Opravnenost ndroku na zmluvnd pokutu nie je podmienena Ziadnymi formélnymi dkonmi zo strany
objedndvatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od ddjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpecenu povinnost.
Vo vztahu k sibehu nahrady skody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.

V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spésobené okolnostou vyssej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych
pokut podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvnd pokuta podla
podbodu 27.1.2 konzumuje zmluvni pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, pricom dovtedy
vzniknuté naroky objednavatela nie su dotknuté.

Pre Ucely tohto c¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXV
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel moze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané doévodmi na strane zhotovitela, a to tym sp6sobom, Ze zhotovitelovi doruci
pisomné oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje
v zmysle tohto bodu. V pripade, ak objednavatel vyuZije pravo podla tohto bodu:

po ozndmeni o odstupeni, zhotovitel k ddtumu stanovenému v oznameni o odstupeni, inak okamzite,
ukonéi vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k pracam, ktoré objednavatel pripadne 3pecifikuje
v 0znameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykong;

zhotovitel ukonéi vSetky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednéavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/areél objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstlpenia;

zhotovitel prevedie na objednévatela vsetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, suvisiace s
dielom, a to pokial' o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel poziada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky vykresy, Specifikdcie a ostatni dokumentdciu vypracovanu v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objednavatel zaplati zhotovitelovi:
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28.1.7.1 Cast ceny za vykonanie diela zodpovedajicu do odstupenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratavanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitelom voci svojim subdodavatelom ako nahrady v spojitosti s predcasnym

ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zdévodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 ndhradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 stcet sum podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedent v bode

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom case.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstupit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v dosledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015

Z. z. o verejnom obstaravani, zhotovitelovi doruci pisomné ozndmenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom

uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méZze objedndvatel

odstupit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuji ustanoveniami

prislusnych pravnych predpisov, najma Obchodného zakonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;

objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kazdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objednavatela meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje s ohladom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohfadom na podrobny harmonogram vykonavania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajucemu z tejto zmluvy,

c) neobstardva, zanedbdva obstaravanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze v
tomto ddsledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objedndvatelom vzmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju
ustanovenia podbodov 28.1.1 aZ 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne méze objednavatel zabezpedit
vykonanie diela pomocou tretej osoby.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajucich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim opravnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskuto¢nenim odstupenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny
odstupit od tejto zmluvy v pripade, pokial objednévatel v rozpore s touto zmluvou a opakovane odmieta
odsuhlasit supis prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vsetkom, ¢o neznesie odklad aje
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstupenia od nej
v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. V pripade, ak objedndvatel odstupil od
tejto zmluvy zdovodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpecli dokoncenie diela, ma
objednavatel vramci nahrady Skody prdvo na nahradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych
s dokonéenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vseobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym c¢astiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut diiom ucinnosti odstupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.
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Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel uskuto¢nuje podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s nou objednavatelovi akékolvek
ozndmenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. ozndmenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbytotného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucdinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnl podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativneho poriadku. Navrh administrativneho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tato zmluva zakotvuje povinnost dorudovat druhej strane, alebo ak je to
v suvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za doruéenu aj diom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne dnom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den neluspesného dorucenia z dévodu "Adresat neznamy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v Ulinnosti alebo inak zabezpedi, aby bolo U¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montéazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajlcu Upravu poistného krytia; a
poistenie zodpovednosti voéi tretim stranam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo $kody na majetku, vratane majetku objednavatela, ktoré mézu vznikndt v spojeni
s vykonavanim diela slimitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistni udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dria nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy predloZit
objedndvatelovi dbkazy o existencii poistenia vyzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednédvatelovi dokazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montdazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednavatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30
dni od obdrzania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi v lehote 30 dni
odo dna vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXX
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netdinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedcéinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému uacelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca Uprava vieobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.
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32.2 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vyluéne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Uplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

32.3 Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zdkonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

32.4 Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu. Zmluvné
strany obdrzia po jednom vyhotoveni.

325 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tdto zmluva nadobdda ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centradlnom registri zmldv prevddzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpeci objednavatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy podla predchdadzajlcej vety, a to v celom rozsahu.

32.6 Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy oprdvnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela si povinné urcit ich vediceho €lena, ktory bude vykonavat fakturaciu
ceny za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednévatel uskutoc¢novat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s U¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

32.7 Tato zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.

32.8 Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vSetkymi moznymi prostriedkami, aby nedochadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych drovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych
partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

32.9 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej véle zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuju. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dRa: coveeeeeeeeeeeeeeeanne Voo, L, ARAT e,
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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Priloha €. 5 zmluvy
Plnenia zabezpedované objednavatelom, sicinnost

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sucinnost nevyhnutnu pre spinenie zavazkov zhotovitela pocas celej jeho
¢innosti na realizacii diela.

Objednavatel v rdmci spolupdsobenia pre zhotovitela dalej zabezpedi:
- potrebné skolenia pracovnikov zhotovitela vratane BOZP a PO na miestne prevadzkové podmienky

- Ucast prislusnych zamestnancov objednavatela na Skoleniach, ktoré v ramci vykonavania diela bude
zhotovitel realizovat

34



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — éast Ostatné

Priloha €. 7 zmluvy

Podmienky zabezpecenia vykonu prac na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre dodavatelov

6.

v priestoroch a na pracoviskach ZT, a.s. Zilina

€l. 1 Ovod

Tieto Podmienky su spracovand v zmysle § 18 zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP) v zneni neskorsich predpisov a urcuju ¢ast obsahu zmluvy, su jej prilohou
atvoria jej neoddelitelnd sucast a Dodavatel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze bol s obsahom
Podmienok oboznameny a suhlasi s nimi.

Pre ucely ,Podmienok” bude v dalSom:

a) Zilinska teplarenska, a.s., Zilina oznacend dalej ako ,Objedndvatel”

|'ll

D) oznaceny dalej ako ,,Dodavate

Na zaistenie ochrany majetku a zariadeni (alebo ich ¢asti) Objedndavatela, a zabezpedenia ochrany
zdravia a Zivota zamestnancov Objednavatela a Dodavatela je potrebné, aby Dodavatel pri plneni
predmetu zmluvy v prospech Objednévatela spifial povinnosti uvedené v tychto Podmienkach.

€l. Il Povinnosti Objednavatela

Objednavatel zabezpeci pre Doddvatela pred vstupom do priestorov Objednavatela informovanie
zodpovedného zadstupcu Dodavatela o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi
(OPP) azéaroven ich oboznami sinternymi smernicami Objedndavatela z oblasti BOZP a OPP podla
stanovej internej ,,Osnovy informovania doddavatelov”.

Pravo vykonavat kontrolu dodrZiavania povinnosti vyplyvajlucich pre Dodéavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objednavatela:

a) veduci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor)

c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin

d) koordinator bezpecnosti —Jan Banovcin

Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti Doddvatela povoli Doddavatelovi vstup a uréi vSeobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu
povolenie pre vstup os0b, vjazd dopravnych mechanizmov a dondsku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objedndavatela. Vyddavanie povolenia zabezpecuje vedlci Utvaru 103. Po ukonceni zmluvy
v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé povolenie ukoncené.
Objednéavatel uréi Dodavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:

a)  vstup a pohyb os6b, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,

b)  miesto a spGsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spdsob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia

samostatnym staveniskovym rozvadzacom,
d)  socidlne priestory,
e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,

f) podmienky pouZivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, spdsob poskytovania prvej pomoci.

Objednavatel v rdmci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:

a) s internymi predpismi Objednavatela na Useku ochrany pred poZiarmi (poZiarne poplachové
smernice — spOsob hlasenia pozZiarneho poplachu, spdsob evakudcie, zabezpecenie
protipoziarnej bezpecnosti pri pracach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru); Cislo
ohlasovne poziaru — vratnica spoloc¢nosti kl. 288,

b) s internymi predpismi Objednavatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan,
postup pri vzniku pracovného urazu, pokyny na pouzivanie bezpecnostného znacenia),
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c) so zdsadami koordinacie vo vztahu k Cinnosti, ktora sa v priestoroch Objednavatela vykonava
(oboznamenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spolo¢nosti, nebezpeénymi priestormi,
zvlastnym rezimom a pod.),

d) s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

e) o vykonanych preventivnych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykondvanie zachrannych prdc,

f) s vyskytujlucimi sa nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich Gcinkami na zdravie a ochranou pred
nimi.

€l. 11 Zodpovednost za odbornt a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpoveda za kvalifikaciu a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov (vratane
subdodavatelov), oboznamovanie z pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, za skolenie o ochrane pred poZiarmi a za inl odbornud sp6sobilost potrebnt pre vykon
zmluvnych Cinnosti v priestoroch Objednavatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre izemie SR).

€l. IV Povinnosti Dod4avatela

1.  Privybavovani vstupu

a)

b)

c)

pisomne poziadat Objedndvatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodavatela
vratane subdodavatelov, ktori budud vykondvat ¢innosti v zmysle zmluvy.

Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov s uvedenim &isla obcianskeho
preukazu a podpisom vSetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym
vedtcim zamestnancom Dodavatela s konstatovanim, e vietci uvedeni zamestnanci spifiaju vietky
kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvySenia poctu,
vymena zamestnancov a pod.) je Dodévatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat
alebo doplnit.

pisomne predlozZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢isla
(podfa vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predloZené zoznamy pracovnych prostriedkov,

pisomne poZiadat Objedndavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a téelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materiélu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Doddavatel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavat Cistotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli,

dodrziavat zakaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohna v priestoroch Objednavatela; fajéenie je
povolené na vyhradenych (oznacenych) miestach na fajcenie,

dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo omamnych a psychotropnych ltok a zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objednavatela. Zastupca Objednavatela je opravneny
poziadat zodpovedného zamestnanca Doddvatela vykonat dychovi skusku, resp. pozadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok uzamestnancov Dodavatela v pripade
podozrenia, Ze tento zakaz je poruseny,

dodrziavat bezpecnost premavky na vnutornych komunikaciach Objednavatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v aredli spolocnosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach,

vybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon cinnosti uvedenej
v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouzivania (aj v pripade subdodavatelov a fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) a zabezpedi viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej
osoby, ktora je podnikatelom) logom alebo nazvom firmy,

zabezpecit oznalenie uZivanych priestorov nazvom firmy Dodavatela (vymedzenych priestorov
apod.),
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g) zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouZivat stanovené
pristupové komunikacie,

h) pouZivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia el. energie, vody, urené Objednavatelom pri
odovzdani staveniska/pracoviska,

i) uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska,

j)  viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska, do ktorého budu zapisované vsetky
skutoc¢nosti vyplyvajice zo zmluvy. Dennik musi mat oCislované strany, znehodnotena strana musi
zostat v denniku - nesmie sa vytrhavat,

k) denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom ur¢enej osoby zdznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu,

I) predkladat Objednavatelovi stavebny dennik na zdznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objednavatela
priebezne pocas vykonu zmluvnych ¢innosti,

m) Dodavatel je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonat zapis o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania predmetu zmluvy,

n) Dodavatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objednavatela zapisat svoje stanovisko
do dennika max. do 3 dni, v opacnom pripade sa ma za to, Ze Dodavatel s vykonanym zapisom
Objednavatela suhlasi,

o) povinnost viest stavebny dennik koné¢i odovzdanim staveniska/pracoviska Doddavatelom a
prevzatim Objedndavatelom,

p) zabezpelit preukazatelné obozndmenie vSetkych zamestnancov Dodavatela, vritane
subdoddvatelov zodpovednymi zamestnancami Doddvatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukazatelne u Objednavatela zucastnili,

q) prace so stavebnou mechaniziciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykonavat az po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r)  Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objednavatela pre oblast ochrany jeho
majetku.

3. Dodavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpecenstvd a ohrozenia vyplyvajuice z ¢innosti,
ktori bude v priestoroch Objedndvatela vykonavat atieto maju vplyv na ¢innost zamestnancov
Objednavatela.

4. Dodavatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrZiavat predpisy BOZP
(napr. zadkon €. 124/2006 Z.z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb.
o bezpeénosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach, NV SR ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, suvisiace STN a pod.)
a ochrany pred poziarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykonévat, a v plnom
rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a ochranu pred poZiarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych
podmienok mimo staveniska/pracoviska zodpoveda Objednavatel.

5. Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

6. Vyclenené priestory bude Dodavatel udrziavat na svoje naklady v sulade s bezpeénostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.

7. Dodavatel musi zabezpecit, aby vietky vlastné pracovné prostriedky (ndstroje, stroje, rebriky, leSenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v pozadovanom technickom stave, riadne udrziavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyzaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skisok a kontrol). Pracovné prostriedky mézu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby
aich obsluha musi byt vykonavana v sulade s ndvodom od vyrobcu. Je zakdzané pouzivat poskodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poSkodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov. Zo strany
Dodavatela je zakazané pouzivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objednavatela bez suhlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

37



Nézov diela: Odovzdavacie stanice tepla — Vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark — éast Ostatné

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dodavatel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania ¢innosti spojenych
so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV SR
¢.121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpecie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty os6b alebo spdsobit
prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpedia, je
povinny ihned prerusit pracu, ozndmit to neodkladne ur¢enému zamestnancovi Objednavatela a podla
moznosti upozornit vSetky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené. O preruseni
prac musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné urazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objednavatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 Zdkona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a vznik takejto
udalosti ozndmi bezodkladne aj Objedndavatelovi (koordindtorovi bezpecnosti, autorizovanému
bezpetnostnému technikovi), s ciefom zabezpecit objektivne vysetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu:
autorizovany bezpecnostny technik (Jan Banovéin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit
pred zahdjenim prac Objednavatelovi planovany pocet pravnickych alebo fyzickych oséb s uvedenim
predpokladaného poctu zamestnancov na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy (objednavky), najneskér vsak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje
(meno a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych
a fyzickych osobdach na vykondvanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitelov). V pripade zmeny
uvedenych udajov je Dodévatel povinny toto bezodkladne nahldsit zodpovednému zdstupcovi
Objednavatela, ktory zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednavky resp. koordinatorovi bezpecnosti.

Dodavatel je povinny zohladriovat usmernenia koordindtora bezpecnosti a nezbavuje sa zodpovednosti
za bezpecCnost aochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpelovana koordindcia projektovej
dokumentacie a koordinacia bezpecnosti.

Dodévatel a jeho subdodavatelia si povinni dodrziavat ustanovenia Planu BOZP. Dodavatel je povinny
preukdzatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad Urazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpecit lekdrnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpoveda Objedndvatelovi za to, Ze vsetci jeho subdoddvatelia ako kooperujuce firmy sa
budu riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budu dodrzZiavat vietky povinnosti Dodéavatela.

A

Dodavatel poskytne objedndvatelovi vyplneny formular “Zoznam nebezpeénych |atok Doddavatela” pre
vietky nebezpeéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouzivat v priestoroch Objednévatela
(formular ziska Dodavatel od Objednavatela). Dodavatel je povinny mu predlozit aj karty bezpeénostnych
udajov k uvedenym latkam na poZiadanie Objedndvatela.

Dodavatel je povinny vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zabradlia) uviest do
povodného stavu.

18. Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy a uvedie

pracovné miesto do pévodného stavu tak ako bolo pred zadatim prac, alebo do stavu podla dohody,
v pripade, Ze boli urobené zmeny.

€l. V Ochrana Zivotného prostredia

Dodavatel prehlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, poda, ovzdusie, rastlinstvo, Zivocichy a clovek) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pody,
podzemnych a povrchovych véd, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone
¢innosti alebo pri priprave ¢innosti, Dodavatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,

b) mat spracované postupy na asanaciu ich Gniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,
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c)  unik Skodlivych latok okamiZite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan” (nahldsit miesto Uniku, druh a mnoZstvo uniknutej latky).

3. Dodavatel ako pévodca odpadov vznikajucich v désledku uskutocnovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvazat a zhodnocovat alebo
zneskodrovat odpady na vlastné naklady a neponechévat odpad na mieste, ktoré nie je na tento ucel
uréené.

4. Zhromaidovanie vzniknutych odpadov je povinny Dodavatel vykondvat v priestoroch uréenych
zodpovednou osobou Objednavatela. Jedna sa predovsetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.

€l. VI Porusenie povinnosti - sankcie

1. Vpripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucich z ,Podmienok”, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tdto skutocnost upozornia Doddavatela a zistené porusenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednavatela opravneni nariadit prerusenie prac. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac
zndsa Doddvatel.

3. Za kaidé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto ,Podmienok” ma
Objednévatel pravo uplatnit a Doddvatel povinnost zaplatit zmluvnd pokutu vo vySke 166,- €.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvysSuje
na 333,- €. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

5. Zamestnancovi Doddvatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajuce z Podmienok opakovane, bude
zakdazany vstup do priestorov Objednavatela.

6. Okrem uplatfiovania sankcii podla ¢lanku VI. je Dodavatel povinny nahradit vietky Skody, ktoré spésobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objednavatela, bude mu trvale zakazany vstup do
priestorov Objedndvatela a konkrétny pripad bude postupeny na presetrenie policajnému organu. Tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

8. Postihy za pozitie alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok pri vykonavani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri poziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela zakaze Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela vstup do priestorov Objednavatela
a zaroven bude uplatnena voc¢i Dodavatelovi zmluvna pokuta vo vyske 333,- €.

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Doddvatela podrobit sa dychovej skiske alebo odberu krvi ¢i
lekdrskemu vySetreniu je Objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti tykajice
sa zamestnanca Dodavatela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim
Dodévatela. O takomto preruseni prace musi byt okamiite vykonany zdznam v stavebnom
denniku. Dosledky a skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa Dodavatel.

9. Nespravne parkovanie, poruSovanie dopravného znacenia a nereSpektovanie zdsad pohybu vozidiel
v priestoroch Objedndavatela Dodavatelom resp. zamestnancami Dodavatela:

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela nasleduje pisomné upozornenie Dodavatela
a Objednavatel m6zZe pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,00 €,

b) pri druhom priestupku mdZe objednavatel uplatnit voéi Dodévatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
66,00 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Dodavatela do priestorov Objednavatela na dobu vykonavania prac a mobze
Objednavatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 166,00 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodicom (zamestnancom Dodavatela) ma treti priestupok za
nasledok trvaly zakaz vedenia motorového vozidla v priestoroch Objednavatela.
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10. Pokial Dodavatel neohlasi po ukonceni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do
priestorov Objednavatela, povaZzuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a méze Objedndvatel
uplatnit voc¢i Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 33,00 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuzitia povolenia na vstup méze Objednavatel uplatnit voci Dodavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
166,00 € a pozadovat nahradu skody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela, je Dodavatel
povinny uhradit vetky $kody spésobené neenvironmentalnym spravanim.

V Ziline, dfa: veveveeeeeeereeeeeeeen Voo, AR e
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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