ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla §§ 536 — 565 Obchodného zakonnika
uzavretd medzi:

Objednavatel: Zilinska teplarenska, a.s.
sidlo: Kosickd 11, 011 87 Zilina
KONAJUCE: e e

osoby opravnené k rokovaniu, avSak nie k zmenam tejto zmluvy:
vo veciach technickych: L
vo veciach obchodnych: L

ICO: 36 403 032

IC DPH: SK 2020106748

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Zilina

¢islo uctu: IBAN: SK60 1100 0000 0026 2515 1940, SWIFT: TATRSKBX

zapisany: Obchodny register Okresného stdu v Ziline, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10330/L

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel: = e,
SIdlo: e

konajuci:
Osoby opravnené k rokovaniu, avsak bez dalSieho nie k zmenam tejto zmluvy:

vo veciach technickych: L,
vo veciach obchodnych: L

1ICO:

IEDPH: e (pokial je platcom)

bankové spojenie: e,

¢islo uctu: IBAN: i S SWIFT: e,
ZAPISANY: e e tb e e et e e eanas

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok |
Zakladné vychodiska zmluvy

1.1 Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie uskutoénenie predmetu zakazky oznacenej ako ,,Odovzdavacie
stanice tepla — Vetva V2 Mesto — €ast BYTTERM“ (dalej len ,dielo”) tak, ako je toto podrobnejsie
Specifikované v prislusnych prilohach tejto zmluvy. Vykonanie diela podla tejto zmluvy zahfia aj
obstaranie veci potrebnych pre jeho vykonanie (dalej aj len ,,dodavky“), ibaze by tato zmluva vyslovne
stanovovala v suvislosti s obstaranim vymedzenych veci nieCo iné, a uskutocnenie dalSich cinnosti
potrebnych pre to, aby bolo dielo povazované za vykonané v sulade s touto zmluvou.

1.2 Tato zmluva je tvorena nasledovnymi dokumentmi, ktoré su zoradené zostupne podla poradia ich
vzajomnej prednosti:

a) tato zmluva, avsak bez priloh;

b) opis predmetu diela zodpovedajuci ¢asti B.1 ,,Opis predmetu zdkazky” sutaznych podkladov pre
vyber zhotovitela (uvedené sutainé podklady dalej len ,sutainé podklady“) pre prislusnu ¢ast
predmetu zékazky, bez priloh, ako priloha €. 1 tvoriaca neoddelitelnu sucast tejto zmluvy; prilohy
opisu predmetu diela, predstavované prilohami €. 1, 3 a 5 ,,Opisu predmetu zakazky“ ako Casti
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B.1 sutaznych podkladov pre prislusnu c¢ast predmetu zdkazky, su taktiez prilohou tejto zmluvy,
avsak netvoria jej neoddelitelnu sucast;

c) opis technického rieSenia diela vypracovany zhotovitelom v zmysle sutaznych podkladov, ako
priloha €. 2 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Opis technického riesenia diela blizsie
$pecifikuje objednavatelom vymedzené prvky/zariadenia, ktoré je zhotovitel pri vykondvani diela
povinny pouzit; pouzit iné prvky/zariadenia ako tie, ktoré su Specifikované v prilohe €. 2 tejto
zmluvy, bude moZné len v pripade, pokial sa prislusné zariadenie/prvok stane na trhu
nedostupnym, pricom vsak zhotovitel bude musiet pouZit ndhradu s rovnakymi alebo lepsimi
vlastnostami (zahffia aj parametre), a to po predchadzajicom odsuhlaseni objednavatelom;

d) realizacna projektova dokumentacia diela, ktora bola sucastou sutaznych podkladov, vymedzena
v bode 3.1 prilohy €. 1 tejto zmluvy (¢ast 3 ,Obstardvatelom poskytované podklady” uvedenej
prilohy) (dalej aj len ,realizatna projektova dokumentacia“). Realizacnd projektova
dokumentdcia tvori prilohu tejto zmluvy, av$ak nie jej neoddelitelnd sucast;

e) rozpocet diela, ako priloha €. 3 tvoriaca neoddelitelnu stcast tejto zmluvy;

f) zdkladny harmonogram vykonavania diela zodpovedajuci prilohe ¢. 4 asti B.1 sutaznych
podkladov, ako priloha €. 4 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

g) protiplnenia poskytované objedndavatelom, ako priloha ¢. 5 tvoriaca neoddelitelnt sucast tejto
zmluvy;

h) zoznam vsetkych znamych subdodévatelov, obsahujuci aj Udaje o osobe opravnenej konat za

subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dadtum narodenia a Specifikaciu
subdodavok, ktoré ma prislusny subdodavatel poskytnut a dalsie podrobnosti v zmysle bodu 21.5
tejto zmluvy, ako priloha €. 6 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;

i) podmienky vykonu prac pre doddavatelov v priestoroch a na pracoviskach objednavatela, ako
priloha €. 7 tvoriaca neoddelitelnd sucast tejto zmluvy;
j) pokial to bude prichadzat do dvahy, vyhlasenie podla bodu 21.2 tejto zmluvy, ako priloha ¢. 8

tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.

V bode 1.2 tejto zmluvy uvedené dokumenty je potrebné chapat ako vzdjomne sa doplriujuce
a vysvetlujuce, pricom v pripade rozporu maju prednost ustanovenia dokumentu podla bodu 1.2 tejto
zmluvy, ktory ma skorsie/mensie poradové pismeno/cCislo. Pre potreby vykladu tejto zmluvy je dalej
potrebné osobitne zohladniovat aj obsah sutaznych podkladov, vratane vysvetleni v procese verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola tato zmluva uzavret3; pre potreby vykladu tejto zmluvy sa v pripade
potreby prihliada aj na obsah ponuky zhotovitela, vratane jej vysvetleni. Vyrazy/pojmy pouzité v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy je potrebné vykladat spésobom zodpovedajicim tejto zmluve. Za uéelom odstranenia
moznych pochybnosti sa uvadza, Ze za rozpor sa v Ziadnom pripade nepovaZzuju poziadavky objednavatela
nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) vyssie, uvedené v prilohach tejto zmluvy,
alebo objedndvatelom v prilohdch tejto zmluvy uskutocnené vymedzenie prav objednavatela
a/alebo povinnosti zhotovitela nad ramec tejto zmluvy ako dokumentu podla bodu 1.2, pism. a) tejto
zmluvy.

Nadpisy pouzité v tejto zmluve, vratane nadpisov jednotlivych ¢lankov zmluvy, maju za ciel len zjednodusit
orientaciu v obsahu tejto zmluvy; vzhladom k uvedenému nie je mozné podla nadpisu vykladat obsah
prislusnej ¢asti zmluvy.

Vyrazy v jednotnom Cisle zahfmaju aj vyrazy v mnoznom dCisle a naopak, ibaze by to bez akychkolvek
pochybnosti odporovalo Gcelu a zmyslu prislusného ustanovenia tejto zmluvy.

Odkazy na pravny predpis alebo ustanovenie pravneho predpisu je potrebné, pokial v tejto zmluve nie je
vyslovne uvedené nieco iné alebo pokial to nebude v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, chapat
aj ako odkazy na pravne predpisy, ktorymi bude prislusny pravny predpis meneny alebo nahradeny.

Pokial je vtejto zmluve pouZivané v savislosti s plnenim povinnosti alebo uplatnenim prava slovné
spojenie , bez zbytoéného odkladu”, je pre Ucely postdenia potrebné prihliadat aj na povahu predmetu
plnenia alebo prava.

Rozhodnym pravom, ktorym sa spravuje tato zmluva je pravny poriadok Slovenskej republiky, pricom sa
vsak, pokial pravne predpisy Slovenskej republiky pre konkrétny pripad zavdazne neustanovuju nieco iné,
neprihliada na normy medzinarodného prdva sukromného, odkazujuce na akykolvek iny pravny poriadok.
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Zmluvné strany vylucuju v rozsahu, v akom je to dohodou zmluvnych stran mozné, poutzitie akychkolvek
medzinarodnych dohéd pripadne sa vztahujlcich na predmet plnenia podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany st povinné postupovat pri uplatiiovani prav a/alebo plneni povinnosti podla tejto zmluvy
dobromyselne a v dobrej viere; pre odstranenie pochybnosti sa vSak uvadza, Ze zmluvna strana sa nemdze
zbavit zodpovednosti za nesplnenie/porusenie zavazku vyluéne odvolanim sa na to, Ze postupovala podla
Casti vety pred bodkociarkou, a dalej, odvolanie sa na to, ze zmluvna strana postupovala podla ¢asti vety
pred bodkociarkou, nema vplyv na posudenie narokov vyplyvajlcich z nesplnenia/porusenia prislusného
zavazku.

Akékolvek penainé Ciastky uvddzané v tejto zmluve budu platené v mene EUR, pripadne v inej Statnej
mene Slovenskej republiky podla pravidiel prepocitania stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

Préva a povinnosti zmluvnych stran vo vztahu k veciam, ktoré ma v suvislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy obstarat zhotovitel, sa spravuju ustanoveniami tejto zmluvy.

Pokial bude zhotovitel plnit povinnosti podla tejto zmluvy pomocou tretich oséb, zodpoveda ako keby
plnil sdm; zhotovitel zodpoved4 za to, Ze tieto tretie osoby budu plnit povinnosti vyplyvajuce zhotovitelovi
z tejto zmluvy. Pre Ucely predchadzajucej vety nie je rozhodujuce, ¢i prislusna tretia osoba poskytuje
zhotovitelovi plnenie priamo alebo nepriamo. V pripade $kody spdsobenej tretou osobou podla prvej
vety, zhotovitel odskodni objedndavatela ako keby Skodu sp6sobil sam. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy
nie su dotknuté.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykondvaju vybrané c¢innosti vymedzené
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr. ¢innosti, vykon ktorych
vyzaduje osobitné oprdvnenia, musia mat platné oprévnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to
v stlade s prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitelom a prislusnou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je
to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel
plni povinnosti podla tejto zmluvy, ktoré disponuju prislusSnymi opravneniami podla prava iného Statu,
spifiat osobitné podmienky pre vykon prislunych &innosti na Uzemi Slovenskej republiky. V pripade
zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednavatel opravneny prislusnd osobu ihned vykazat
zo staveniska; pokial prislusna osoba stavenisko ihned neopusti alebo v pripade, ak objednavatel zisti, Ze
dotknuta osoba opdtovne vykonava cinnosti a nedisponuje prislusSnym opravnenim, je objedndvatel
opravneny prikazat prerusenie vykondvania diela v bezprostredne suvisiacom rozsahu, a to az do
dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto bodu nema vplyv na c¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Pokial je to podla pravnych predpisov v suvislosti s vykondvanim diela potrebné, poveri zhotovitel
vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie vydané Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov alebo osobu, ktord ma iné opravnenie, ktoré je pradvnymi predpismi povaZované za
rovnocenné (pri zahrani¢nych osobach).

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela poufZit fyzické osoby, pomocou ktorych preukazoval splnenie
podmienok Ucasti, a to vo vztahu k jednotlivym profesiam v silade s nim v rdamci ponuky predlozenymi
podkladmi; tieto osoby sa musia vykonavania diela zi¢astriovat v podstatnom rozsahu (pri re$pektovani
pravnych predpisov na Useku pracovného prava vratane bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci). Pokial
sa stane splnenie povinnosti podla prvej vety objektivne nemoZznym (pre odstranenie pochybnosti sa
uvdadza, Ze pracovna vytazenost nie je v Ziadnom pripade dévodom objektivnej nemoznosti), zhotovitel
prislusni osobu nahradi osobou, ktord bude mat kvalifikaciu a skisenosti na Urovni zodpovedajlcej
osobe, pomocou ktorej zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Géasti; zhotovitel je povinny predlozit
objednévatelovi dokazy o tom, Ze su splnené podmienky pre nahradenie prislusnej osoby a dokazy
o kvalifikacii a skisenostiach osoby, ktorda ma prislusn osobu nahradit a osobitne aj kontaktné udaje.
Ustanovenia tohto bodu sa aplikuju aj vo vztahu k osobam, ktorymi budi nahradené akékolvek osoby,
ktoré nahradili osoby, pomocou ktorych zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti. V pripade, ak
zhotovitel nedodrii podmienky a postup podla tohto bodu méZe objednévatel prikazat prerusenie
vykonavania diela, a to az do splnenia podmienok podla tohto bodu; prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie
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diela. Vtomto bode uvedené plati primerane aj v pripade pracovnej neschopnosti prislusnej osoby,
pricom tato musi byt zodpovedajicim sp6sobom nahradena pocas trvania jej pracovnej neschopnosti.

Zhotovitel je plne zodpovedny za dodrZiavanie pravnych predpisov na Useku zamestndvania, najma
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov.

Pod slovnym spojenim ,,0soba, v priestore ktorej je odovzdavacia stanica tepla umiestnena“, pripadne
vyznamovo obdobnym slovnym spojenim, sa pre ucely tejto zmluvy rozumie osoba, ktora prislusny
priestor vlastni, spravuje a/alebo uziva.

Clanok Il
Zakladné ustanovenia

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, zZe v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou vykona
dielo (bod 1.1 tejto zmluvy) tak, aby toto zodpovedalo poziadavkam objedndavatela podla tejto zmluvy,
najma poziadavkam objednavatela vyplyvajicim z prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pokial budu splnené touto zmluvou stanovené podmienky,
dielo prevezme, a dalej, objedndvatel sa touto zmluvou zavazuje zaplatit zhotovitelovi sp6sobom
uréenym v tejto zmluve za vykonanie diela dohodnutu cenu; objedndvatel prevezme aj dielo, ktoré bude
mat drobné vady (bod 7.2 tejto zmluvy).

Clanok 1Nl
Zodpovednost za interoperatibilitu

VSade tam, kde to vzhladom k povahe diela prichadza do uvahy, zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude
v kombinacii s inym zariadenim/vybavenim, s ktorym bude mat dielo vazby, riadne funkéné; zhotovitel je
taktieZz zodpovedny za to, Ze takéto iné zariadenie/vybavenie objednavatela bude pracovat spravne v
kombinacii s dielom. V Casti predchadzajicej vety za bodkociarkou uvedené sa posudzuje v suvislosti
s dielom podla tejto zmluvy, t.j. zhotovitel nezodpovedad za nefunkénost prislusnych inych zariadeni, ktora
nie je v pri¢innej suvislosti s dielom.

Clanok IV
Informacie potrebné pre vykonanie diela, pokyny objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze tato zmluvu uzavrel po tom, ako s odbornou starostlivostou zistil, preskimal
a posudil informacie vztahujuce sa kdielu, miestu a podmienkam jeho vykondvania; zhotovitel
v nadvaznosti na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené vyhlasuje, Ze je schopny dielo v sulade s touto
zmluvou vykonat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze vyhlasenia zhotovitela podla bodu 4.1 tejto zmluvy zahfnaju vsetky
informacie, ktoré zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a v postaveni profesionalnej
a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mohol ziskat pred
uzavretim tejto zmluvy, ato najmad podrobnym obozndmenim sa, vratane inSpekcie, s miestom
vykonavania diela, ako aj so suvisiacimi miestami, posudenim informdcii obsiahnutych v sutaznych
podkladoch vypracovanych objedndvatelom pre ucely verejného obstardvania, na zaklade vysledkov
ktorého bola uzavreta tato zmluva, vrdtane informdcii, ktoré pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mal a
v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatefného
usilia, mohol ziskat v rdmci vysvetlovania tychto sutaznych podkladov. Miesto vykonavania diela zahfnia
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj technologické celky, ktoré na dielo nadvazuju, pripadne,
ktoré moézu byt dielom dotknuté, ato dotknuté aj z prevadzkového hladiska. Pod informaciami
obsiahnutymi v sutaznych podkladoch vypracovanych objednavatelom sa maju na mysli aj tam
obsiahnuté pokyny objednévatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu jeho vykonavania (ak su).

V nadvaznosti na bod 4.2 tejto zmluvy zmluvné strany uvadzaju, Ze bolo povinnostou zhotovitela obstarat
si svynaloZzenim odbornej starostlivosti a maximalneho, spravodlivo Ziadatelného, usilia akékolvek
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doplnujuce informacie potrebné pre zvazenie vSetkych okolnosti predlozenia ponuky v ramci verejného
obstaravania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavretd tato zmluva, a nasledne aj pre vykonavanie
a uspesné vykonanie diela; zmluvné strany uvadzaju, Ze povinnost zhotovitela podla casti vety pred
bodkociarkou nie je zdsadne mozné povazovat za splnenu len samotnym dopytovanim objednavatela
v procese verejného obstardvania, na zdklade vysledkov ktorého bola uzavreta tdto zmluva.

Zlyhanie zhotovitela v suvislosti so zistovanim, preskiimavanim alebo posidenim informécii podla bodu
4.1 tejto zmluvy v spojeni s bodmi 4.2 a 4.3 tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za riadne
a v€asné vykonanie diela, vratane zodpovednosti za vady diela, ako ani za riadny odhad naro¢nosti a/alebo
stanovenie ceny za vykonanie diela; za zlyhanie zhotovitela sa nepovaZzuju pripady, na ktoré sa vztahuje
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy alebo prislusné ustanovenia ¢lanku VI tejto zmluvy.

V pripade nevhodnosti pokynov objedndvatela vo vztahu k dielu, vratane sposobu jeho vykondvania,
obsiahnutych v sutaznych podkladoch, ¢o zahffia pre odstranenie akychkolvek pochybnosti aj realizaénu
projektovi dokumentiaciu, ktori nebolo mozné zistit ani pri vynaloZeni starostlivosti a Usilia podla bodu
4.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objedndvatela na tito nevhodnost bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesionalnej
a skusenej osoby a pri vynaloZzeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tdto nevhodnost
zistit neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacdati vykonavania diela plati,
Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu po ich obdrzani naich
nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v postaveni profesionélnej a skisenej osoby
a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného Usilia, mal tito nevhodnost zistit; pokial nie je
moziné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla Casti vety pred bodkodiarkou, je zhotovitel povinny
pisomne upozornit objednévatela bez zbytotného odkladu po tom, ako pri vynalozeni prisluinej
starostlivosti a Usilia mal tato nevhodnost zistit neskér. V predchadzajlcej vete uvedené plati obdobne aj
vo vztahu k veciam odovzdanym objednévatelom zhotovitelovi pre Uéely vykonania diela; pre odstranenie
pochybnosti sa uvadza, Ze objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len tie veci uréené na
vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla bodu 4.5 alebo bodu 4.6 tejto zmluvy
ma za nasledok, Ze zhotovitel nemd prava/nenastand néasledky podla nasledujicej vety. Ak nevhodné
pokyny prekdzaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel opravneny vykondvanie diela v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do zmeny pokynov objednavatela alebo do obdrzania pisomného oznamenia, Ze
objedndvatel trva na vykonavani diela s pouzitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveda
za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nasledky spdsobené
nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval. V predchddzajlcej vete uvedené plati
primerane aj v pripade nevhodnej povahy veci podla poslednej vety bodu 4.6 tejto zmluvy.

V pripade zistenia potreby akychkolvek informacii v priebehu plnenia tejto zmluvy, zabezpecuje ich
ziskanie zhotovitel s tym, Ze objednavatel poskytne zhotovitelovi nevyhnutne potrebnu sucinnost pri ich
obstardvani; je povinnostou zhotovitela s odbornou starostlivostou zistit, preskiumat a posudit akékolvek
dodatocné informacie, pricom sa pouZije obdobne ustanovenie bodu 4.4 tejto zmluvy pred bodkociarkou.

€lanok v
Sulad diela s pravnymi predpismi a technickymi normami

Pokial vtomto ¢lanku nie je uvedené nieCo iné, zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela
s pravnymi predpismi a technickymi normami (vid bod 7.4, pism. b) tejto zmluvy) ucinnymi v Case
vykonania diela.

Pokial v ¢ase vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu ur¢eného touto zmluvou pre vykonanie diela
v dosledku omeskania zhotovitela, d6jde k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem tak, Ze
by dielo nesplifialo nimi stanovené poziadavky, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu
pisomne informovat objednavatela.
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Pokial je to moZzné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlozi zhotovitel objednavatelovi
spolu s informdaciou podla bodu 5.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh zmeny diela, o zahfna aj Specifikaciu
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie ndvrhu zmeny diela,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v ¢ase podla bodu 5.2 tejto
zmluvy moiné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informacie objednavatelovi dodato¢ne, a to bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel predkladad Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢&as
plnenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy aZ do rozhodnutia objedndvatela o dalSom postupe prerusit vykondvanie dotknutych casti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych cCasti diela je zhotovitel opridvneny najskor od dorucenia
informacie podla bodu 5.2 tejto zmluvy. Toto préavo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu,
Ze postupoval v sulade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy v ¢ase
omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2 tejto zmluvy spésobom a v lehote podla
bodu 5.2 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene ceny za vykonanie diela
a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v silade s prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi
normami; uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v sulade s bodom 5.3 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla bodu 5.2
tejto zmluvy k dohode o zmene diela v lehote 45 dni odo dna véasného predloZenia informacii podla bodu
5.3 tejto zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym sp6sobom s tym, Ze ustanovenie bodu 5.1 tejto
zmluvy sa nepoufije, a to pokial objednavatel bez zbytocného odkladu od marneho uplynutia lehoty na
uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstupi; v pripade, ak by prislusna zmena pravnych
predpisov a/alebo technickych noriem znemozriovala vykonanie diela nezmenenym spdsobom a neddjde
k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy opravneny odstupit aj zhotovitel. V pripade odstupenia od
zmluvy podla tohto bodu sa primerane pouZije ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zdkonnika
v zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy.

Clanok Vi
Skryté prekazky a prace naviac

Za skryté prekdzky sa pre ucely tejto zmluvy povazuju prekdzky, ktoré boli aj pri riadnom splneni
povinnosti podla bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy zistitelné aZz po zacati vykonavania diela.

V pripade skrytych prekazok, ktoré znemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom je zhotovitel
povinny tieto pisomne oznamit objednavatelovi, a to bez meskania po tom, ¢o ich mal pri vynalozeni
odbornej starostlivosti zistit, ato vratane uvedenia podpornych podrobnosti. Vzhladom k moZnosti
zhotovitela zistit pred uzavretim tejto zmluvy informacie vzmysle bodov 4.1 az 4.3 tejto zmluvy
v dostato¢nom rozsahu, zmluvné strany uvadzaju, Ze vyskyt skrytych prekazok podla tohto bodu
prichadza do uvahy len vo vynimocnych pripadoch.

Vyskyt skrytych prekazok, ktoré neznemoznuju vykonanie diela dohodnutym spésobom nema vplyv na
plnenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na rozsah stazenia vykonavania diela;
takéto prekazky su povaZzované za bezné riziko spojené s vykondvanim diela. V pripade vyskytu skrytych
prekazok, ktoré neznemozniuju vykonanie diela dohodnutym sp6sobom nevznikaju zhotovitelovi voci
objednavatelovi Ziadne naroky.

Pokial je to moZné (najma s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi zhotovitel objednavatelovi
spolu s ozndmenim podla bodu 6.2 tejto zmluvy aj pisomny navrh podla nazoru zhotovitela potrebnych
zmien, ¢o podla okolnosti zahffia zmenu diela alebo Specifikaciu dodatoénych vykonov, vratane
Specifikacie dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predlozenie navrhu,
vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia nie je v ¢ase podla bodu 6.2 tejto
zmluvy mozné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informdcie objedndvatelovi dodatotne, a to bez
zbytoc¢ného odkladu. Zhotovitel predkladd Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as
plnenia len v pripade, pokial ma zaujem o prislusné zmeny.
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V pripade zistenia skrytych prekazok podla bodu 6.2 tejto zmluvy je zhotovitel opravneny v nevyhnutnom
rozsahu prerusit vykondvanie diela, ato az do dosiahnutia dohody o zmene diela; zhotovitel nie je
opravneny pokracovat vo vykonavani diela v pripade, ak by vysledok nebol pouzitelny alebo by bol
pouZitelny len s neprimeranymi tazkostami. Pokial neddjde k dohode o zmene diela v suvislosti so
skrytymi prekdzkami podla bodu 6.2 tejto zmluvy v lehote 45 dni, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu na dlh3ej lehote, odo diia predloZenia informdcii podla bodu 6.4 tejto zmluvy, ktorakolvek zo
zmluvnych stran moéze od tejto zmluvy odstupit. Ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zakonnika
v zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy sa aplikuje primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace naviac prichadzaju do Uvahy vyluéne v pripadoch, ak by doslo k
dodatocnym poZiadavkdm objedndvatela na dielo, ktoré idd nad ramec touto zmluvou vymedzeného
predmetu plnenia, v pripade postupu podla ¢lanku V tejto zmluvy, v pripade zistenia skrytych prekazok
podla bodu 6.2 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak dojde k dohode o0 zmene
diela alebo k dohode o zmene postupu vykondvania diela, pricom takuto zmenu z hladiska technického
rieSenia navrhol zhotovitel, nesie riziko vyskytu vSetkych prekazok vo vztahu k takejto zmene zhotovitel,
a teda, zhotovitel nebude mat v pripade ich vyskytu vo vztahu k objednévatelovi akékolvek dodato¢né
ndaroky.

V pripade prdc naviac budu tieto objedndvatelom uhradené len v pripade, ak bude uzavrety dodatok
k tejto zmluve, ktorym zmluvné strany upravia predovsetkym: a) predmet naviac prac, b) cenu za prace
naviac a c) dopad na cas plnenia. Pokial dodatok k tejto zmluve, ktory upravuje vykonanie prac naviac
neobsahuje uréenie ceny za prace naviac a/alebo dopad na ¢as plnenia a/alebo iné podmienky, plati, Ze
vykonanie prac naviac nema prislusny dopad. Zhotovitel nie je povinny vykonat naviac prace pred
uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.

V pripade dohody o pracach naviac, ktoré maju podla dohody zmluvnych stran dopad na cenu za
vykonanie diela (€lanok IX tejto zmluvy), bude stéastou dodatku k tejto zmluve aj zavazny rozpocet, na
zaklade ktorého bola uréena cena za vykonanie prac naviac, vratane Uprav vztahujucich sa k rozpo¢tu ceny
za vykonanie diela platného do uzavretia prislusného dodatku. Dopad na cenu za vykonanie diela podla
predchadzajicej vety sa urci v pripade dotknutych poloZiek, ktoré si zahrnuté v rozpocte ceny za
vykonanie diela aplikovatelnom pred uzavretim prislusného dodatku k tejto zmluve ich pripoctami
a/alebo odpocétami pri zachovani prislusnej jednotkovej ceny. V pripade poloZiek novych bude ich
jednotkova cena uréena na zaklade podrobnej kalkulacie nakladov, zvySenej o primerany zisk (§ 2 ods. 3,
pism. b) zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach), pri¢om sa ale zmluvné strany dohodli na tom, Ze jednotkova
cena nebude vysSia ako jednotkova cena za prislusné price alebo dodavky podla v prislusnom case
aktualnych cenovych databaz programov pre rozpoctarov firiem KROS a.s. alebo ODIS s.r.o., pokial sa
cena prislusnych prac alebo dodavok v tychto databazach nachadza.

V bode 6.8 tejto zmluvy uvedené plati obdobne aj v pripade dohody o inych zmenach diela, ako o zmenach
spocivajucich v pracach naviac.

Clanok VI
Vykonanie diela

Povinnost zhotovitela vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splnena splnenim vsetkych nasledovnych

podmienok:

a) dielo, ¢o pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zahffia aj touto zmluvou stanovenu
dokumentdciu, bude odovzdané a prevzaté, ato, pokial tato zmluva nestanovuje nieco iné,
prostrednictvom pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu obidve zmluvné
strany;

b) bude odovzdana a prevzata dokumentacia, ktora vznikne v ¢ase od odovzdania a prevzatia diela do
jeho vykonania;

c) bude odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo podla bodu 12.1, pism. b) tejto zmluvy;
a

d) dielo bude riadne dokoncené, ¢o zahfna aj uspokojenie narokov vyplyvajucich z vad dokumentacie
diela podla tejto zmluvy.
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Vykonanie diela zmluvné strany potvrdia pisomnym protokolom o vykonani diela; bod 17.5 tejto zmluvy
nie je dotknuty.

Objednévatel prevezme dielo, pokial toto bude mat v ¢ase jeho odovzdania drobné vady, t.j. vady, ktoré
samostatne ani vo vzdjomnej suvislosti nebrdnia uZivaniu diela. Prevzatim diela objednavatel
nepotvrdzuje riadne dokoncenie diela (vid aj bod 7.3 tejto zmluvy). Pre odstranenie akychkolvek
pochybnosti sa uvadza, Ze za nedostatok/vadu diela sa povazuju aj nedostatky v suvislosti
s dokumentdciou diela.

Pokial objedndvatel prevezme dielo, ktoré ma vady, dochadza k zmene v obsahu zavazku zhotovitela
vykonat dielo tak, Ze zhotovitel je povinny prisluné vady odstranit (spésobom podla § 436 ods. 1, pism.
a) alebo b) Obchodného zakonnika uc¢inného v case uzavretia tejto zmluvy) alebo poskytnuat
objednavatelovi primeranu zlavu z ceny za vykonanie diela, a to v zavislosti od volby objednavatela;
v pripade, ak objednavatel nevykona volbu naroku v zmysle Casti vety pred bodkociarkou, je zhotovitel
povinny prislusné vady odstranit. Volba spdsobu odstranenia vady je na zhotovitelovi. Zavazok zhotovitela
vykonat dielo zanika aZ uspokojenim narokov podla tohto bodu, ak st splnené ostatné predpoklady podla
tejto zmluvy (vid'najma bod 7.1 tejto zmluvy). Ustanovenia ¢lanku XXIII tejto zmluvy sa pouziju podporne.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo:
a) vsulade s touto zmluvou,
b) vsulades:
- s prislusSnymivSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva
nieco iné,
- prislusnymi STN, EN a ostatnymi technickymi normami platnymi v Slovenskej republike, pokial
z ¢lanku V tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, vratane odporucajucich ustanoveni,
- dobrou inZinierskou praxou.
Vtomto pismene b) Specifikované poradie vyjadruje poradie priority v pripade rozporu. Pod
technickymi normami sa rozumeju aj iné technické predpisy (nie vSak vieobecne zavazné pravne
predpisy), ktoré su pre vykonanie diela zavaznym podkladom.

V Case odovzdania diela musia byt Uspesne vykonané z tejto zmluvy, pravnych predpisov a technickych
noriem vyplyvajlce skusky a kontroly.

Dalsie podmienky a podrobnosti ohladom odovzdania a prevzatia diela upravuje €lanok XVII tejto zmluvy.

Clanok Vil
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat a vykonat dielo, pripadne plnit iné povinnosti, v terminoch vyplyvajucich
z tejto zmluvy, pricom:

pokial tdto zmluva nestanovuje €as plnenia pre splnenie niektorej povinnosti zhotovitela, zhotovitel je
povinny prislusnu povinnost splnit bez zbyto¢ného odkladu;

zhotovitel je povinny vykonavat dielo tak, aby bolo dielo vykonané v ¢ase vyplyvajicom z tejto zmluvy;
skorsie vykonanie diela podla tejto zmluvy je mozné len v pripade osobitnej pisomnej dohody zmluvnych
stran, ktord upravi najma podmienky skorsieho vykonania diela z hladiska jeho skusok a pod., a to bez
naroku na zmenu ceny za vykonanie diela.

Podrobnosti ohladom ¢asu vykonavania diela stanovuje zdkladny harmonogram vykonavania diela, ktory
je prilohou €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel vypracuje a objednavatelovi najneskér pat dni pred zacatim
¢innosti na stavenisku odovzda podrobny harmonogram vykonavania diela, spracovany v programe MS
Projekt alebo obdobnom, pri¢om tento harmonogram musi byt v stlade s touto zmluvou, najma v sulade
so zdkladnym harmonogramom vykondvania diela a s bodmi 8.1 a 15.2 tejto zmluvy; vo vztahu k stladu s
bodom 15.2 tejto zmluvy sa zohladnuju informacie k ddtumu odovzdania podrobného harmonogramu
objednavatelovi. Podrobny harmonogram vykonavania diela musi byt vypracovany v miere podrobnosti
poskytujucej pri zohfadneni poZzadovaného c¢asového rozliSenia detailny prehlad o vykonavani
jednotlivych ¢innosti v ramci postupu vykondvania diela, vratane hlavnych dodavok; hlavnymi dodavkami
sa rozumeju moduly odovzdavacich stanic tepla. Si¢astou podrobného harmonogramu vykondvania diela
bude aj plan nasadenia pracovnych sil. Objednavatel je opravneny, avsak za Ziadnych okolnosti tak nie je
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povinny urobit, predloZeny podrobny harmonogram vykondvania diela bez zbyto¢ného odkladu
pripomienkovat a poZadovat vykonanie jeho zmien, ak tento nezodpovedd poZiadavkam vyplyvajicim
z tejto zmluvy; zhotovitel je povinny vtakomto pripade podrobny harmonogram vykonavania diela
upravit a povinnost predlozit podrobny harmonogram vykonavania diela sa povazuje v takomto pripade
za splnend az predloZenim upraveného harmonogramu. PoZadované ¢asové rozliSenie podrobného
harmonogramu vykonavania diela je jeden den. Zhotovitel, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, je
povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby bol dodrzany ¢as vykonavania jednotlivych ¢innosti
a dodavok vyplyvajuci z nim predloZzeného podrobného harmonogramu vykonavania diela.

V pripade, pokial postup vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy, alebo ak je to touto zmluvou inak
stanovené, vyZzaduje uvedenie diela alebo jeho niektorej ¢asti do prevadzky a jeho/jej prevadzkovanie
pred tym, ako sa dielo povaZuje podla tejto zmluvy za vykonané, nema to vplyv na posudzovanie prav a
povinnosti zmluvnych stran tak, ako su upravené touto zmluvou a z tohto dévodu nevznikaju zhotovitelovi
voCi objedndavatelovi akékolvek prava anedochadza ani kakejkolvek zmene prav a povinnosti
objednavatela (napr. zvySenie ceny za vykonanie alebo prdvo na inu odplatu, pripadne nahradu, zacatie
plynutia alebo skratenie zaru¢nej doby a pod.).

K zmene €asu vykonavania a vykonania diela méze dojst len v pripadoch pokial sa na tom zmluvné strany
pisomne dohodnu, v pripadoch preruSenia vykonavania diela vsulade stouto zmluvou avinych
pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujuce dopady
prerusenia vykonavania diela odliSne, nie su ustanoveniami tohto bodu dotknuté. Pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak, v pripade prerusenia vykonavania diela v sulade s touto zmluvou sa ¢as
vykondavania a vykonania diela prediZi o ¢as opravneného trvania prerusenia vykonavania diela; za u¢elom
odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na tom, Ze pokial uzavrd dohodu
o zmene zmluvy v pripadoch, kedy bolo vykonavanie diela v sulade s touto zmluvou prerusené a takouto
dohodou neupravia dopady na ¢as plnenia, plati, Ze prerusenie vykondvania diela nema na cas plnenia
vplyv. V tomto bode uvedené ma vplyv aj na ¢as vykondvania diela podla podrobného harmonogramu
vykondvania diela, ktory bude v pripade zmeny €asu vykonavania alebo vykonania diela v zmysle tohto
bodu zhotovitefom bez zbytoéného odkladu upraveny a predloZzeny objednavatelovi; Upravy moézu byt
vykonané len v rozsahu vyplyvajucom z tejto zmluvy.

Predpokladom vcasného plnenia povinnosti zhotovitela je aj véasné a riadne poskytnutie sucinnosti
objednavatela potrebnej pre ich splnenie. Vo vztahu ksudinnosti objednévatela sa uvadza, Ze
objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi len nevyhnutnd saéinnost, ktord od neho mozno
spravodlivo poZadovat; osobitné ustanovenia tejto zmluvy upravujice poskytnutie sucéinnosti
objedndvatela nie su tymto dotknuté. Pokial nie je vtejto zmluve stanovené nieco iné, objednavatel
poskytne zhotovitelovi stcinnost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej poskytnutie poZiadany.

4

Doésledky omeskania sa objednavatela s poskytnutim sucinnosti na pravne postavenie zhotovitela sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika upravujucimi omeskanie veritela.

Existencia akéhokolvek sporu medzi zmluvnymi stranami nie je bez toho, aby to tato zmluva vyslovne
upravovala, dévodom na prerusenie alebo obmedzenie vykondvania diela podla tejto zmluvy.

Miesto vykonavania diela vyplyva z realizacnej projektovej dokumentacie. Uréenie miesta vykondvania
diela podla predchadzajucej vety neznamend, Ze by zhotovitel nemohol na vlastné naklady
a nebezpedéenstvo vykonavat niektoré ¢innosti suvisiace s vykonavanim a vykonanim diela podla tejto
zmluvy na inych miestach (napr. vyrobné priestory zhotovitela, subdodavatelov a pod.).

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené nieco iné, alebo pokial z povahy sucinnosti objednavatela nevyplyva
bez pochybnosti nieco iné, je miestom jej poskytnutia sidlo objednavatela.

V pripade odchylenia sa od podrobného harmonogramu podla bodu 8.2 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
predloZit objednavatelovi bez zbytoéného odkladu navrh jeho Upravy, pokial bude mat toto odchylenie
sa dopady na nasledujuce terminy plnenia; posledna veta bodu 8.2 tejto zmluvy vo vztahu k pévodnému
podrobnému harmonogramu nie je tymto, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak, dotknuta.
Prislusné ustanovenia bodu 8.4 tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.
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Clanok IX
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch
a jeho vykonavacich predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela predstavuje
MaxiMmalNe ..cccveeeeeceeereenneeeenennnns bez DPH, SIOVOM i EUR.
Cena za vykonanie diela bude uréena podla skuto¢ného mnozstva prac a dodavok a podla jednotkovych

cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy; cena za vykonanie diela vSak nesmie
prekrocit maximalnu cenu podla predchadzajlcej vety.

Cena za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy plati do doby Uplného dokonéenia a odovzdania
diela; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Cena za vykonanie diela uréena touto zmluvou zahffia vietky ndklady zhotovitela, vratane akychkolvek
dani, ciel, poplatkov a akychkolvek dalSich vydajov bez ohladu na miesto ich vzniku, spojené s plnenim
povinnosti podla tejto zmluvy, a to bez ohladu na skuto¢nost, ¢i je to v stvislosti s prislusnou povinnostou
v tejto zmluve osobitne uvedené alebo nie; zhotovitel pIni povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy na vlastné
ndklady, ibaZe by bolo v tejto zmluve vyslovne stanovené nieco iné.

Cena za prace naviac nie je zahrnutd v cene za vykonanie diela podla bodu 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase
jej uzavretia. Uzavretim dodatku podla bodu 6.7 tejto zmluvy sa pre ucely tejto zmluvy pod cenou za
vykonanie diela rozumie aj cena za prace naviac.

Cenu za vykonanie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi v stlade s ¢lankom X tejto zmluvy, ktory
upravuje podmienky vzniku prava na zaplatenie ceny za vykonanie diela a jej splatnost.

K cene za vykonanie diela bude Uctovana prislusna dan z pridanej hodnoty (DPH) podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu ucinného v Case vzniku dariovej povinnosti (ak je zhotovitel platcom DPH).

Zhotovitel neméZe poZadovat zvysenie ceny za vykonanie diela, a to ani v dosledku zmien cien vstupov,
pripadne zavedenia novych dani alebo poplatkov, v priebehu realizacie diela; ustanovenia tejto zmluvy
upravujuce dopady prac naviac nie su tymto dotknuté.

Clanok X
Platobné podmienky

Cena za vykonanie diela bude platena:

Ciastkovymi platbami v rozsahu zodpovedajicom zhotovitelom v prislusSnom fakturacnom obdobi v rdmci
plnenia povinnosti podla tejto zmluvy skuto¢ne vykonanym ¢innostiam, vratane vramci
diela zamontovanych dodavok. Pre ucely fakturacie podla predchadzajicej vety sa zohladniuju vylucne
¢innosti/dodavky riadne uskutoénené/zabudované v suvislosti svykonavanim diela v rdmci miesta
vykonavania diela tak, ako je toto $pecifikované v prvej vete bodu 8.8 tejto zmluvy. Ciastkové platby sa
uplatiuju do odovzdania a prevzatia diela a je nimi moZné uplatriovat v sihrne najviac 85% ceny za
vykonanie diela;

konecnou fakturou vystavenou po tom, ako objednavatel dielo vykond. Zhotovitel je povinny kone¢nou
faktdrou uplatriovat aspon 15% z ceny za vykonanie diela;

cenou za vykonanie diela sa pre UGcely urcenia limitov fakturacie vyplyvajucich z podbodov 10.1.1 a 10.1.2
tohto bodu rozumie suma uvedena v bode 9.1 tejto zmluvy. Na zmeny vypoctového zdkladu podla
predchadzajucej vety, ktoré pripadne nastanu po tom, ako bol dosiahnuty limit fakturacie v zmysle
podbodu 10.1.1 tohto bodu zmluvy, sa neprihliada.

Fakturacnym obdobim pre tcely podbodu 10.1.1 tejto zmluvy je kalendarny mesiac. Pokial v prisluSnom
faktura¢nom obdobi zhotovitel nevykonal Ziadnu ¢innost/nezabudoval dodavku, ktord je mozné v zmysle
tejto zmluvy fakturovat, faktiru zhotovitel nevystavuje.

Fakturovana suma sa urci na zaklade jednotkovych cien uvedenych v rozpocte, ktory je prilohou tejto

zmluvy, ktoré budu vyndsobené skutocnym mnozstvom vykonov, vratane podla tejto zmluvy v prisluSnom
fakturachom obdobi uplatnitefnych dodavok (podbod 10.1.1 tejto zmluvy); ustanovenia tejto zmluvy
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10.13

10.14

upravujuce limity fakturacie nie su tymto dotknuté. V pripade poloziek, ktorych mnozstvo je urcené
v rozpocte, ktory je prilohou tejto zmluvy ako komplet alebo obdobne, plati, Ze zhotovitel mbze tieto
v pripade Ciastoéného uskutocnenia v prislushom fakturathom obdobi uplatnit len pomerne
(zodpovedajuc rozsahu skuto¢ného uskuto€nenia/zabudovania v prislusnom faktura¢nom obdobi), ak je
to mozné bez neprimeranych tazkosti, inak az po uskuto¢neni/zabudovani v celom rozsahu.

Faktura vystavena zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
vSetky nadleZitosti stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, ako aj touto zmluvou
stanovené prilohy; v pripade, pokial faktira nebude spifiat vietky podmienky podla &asti vety pred
bodkociarkou, objednavatel je opravneny tuto v lehote 30 dni odo dnia jej dorudenia vratit zhotovitelovi
na opravu. Vratenim faktdry sa rozumie jej odoslanie v stanovenej lehote na adresu zhotovitela. Lehota
splatnosti faktury plynie v pripade jej vratenia podla predchadzajicej vety odo dfia dorucenia riadnej
faktary, t.j. fakttry, ktora spifia vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou.

Faktura vystavend zhotovitelom za G¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi obsahovat
odkaz na tuto zmluvu. Zhotovitel doruci objednavatelovi prislusna faktiru vratane jej priloh v pocte
rovnopisov urcenom objednavatefom pred vystavenim prvej faktiry podla tejto zmluvy.

Kone¢nd faktira musi obsahovat okrem iného aj sumarizéciu Ciastkovych platieb uplatnenych pred jej
vystavenim, a to bez ohladu na ich splatnost v ¢ase vystavenia konecnej faktury; vystavenie konecnej
faktdry nema vplyv na trvanie a/alebo splatnost ¢iastkovych platieb.

Prilohou faktury vystavenej zhotovitelom za ucelom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) musi
byt objednavatelom odsuhlaseny slpis prac alebo supis prac, ktory sa podla tejto zmluvy za
objednavatelom odsuhlaseny povaZuje; supis prac musi byt vypracovany vo forme schvélenej
objednévatefom (¢lanok Xl tejto zmluvy). Prilohou koneénej faktiry musi byt, pokial z tejto zmluvy
nevyplyva nieco iné, aj kdpia protokolu o odovzdani a prevzati diela, ako aj kdpia potvrdenia o uspokojeni
narokov z vad diela zistenych pri jeho odovzdani a prevzati, ¢o neplati v pripade naroku na zlavu z ceny za
vykonanie diela.

Lehota splatnosti faktur vystavenych zhotovitelom za Gc¢elom uplatnenia ceny za vykonanie diela (jej Casti)
je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, ze bod 10.4 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Vsetky bankové vydaje a poplatky banky objednavatela spojené s platbami objednavatela zhotovitelovi
znasa objednavatel, a naopak. Pokial je platobnym miestom ucet zhotovitela vedeny v zahranici, t.j. nie v
Slovenskej republike, znasa pripadné zvysené naklady spojené s platbou zhotovitel; to neplati v pripade
nakladov, ktorych potrebu vyvolal svojim nespravnym alebo nevhodnym postupom objednavatel.

Uskutoénenie akejkolvek platby ceny za vykonanie diela (jej ¢asti) sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo
jeho akejkolvek ¢asti (napr. veci, ktoré sa stali si¢astou diela) objednavatelom.

Zavazok objednévatela zaplatit zhotovitelovi akikolvek platbu podla tejto zmluvy sa povaZuje za splneny
odpisanim platby z Gctu v prospech uctu zhotovitela.

Po vystaveni koneénej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu dalsiu faktdru,
ani inym spbsobom poZadovat zaplatenie akejkolvek do vystavenia koneénej faktury neuplatnenej ¢asti
ceny za vykonanie diela; zmluvné strany sa dohodli, Ze vystavenim konecnej faktury zanikaju vsetky do jej
vystavenia (vratane) zhotovitelom pripadne neuplatnené prava na zaplatenie akejkolvek ¢asti/Casti ceny
za vykonanie diela, a to bez toho, Ze by boli nahradené akymkolvek inym zavazkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela svoje pohladavky podla tejto zmluvy (alebo vzniknuté v suvislosti
s touto zmluvou) na akukolvek tretiu osobu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny zapoditat vo vztahu k akejkolvek pohladavke

zhotovitela z tejto zmluvy alebo na jej zaklade svoju pohladavku, a to aj v pripade, ak pohladavka
objednavatela nie je este splatna.
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Pokial to bude vzhfadom k okolnostiam aplikovatelné, objednavatel je opravneny zadrzat Cast akejkolvek
platby realizovanej na zaklade tejto zmluvy v prospech zhotovitela (dalej len ,platba“) vo vyske
zodpovedajucej dani z pridanej hodnoty vyuctovane] prislusnou faktirou zhotovitela v pripade, ak
u zhotovitela nastanu dovody pre zrusenie registracie pre dar z pridanej hodnoty a/alebo pokial Finan¢né
riaditelstvo Slovenskej republiky zverejni zhotovitela v zozname o0s6b, u ktorych nastali dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty, vedenom na portdli Finanénej spravy Slovenskej
republiky, a to aZ do ¢asu, ked' zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho
tieto dovody pominuli.

Zhotovitel sa zavazuje neodkladne informovat objednavatela o skutoénosti, Ze u neho nastali dovody pre
zrusenie registracie pre dan z pridanej hodnoty alebo mu bola zruSend registracia pre dan z pridanej
hodnoty.

Clanok XI
Supisy prac

MnoiZstvo vykonov, vratane dodavok v suvislosti s vykondavanim diela bude zhotovitelom vykazované
v supisoch prac.

Kazdy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prisluSnom faktura¢nom obdobi alebo obdobi, za ktoré sa
vystavuje kone¢na faktura, uskutoénenych a podla tejto zmluvy fakturovatelnych vykonov/dodavok, ich
mnozstva, prislusné jednotkové ceny, medzisiéty vramci jednotlivych vykonov/dodavok a sudet
medzisuctov zodpovedajlci fakturovanej sume, pokial z podbodu 10.1.1 tejto zmluvy nevyplyva nieco iné.
Supis prac musi vidy obsahovat aj sumar mnoZstva prislusnych poloziek uplatiiovanych do jeho
vystavenia, pokial sa v ilom uplatfiuju polozky, ktoré boli uz ¢iasto¢ne uplatfiované v skor vyhotovenych
supisoch prac.

Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predloZi objednavatelovi najneskdr 14 dni pred vypracovanim
prvého supisu prac podla tohto ¢lanku navrh formy sipisu prac na odsuhlasenie; objednavatel najneskor
v lehote pat pracovnych dni zaujme k predloZzenému navrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnat
jeho Upravy, ¢o bude zhotovitel reSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety
stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme, plati, Ze ndvrh bol odsuhlaseny; rovnako tak
plati, Ze navrh bol odsuhlaseny za predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatelom navrhnuté
Upravy. Bez toho, aby bol navrh formy supisu prac objedndvatelom odsuhlaseny alebo sa za odsuhlaseny
povazoval nie je zhotovitel opravneny predlozit objednavatelovi na odsthlasenie v zmysle bodu 11.4 tejto
zmluvy Ziadny supis prac, ato so vSetkymi, ztoho vyplyvajucim doésledkami (najmad nemoZnost
fakturovat).

Zhotovitel je povinny predlozit pisomne vyhotoveny nédvrh stpisu prac vo forme v zmysle bodu 11.3 tejto
zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej podobe; zhotovitel zodpoveda za sulad
pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby supisu préc; supis prac v elektronickej podobe musi byt
vo formdte podporovanom programom Microsoft Excel. S vynimkou ndvrhu supisu prac predkladaného
v sUvislosti s vystavenim konec¢nej faktlry, je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie navrh supisu prac najneskoér do piateho dna kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
skonceni prislusného fakturacného obdobia; navrh sipisu prac predkladany v suvislosti s vystavenim
konecnej faktury predloZi zhotovitel objednavatelovi najneskdr do pat dni odo dria vykonania diela. Spolu
s ndvrhom supisu prdc predloZi zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty su dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najmad mnoZstva
prislusnych zhotovitelom uplatfiovanych polozZiek, ako napr. zaznamy merani uskutoénenych pre tento
ucel, najma geodetické merania a urcenia objemu vykopov, konstrukénych vrstiev a pod.

Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priom spravny navrh stpisu prac odsuhlasi a vrati
zhotovitelovi do pat pracovnych dni od jeho obdrZania; v pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov
navrhu supisu prac vrati tento objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucne
uvedie svoje vyhrady. V pripade, Ze objedndvatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh sipisu prac
na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny ndvrh supisu prac, povazuje sa tento za odsuhlaseny
a zhotovitel je opravneny po marnom uplynuti stanovenej lehoty vystavit a objednavatelovi
dorudit prislusnu fakturu.
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Pokial doslo vtouto zmluvou uréenej lehote k vrateniu navrhu supisu prac zhotovitelovi za ucelom
vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému névrhu slpisu prac ustanovenia bodov 11.4
a 11.5 tejto zmluvy obdobne.

Odsuhlaseny navrh supisu prdc alebo supis prdc, ktory sa povazuje podla tejto zmluvy za odsuhlaseny je
pre Ucely ¢lanku X tejto zmluvy supisom prac.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatelom nema vplyv na pripadné prava objednavatela
vyplyvajlce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu prac.

V pripade vratenia navrhu slpisu prac za Ucelom jeho opravy nie je zhotovitel opravneny pozadovat
(fakturovat) zaplatenie len tych polozZiek, ktorych sa vyhrady objednavatela dotykaju.

Odsuhlasenie navrhu supisu prac sa uskuto¢rnuje pisomne.

Odsuhlasenie navrhu stpisu prac neznamena prevzatie prislusnych vykonov/dodavok. K odmietnutiu
odsuhlasenia moze dojst aj vo vztahu k vykonom/dodéavkam, ktoré nespliiaju poziadavky podla tejto
zmluvy.

Clanok Xl
Bankové zaruky predkladané zhotoviteflom

Zhotovitel sa na zdklade tejto zmluvy zavazuje predloZit objednavatelovi nasledovné bankové zaruky:

a) bankova zaruka za vykonanie diela stym, Ze tdto bankova zaruka slizZi pre zabezpedenie zdvazkov
zhotovitela riadne a véas vykondvat a vykonat dielo; a

b) bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo, pricom této sliZi na zabezpeclenie zavazkov zhotovitela
vyplyvajucich z touto zmluvou poskytnutej zaruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpecenie
povinnosti zhotovitela nahradit objednavatelovi ndklady spojené s odstrafiovanim vad diela, ak zhotovitel
vadu riadne a v€as neodstranil.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia byt vystavené ddveryhodnou bankou a v mene uplatnitelnej
v zmysle bodu 1.10 tejto zmluvy; nepoZaduje sa, aby boli bankové zaruky podla bodu 12.1 tejto zmluvy
vystavené rovnakou bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk
uplatnenia prav z bankovej zaruky jazyk slovensky alebo Eesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola
prislusna bankova zaruka a vsetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo ¢eskom.

Bankové zaruky podla tejto zmluvy musia obsahovat neodvolatelny zdvazok banky uspokojit
objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré musia
byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej pisomnej vyzvy objedndvatela obsahujucej
prehlasenie, Ze podmienky pre ¢erpanie z prislusnej bankovej zaruky boli spinené. Bankové zaruky nesmu
umoziovat uplatnenie akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky za vykonanie diela je objednavatel opravneny v pripade, ak dojde k poruseniu
zabezpecovanej povinnosti, ¢erpat sumy podla svojho uvézenia, pricom zohladni vyznam prislusného
porusenia; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze v pripade nesplnenia povinnosti riadne a vcas
vykonat dielo je objednavatel opravneny ¢erpat sumu bankovej zaruky v celej vyske.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zaruke na dielo je objednavatel v pripade porusenia zavdzku zhotovitela zo
zaruky opravneny Cerpat sumy podla svojho uvaZenia, pricom zohladni vyznam prislusného porusenia;
pravo ¢erpat sumy zodpovedajlce vyske pefiaznych zavazkov zhotovitela, vyplyvajicich z pism. b) bodu
12.1 tejto zmluvy nie je dotknuté.

Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt vystavena na sumu vo vysSke 10% maximalnej ceny za

vykonanie diela bez DPH uvedenej v bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre vystavenie
bankovej zaruky za vykonanie diela.
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Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt vystavend na sumu vo vyske 5% maximalnej ceny za
vykonanie diela bez DPH uvedenejv bode 9.1 tejto zmluvy v zneni v ¢ase rozhodujucom pre jej vystavenie.

Bankovu zaruku za vykonanie diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi najneskér do 30 dni
odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy. Bankova zaruka za vykonanie diela musi byt platna
najmenej do uplynutia 30 dni odo dfia vykonania diela v zmysle tejto zmluvy.

Bankova zaruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitelom odovzdana objednavatelovi pred
vykonanim diela; bez toho, aby bola objednavatelovi odovzdana bankova zaruka vo vztahu k zaruke na
dielo spliiajica poziadavky podlia tejto zmluvy, nebude dielo povaZované pre Glely tejto zmluvy za
vykonané (bod 7.1, pism. c) tejto zmluvy). Bankova zaruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt platna
pocas trvania zdrucnej doby a najmenej 30 dni po jej skonceni. Plynutie novej zaru¢nej doby vo vztahu k
vymenenym (su)Castiam diela (vid bod 23.17 tejto zmluvy) nema vplyv na trvanie bankovej zaruky vo
vztahu k zaruke na dielo, ibaze by hodnota novej (su)éasti diela, ¢o zahfria aj naklady na odstranenie
prislusnej vady, v jednotlivom pripade prevysovala 15% maximalnej ceny za vykonanie diela uvedenej v
bode 9.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak sa stane zrejmym, ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skon¢i pred uplynutim
touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej platnosti tak, aby bola
dodrzana stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ¢ase predlZzovania platnosti bankovej
zaruky; zhotovitel je povinny predizit platnost prisluénej bankovej zaruky v pripade potreby aj opakovane.
K predizeniu platnosti bankovej zéruky v zmysle predchadzajicej vety musi dojst vidy aspofi 15 dni pred
uplynutim lehoty jej platnosti. Pod predizenim platnosti bankovej zaruky sa pre téely tejto zmluvy rozumie
dorucenie novej bankovej zaruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost predizit prislu$nd bankovu zaruku v zmysle bodu 12.10 tejto
zmluvy, objednavatel je oprdvneny z prislusnej bankovej zaruky cerpat v celom rozsahu a Cerpané
prostriedky si ponechat ako zadrzné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prislusna bankova zaruka sluzila; v
pripade dodatoc¢ného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajucej tejto zmluve, objedndvatel zaplati
zhotovitelovi sumu zadrzného v rozsahu, v akom nebolo pripadne v sulade s touto zmluvou poufZité, a to
v lehote 30 dni od dorucenia prislusnej ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k Géelu zadriného a
podmienkam jeho poufZitia objedndvatelom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o ucele a ¢erpani
prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouzitie zadriného ozndmi bez zbytocného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitelovi. V oznameni o ¢erpani zadrzného objednavatel uvedie aj dovod a sumu pouzitia
zadriného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v sulade s touto zmluvou pouZité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dfa uplynutia doby, po ktord mala podla tejto zmluvy
prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou zabezpecovanej
povinnosti spdsobené okolnostou vy$sej moci, objednavatel nie je opravneny v prislusnom pripade
uplatnit zabezpecenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zéruky nie je vo vztahu
k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zarukou zabezpecCovany zavazok,
s vynimkou bankovou zarukou zabezpecovaného penazného zavazku zhotovitela vrozsahu plnenia
ziskaného z bankovej zaruky.

Clanok X1l
Zabezpecenie kvality poc¢as vykonavania diela

Zhotovitel je povinny vypracovat a objednavatelovi predlozit plan kvality, ktorym sa pre Gcely tejto zmluvy
rozumie dokument stanovujuci postupy pre zabezpecenie kvality diela, vratane zoznamu a pocetnosti
kontrol a skisok vykonavanych v priebehu vykondvania diela, a to vratane skusok a kontrol u dodavatelov
dodavok pre dielo; pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze sucastou planu kvality je aj kontrolny
a skusobny plan. Pri spracovani planu kvality bude zhotovitel osobitne dbat na to, aby v tomto dokumente
stanovené kontroly a skusky umozniovali preverenie a preukazanie suladu vlastnosti diela a jednotlivych
dodavok s poziadavkami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, vSeobecne
zavaznych nariadeni obce a tejto zmluvy; v pripade, ak su poZiadavky na dielo stanovené v prislusnych
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povoleniach vztahujucich sa k dielu, musi plan kvality obsahovat aj urdenie spOsobu preverenia
a preukazania splnenia poziadaviek vyplyvajucich z tychto rozhodnuti. Plan kvality vymedzi systém
kontroly kvality a autorizované osoby, pripadne skusobné laboratdria (akreditované), zodpovedné za
vykon jednotlivych kontrol a skisok (tam, kde sa vyZaduje ¢innost takychto osob). Plan kvality vymedzuje
aj sposob vyhodnocovania vysledkov; plan kvality nesmie byt v rozpore s touto zmluvou.

Plan kvality musi zhotovitel predlozit objedndvatelovi na odsthlasenie najneskér pat dni pred zacatim
prac na stavenisku. Bez toho, aby bol plan kvality objednavatelom odsuhlaseny nie je mozné zacat s
vykonavanim akychkolvek ¢innosti na stavenisku s vynimkou realizacie zariadenia staveniska; v pripade,
ak zhotovitel napriek tomu, Ze nie su splnené podmienky vyplyvajuce z tohto bodu pristipi k vykondavaniu
¢innosti v ramci vykonavania diela na stavenisku, inych ako realizacia zariadenia staveniska, objedndvatel
moze prikazat prerusenie vykondvania diela, ato az do splnenia prisluSnych podmienok; prerusenie
vykondvania diela podla tohto bodu nema vplyv na ¢as vykondvania a vykonania diela podla tejto zmluvy,
ani na cenu za vykonanie diela. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze objednavatelom schvaleny plan
kvality je pre zhotovitela zavazny; ¢ast poslednej vety bodu 13.1 tejto zmluvy za bodkodiarkou nie je tymto
dotknuta.

Zhotovitel  zabezpetuje aktualizaciu, doplfianie, distribGciu  a archivovanie planu  kvality.
Aktualizacia/doplnenie a distriblcia planu kvality musi byt uskuto¢nena bez zbyto¢ného odkladu po tom,
¢o nastala okolnost potrebu aktualizacie/doplnenia vyvoldvajuca.

V pripade, pokial skusky a/alebo kontrola veci alebo stuborov veci, vykonavané pred ich zabudovanim
v ramci diela, nepreukazu splnenie poZzadovanych vlastnosti, nesmu byt takéto veci alebo siubory veci
v ramci diela zabudované; k zabudovaniu moze déjst aZ po odstraneni zistenych nedostatkov; bod 13.12
tejto zmluvy sa aplikuje primerane. Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze veci alebo stubory veci
nesmu byt v rdmci diela zabudované bez toho, aby boli Gspesne vykonané vsetky pozadované skusky,
ktoré maju byt vykonané pred zabudovanim. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto bodom
dotknuté.

Zhotovitel je povinny umozZnit objedndvatelovi kedykolvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu kontrolu alebo vyskusanie akejkolvek casti diela, ako aj dodavok urcenych pre
vykonanie diela tak, aby sa objednavatel mohol uistit, Ze st v sulade s touto zmluvou, a to aj nad ramec
planu kvality. Objedndvatel bude postupovat tak, aby dopady na vykonavanie diela boli obmedzené na
nevyhnutnd minimalnu mieru. V pripade, Ze by realizacia kontroly alebo skusky podla tohto bodu
ohrozovala postup vykondvania diela alebo plnenie ostatnych povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
musi toto zhotovitel neodkladne preukazat objedndvatelovi a v pripade, ak bude objednavatel na takejto
kontrole alebo skuske trvat, bude primerane a v nevyhnutnom rozsahu posunuty ¢as uréeny touto
zmluvou pre vykondvanie a vykonanie diela a naklady na vykonanie takejto kontroly alebo skusky znasa
objednavatel; uvedené doésledky vsak nenastavaju, pokial sa kontrolou alebo skuskou zisti nedostatok
predmetu kontroly, ktory by predstavoval vadu diela. Pravo objednavatela uskuto¢nit kontrolu alebo
skasku nie je obmedzené tym, Ze takdto kontrola alebo skuska uz bola vykonand zhotovitelom;
v dévodnych pripadoch méze objednavatel uskutocnit kontrolu alebo skisku aj opakovane.

Kontroly a skusky v zmysle tejto zmluvy sa vykonavaju podla okolnosti u zhotovitela, jeho subdodavatelov
alebo na stavenisku, pripadne na inom mieste, kde je to potrebné alebo vhodné. Zhotovitel sa zavazuje
za Ucelom umozZnenia Ucasti objednavatela pri kontrole alebo skuske zabezpedit vietky nevyhnutné
povolenia alebo suhlasy, vratane umozZnenia pristupu, akejkolvek tretej strany.

Pokial sa kontrola/skuska neuskutocni z dévodov, ktoré nie su na strane objednavatela, zhotovitel nahradi
objednavatelovi naklady spojené s Gicastou na takejto neuskutotnenej skiske; uvedené obdobne plati aj
v pripade, ak je kontrola/skuska z dévodov, ktoré nie st na strane objednavatela, neldspesna.

Kedykolvek je potrebné vykonat kontrolu alebo skisku stanovenu planom kvality, zhotovitel je povinny
dostatoéne vopred (podrobnosti dohodnd zmluvné strany operativne) tuto skutoénost oznamit
objedndvatelovi, vratane oznamenia miesta a doby uskuto¢nenia kontroly alebo skisky. Zhotovitel je
opravneny prislusnd kontrolu/skusku zrealizovat aj v pripade, pokial sa objednavatel jej uskutoénenia
nezUcastni, ato za predpokladu, Ze objednavatel bol ojej uskutocneni obozndmeny v sulade
s predchadzajucou vetou; protokoly o vysledku kontroly/skusky predloZi objednavatelovi zhotovitelovi
bez zbyto¢ného odkladu.
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Dokumenty ohladom vysledkov skusok alebo kontrol vykondvanych v zmysle tejto zmluvy zhotovitelom
budd tvorit sucast dokumentacie diela (¢lanok XIV tejto zmluvy), ktord zhotovitel odovzda
objednavatelovi.

Za ucelom kontroly vykondvania diela a za i¢elom vykonu technického dozoru objednavatela je zhotovitel
povinny umoznit kedykolvek pristup na stavenisko, a to bez predchadzajiceho pisomného ohlasenia.
Nedostatky zistené pri vykone kontrol alebo technického dozoru objednavatela je objednavatel
opravneny vytknut zdpisom v stavebnom denniku; opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov je
zhotovitel povinny prijat avykonat bez zbytocného odkladu. Zhotovitel je povinny v stvislosti
s vykonavanim kontrol alebo technického dozoru objednavatela poskytnut vsetku potrebnd sucinnost
(napr. poskytnutie dokumentacie, vyjadrenia k dopytom a pod.).

4

Zhotovitel poskytne objednavatelovi v suvislosti s vykonom kontroly alebo skisky pristup k potrebnym
meracim zariadeniam a inému technickému vybaveniu, ktorym disponuje a ktoré sa nachadza v mieste
vykonavania kontroly alebo skusky vykondvanej objednavatelom.

Pokial' by akakolvek, pocas vykonavania diela, kontrolovana alebo skisana cast diela nevyhovovala
poziadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, moze byt tdto objednavatelom odmietnutad a zhotovitel je
povinny takto odmietnutd ¢ast diela nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela
vykonat vietky Upravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli spInené prislusné poziadavky.

Ziadna cast diela nesmie byt vramci jeho vykonavania zakrytd/znepristupnend bez realizicie
zodpovedajucej kontroly alebo skusky (ak sa vyZaduje). Zhotovitel je povinny bez akychkolvek narokov
spristupnit akukolvek cast diela v nevyhnutnom rozsahu, pokial tuto ¢ast diela zakryl/znepristupnil bez
toho, Ze by umoznil alebo vykonal jej kontrolu alebo skisku v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na preverenie prac, ktoré
v dalSom postupe vykondvania diela budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi; urobit tak musi aspon
jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajlcej vety, je povinny
na Ziadost objednavatela prislusné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budu
prace zakryté aZ po ich odstraneni. Ak objednavatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa
stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost riadne a v¢as vyzvat objednavatela na preverenie
tychto prac, bude na Ziadost objednévatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto préc v tomto pripade
objedndvatel a ¢as vykonania diela, ako aj prislusné ¢iastkové terminy, sa posuva o ¢as, po ktory nemohol
v dosledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat dielo; v pripade zistenia nedostatkov Ucinky podla
Casti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Zhotovitel sa zavdzuje umoznit vykonavanie dozoru projektantom realiza¢nej projektovej dokumentidcie,
vratane poskytovania nevyhnutne potrebnej sucinnosti pri vykonavani tohto dozoru.

Clanok XIV
Dokumentacia diela

Dokumentdciu diela tvoria tieto dokumenty:

a) plan kvality podla bodu 13.1 tejto zmluvy,

b) zaznamy o preukdzani odbornej spbsobilosti os6b, pomocou ktorych zhotovitel pIni povinnosti
podla tejto zmluvy (v rozsahu, v akom je to v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem a
tejto zmluvy potrebné),

c) doklady o pouZitych vyrobkoch a materidloch, vratane prislusnych certifikatov,

d) zaznamy a iné doklady vyplyvajlce z postupu v zmysle planu kvality,

e) zaznamy o vykonanych skuskach, kontrolach, vratane reviznych sprav a pod.,

f) dokumentacia skutocného vyhotovenia diela,

g) plan uzivania diela, navody na obsluhu a Udrzbu, plan Udrzby a revizii pocas planovanej Zivotnosti
diela

h) stavebny dennik,

i) iné dokumenty podla tejto zmluvy (napr. podla prilohy €. 1 tejto zmluvy),
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j) iné, vo vztahu k dielam obdobnym dielu podla tejto zmluvy bezne poskytované dokumenty (napr.
dokumenty podla technickych noriem), ako aj iné dokumenty dohodnuté zmluvnymi stranami
pocas vykondvania diela.

Sucastou dokumentacie diela budu aj doklady o odstraneni nedostatkov a nedorobkov diela.

Vypracovanie a odovzdanie dokumentov podla bodu 14.1 tejto zmluvy je jednym z predpokladov pre to,
aby bolo dielo povaZzované za vykonané riadne (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné, dokumenty podla bodu 14.1, pism. b) aZ g) a i) a j) tejto zmluvy
musia byt objednavatelovi odovzdané najneskdér pri odovzdévani diela. V pripade, ak niektoré
z dokumentov podla predchadzajicej vety maju podla tejto zmluvy vzniknuit aZz po odovzdani diela, musia
byt odovzdané najneskér do vykonania diela; pokial az do vykonania diela d6jde z dovodov, ktoré nie su
na strane objedndvatela, a zdroven, dovodov inych, ako je vada prislusnej dokumentdcie, k potrebe
upravit niektory ztychto dokumentov, zabezpeli zhotovitel takdto Upravu a dokument odovzda
objednavatelovi; splnenie tejto povinnosti je nevyhnutné preto, aby sa dielo povaZovalo za riadne
vykonané; v pripade vady dokumentacie platia prislusné ustanovenia tejto zmluvy (napr. ¢lanok VIl tejto
zmluvy). Stavebny dennik musi byt odovzdany najneskér do vykonania diela. Vo vztahu k dokumentom,
ktoré vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela plati, Ze tieto dokumenty odovzda zhotovitel
objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad diela a ich odovzdanie je predpokladom pre to, aby sa
vada povazovala za odstranenu riadne.

Dokumenty odovzdéavané podla tejto zmluvy objednavatelovi musia byt vyhotovené a odovzdané v poéte
rovnopisov, vo formate a na nosicoch tak, ako to vyplyva z tejto zmluvy, v slovenskom jazyku alebo k nim
musi byt pripojeny Uradny preklad do slovenského jazyka; to neplati, ak su tieto originalne vyhotovené
v ¢eskom jazyku.

Clanok XV
Vykonavanie diela

Zhotovitel bude pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a v postaveni skuseného profesiondla; zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy
postupovat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, osobitne pravnymi predpismi na usekoch
stavebného prava, Zivotného prostredia, nakladania s odpadmi a na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Zhotovitel' plni alebo zabezpecluje plnenie povinnosti podla tejto zmluvy na vlastné
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela respektovat prevddzkové potreby objedndvatela (najma
zabezpecenie dodavok tepla), a to osobitne vzhladom k charakteru prevadzkovej ¢innosti vykondvanej
objedndvatelom; s osobitnym zretelom na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené su stanovené aj
poziadavky objednavatela na ¢as vykondvania diela. S ohfadom na prevadzkové potreby objednavatela je
zhotovitel povinny volit postup vykonévania diela. Objednavatel je vSak na druhej strane povinny brat pri
vykondvani svojej prevadzkovej Cinnosti zretel na skuto¢nost, Ze zhotovitel vykonava dielo podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny v priebehu vykonavania diela kontrolovat a viest evidenciu o postupe plnenia
vietkych dodavok a ¢innosti, ako aj porovnavat sulad tohto postupu vo vztahu k podmienkam a terminom
uvedenym v podrobnom harmonograme vykonavania diela; Udaje z evidencie podla Casti vety pred
bodkociarkou bude zhotovitel poskytovat objednéavatelovi.

Odovzdanie staveniska bude uskutocnené na zaklade pisomného potvrdenia o odovzdani a prevzati
staveniska; vzhladom krozsahu diela a podmienkam jeho vykonavania podla tejto zmluvy bude
stavenisko odovzdavané, pokial sa zmluvné strany nedohodnud inak, po castiach, ato tak, aby to
umoziovalo vykondvanie diela v sulade s touto zmluvou. Povahu odovzdania staveniska je potrebné
posudzovat vzhladom na vymedzenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy. Od odovzdania
staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Staveniskom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie priestor,
kde sa dielo vykondva. Sucastou staveniska budi aj montaine priestory vyuZivané zhotovitelom
v stvislosti s vykonavanim diela, ktorych rozsah vsak musi byt v silade stouto zmluvou. Zhotovitel je
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povinny obmedzit rozsah staveniska (vratane akychkolvek pomocnych priestorov) na minimum, ato
osobitne s ohladom na to, Ze dielo bude vykondvané v priestoroch tretich osob. Pred zacatim vykonavania
¢innosti na stavenisku musi byt vypracovany a objednévatelovi odovzdany plén bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su tymto dotknuté.

Dopravu veci potrebnych pre vykonanie diela, ktoré vzmysle tejto zmluvy obstarava zhotovitel,
zabezpecuje zhotovitel; zhotovitel je povinny zabezpecit aj vSetky povolenia potrebné pre vykonavanie
dopravy tychto veci, ato vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Vsetky dodavky v suvislosti
s vykonavanim diela budu starostlivo a riadne zabalené podla pokynov vyrobcov a charakteru dodavok,
vo vhodnych obaloch tak, aby nedoslo k ich poskodeniu pocas dopravy a skladovania. V pripade potreby
musia byt na obaloch vyznacené informacie potrebné pre bezpeénd prepravu, manipulaciu a skladovanie
doddvok.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu staveniska. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrariovat
akékolvek znedistenie okolia staveniska vzniknuté v suvislosti s vykonavanim diela. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze nedojde k znecisteniu priestorov tretich osob.

Zhotovitel je povinny na vliastné naklady zabezpecit vytyéenie vedeni, ktoré mozu byt pri vykonavani diela
poskodené a zabezpedit ich ochranu pocas celej doby vykonavania diela; uvedené plati obdobne aj vo
vztahu k inému majetku objednavatela alebo tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov upravujicich bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci (BOZP), poZiarnu ochranu (PO) aochranu Zivotného prostredia svojimi
zamestnancami, ako aj svojimi subdodavatelmi, pripadne ich zamestnancami, na stavenisku a vykaze zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat; za vytvaranie bezpeénych podmienok pre
vykon prace zodpoveda zhotovitel. Zaroven zabezpedi, aby vietci jeho zamestnanci a subdoddvatelia,
pripadne ich zamestnanci, absolvovali predpisané Skolenia alebo disponovali prislusnymi atestmi
a osvedcéeniami.

V stvislosti s BOZP sa zhotovitel zavazuje spolupracovat s objedndvatelom ainymi osobami, ktorych
zamestnanci, alebo ktoré (osoby), realizuju ¢innosti na spolo¢nom pracovisku; k uvedenému je zhotovitel
povinny zaviazat aj svojich subdodavatelov. Spolupraca podla predchadzajlcej vety sa vztahuje najma na
prevenciu, pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
koordinaciu ¢innosti a vzdjomnu informovanost. Ak objednavatel alebo inad osoba ustanovi koordinatora
pre BOZP, ktorého pokyny sa zaviazal reSpektovat aj objednavatel, je zhotovitel povinny re$pektovat
pokyny tohto koordindtora BOZP pokial neodporuju vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
a spolupracovat s tymto koordindtorom BOZP.

Zhotovitel urci za ucelom preskolenia z predpisov BOZP, PO a ochrany Zivotného prostredia zodpovednu
osobu, ktorej meno ozndmi objednavatelovi (najviac dve osoby); objedndavatel tuto osobu preukazatelne
preskolialebo zabezpedi jej preskolenie na podmienky v priestoroch tretich osob, pricom prostrednictvom
tejto osoby nasledne zhotovitel vykona v potrebnom rozsahu preskolenie dalSich os6b, pomocou ktorych
pIni povinnosti podla tejto zmluvy, a to vidy pred tym, ako prislusné osoby za¢nu vykondvat prislusnd
¢innost. Zaznamy o vykonani $koleni, vratane identifikaénych Udajov preskolenych osdb, podpisané
preskolovanymi osobami odovzda zhotovitel objednavatelovi.

Osoby vykondavajuce akékolvek ¢innosti pri vykonavani diela musia byt vybavené zodpovedajucimi
osobnymi pracovnymi a/alebo ochrannymi pomockami.

Zhotovitel bude v pripade akejkolvek mimoriadnej udalosti alebo pracovného Urazu postupovat v stlade
so vSeobecne zavaznymi predpismi. Zaroven okamZzite upovedomi objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov na Useku nakladania s odpadmi. Vo vztahu
k odpadom vzniknutym demontazou stavajucich zariadeni alebo ich ¢asti, pripadne vykonom stavebnych
prac, vratane burania, plati, Ze s vynimkou kovového odpadu, ktory je zhotovitel povinny oddelit od iného
odpadu a vytriedit, zabezpeduje nakladanie s odpadmi zhotovitel, a to v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; zhotovitelom vytriedeny kovovy odpad ulozi zhotovitel v rdmci arealu objedndavatela alebo na
inom, zmluvnymi stranami dohodnutom, mieste, a to v sulade s pokynmi objednavatela.
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Zhotovitel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat tak, aby do Zivotného prostredia neunikli skodlivé
latky a v pripade, ak by sa tak stalo, zhotovitel zodpoveda za odstranenie akychkolvek nasledkov takéhoto
uniku.

Zhotovitel je povinny odovzdavat objedndvatelovi doklady preukazujice spésob nakladania s odpadom.

Niektoré dalSie prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s BOZP, PO, ochranou Zivotného prostredia,
ako aj vSeobecne s ochranou majetku a s bezpecénostou osdb upravuje osobitnd priloha €. 7 tejto zmluvy,
ktora sa vztahuje aj na prace vykonavané mimo arealu objednavatela.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat dodrziavanie podmienok BOZP, PO, ochrany
Zivotného prostredia, pripadne inych podmienok vyplyvajucich z prilohy €. 7 tejto zmluvy; v pripade
zistenia nedostatkov je objednavatel opravneny uloZit zdpisom do stavebného dennika vykonanie
opatreni na ich odstranenie, ktoré je zhotovitel povinny neodkladne vykonat stym, Ze iné prava
objednavatela nie su tymto dotknuté.

Objednavatel je opravneny prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pokial je vykonavanim
diela (rozumej aj pri vykondvani diela, ako aj v suvislosti s vykonavanim diela) ohrozend bezpecnost, Zivot
alebo zdravie osbb alebo ak hrozia iné vazne Skody, vratane $kdd na Zivotnom prostredi, a v pripade, ak
je dielo vykonavané tak, Zze je dévodné sa domnievat, Ze by dielo vykazovalo nedostatky, ktoré by
oddvodriovali jeho neprevzatie; opravnenie objednavatela prikazat zhotovitelovi prerusenie vykonavania
diela vyplyva aj z inych ustanoveni tejto zmluvy. Prikaz na prerusenie vykonavania diela sa uskutoc¢nuje
zapisom v stavebnom denniku a zhotovitel je povinny tento neodkladne respektovat; uvedené plati aj
v pripade prikazu objednavatela na prerusenie vykonavania diela podla inych ustanoveni tejto zmluvy.
V pripade postupu podla tohto bodu nema prerusenie vykonavania diela vplyv na ¢as vykonavania
a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela. Prerusenie vykonavania diela podla
tohto bodu bude obmedzené len na nevyhnutny ¢as, napr. do odstranenia hroziaceho nebezpecenstva.

Ak v suvislosti s vykondvanim diela vznikne potreba akychkolvek ochrannych alebo opravnych opatreni
alebo préc pre ucely ochrany zdravia, diela alebo iného majetku, zhotovitel takéto opatrenia alebo prace
neodkladne vykona. Pokial zhotovitel takéto opatrenia alebo prace neodkladne nevykona, moze (avsak
nemusi; zhotovitelovi v tejto suvislosti nevyplyva akakolvek obrana voci ndrokom objednavatela alebo
tretich os6b) tak urobit objednavatel, ato aj pomocou tretich osdb; zhotovitel je povinny nahradit
objedndvatelovi primerane a ucelne vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela dostato¢ne vopred o akomkolvek nebezpeéenstve vo
vztahu kzdraviu zamestnancov objednavatela alebo tretich os6b, pripadne majetku, ktoré mal
identifikovat v stvislosti s vykonavanim diela; uvedenym nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
v tejto suvislosti, najma prijat opatrenia na odvratenie nebezpedenstva. Zhotovitel je povinny pocinat si
tak, aby v suvislosti s vykondvanim diela nevznikla Skoda.

Pokial objednavatel v suvislosti s vykonavanim diela vykond na zdklade osobitnej dohody akukolvek
¢innost nad ramec sucinnosti v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy, nie je tym dotknuta
zodpovednost zhotovitela podla tejto zmluvy, pricom tato ¢innost bude vykonavana na nebezpedenstvo
zhotovitela, a objednavatela nie je mozné v Ziadnom pripade povazovat za subdodavatela zhotovitela;
pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢innostou objednavatela podla tohto bodu sa
nema na mysli vykon prav objednavatela. Vzhladom na vtomto bode uvedené je zodpovednostou
zhotovitela riadit vykonavanie prislusnej ¢innosti, dozerat na jej vykondvanie, kontrolovat ho
a kontrolovat vysledok prislu$nej ¢innosti.

Objednavatel je opravneny rozhodnut o preruseni vykondavania diela z dévodu na strane objednavatela,
pricom vtakomto pripade sa primeranym sposobom predlZuje ¢as vykonavania a vykonania diela
a zhotovitel ma pravo na nahradu primeranych a Gcelnych zvySenych nakladov. Pokial by malo prerusenie
vykondvania diela podla predchadzajicej vety trvat viac ako Styri mesiace, zhotovitel je opravneny od
tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budd vzajomne spolupracovat pri rieSeni konkrétnych otazok a
pripadnych problémov, ktoré vzniknu pocas vykondvania diela.
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Zhotovitel je povinny pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy osobitne dbat na to, aby v tejto suvislosti
neohrozil/nezasiahol do mena a/alebo povesti objednavatela; v tejto suvislosti je zhotovitel povinny
reSpektovat pri plneni povinnosti podla tejto zmluvy prava a prdvom chranené zaujmy tretich osob,
osobitne 0sbb, v priestoroch ktorych su prislusné odovzddvacie stanice tepla umiestnené.

Pokial' objednavatel ustanovi ,stavebny dozor objedndvatela”, zhotovitel sa zavdzuje s osobami,
prostrednictvom ktorych bude ,stavebny dozor objednavatela” vykondvany spolupracovat a poskytovat
tymto osobam obvyklid sudinnost.

Zhotovitel je povinny pri vykondvani diela dodrZiavat aj technologické postupy vykondvania diela uréené
vyrobcami jednotlivych v rdmci diela zabudovavanych veci, pricom v pripade, ak tdto zmluva stanovuje
postup vykonavania diela, zhotovitel je povinny prednostne dodrzat postup uréeny touto zmluvou;
v pripade nevhodnosti pokynov na postup vykonavania diela obsiahnutych v tejto zmluve sa postupuje
podla osobitnych ustanoveni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze upresnenia postupu vykondvania diela, ktorych potreba vyplynie zo
skutocnosti zistenych pri vykondvani diela, vratane nepodstatnych zmien oproti realizacnej projektovej
dokumentdcii (¢lanok 11l tejto zmluvy), m6zu byt uskuto¢riované zapismi v stavebnom denniku, pricom
obsahom takéhoto zépisu musi byt vidy aj podrobnejsi popis, pripadne aj nakres, prislusného detailu,
pri¢om sa vyZaduje aj zapis stanoviska prislusného projektanta a vyjadrenie suhlasu objedndavatela; suhlas
objedndvatela nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za akékolvek vady diela. Nepodstatnou zmenou
oproti realizacnej projektovej dokumentacii sa rozumie zmena, ktora najma nevyzaduje nové vypocty
parametrov, nema vplyv na cenu za vykonanie diela a na cas plnenia podla tejto zmluvy; bod 18.7 tejto
zmluvy nie je dotknuty.

Zhotovitel je povinny prijat dostupné opatrenia potrebné pre to, aby prediSiel omeskaniu sa
s vykonavanim alebo vykonanim diela, pokial bude toto hrozit; opatrenia podla casti vety pred
bodkocdiarkou zahffiaju najmé posilnenie v oblasti nasadenia pracovnych sil a/alebo strojnych kapacit,
zavedenie viaczmennej ¢innosti, vratane zavedenia prace v noci, ktorl je mozné zaviest len v pripade,
pokial stym budl suhlasit osoby, v priestoroch ktorych st prislusné odovzdavacie stanice tepla
umiestnené. V pripade zavedenia prace v noci je zhotovitel povinny brat osobitny déraz na plnenie
povinnosti vyplyvajucich z bodu 15.24 tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu sa pouZiju obdobne aj za
ucelom minimalizacie omeskania sa zhotovitela. Osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie su ustanoveniami
tohto bodu dotknuté (napr. ustanovenia prilohy €. 4 tejto zmluvy upravujice potrebu zabezpecenia zdroja
tepla).

Clanok XVI
Ukoncenie montaze a uvedenie diela do prevadzky

Ukoncenie montaze znamena, Ze dielo je z hladiska stavebného a montazneho dokoncené a pripravené
na uvedenie do prevadzky. Dokoncenim podla predchadzajiucej vety sa rozumie dokoncenie v rozsahu
umozniujucom bezpecné uvedenie diela do prevadzky, t.j. akékolvek dalSie prace vykonavané na diele
predstavuju uz len dokoncovacie prace, ktoré neovplyviiuju uvedenie diela do prevadzky a smeruja
k splneniu podmienok stanovenych touto zmluvou pre odovzdanie a prevzatie diela. Zmluvné strany sa
dohodli na tom, Ze dielo bude uvddzané do prevadzky po ¢astiach (¢astou sa pre odstranenie pochybnosti
rozumie prislusna odovzdavacia stanica tepla, pripadne viac odovzdavacich stanic tepla, ktoré maju byt
v zmysle zakladného harmonogramu vykondvania diela realizované v rdmci zhodného ¢asového useku)
tak, aby boli splnené podmienky objedndvatela vyplyvajuce ztejto zmluvy (osobitne poziadavky
v suvislosti s éasom prerusenia dodavky tepla); z uvedeného dévodu je zhotovitel povinny ukonéit montaz
prislusnych casti diela tak, aby bolo mozné prislusné Casti diela uviest do prevadzky véas. Tam, kde sa
v stvislosti s ukonéenim montaze alebo uvadzanim/uvedenim do prevadzky pouZiva v tejto zmluve pojem
dielo, ma sa nim na mysli aj prislusna, z tejto zmluvy vyplyvajlca, ¢ast diela (napr. aj bod 8.3 tejto zmluvy,
bod 16.4 tejto zmluvy a pod.).

Ukoncenie montaze zahfma aj Uspesné vykonanie skusok za studena v rozsahu, v akom je to pre uvedenie
diela do prevadzky potrebné.
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Pripravenost diela na uvedenie do prevadzky oznamuje zhotovitel objednavatelovi osobitne pisomne, a to
aspon pat dni vopred; osobitné ustanovenia tejto zmluvy nie si tymto dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude v suvislosti s uvedenim do prevadzky bezpecné. Vsetky v
suvislosti s uvedenim diela do prevddzky potrebné dokumenty, ktoré je podla tejto zmluvy povinny
zabezpecit zhotovitel, musia byt vypracované a odovzdané objednévatelovi.

Uvedenim diela do prevadzky sa pre ucely tohto c¢lanku rozumie sprevadzkovanie diela po ukonceni
montazZe a po vykonani stanovenych skisok, inych ako podla bodu 16.2 tejto zmluvy, a/alebo potrebnych
prevadzkovych nastaveni. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude od uvedenia do prevadzky sp6sobilé
prevadzkovania, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpecenie dodavok tepla odberatelom tak,
ako to vyplyva z tejto zmluvy.

Podrobnosti ohladom uvedenia diela do prevadzky a jeho prevadzkovania az do odovzdania a prevzatia
bude stanovovat projekt uvedenia diela do prevadzky, ktory je zhotovitel povinny vypracovat a predlozit
na odsuhlasenie objednavatelovi najneskor 40 dni pred predpokladanym terminom uvedenia diela do
prevadzky. Objednavatel sa k zhotovitelom predlozenému projektu uvedenia diela do prevadzky vyjadri
v lehote 20 dni odo dna jeho obdrzania, a to tak, Ze ho odsuhlasi alebo vyjadri svoje vyhrady. Zhotovitel
vypracovava projekt uvedenia diela do prevadzky spolo¢ne pre vietky Casti diela; pripadné odlisnosti
medzi jednotlivymi ¢astami diela musia byt zohladnené.

Zhotovitel musi mat k dispozicii vSetko, ¢o je potrebné pre uvedenie diela do prevadzky; uvedené vsak
nezahfna zabezpecenie prevadzkovych podmienok, vratane teplonosnej latky a potrebného tepla.

Do odovzdania a prevzatia diela zodpoveda za jeho prevadzkovanie zhotovitel; nevyZzaduje sa vsak
nepretrzita pritomnost zhotovitela.

Clanok XVl
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude prevzaté objednavatelom, ak budu splnené podmienky podla bodu 7.2 tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela je dalej odovzdanie dokumentacie diela, a to vzmysle bodu 14.4 tejto
zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol (protokol o odovzdani a prevzati
diela), a to minimalne v dvoch rovnopisoch. Protokol musi byt zmluvnymi stranami podpisany s tym, Ze
zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze bude obsahovat primerane naleZitosti v zmysle zakona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach.

Zavazok zhotovitela odovzdat dielo objednévatelovi je splneny podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati diela, z ktorého vyplyva, Ze objednavatel dielo prebera; uvedené plati obdobne aj vo vztahu
k zavazku objednavatela dielo prevziat.

Dielo sa povaZuje za odovzdané a prevzaté aj bez podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to
v pripade, ak objednavatel neopravnene odmietol dielo prevziat, a to diiom, kedy bol objednévatel
povinny v sulade s touto zmluvou dielo prevziat; prislu$né ustanovenia tejto zmluvy je potrebné vykladat
s prihliadnutim na v Casti vety pred bodkociarkou uvedené.

Clanok XV
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach formou stavebného dennika alebo
montazneho dennika (v tejto zmluve aj len ,,stavebny dennik”).
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Stavebny dennik je zhotovitel povinny viest v rozsahu, ktory zodpovedad poZiadavkam prislusnych
pravnych predpisov na vedenie stavebného dennika. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria
zacCatia pripravnych prac az do vykonania diela.

Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G¢elom priebeznej kontroly a uskutoénenia zapisov
zmluvnych stran, pripadne inych osob, ktorym také opravnenie v prisluSnom pripade vyplyva z pravnych
predpisov.

Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku zapisovat najma Udaje o ¢asovom postupe priac, mnozstve
realizovanych druhov prac, Udaje dolezité na posudenie prac spravnymi organmi, popis uskutocnenia
prac, informdcie o dodavkach materidlu, poZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach
a zisteniach v suvislosti s vykonavanim diela. Do stavebného denniku bude zhotovitel dalej zapisovat
Udaje o pracovnych silach zhotovitela na stavenisku, a to tabulkovou formou podla profesii.

Zapisy do stavebného dennika zhotovitel Citatelne zapisuje a podpisuje vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti, ktoré su podkladom vykonania zapisu v stavebnom denniku.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto.

Objednévatel je povinny priebezne kontrolovat zépisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym
spésobom na poZziadavky, ¢i pripomienky zhotovitela vyplyvajice z tychto zadpisov. Képie stavebného
dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom uchovavané zhotovitelom.

Zapismi v stavebnom denniku nie je mozné menit tato zmluvu.

Clanok XIX
Spravy o vykonavani diela

Zhotovitel je povinny spracovavat a objednavatelovi odovzdavat spravy o postupe vykonavania diela
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nim podla tohto ¢lanku predkladané spravy budu vypracovavané objektivne
a budu poskytovat dostato¢né informécie o postupe vykonavania diela, vratane obstaravania potrebnych
dodavok.

Zhotovitel vypracuje a odovzdd objedndvatelovi bez zbytocného odkladu po skonceni kazdého
kalendarneho mesiaca pocntc kalendarnym mesiacom, v ktorom nadobudne tato zmluva ucéinnost,
mesacnu postupovl spravu. Mesacnd postupova sprava sa naposledy vyhotovuje za mesiac
predchadzajuci mesiacu, v ktorom bude dielo vykonané.

Mesacéna postupova sprava bude prehladnou formou poskytovat informacie o:

a) postupe a stave vykondvania diela, ako aj popis cinnosti, ktoré budu realizované v mesiaci
nasledujucom po mesiaci, za ktory sa sprava vyhotovuje,

b) pomere skutoc¢ného plnenia diela v porovnani s planovanymi plnenim v percentach, porovnanie
plnenia s podrobnym harmonogramom vykonavania diela podla tejto zmluvy a zdévodnenie odchylok,
vratane uvedenia opatreni na ich odstranenie alebo na napravu,

c) stave obstaravatelskych cinnosti, vyroby a dodavok na stavenisko, vratane tych doddvok, ktoré mali
byt v sledovanom obdobi dodanég, ale nestalo sa tak, pricom primerane plati pism. b) tohto bodu,

d) prehlad do daného mesiaca zhotovitelom fakturovanej ceny za vykonanie diela a prehlad
objedndvatelom zaplatenych platieb.

Zhotovitel vypracuje a odovzda objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela zaverecnu
spravu, ktora bude obsahovat Udaje primerane podla bodu 19.4 tejto zmluvy, vratane suhrnného

zhodnotenia postupu vykonavania diela a vyhodnotenia skisobnej prevadzky diela.

Mesaéna postupova sprava a zavere€na sprava musi byt vyhotovena v tlatenej forme, minimalne v dvoch
vyhotoveniach a musi byt zhotovitefom podpisana.
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20.6

20.7

211

21.2

213

21.4

Clanok XX
Koordinacia a kontrolné dni

Za ucelom kontroly, koordinacie a rieSenia operativnych otdzok suvisiacich s vykondvanim diela budu
zmluvnymi stranami uskutocfiované kontrolné dni, a to v pravidelnych intervaloch. V pripade, ak o to
objednavatel poZiada alebo ak to bude podla zhotovitela nevyhnutne potrebné, zicastnia sa kontrolného
dna aj prislusny subdodavatelia.

Za ucelom koordinacie mézu byt operativne zvolané aj koordina¢né porady. Objednavatel sa zavazuje
zUcastrovat sa koordinacnych porad vyZiadanych zhotovitefom.

Zmluvné strany dohodnu bez zbytoéného odkladu po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy podrobnosti
ohladom ¢asu (vratane intenzity) uskuto¢riovania kontrolnych dni, inak urci podrobnosti objednavatel.

Kontrolné dni a koordinaéné porady sa budu uskutocériovat v beznej pracovnej dobe objednavatela;
v mimoriadnych pripadoch méze byt dohodnuty aj iny ¢as uskutoénenia.

Objednévatel bude vyhotovovat z kontrolnych dni a koordina¢nych porad zapisy, ktoré budu potvrdené
zhotovitelom.

Zavermi kontrolnych dni a koordinaénych porad nesmie byt menena tato zmluva, v ostatnom st dohody
prijaté na kontrolnom dni alebo koordinacnej porade zavazné.

Kontrolné dni a koordina¢né porady budu uskutocriované v sidle objednavatela a/alebo na stavenisku,
podla volby objednavatela.

Clanok XXI
Subdodavatelia

Pokial zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani s vyuzitim moznosti
vyplyvajucej z § 33 ods. 2 a/alebo § 34 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
objednavatel v zmysle § 33 ods. 3 a/alebo § 34 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

pozZaduje, aby tato osoba zodpovedala za plnenie tejto zmluvy spolo¢ne so zhotovitelom.

V pripade podla bodu 21.1 tejto zmluvy pristupuje prislusnd osoba k tejto zmluve; tato skutocnost je
vyjadrena podpisanim vyhldsenia o pristipeni k tejto zmluve, ktoré je neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny zabezpedit a zodpoveda za to, ze budu splnené podmienky vyplyvajice
z tohto bodu a bodu 21.1 tejto zmluvy, pricom nesplnenie tejto povinnosti zaklada objednavatelovi pravo
odstupit od tejto zmluvy.

V bode 21.1 tejto zmluvy uvedené sa aplikuje aj v pripade, ak sa zhotovitel rozhodne poskytnut prislusné
plnenie alebo jeho ¢ast vlastnymi kapacitami. Pre odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze plnenie, ktoré
mala poskytnut osoba v zmysle bodu 21.1 tejto zmluvy musi byt poskytnuté touto osobou alebo vlastnymi
kapacitami zhotovitela, pokial tato osoba nebude v prislusnom ¢ase schopna poskytnut plnenie, pricom v
pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoziovala riadne a vcéasné
vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusnd osoba poskytnut odmieta; zhotovitel
je povinny preukazat splnenie prislusnych podmienok; Zziadnou z uvedenych skuto¢nosti nie je dotknuta
poziadavka na spolo¢nt zodpovednost zhotovitela a osoby podla bodu 21.1 tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby subdodavatelia, ktori budi poskytovat plnenie v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy, spifiali podmienky podla § 41 ods. 1, pism. b) zékona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni v &ase vyhlasenia
verejného obstaravania, vysledkom ktorého je uzavretie tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi objednavatelovi
doklady preukazujice splnenie prislusnych podmienok, ato najneskor pred tym, ako prislusny
subdodavatel za¢ne plnenie poskytovat.
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215

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

V prilohe ¢. 6 tejto zmluvy je uvedeny podiel plnenia, ktoré ma zhotovitel v Umysle zabezpedit
prostrednictvom subdodévatelov vo vztahu k rozsahu diela, a dalej, v prilohe €. 6 sU uvedeni vsetci
zhotovitelom navrhovani subdodavatelia, znami v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, a predmet plnenia, ktoré
ma prislusny subdodavatel v suvislosti s vykondvanim diela poskytnut, vratane vyjadrenia jeho podielu vo
vztahu k dielu; v prilohe ¢. 6 musi byt uvedena aj osoba vzmysle bodu 21.1 tejto zmluvy, vratane
Specifikacie predmetu plnenia, ktoré tato osoba poskytne. UmozZnuje sa aj alternativne uvedenie
subdodévatelov pre prislusné plnenie; ustanovenie bodu 21.1 tejto zmluvy nie je dotknuté. Vo vztahu
k prislusnym subdoddvatelom uvedenym v prilohe €. 6 tejto zmluvy zhotovitel v tejto prilohe uvedie aj
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zmenit subdodavatela uvedeného v prilohe €. 6 tejto zmluvy moze zhotovitel len v pripade, ak tento
subdodavatel prestal spifiat podmienky podla bodu 21.4 tejto zmluvy alebo nie je schopny riadne
poskytnut prislusné plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo
znemoznovala riadne a v€asné vykonavanie/vykonanie diela, pripadne pokial toto plnenie prislusna osoba
poskytnut odmieta; neschopnost riadne poskytnut prislusné plnenie zahffia pre odstranenie pochybnosti
aj poskytovanie plnenia, ktoré by v zmysle tejto zmluvy bolo povaZované za vadné; v pripade osoby podla
bodu 21.1 tejto zmluvy nie je postupom podla tohto bodu dotknutd jej zodpovednost v zmysle bodu 21.1
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdoddvatela podla tohto
bodu. Zhotovitel predloZi objedndvatelovi spolu s pisomnym ozndmenim o splneni podmienok pre zmenu
subdodavatela a dbkazov preukazujucich splnenie tychto podmienok, aj pisomny navrh nového
subdodavatela a doklady preukazujice splnenie podmienok podla bodu 21.4 tejto zmluvy vo vztahu
k tomuto novému subdodavatelovi; v oznameni zaroven zhotovitel uvedie Udaje v rozsahu prilohy ¢. 6
tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny novonavrhovaného subdodéavatela odmietnut v pripade, ak sa
nepreukaze splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla tejto zmluvy ako aj v pripade, ak
novonavrhovany subdodavatel nespliia touto zmluvou stanovené podmienky.

Zhotovitel je povinny pisomne vopred oznamit objednavatelovi zaujem ustanovit subdodavatela, ktory
nebol objednavatelovi oznameny uz skér a predloZit doklady preukazujice splnenie podmienok podla
bodu 21.4 tejto zmluvy a udaje vrozsahu podla prilohy ¢. 6 ktejto zmluve vo vztahu ktomuto
subdodavatelovi; posledné dve vety bodu 21.6 tejto zmluvy platia primerane. Pre zmenu subdodavatela
podla tohto bodu platia ustanovenia bodu 21.6 tejto zmluvy obdobne.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e v pripade ak subdodavatel nespifia podmienky podla bodu 21.4
tejto zmluvy, zhotovitel doruéi navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia
Ziadosti objedndvatela o jeho nahradenie, ak objednavatel neurdil dIhSiu lehotu.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela o zmene ldajov
subdodavatela, vratane ozndmenia zmenenych udajov.

Objednévatel modze poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal subdodévatela, v pripade, ak
subdodavatel nevykonava svoju pracu riadne as odbornou starostlivostou a k naprave nedoéjde bez
zbytoéného odkladu po doruceni pisomného upozornenia zhotovitelovi (za pisomné upozornenie sa
povaZuje aj zapis v stavebnom denniku); zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla Casti vety pred
bodkociarkou neodkladne vyhoviet; objedndvatel je opravneny vykazat subdodavatela, ktorého sa
odvolanie tyka zo staveniska, pripadne odmietnut akékolvek dalSie plnenie poskytnuté prislusnym
subdodavateflom. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatelom, ktory musi spifiat podmienky podla tejto zmluvy; odvolanie subdodavatela nema vplyv
na €as vykonania diela ako aj na iné terminy urcené touto zmluvou (ak su). V pripade, ak je plnenie,
v suvislosti s ktorym maju byt aplikované ustanovenia tohto bodu, poskytované subdodavatelovi
zhotovitela dalsou osobou, méze objednavatel obmedzit svoju poZiadavku na odvolanie subdodavatela
aj len vo vztahu k odvolaniu tejto osoby.

Zhotovitel je povinny plnit opravnené pohladavky subdodavatelov vzniknuté v stvislosti s vykonavanim
diela, a to riadne a vcas.

Osoba, pomocou ktorej zhotovitel pIni povinnosti podla tejto zmluvy, pricom v pripade fyzickej osoby

nejde o osobu, ktora je v pracovnopravnom vztahu so zhotovitefom, sa pre Gcely tejto zmluvy povazuje
za subdodavatela; pre uUcely tohto ¢lanku sa za subdoddvatela povaZuje osoba podla Casti vety pred
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23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7
23.7.1

bodkociarkou, ktora zaroven poskytuje zhotovitelovi plnenie priamo, t.j. na zaklade pisomnej odplatnej
zmluvy uzavretej medzi touto osobou a zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel vypracuje a objednavatelovi odovzda vidy najneskor do
10.01 a bez zbyto¢ného odkladu po vykonani diela pisomny zoznam vsetkych subdoddvatelov, pomocou
ktorych zhotovitel plnil povinnosti podfa tejto zmluvy v predchadzajucom roku, a to pre odstranenie
pochybnosti za obdobie predchddzajuceho roku; zoznam subdoddvatelov bude predloZzeny aj
v elektronickej podobe vo formate podporovanom programom Microsoft Excel tak, aby bolo mozné
s tymto dokumentom dalej pracovat. Zoznam subdodavatelov podla tohto bodu bude obsahovat Udaje
v rozsahu Udajov, ktoré je potrebné uviest v prilohe €. 6 tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze pre Ucely tohto ¢lanku zmluvy sa subdoddvatefom rozumie
osoba, ktora poskytuje zhotovitelovi plnenie predstavujice urcitd Cast diela, a to na zdklade pisomnej
odplatnej zmluvy so zhotovitefom.

Clanok XXII
Vlastnicke pravo k dielu a prechod nebezpecenstva Skody na diele

Vlastnicke pravo k dielu nadobuda objedndavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma zabudovavanim
jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v rdmci vykonavania diela.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii spracovanej a odovzdanej ako sucast plnenia podla tejto
zmluvy nadobuda objednavatel diiom prevzatia diela, pokial tuto dokumentaciu neprevzal skér, kedy
vlastnicke pravo nadobuda jej prevzatim.

Nebezpecfenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad
diela zistenych pri odovzdani a prevzati diela; vo vztahu k dokumentacii, ktord zhotovitel odovzdal
objednavatelovi pred vykonanim diela prechadza nebezpelenstvo Skody na objednavatela jej
odovzdanim.

Clanok XX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to azavazuje sa, Ze dielo bude vykonané riadne a v celom rozsahu v sulade
s touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za to a zavazuje sa, Ze dielo bude bez akychkolvek vad pocas trvania zaruc¢nej doby.

Dizka zaruénej doby vyplyva z prilohy &. 1 tejto zmluvy; bod 23.5 tejto zmluvy nie je dotknuty. V pripade,
ak vyrobca poskytuje zaruku dlhsiu ako je zaruka podla predchddzajucej vety v spojeni s bodom 23.4 tejto
zmluvy, dizka zaruky vo vztahu k prislugnému prvku sa spravuje dizkou zaruky poskytovanej vyrobcom.

Zarucna doba na dielo plynie odo dia vykonania diela (vid' ¢lanok VII tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze plynutie zarucnej doby k dielu sa prerusuje v pripade vyskytu vad diela,
ktoré brdnia riadnemu uZivaniu diela (v tejto suvislosti vid' aj ¢lanok VII tejto zmluvy), pricom v takomto
pripade zaruc¢nd doba neplynie v ¢ase od dorucenia v€asného oznamenia o vade diela zhotovitelovi az do
casu odstranenia vady alebo uspokojenia iného naroku z vady diela.

Vadou sa rozumie najma nedorobok a dalej odchylka v kvalite, vlastnostiach a parametroch diela tak, ako
tieto vyplyvaju z tejto zmluvy.

Oznamenie vad vykona objedndvatel v pripade:

zjavnych vad, t.j. vad, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit beznou prehliadkou diela pri preberani
diela, ich uvedenim v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo v jeho prilohe, ak objednavatel dielo
prevezme, alebo v pripade aplikdcie bodu 17.5 tejto zmluvy odoslanim pisomného ozndmenia bez
zbytoéného odkladu;
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23.14

vad zistenych do konca skusobnej prevadzky diela najneskér bez zbyto¢ného odkladu po skonceni
skusobnej prevadzky diela, pricom nesplnenie garantovanych parametrov, ktorych splnenie malo byt
preukazané pocas skusobnej prevadzky garancnymi meraniami v zmysle tejto zmluvy, nie je potrebné
akymkolvek spésobom zhotovitelovi oznamovat, pricom toto nesplnenie sa povaZuje za ozndmené
skoncenim skuSobnej prevadzky;

skrytych vady, t.j. vad, ktoré objednavatel nemohol zistit beznou prehliadkou pri preberani diela, ich
pisomnym ozndmenim v lehote 14 dni odo dna, ked' ich objednavatel zistil;

vad, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe plati Uprava tohto bodu pre skryté vady; s tym ze

vady diela, s vynimkou zjavnych vad, je mozné vytykat najneskér do uplynutia zaru¢nej doby k dielu, ¢o
neplati v pripade, ak vada/vady diela su désledkom skutocnosti, o ktorych zhotovitel vedel alebo
vzhladom k povinnosti vykonavat dielo s odbornou starostlivostou vediet mal.

Oznamenie vady musi obsahovat popis prejavu vady.

Pokial neddjde bez zbytocného odkladu k dohode o lehote odstranenia vady diela, je zhotovitel povinny
vadu odstranit s prihliadnutim na povahu vady vtechnicky najkratSom moZnom cdase; ustanovenie
nasledujlcej vety nie je tymto dotknuté. Havarijné stavy diela v dosledku vady diela je zhotovitel povinny
odstranit neodkladne po ich nahlaseni objednavatelom zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje v stvislosti
s odstrafiovanim vad diela reSpektovat moznosti (aj obmedzenia) spristupnenia diela, vyplyvajuce
z povahy diela a spdsobu jeho pouZivania vrdmci prevadzky objednavatela atymto okolnostiam sa
prispdsobit; ¢as, pre ktory nemohol zhotovitel z dovodov podla Casti vety pred bodkociarkou vykondavat
odstranenie vady sa nezapocitava do ¢asu uréeného touto zmluvou na odstranenie vady.

Ak nie je vtomto bode uvedené inak plati, Ze naroky objednavatela z riadne uplatnenej vady sa riadia
ustanovenim § 436 ods. 1 Obchodného zakonnika v zneni U¢innom v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj
touto zmluvou; ustanovenia tejto zmluvy ukladajice zhotovitelovi povinnost odstranit vadu diela sa
aplikuju za predpokladu, Ze objednavatel v ozndmeni vady neuplatnil iné pravo podla § 436 ods. 1
Obchodného zdkonnika v zneni G¢innom v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj v pripade, ak objedndvatel
Ziadne pravo v suvislosti s oznamenim vady vyslovne neuplatiuje. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade, ak je vada odstranitelnd opravou a odstranenie vady opravou je vzhladom k okolnostiam
primerané, nemozZe objednavatel pozadovat vykonanie nahradného diela; pravo uplatnit iny narok ako
odstranenie vady opravou nie je tymto dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne uplatnenu vadu odstrani spésobom
a vtermine dohodnutom s objedndvateflom alebo stanovenom touto zmluvou (ak neddjde k dohode).
Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela riadne.

V pripade, Ze zhotovitel objedndvatelom oznamené vady a nedorobky neodstrani v dohodnutej alebo
touto zmluvou stanovenej lehote, ma objedndvatel pravo dat vady alebo nedorobky odstranit tretej
osobe alebo tieto odstranit sam, vSetko na naklady zhotovitela. V pripade odstranenia vad v stlade
s touto zmluvou objednévatelfom alebo tretou osobou bude zhotovitel povinny uhradit objednéavatelovi
ndklady v tejto suvislosti Uc¢elne vynaloZené a primerané. Primeranost nakladov sa posudzuje tak, Ze sa
zohladnuje cena, ktord sa obvykle plati za porovnatelné dielo (predstavujlice odstranenie vady)
v prislusnom case a za podmienok obdobnych podmienkam pre odstranenie vady podla tejto zmluvy
(najma cas odstranenia vady). Zaruka nie je postupom podlia tohto bodu dotknutd, zhotovitel vsak
nezodpoveda za Skody na diele, ktorych bezprostrednou pri¢inou bude nevhodne vykonana oprava, ktoru
uskutocni objedndvatel alebo tretia osoba.

Pokial si zmluvné strany nedohodnu spdsob odstranenia vady, plati, Ze pri odstrafovani vady musi
zhotovitel postupovat s odbornou starostlivostou a v sulade s najnovsimi poznatkami vedy a techniky vo
vztahu k spésobu odstranenia vady tak, aby bolo toto odstranenie vady riadne, a zaroven, aby bolo mozné
vykonat odstranenie vady v dohodnutom alebo, ak ¢as nie je dohodnuty, v touto zmluvou stanovenom
¢ase. Pri odstrariovani vad diela musi byt zaroven zvoleny postup, ktory v ¢o najmens$ej miere obmedzuje
¢innost objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také nedostatky diela, zodpovednost za ktoré
popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady vzniknuté v suvislosti s plnenim povinnosti
zhotovitela podla predchadzajucej vety budu zhotovitelovi uhradené na zdklade vzajomnej dohody, po
tom, ako zhotovitel preukaze, Ze za prislusné nedostatky diela nezodpoveda. Ak neddjde k dohode podla
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23.15

23.16

23.17

24.1

24.2

24.3

24.4

25.1

25.2

predchadzajlcej vety, objednavatel je povinny nahradit ndklady vo vyske obvyklej za porovnatelné prace
v Case ich vykonania. Zhotovitel je v takychto pripadoch povinny volit vidy ekonomicky primerany spésob
odstranenia v tomto bode uvedenych nedostatkov diela, pricom pod ekonomicky primeranym sp6sobom
sa rozumie postup s vyuZitim pre danu povahu nedostatku diela obvykle pouzivanych postupov. Pokial sa
preukdze zodpovednost zhotovitela za prislusny nedostatok diela (pre odstranenie pochybnosti ako za
vadu) ma objedndvatel voci zhotovitelovi vSetky prava z toho vyplyvajlce, vratane tych, ktoré vyplyvaju
z omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady.

Pokial vykonava odstranenie vady zhotovitel, musi byt zmluvnymi stranami o odstraneni vady spisany
protokol o odstranenivady; pre prevzatie odstranenia vady primerane platia ustanovenia ¢lanku XVII tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda vo vztahu k dielu za beiné opotrebovanie; pre odstranenie pochybnosti sa
uvddza, Ze zhotovitel sa nemoze dovolavat cCasti vety pred bodkociarkou v pripade nesplnenia
minimalnych poZiadaviek na Zivotnost (su)Casti diela. Zhotovitel dalej nezodpovedd za nedostatky
sp6sobené havariami inych zariadeni objednavatela, ktoré preukdazatelne spoOsobili poskodenie diela
a neboli vyvolané nespravnou funkénostou diela, a za nedostatky spdsobené inymi vonkajsimi udalostami,
ktoré nespdsobil zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych pinil zhotovitel svoje zavazky.

V pripade vykonania nahradného diela alebo vymeny vadnych (st)casti diela zacne v zodpovedajlicom
rozsahu (vo vztahu k prislusnym pracam a dodavkam) plynut nové zéru¢nd doba.

Clanok XXIV
Dusevné a priemyselné vlastnictvo

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze objednavatelovi zabezpeéi a/alebo poskytne pravo pouzivat patenty,
ochranné zndmky, priemyselné vzory, know-how, programové vybavenie pocitacov (software) a iné prava
z priemyselného a dusevného vlastnictva vztahujuce sa k dielu.

Za ucelom riadneho a neruseného uzivania diela, ¢o zahffia aj jeho opravy, udrzbu a beZzné upravy, udeluje
zhotovitel objednavatelovi, pokial to bude prichadzat do Uvahy, neexkluzivnu, prevoditelnd a tzemne
neobmedzenu licenciu, avak nie pravo udelovat sublicencie, vo vztahu k vietkym predmetom prava,
ktoré udelenie takejto licencie v suvislosti s riadnym a nerusenym uZivanim diela vyzaduju (napr.
predmety ochrany autorského prava, priemyselného vlastnictva a pod.). Licencia podla tohto bodu vo
vztahu k dokumentacii zahffia aj jej kopirovanie a poskytnutie v nevyhnutnom rozsahu tretim osobam,
vsetko vylucne v suvislosti s uzivanim diela.

Licencia podla bodu 24.2 tejto zmluvy je viazana vylu¢ne na uZivanie diela. Vo vztahu k ¢asu, na ktory sa
licencia udeluje plati, Ze tato sa udeluje na najdlhsi ¢as, po ktory nie je mozné prislusné predmety prava
volne uZivat.

Zhotovitel je povinny disponovat vSetkymi pravami potrebnymi pre to, aby mohol licenciu podla tejto
zmluvy objednévatelovi poskytnat. Pokial je to obvyklé, prichddza do Uvahy udelenie licencie v touto
zmluvou uréenom rozsahu aj priamo tretou osobou.

Clanok XXV
Zodpovednost za $kodu

Ak sa pocas plnenia zmluvy zhotovitel dostane do situacie, ktord brani véasnému vykonaniu diela,
pripadne zhotovitel zisti, Ze nebude schopny dielo vykonat vcas, musi zhotovitel bez omeskania pisomne
oznamit objednévatelovi tuto skutocénost, jej pri¢iny a predpokladané trvanie omeskania; zodpovednost
zhotovitela za omeskanie a nasledky s tym spojené nie je tymto dotknuta.

Zhotovitel zabezpeci objednavatelovi ochranu proti vsetkym narokom tretich oséb vyplyvajucim
z pripadného porusenia prav tychto os6b podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy objednavatelom v dosledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich zhotovitelovi z pravnych predpisov a tejto zmluvy. Objedndvatel sa
zavazuje informovat zhotovitela o uplatneni akéhokolvek naroku podla tohto bodu tretou osobou, ato v
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25.3

25.4

25.5

25.6
25.6.1

25.6.2

25.6.3

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

26.1

lehote 14 dni od kedy sa o takomto uplatneni dozvedel, pricom umozni zhotovitelovi uviest namietky na
obranu voci uplatiovanému naroku.

Zhotovitel zabezpeti objedndvatelovi ochranu proti vSetkym ndrokom v suvislosti s Umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby, alebo v suvislosti so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku, ku
ktorému/ktorej doslo v suvislosti s vykonavanim diela, okrem pripadu, pokial toto spdsobil porusenim
povinnosti vyluéne objednavatel.

V pripade, ak je splnenie povinnosti zabezpecené zmluvnou pokutou, mozno uplatfiovat aj nahradu skody,
avsak len v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych
zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na ich vzajomny pravny vztah, spdsobili
porusenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov; zmluvné
strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spOsobenu objednavatelovi porusenim
povinnosti osobami, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto zmluvy, ako keby tuto Skodu
sp6sobil sam (vid' bod 1.13 tejto zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzeni maximalnej vysky ndrokov na ndhradu Skody, a to:

vo vztahu k skuto¢nej Skode obmedzuju jej ndhradu na stihrnnu vysku zodpovedajlcu cene za vykonanie
diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

vo vztahu k uslému zisku obmedzuju jeho nahradu na sihrnnd vysku zodpovedajlicu sume jednej tretiny
ceny za vykonanie diela, pokial z tejto zmluvy nevyplyva nieco iné;

limitacia ndhrady Skody sa nevztahuje na nahradu skody v pripade ubliZzenia na zdravi/smrti, a dalej, v
pripade, ak je Skoda sp6sobend vedomym zavinenim, o pre odstranenie pochybnosti zahfna vsetky formy
umyslu a vedomu nedbanlivost. Limitdcia nahrady Skody sa dalej neuplatiiuje v pripade Skody
vyplyvajucej z pravnych vad (napr. nesplnenie povinnosti podla ¢lanku XXIV tejto zmluvy) a v pripadoch
podla bodov 25.10 a 25.11 tejto zmluvy.

V ramci nadhrady skody je zhotovitel povinny objednavatelovi nahradit aj naklady na obranu proti narokom
tretich stran (napr. trovy konania, pravneho zastupenia).

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Zze povinnost zhotovitela nahradit objednavatelovi touto zmluvou
vymedzené ndklady tak, ako tato vyplyva z inych ¢lankov tejto zmluvy, sa v Ziadnom pripade nezahfiia do
nahrady Skody pre tcely limitov podla bodu 25.6 tejto zmluvy.

Pre Ucely tohto c¢lanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy.

Vzhladom k skutoénosti, Ze v suvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy moze byt spésobena skoda
aj tretim osobdm, zhotovitel sa objednavatelovi zavazuje, Ze v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
nahradi tretim osobam Skodu, ktora im pripadne v suvislosti s vykonavanim diela vznikne; v pripade, ak
by za takdto $kodu vo vztahu k tretim osobam zodpovedala osoba, pomocou ktorej zhotovitel pinil
povinnosti podla tejto zmluvy, bez ohladu na povahu pravneho vztahu medzi zhotovitelom a touto
osobou, zhotovitel objednavatelovi zodpoveda za vysporiadanie prislusnych narokov.

Zhotovitel je povinny zabezpelit objednavatelovi ochranu pred akymikolvek ndrokmi tretich osdb
sukromnej alebo verejnej povahy suvisiacimi s dielom (bod 1.1 tejto zmluvy), inymi ako su uvedené
v bodoch 25.2 a 25.3 tejto zmluvy; v ¢asti vety pred bodkocéiarkou uvedené neplati vo vztahu k narokom,
ktoré nemaju pévod v poruseni povinnosti zhotovitelom a/alebo osobou, pomocou ktorej zhotovitel plni
povinnosti podla tejto zmluvy. Posledna veta bodu 25.2 tejto zmluvy plati rovnako.

Clanok XXVI
Vyssia moc
Zmluvné strany su zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie zmluvnych povinnosti

podla tejto zmluvy v pripade, Ze toto neplnenie je v dosledku vysSej moci; vy$Sou mocou su okolnosti
vyludujuce zodpovednost.
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Ta zmluvna strana, ktora sa odvoldva na vyssiu moc, je povinna oznamit druhej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do 10 dni po jej vzniku, faxom alebo telefonicky vznik okolnosti vyssej moci.

Ako pripady vy$Sej moci sa posudzuju napr. vojna, mobilizacie, generalne Strajky, Zivelné a iné katastrofy,
ktoré zmluvnd strana nemohla predvidat ani im zabranit. Nedostatok pracovnych sil a/alebo materialu a
surovin u zhotovitela a/alebo jeho subdodavatelov, ako aj strajk zamestnancov zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov sa nepovaZzuju za pripady vyssej moci.

Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost oslobodzujd povinnd zmluvnui stranu od povinnosti uhradit skodu, nie
v8ak zmluvnu pokutu.

Ak okolnost vyludujica zodpovednost trvaju dlhsie ako 3 mesiace, druhd zmluvna strana je opravnena od
zmluvy odstupit.

Clanok XXVII
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na zabezpeleni vymedzenych povinnosti zhotovitela zmluvnou pokutou
nasledovne:

v pripade omeskania sa zhotovitela s uvedenim diela do prevadzky (pre odstranenie pochybnosti sa
uvadza, Ze sa ma na mysli ktorakolvek ako aj kazda prislusna cast diela (vid bod 16.1 tejto zmluvy)) je
objednavatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.200,- EUR za kazdy aj zadaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5.000,- EUR za kaZdy aj zacaty deri omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odovzdanim podrobného harmonogramu vykondvania diela
objednavatelovi (bod 8.2 tejto zmluvy) je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela so zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela vzmysle
podmienok tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania. Zabezpecenim bankovej zaruky za vykonanie diela sa pre
odstranenie pochybnosti rozumie dojdenie prislusnej listiny, zodpovedajucej podmienkam tejto zmluvy,
do dispozi¢nej sféry objednavatela;

v pripade omeskania sa zhotovitela so splnenim ktorejkolvek z povinnosti podla bodu 31.2 tejto zmluvy
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR za kaZdy aj zadaty
dert omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, pre ktoru nie je mozné dielo prevadzkovat,
je objednavatel oprdvneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord ovplyvriuje prevadzkovanie diela, je
objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania;

v pripade omeskania sa zhotovitela s odstranenim vady diela, ktord neovplyviuje prevadzkovanie diela,
je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 80,- EUR za kaZdy aj zadaty
den omeskania.

Opravnenost naroku na zmluvnd pokutu nie je podmienena Ziadnymi formalnymi dkonmi zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vidy najneskér do 30 dni od ddjdenia vyzvy na jej
zaplatenie.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost splnit zmluvnou pokutou zabezpeéenu povinnost.

Vo vztahu k sibehu nahrady $kody a zmluvnej pokuty plati bod 25.4 tejto zmluvy.
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V pripade, ak je nesplnenie povinnosti spésobené okolnostou vyssej moci, aplikuje sa ustanovenie 26.4
tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti sa uvadza, Ze zmluvné pokuty je mozné kumulovat, okrem zmluvnych pokut
podla podbodov 27.1.1 a 27.1.2 tejto zmluvy, v pripade ktorych plati, Ze zmluvna pokuta podla podbodu
27.1.2 konzumuje zmluvnu pokutu podla podbodu 27.1.1 tejto zmluvy, priCom dovtedy vzniknuté naroky
objedndvatela nie su dotknuté.

Pre Ucely tohto clanku sa pod pojmom cena za vykonanie diela rozumie Udaj uvedeny v rozhodujicom
Case v bode 9.1 tejto zmluvy (bez DPH).

Clanok XXVl
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méze kedykolvek rozhodnut o tom, Ze od tejto zmluvy odstupuje bez toho, aby bolo toto
odstupenie vyvolané dévodmi na strane zhotovitela, a to tym spdsobom, Ze zhotovitelovi doruci pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy, v ktorom uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto
bodu. V pripade, ak objednavatel vyuZije pravo podla tohto bodu:

po oznameni o odstupeni, zhotovitel k datumu stanovenému v ozndmeni o odstlpeni, inak okamzite,
ukon¢i vykonavanie diela; uvedené sa nevztahuje k prdcam, ktoré objednavatel pripadne Specifikuje
v oznameni, suvisiacim s ochranou uz vykonaného diela, ktoré zhotovitel dokonci/vykong;

zhotovitel ukonéi vsetky subkontrakty, okrem tych, ktoré maju byt objednavatelovi postipené podla
podbodu 28.1.5 tejto zmluvy;

zhotovitel vyprace stavenisko/areél objednavatela;

zhotovitel odovzda objednavatelovi tie Casti diela, ktoré vykonal do datumu odstupenia;

zhotovitel prevedie na objednavatela vSetky subkontrakty a/alebo prava voci tretim osobam, suvisiace s
dielom, a to pokial o to objednavatel poZiada, pripadne v rozsahu, v akom o to objednavatel pozZiada,
zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky vykresy, Specifikacie a ostatni dokumentaciu vypracovana v
suvislosti s dielom k datumu odstupenia;

objedndvatel zaplati zhotovitelovi:

28.1.7.1 cast ceny za vykonanie diela zodpovedajlcu do odstUpenia od tejto zmluvy riadne vykonanej ¢asti diela;
28.1.7.2 primerané a ucelné naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknu v suvislosti s vypratdvanim staveniska;
28.1.7.3 sumy platené zhotovitelom voci svojim subdoddvatefom ako ndhrady v spojitosti s predéasnym

ukoncenim subkontraktov, a to v rozumne zdovodnitelnom rozsahu;

28.1.7.4 nahradu uslého zisku; pricom
28.1.7.5 sucet sim podla podbodu 28.1.7 tejto zmluvy nesmie prevysit cenu za vykonanie diela uvedenu v bode

28.2

28.3

9.1 tejto zmluvy v rozhodujicom case.

V pripade, ak sa objednavatel rozhodne odstlpit od tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, napr.

v désledku porusenia povinnosti zhotovitelom alebo v pripadoch podla § 19 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstaravani, zhotovitelovi dorudi pisomné ozndmenie o odstupeni od zmluvy, v ktorom

uvedie, Ze od tejto zmluvy odstupuje v zmysle tohto bodu. Podmienky, za ktorych méze objedndavatel

odstupit od tejto zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefom, sa spravuji ustanoveniami

prislusnych pravnych predpisov, najma Obchodného zdkonnika a ustanoveniami tejto zmluvy;

objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v kaZdom pripade, ak zhotovitel:

a) aj napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu objednavatela meska viac ako 30 dni
s vykonavanim diela; postup vykondvania diela sa posudzuje s ohladom na podmienky vyplyvajuce
z tejto zmluvy, najma s ohlfadom na podrobny harmonogram vykonavania diela podla bodu 8.2 tejto
zmluvy,

b) sustavne porusuje povinnosti vyplyvajicemu z tejto zmluvy,

c) neobstarava, zanedbava obstardvanie, odmieta alebo je neschopny obstarat veci potrebné pre
vykonanie diela, alebo

d) vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami a podmienkami tejto zmluvy s tym, Ze je zrejmé, Ze vtomto
doésledku bude mat dielo vady a zhotovitel napriek vyzve objednavatela nevykona napravu.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodu 28.2 tejto zmluvy sa aplikuju ustanovenia

podbodov 28.1.1 aZ 28.1.6 tejto zmluvy obdobne; nasledne moze objednavatel zabezpecit vykonanie diela
pomocou tretej osoby.
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Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit v pripadoch z nej vyplyvajucich alebo v pripade
podstatného porusenia povinnosti objednavatela. Za podstatné porusenie povinnosti objednavatela sa
povaZuje najma omeskanie so zaplatenim oprdvnenej platby ceny za vykonanie diela trvajuce aspon 45
dni, ato napriek tomu, Ze ho zhotovitel pisomne aspon 14 dni pred uskutocnenim odstlipenia na
zaplatenie vyzval a upozornil ho na moznost odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je dalej opravneny odstupit
od tejto zmluvy v pripade, pokial objedndvatel vrozpore stouto zmluvou aopakovane odmieta
odsuhlasit supis prac.

Zhotovitel je povinny v pripade, ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej
ustanovenia, bez zbyto¢ného odkladu informovat objednévatela o vietkom, ¢o neznesie odklad a je
potrebné pre to, aby nedoslo k Skode na majetku objednavatela alebo tretich osob.

Pokial tdto zmluva nestanovuje nieco iné, vysporiadaju sa zmluvné strany v pripade odstipenia od nej
v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. V pripade, ak objednavatel odstupil od
tejto zmluvy z dévodu na strane zhotovitela a objednavatel zabezpeci dokoncenie diela, ma objednavatel
v ramci nahrady Skody pravo na nahradu pripadnych zvySenych nakladov spojenych s dokoncenim diela.

Odstupenim od tejto zmluvy podla ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo podla vseobecne zavaznych
pravnych predpisov nezanikaju naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, licencia k dovtedy
vykonanym castiam diela, zodpovednost za vady a zaruka k dielu v rozsahu, v akom bolo vykonané so
zohladnenim podbodu 28.1.1 tejto zmluvy. Zaruéna doba zacina plynut diiom ucinnosti odstupenia od
tejto zmluvy (vid podbod 28.1.1 tejto zmluvy) alebo ukonéenim prac podla podbodu 28.1.1 tejto zmluvy,
a to podla toho ¢o nastane neskor.

Clanok XXIX
Vyvoz diela

Pripadny vyvoz diela nie je zmluvne obmedzeny.

Clanok XXX
Komunikacia zmluvnych stran

Pokial zhotovitel' uskuto¢riuje podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s fiou objednavatelovi akékolvek
oznamenia (bez ohladu na ich oznacenie v tejto zmluvy, napr. oznamenie, upozornenie a pod.), je
povinnostou zhotovitela uviest aj podporné podrobnosti.

Zmluvné strany bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o tato zmluva nadobudne ucinnost, ustanovia
zastupcov pre vzajomnu komunikaciu a dohodnu podmienky tejto komunikacie, vratane pripustnych
prostriedkov komunikacie, vo forme administrativneho poriadku. Ndvrh administrativheho poriadku
vypracuje zhotovitel.

V pripade, ak zakon alebo tdto zmluva zakotvuje povinnost doruéovat druhej strane, alebo ak je to
v stvislosti s touto zmluvou potrebné, dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa
povazuje za dorufenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo tretim driom od jej uloZenia na
poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaceny
na zasielke ako den nedspesného dorucenia z dévodu "Adresat nezndmy".

Clanok XXXI
Poistenie

Zhotovitel uzavrie a bude udrziavat v U¢innosti alebo inak zabezpedi, aby bolo G¢inné nasledovné
poistenie:

stavebno-montazne poistenie diela (CAR/EAR) minimalne vo vyske ceny za vykonanie diela. V pripade
zvySenia ceny za vykonanie diela zabezpeci zhotovitel zodpovedajlcu Upravu poistného krytia; a
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poistenie zodpovednosti voci tretim strandam vratane krizovej zodpovednosti, ktoré bude kryt vsetky
telesné zranenia alebo smrt, utrpené tretimi stranami, vratane zamestnancov objednavatela, a straty,
poskodenia alebo skody na majetku, vratane majetku objednavatela, ktoré mézu vznikndt v spojeni
s vykonavanim diela slimitom minimalne 1,000.000,- EUR na jednu poistnd udalost a minimalne
2,000.000,- EUR ako limit ro¢ného plnenia.

Zhotovitel je povinny najneskér do 30 dni odo dna nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy predlozit
objednavatelovi dokazy o existencii poistenia vyzadovaného touto zmluvou; nasledne je zhotovitel
povinny kazdé tri mesiace predkladat objednavatelovi dékazy o existencii prislusného poistenia.

Stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) musi byt vinkulované/poukazované v prospech objednévatela.
Objednavatel po obdrzani poistného plnenia poukaZze zhotovitelovi 50% poistného plnenia, a to do 30 dni
od obdrZania vyzvy zhotovitela; zostatok poistného plnenia poukdZe zhotovitelovi v lehote 30 dni odo dna
vykonania diela, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Clanok XXX
Zaverecné ustanovenia

Ak je, alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné, resp. neléinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp.
ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému ucelu ustanovenia
neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajlca Uprava vseobecne zavaznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat vylu¢ne na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami; to isté plati aj pre pripad
prejavov vole tykajucich sa skonéenia/zaniku tejto zmluvy. Tato zmluva obsahuje Uplny obsah zavazkov
dojednanych zmluvnymi stranami.

Pravne vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa spravuju ustanoveniami Obchodného
zakonnika, ato bez ohladu na povahu zmluvnych stran (volba Obchodného zakonnika), ako aj
ustanoveniami inych prislusnych pravnych predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu. Zmluvné
strany obdrZia po jednom vyhotoveni.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tato zmluva nadobuda ucinnost den nasledujici po dni jej
zverejnenia v Centrdlnom registri zmlGv prevadzkovanom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zverejnenie tejto zmluvy zabezpedi objedndvatel. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sthlasi
so zverejnenim tejto zmluvy podla predchadzajucej vety, a to v celom rozsahu.

Pokial je zmluvnou stranou tejto zmluvy na strane zhotovitela viac subjektov, su tieto subjekty z tejto
zmluvy opravnené a povinné spolocne a nerozdielne, ibaze je dalej vtomto bode uvedené nieco iné.
Subjekty na strane zhotovitela si povinné urcit ich veduiceho €lena, ktory bude vykonavat fakturaciu ceny
za vykonanie diela, a dalej, vo vztahu ku ktorému bude objednavatel uskutoériovat komunikaciu vo
veciach suvisiacich s touto zmluvou, a to s u¢inkami aj vo vztahu k ostatnym subjektom vystupujicim na
strane zhotovitela.

Tato zmluva predstavuje Uplnd dohodu zmluvnych stran v suvislosti s jej predmetom.
Zmluvné strany sa zavazuju zaistit vietkymi moZnymi prostriedkami, aby nedochéadzalo ku korupénym
konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej tolerancie

ku korupcii na vSetkych Urovniach a vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov
konanie v sulade s protikorupénymi zdkonmi.
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32.9 Na znak toho, Ze tato zmluva predstavuje prejav slobodnej a zhodnej vole zmluvnych stran s tym, Ze je
zmluvnym stranam jej obsah zrozumitelny, ju zmluvné strany podpisuji. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su
si plne vedomé nasledkov spojenych s uzavretim tejto zmluvy.

V Ziline, dfia: veoeeeeeeeeeeeeeen Voo L, AR e
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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Priloha €. 5 zmluvy
Plnenia zabezpedované objednavatelom, sicinnost

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sicinnost nevyhnutni pre splnenie zavazkov zhotovitela pocas celej jeho
¢innosti na realizacii diela.

Objednavatel v rdmci spolupdsobenia pre zhotovitela dalej zabezpedi:
- potrebné skolenia pracovnikov zhotovitela vratane BOZP a PO na miestne prevadzkové podmienky

- Ucast prislusnych zamestnancov objednavatela na Skoleniach, ktoré v ramci vykonavania diela bude
zhotovitel realizovat
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Priloha €. 7 zmluvy

Podmienky zabezpecenia vykonu prac na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre dodavatelov

v priestoroch a na pracoviskach ZT, a.s. Zilina

€l. 1 Ovod

Tieto Podmienky su spracovand v zmysle § 18 zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri préci (BOZP) v zneni neskorsich predpisov a uréuju ast obsahu zmluvy, su jej prilohou a tvoria
jej neoddelitelnd sucdast a Dodavatel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze bol s obsahom Podmienok
oboznameny a suhlasi s nimi.

Pre ucely ,,Podmienok” bude v dalSom:
a) Zilinska teplarenska, a.s., Zilina oznacend dalej ako ,Objedndavatel”
D) oznaceny dalej ako , Dodavatel™

Na zaistenie ochrany majetku a zariadeni (alebo ich ¢asti) Objednavatela, a zabezpecenia ochrany zdravia
a Zivota zamestnancov Objednavatela a Doddvatela je potrebné, aby Dodavatel pri plneni predmetu
zmluvy v prospech Objedndavatela spifial povinnosti uvedené v tychto Podmienkach.

€l. Il Povinnosti Objednavatela

Objednavatel zabezpeci pre Dodavatela pred vstupom do priestorov Objednavatela informovanie
zodpovedného zastupcu Dodavatela o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ochrane pred poZiarmi
(OPP) a zarovern ich oboznami s internymi smernicami Objednavatela z oblasti BOZP a OPP podla stanovej
internej ,,Osnovy informovania dodavatelov”.

Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti vyplyvajucich pre Dodavatela z Podmienok maju
nasledovni zamestnanci Objednavatela:

a) vedduci Utvaru, ktory zabezpecuje predmet zmluvy

b) zamestnanec Utvaru povereny plnenim predmetu zmluvy (technicky dozor)

c) autorizovany bezpecnostny technik a technik PO — Jan Banovcin

d) koordinator bezpecnosti —Jan Banovcin

Objednavatel na zaklade pisomnej Ziadosti Doddvatela povoli Doddavatelovi vstup a uréi vSeobecné
podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch Objednavatela podla predmetu zmluvy.

Objednavatel vyda Dodavatelovi pre jeho zamestnancov, resp. tretie osoby v zmysle tohto bodu
povolenie pre vstup os0b, vjazd dopravnych mechanizmov a dondsku pracovnych prostriedkov do
priestorov Objedndvatela. Vyddavanie povolenia zabezpecuje vedlci Utvaru 103. Po ukonceni zmluvy
v zmysle terminov uvedenych v zmluve musi byt kazdé povolenie ukonéené.

Objednéavatel uréi Dodavatelovi najneskér pri odovzdani staveniska/pracoviska:

a) vstup a pohyb 0s6b, vozidiel a mechanizmov v priestoroch Objednavatela,

b) miesto a spOsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c¢) miesto a spbsob pripojenia na zdroj el. energie — v pripade potreby podmienky pripojenia
samostatnym staveniskovym rozvadzacom vybavenym elektromerom tr. 1, platnou reviznou
spravou,

d) socidlne priestory,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie,

f)  podmienky pouzivania hasiacich pristrojov, lekarniciek, sp6sob poskytovania prvej pomoci.

Objednavatel v rdmci vstupného informovania oboznamil zodpovednych zamestnancov Dodavatela:

a) s internymi predpismi Objedndvatela na uUseku ochrany pred poziarmi (poziarne poplachové
smernice — sposob hlasenia poZiarneho poplachu, spdsob evakudcie, zabezpecenie protipoZiarnej
bezpecnosti pri pracach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru); Cislo ohlasovne poZiaru —
vratnica spolocnosti kl. 288,

b) s internymi predpismi Objedndvatela v oblasti BOZP (havarijny plan, traumatologicky plan, postup
pri vzniku pracovného Urazu, pokyny na pouzivanie bezpecnostného znacenia),

c) so zasadami koordinacie vo vztahu k ¢innosti, ktord sa v priestoroch Objednavatela vykonava
(oboznamenie so zdkazmi vstupu do inych priestorov spolocnosti, nebezpecnymi priestormi,
zvlastnym rezimom a pod.),
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d) s dopravno-prevadzkovym poriadkom,

e) o vykonanych preventivhych opatreniach a o opatreniach na poskytovanie prvej pomoci, na
vykonavanie zachrannych prac,

f) s vyskytujucimi sa nebezpedenstvami a ohrozeniami aich Uc¢inkami na zdravie a ochranou pred
nimi.

€l. 11 Zodpovednost za odbornt a zdravotnu spdsobilost

Dodavatel zodpovedd =za kvalifikdciu a zdravotni spdsobilost svojich zamestnancov (vratane
subdodavatelov), oboznamovanie z pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, za Skolenie o ochrane pred poZiarmi a za inG odbornl spdsobilost potrebnu pre vykon
zmluvnych Cinnosti v priestoroch Objednavatela na ¢innosti podla predmetu zmluvy (platné pre Gzemie SR).

€l. IV Povinnosti Dodavatela

1. Privybavovani vstupu

a) pisomne poziadat Objednavatela o povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Dodévatela
vratane subdodavatelov, ktori budud vykonavat ¢innosti v zmysle zmluvy.

Prilohu k Ziadosti bude tvorit menny zoznam vsetkych zamestnancov s uvedenim &isla obcianskeho
preukazu a podpisom vSetkych zamestnancov. Menny zoznam bude potvrdeny zodpovednym
vedtcim zamestnancom Dodavatela s konstatovanim, e vietci uvedeni zamestnanci spifiaju vietky
kvalifikaéné a zdravotné podmienky pre vykon zmluvnych ¢innosti. V pripade zmien (zvy$enia poctu,
vymena zamestnancov a pod.) je Dodévatel povinny menné zoznamy bezodkladne aktualizovat
alebo doplnit.

b) pisomne predloZit Objednavatelovi zoznam pracovnych prostriedkov s uvedenim vyrobného ¢&isla
(podla vlastnictva jednotlivych subdodavatelov); v pripade zmeny resp. doplnenia pracovnych
prostriedkov bezodkladne aktualizovat predloZzené zoznamy pracovnych prostriedkov,

c) pisomne poziadat Objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel s uvedenim typu, EC a uéelu vjazdu
vozidla (napr. dovoz materialu, kontrolna ¢innost a pod.).

2. Pre prace v priestoroch Objedndvatela je Doddavatel povinny:
a) dodrziavat ¢istotu a poriadok na stavenisku/pracovisku a jeho okoli,

b) dodrziavat zdkaz fajéenia a pouZivania otvoreného ohfa v priestoroch Objedndvatela; fajéenie je
povolené na vyhradenych (oznacenych) miestach na fajcenie,

c) dodrziavat zékaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo omamnych a psychotropnych latok a zakaz
pracovat pod ich vplyvom v priestoroch Objedndvatela. Zastupca Objednavatela je opravneny
poziadat zodpovedného zamestnanca Dodavatela vykonat dychovld skusku, resp. pozadovat
vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok uzamestnancov Dodévatela v pripade
podozrenia, Ze tento zdkaz je poruseny,

d) dodrziavat bezpeénost premavky na vnitornych komunikaciach Objednévatela v zmysle dopravno-
prevadzkového poriadku; parkovanie v areadli spolo¢nosti je povolené len na vyznacenych miestach
a parkoviskach,

e) wvybavit svojich zamestnancov vsetkymi potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami (dalej len ,00PP“) zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon ¢innosti uvedenej
v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich pouZivania (aj v pripade subdodévatelov a fyzickej osoby,
ktora je podnikatelom) a zabezpedi viditelné oznacenie zamestnancov (vratane fyzickej osoby, ktora
je podnikatelom) logom alebo ndzvom firmy,

f)  zabezpelit oznalenie uZivanych priestorov nazvom firmy Doddvatela (vymedzenych priestorov
apod.),

g) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch (rozumie sa aj
pristup na uréené pracovisko), pre prichod na pracovisko a odchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie,
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h) pouiZivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie, vody, ur¢ené Objedndvatelom pri
odovzdani staveniska/pracoviska,

i)  uskladriovat naradie, material a ostatné veci len na mieste, ktoré pisomne urcil Objednavatel pri
odovzdani staveniska/pracoviska,

j)  viest stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska, do ktorého budi zapisované vietky skutoénosti
vyplyvajuce zo zmluvy. Dennik musi mat ocCislované strany, znehodnotena strana musi zostat
v denniku - nesmie sa vytrhavat,

k) denne zapisovat a podpisovat prostrednictvom uréenej osoby zdznamy v tom dni, v ktorom boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu,

I) predkladat Objednavatelovi stavebny dennik na zdznam kontrolnej ¢innosti a zapis pripadnych
zistenych nedostatkov, resp. pisomné vyjadrenie stanoviska poverenému zastupcovi Objedndvatela
priebezne pocas vykonu zmluvnych ¢innosti,

m) Dodavatel je povinny umozZnit Objednavatelovi vykonat zédpis o zistenych nedostatkoch pocas
vykondvania predmetu zmluvy,

n) Dodavatel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska Objedndvatela zapisat svoje stanovisko do
dennika max. do 3 dni, vopacnom pripade sa mda za to, Ze Dodavatel s vykonanym zapisom
Objednavatela suhlasi,

o) povinnost viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim staveniska/pracoviska Dodavatelom a prevzatim
Objednavatelom,

p) zabezpelit preukazatelné obozndmenie vSetkych zamestnancov Dodavatela, vratane
subdoddvatelov zodpovednymi zamestnancami Dodavatela, ktori sa takéhoto oboznamenia
preukazatelne u Objednavatela zucastnili,

g) prace so stavebnou mechanizaciou (bager, Zeriav a pod.) pod elektrickym vedenim nn/vn/vvn
a v jeho blizkosti vykondvat aZ po zaisteni a zabezpeceni pracoviska elektricky a mechanicky,

r)  Dodavatel je povinny dodrZiavat smernice a pokyny Objednavatela pre oblast ochrany jeho majetku.

3. Dodavatel je povinny upozornit Objednavatela na nebezpecenstva a ohrozenia vyplyvajice z ¢innosti,
ktori bude v priestoroch Objedndavatela vykonavat atieto maju vplyv na ¢innost zamestnancov
Objednavatela.

4. Dodavatel je povinny na preukazatelne prevzatom stavenisku/pracovisku dodrziavat predpisy BOZP (napr.
zékon ¢&. 124/2006 Z.z. 0 BOZP v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb.
o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, NV SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, suvisiace STN a pod.) a ochrany pred poZiarmi
pri pracach, ktoré bude v zmysle podpisanej zmluvy vykondvat, a v plnom rozsahu zodpovedd za oblast
BOZP aochranu pred poZiarmi. Za vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok mimo
staveniska/pracoviska zodpovedda Objednavatel.

5. Dodavatel je povinny v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi
dodrziavat okrem zdkonnych ustanoveni aj ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych
Objednavatelom.

6. Vyclenené priestory bude Dodévatel udrziavat na svoje naklady v stlade s bezpeénostnymi, poZiarnymi,
technickymi a hygienickymi predpismi.

7. Dodavatel musi zabezpecit, aby vsetky vlastné pracovné prostriedky (nastroje, stroje, rebriky, leSenia,
stavebné stroje, naradie atd.) boli v pozadovanom technickom stave, riadne udrziavané, spravne
inStalované a certifikované, pokial to vyzaduju osobitné predpisy (vratane predpisanych odbornych
prehliadok, skdsok a kontrol). Pracovné prostriedky mézu obsluhovat len kvalifikované a skisené osoby
aich obsluha musi byt vykonavana v sulade s navodom od vyrobcu. Je zakdzané pouzivat poskodené
pracovné prostriedky, najma ak sa poskodenie tyka ochrannych a bezpecnostnych prvkov. Zo strany
Dodavatela je zakazané pouzZivat pracovné prostriedky vo vlastnictve Objedndvatela bez suhlasu
prislusného zodpovedného zamestnanca Objednavatela.

8. Dodavatel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania ¢innosti spojenych
so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poziaru v zmysle vyhlasky MV SR
¢.121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, prislusnych noriem a internych predpisov Objednavatela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ak Dodavatel spozoruje nebezpecie, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb alebo spdsobit
prevadzkovlu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni, pripadne priznaky takéhoto nebezpedia, je
povinny ihned prerusit pracu, oznamit to neodkladne uréenému zamestnancovi Objedndvatela a podla
moznosti upozornit vietky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené. O preruseni prac
musi byt vykonany zapis.

Dodavatel je plne zodpovedny za pripadné pracovné Udrazy vlastnych zamestnancov na pracoviskach
Objedndvatela a za ich registraciu, evidenciu a je povinny plnit povinnost podla § 17 Zakona NR SR ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a vznik takejto
udalosti oznami bezodkladne aj Objedndvatelovi (koordinatorovi bezpecnosti, autorizovanému
bezpecénostnému technikovi), s cielom zabezpecit objektivne vySetrovanie. Kontakt pre hlasenie Urazu:
autorizovany bezpecnostny technik (Jan Banovéin — mobil 0908 910031). Dodavatel je povinny nahlasit
pred zahdjenim prac Objedndvatelovi planovany pocet pravnickych alebo fyzickych oséb s uvedenim
predpokladaného poctu zamestnancov na vykonavanie prac na stavenisku/pracovisku (subdodavatelov).

Dodavatel je povinny predloZit zodpovednému zastupcovi Objednavatela bez zbytoéného odkladu po
podpisani zmluvy (objedndavky), najneskér vSak do 3 dni pred zacatim plnenia predmetu zmluvy, Udaje
(meno a priezvisko, resp. obchodny nazov, adresa resp. sidlo, predmet vykonu prac) o pravnickych
a fyzickych osobach na vykondavanie prac na stavenisku/pracovisku (podzhotovitelov). V pripade zmeny
uvedenych Udajov je Dodévatel povinny toto bezodkladne nahlasit zodpovednému zastupcovi
Objedndvatela, ktory zabezpecuje vykon predmetu zmluvy/objednévky resp. koordindtorovi bezpeénosti.

Dodavatel je povinny zohladfiovat usmernenia koordinatora bezpecénosti a nezbavuje sa zodpovednosti za
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci tym, Ze je zabezpecovana koordinacia projektovej dokumentacie
a koordinacia bezpecnosti.

Dodavatel a jeho subdodavatelia st povinni dodrzZiavat ustanovenia Planu BOZP. Dodavatel je povinny
preukazatelne oboznamit svojich subdodavatelov s ustanoveniami Planu BOZP.

Pre pripad Urazu je Dodavatel povinny na stavenisku/pracovisku zabezpedit lekarnicku s potrebnymi
prostriedkami prvej pomoci. Zaroven v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocet vyskolenych
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Dodavatel zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia ako kooperujuce firmy sa budu
riadit ustanoveniami tychto Podmienok a budd dodrziavat vietky povinnosti Dodavatela.

1

Dodavatel poskytne objedndvatelovi vyplneny formuldr “Zoznam nebezpecnych latok Dodavatela” pre
vsetky nebezpecéné chemické latky, ktoré bude skladovat a pouZivat v priestoroch Objednavatela (formular
ziska Dodavatel od Objednavatela). Dodavatel je povinny mu predlozit aj karty bezpecnostnych Udajov
k uvedenym latkam na poZiadanie Objednavatela.

Dodavatel je povinny vsetky nim zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zabradlia) uviest do
povodného stavu.

Dodavatel zabezpedi vypratanie staveniska/pracoviska po ukonéeni plnenia predmetu zmluvy a uvedie
pracovné miesto do povodného stavu tak ako bolo pred zacatim prac, alebo do stavu podia dohody,
v pripade, Ze boli urobené zmeny.

€l. V Ochrana Zivotného prostredia

Dodavatel prehlasuje, Ze pouzité materialy a technolégie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju vplyv
na vsetky zlozky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusie, rastlinstvo, ZivocCichy a clovek) budu
hygienicky nezavadné, biologicky odburatelné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost Uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pddy,
podzemnych a povrchovych vod, jedovatych alebo zapachajucich plynov do ovzdusia) pri vykone cinnosti
alebo pri priprave ¢innosti, Dodavatel je povinny:

a) zabezpedit ¢innosti proti Uniku tychto latok do Zivotného prostredia preventivnymi opatreniami,
b) mat spracované postupy na asanaciu ich Gniku vlastnymi uréenymi prostriedkami,

c)  unik Skodlivych latok okamzite hlasit zodpovedné osoby uvedené v internom predpise ,Havarijny
plan“ (nahlasit miesto Uniku, druh a mnoZstvo uniknutej latky).
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3. Doddavatel ako pévodca odpadov vznikajucich v dosledku uskuto€riovania stavebnych prac je povinny
vykonavat dohodnuté prace v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Je povinny vytvorit podmienky
pre separaciu vlastnymi prostriedkami, separovat odpad, pravidelne odvaZat a zhodnocovat alebo
zneskodrovat odpady na vlastné naklady a neponechédvat odpad na mieste, ktoré nie je na tento ucel
urcené.

4. Zhromazdovanie vzniknutych odpadov je povinny Dodavatel vykondvat v priestoroch uréenych
zodpovednou osobou Objedndvatela. Jedna sa predovSetkym o nebezpecné odpady a nadrozmerny
odpad, pripadne druhotné suroviny.

€l. VI Porusenie povinnosti - sankcie

1. Vpripade zistenia porusenia povinnosti vyplyvajucich z,Podmienok”, zodpovedni zamestnanci
Objednavatela neodkladne na tdto skutocnost upozornia Dodévatela a zistené porusenie zaznamenaju
do stavebného dennika.

2. Dodavatel je povinny neodkladne nedostatky odstranit. V pripade, Ze tak neurobi, si zamestnanci
Objednévatela opravneni nariadit prerusenie prac. Dosledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa
Dodavatel.

3. Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti, vyplyvajucich z jednotlivych ¢lankov tychto ,Podmienok” ma
Objednavatel pravo uplatnit a Dodavatel povinnost zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 166,- €. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody.

4. Pri opakovanom poruseni povinnosti rovnakého druhu sa pokuta zvysuje
na 333,- €. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu skody.

5. Zamestnancovi Doddvatela, ktory porusil povinnosti vyplyvajice z Podmienok opakovane, bude zakdzany
vstup do priestorov Objednavatela.

6. Okrem uplatriovania sankcii podla ¢lanku VI. je Dodédvatel povinny nahradit vetky $kody, ktoré spdsobil
neplnenim zmluvnych povinnosti.

7. Ak zamestnanec Dodavatela odcudzi majetok Objedndvatela, bude mu trvale zakazany vstup do
priestorov Objedndvatela a konkrétny pripad bude postupeny na preSetrenie policajnému organu. Tym
nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody.

8. Postihy za poZitie alkoholickych ndpojov a inych omamnych a psychotropnych ladtok pri vykondvani
predmetu zmluvy v priestoroch Objednavatela:

a) pri poziti alkoholickych napojov a inych omamnych a psychotropnych latok zamestnanca
Dodavatela zakaZe Objedndvatel zamestnancovi Dodavatela vstup do priestorov Objednavatela
a zaroven bude uplatnena voci Dodavatelovi zmluvna pokuta vo vyske 333,- €.

b) v pripade odmietnutia zamestnanca Doddvatela podrobit sa dychovej skuske alebo odberu krvi ¢i
lekdrskemu vySetreniu je Objednavatel opravneny prerusit prace, resp. zmluvné ¢innosti tykajuce
sa zamestnanca Doddvatela do vyrieSenia konkrétneho pripadu zodpovednym veducim
Dodavatela. O takomto preruseni prace musi byt okamzite vykonany zaznam v stavebnom denniku.
Dosledky a skody vyplyvajlce z prerusenia prac znasa Dodavatel.

9. Nespravne parkovanie, porusovanie dopravného znacenia a neresSpektovanie zasad pohybu vozidiel
v priestoroch Objedndavatela Dodavatelom resp. zamestnancami Dodévatela:

a) pri prvom priestupku zamestnanca Dodavatela nasleduje pisomné upozornenie Dodavatela
a Objednavatel m6zZe pozadovat od Dodavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,00 €,

b) pri druhom priestupku moZe objednavatel uplatnit vo¢i Dodavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
66,00 €,

c) pritretom priestupku sa zniZi pocet povolenych vstupov vozidiel Dodavatela, bude zakazany vstup
zamestnancovi Dodavatela do priestorov Objednavatela na dobu vykonavania prac a mobze
Objednéavatel uplatnit vo¢i Doddvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 166,00 €,

d) pri opakovani priestupku tym istym vodicom (zamestnancom Dodavatela) ma treti priestupok za
nasledok trvaly zakaz vedenia motorového vozidla v priestoroch Objednavatela.

10. Pokial Dodavatel neohlasi po ukonceni plnenia predmetu zmluvy ukoncenie povolenia na vstupy do
priestorov Objednavatela, povaZuje sa to za porusenie zmluvnych podmienok a méze Objedndvatel
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uplatnit vocéi Dodavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,00 € v kazdom jednotlivom pripade. V pripade
zneuZitia povolenia na vstup moZze Objedndvatel uplatnit voci Dodévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
166,00 € a pozadovat nahradu Skody spdsobenej Objednavatelovi.

11. V pripade nedodrZania ustanoveni ochrany Zivotného prostredia zo strany Dodavatela, je Dodavatel
povinny uhradit vSetky $kody spésobené neenvironmentalnym spravanim.

V Ziline, dfa: veeeeveeeeeeeeeeeeenns Voo, AR e
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Meno, Priezvisko Meno, Priezvisko

Funkcia Funkcia
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