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TATRATENDER

[vSetkym znamym zaujemcom]

V Bratislave dna 28.01.2021

Slanecka cesta

Verejny obstaravatel Mesto KoSice, so sidlom na adrese Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice (dalej aj ako
,Verejny obstaravatel”) v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,, ZV0O“) Oznadmenim o vyhlaseni
verejného obstaravania, ktoré bolo dfia 02.12.2020 uverejnené v Dodatku k Uradnému vestniku Eurépskej
Unie pod ¢islom 2020/S 235-579155 a diia 03.12.2020 vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 255/2020
pod oznaCenim 44259 - MSP (obe ozndmenia dalej spoloc¢ne aj ako ,0znamenie“), vyhlasil verejné
obstaravanie na predmet zakazky ,KE, Rekonstrukcia a modernizdcia cesty 11/552 - Slaneckd cesta” (d'alej aj

ako ,Zakazka").

Spolo¢nost Tatra Tender s. r. 0., so sidlom Kr¢méryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenska republika realizuje
pre Verejného obstaravatela predmetnud verejnd sitaz na obstaranie Zakazky a na zaklade poverenia
Verejného obstaravania vykonava v mene Verejného obstaravatel'a niektoré tikony spojené s jej realizaciou.

Verejnému obstaravatel'ovi boli v procese verejného obstaravania dorucené nizSie uvedené otazky /
Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov. V stlade ustanovenim § 48 Zakona Verejny obstaravatel
vSetkym zadujemcom poskytuje nizSie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabul'ke.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sitaznych podkladov

Cislo Otazka / obsah ziadosti a odpoved’

Otazka:

Verejny Obstaravatel v Zmluve o dielo v ¢lanku 3.6 Trvanie a ukoncenie Zmluvy v bode 3.6.6
demonsStrativne vymenuvava pripady podstatného poruSenia Zmluvy Zhotovitel'om pre ktoré je
Objednavatel okamzZite odstupit od Zmluvy.

Pod pismenom h ) je uvedené - ,ak nastane ind okolnost uvedend v tejto Zmluve opraviujica
Objednavatel odstupit od Zmluvy*“.

1 Otazka: myslime si spravne ak si pismeno h) vykladame tak, Ze p6jde o takd ind okolnost
znamenajuicu podstatné porusenie Zmluvy uvedend v Zmluve opraviujicu Objednavatel'a odstupit
od Zmluvy ?

Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti méze verejny Obstaravatel zmenit znenie pismenah ) v
¢lanku 3.6 Trvanie a ukonéenie Zmluvy v bode 3.6.6 nasledovne?

h) ak nastane ina okolnost znamenajtica podstatné porusenie Zmluvy uvedena v tejto Zmluve
opraviiujuca Objednavatel'a odstupit od Zmluvy.
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Odpoved:

Verejny obstaravatel nebude upravovat ustanovenie bodu 3.6 pism. h). Uvedené ustanovenie sa ma
interpretovat tak, Ze okrem pismen a) az g) tohto bodu Zmluvy je Objednavatel opravneny odstupit
aj v pripadoch, kedy je toto pravo vyslovne inde uvedené v Zmluve (napr. bod 2.10.6 v pripade, ak
Dielo nevyhovie opakovanym skuSkam).

Otazka:

Verejny Obstaravatel v Zmluve o dielo v ¢lanku 2.2 VSeobecné poziadavky na prace v bode 2.2.20
uvadza: ,,Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela dodrziavat vSetky podmienky Povoleni, ako aj
vSetkych vyjadren{ a rozhodnuti organov Statnej spravy a inych organizacii, ktoré sa tykaju
realizacie Diela a bude znasat pripadné vzniknuté skody vyplyvajice z nerespektovania poziadaviek
a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.”

Otazka: Mo0Ze verejny Obstaravatel potvrdit, Ze vSetky podmienky realizacie uvedené v Povoleni,
ako aj vo vsetkych vyjadreniach a rozhodnutiach st zapracované v predloZenej Projektovej
dokumentacii ako aj vo vykaze vymer?

Odpoved:

Sucast'ou opisu predmetu zakazky je projektova dokumentacia odstihlasena prislusnym stavebnym
uradom so zapracovanymi vyjadreniami dotknutych organov a institucii.

Otazka:

Verejny Obstaravatel v Zmluve o dielo v ¢lanku 2.6 Lehota plnenia v bode 2.6.1 uvadza: ,Zhotovitel
zacCne prace na realizacii Diela tak skoro, ako je to primerane mozné ihned po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vratane vSetkych stuvisiacich plneni vyhotovil a dokon¢il v
stlade s Harmonogramom prac do 24 mesiacov odo dia ucinnosti Zmluvy (d’alej len ,Lehota
plnenia)“.”

Zaroveil v bode 2.6.7 uvadza: ,Objednavatel upozoriiuje, Ze so zretel'om na podmienky Opera¢ného
programu je potrebné Dielo dokon¢it najneskér do 30. jina 2023, pricom Zhotovitel berie na
vedomie, Ze najma v pripade, ak by v dosledku omeskania Zhotovitel'a nemalo do6jst’ k ispesnému
dokonceniu vsetkych aktivit Projektu v stilade s podmienkami Opera¢ného programu,
Objednavatel'ovi hrozi ¢iastocné, prinajhorSom Uplné, obmedzenie (kratenie) financovania Diela
(Projektu) z prostriedkov Eurépskej tinie na zaklade Zmlav o NFP, ¢o v zmysle bodu 3.2 Zmluvy
predstavuje priamu $kodu Objednéavatel’a. Ak ddjde k moZnosti prediZenia realizicie aktivit
projektov financovanych z Eurépskych $trukturalnych a investi¢nych fondov v pripade predizenia
programového obdobia 2014-2020, termin uvedeny v prvej vete tohto bodu sa predlZuje o dobu
prediZenia programového obdobia 2014-2020; tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 2.6.1.“

Otazka: Vzhl'adom na to, Ze doba realizacie je 24 mesiacov, moZe verejny Obstaravatel uviest ako sa
bude postupovat’ ak zmluva nenadobudne t¢innost do 30. juna 2021?

Odpoved:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze ustanovenie bodu 2.6.7 Zmluvy o dielo nema vplyv na lehotu plnenia
vymedzenu v bode 2.6 1a sluzi vylucne na informaciu o tom, Ze ak z dovodov na strane zhotovitel'a
dojde k omeskaniu, ktoré sposobi, Ze sa dielo nestihne zrealizovat do 30. juna 2023, moze
objednavatel'ovi vzniknut vyrazna sSkoda, za ktorej vznik nesie zhotovitel zodpovednost vratane
povinnosti jej ndhrady. Preto ak zmluva nadobudne dc¢innost po 30. 6. 2021 a zhotovitel' dodrZzi
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ustanovenu lehotu vzmysle bodu 2.6.1 (t. j. riadne a vcas zrealizuje dielo v 24-mesacnej lehote),
verejny obstaravatel takyto postup zhotovitel'a bude posudzovat ako plne stiladny so zmluvou.

Otazka:

Verejny Obstaravatel v Zmluve o dielo v ¢lanku 3.3 Zaru¢na doba a zodpovednost za vady v bode
3.3.1 uvadza: ,Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo, bude mat pocas Zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude
spdsobilé na riadne pouzivanie na Ucel, na ktory je urcené. Zaru¢na doba na Dielo (resp. jeho
samostatne odovzdavanu cast) zac¢ina plynut diiom podpisu prislusného Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami a trva az do uplynutia Sestdesiat (60) mesiacov po podpise Protokolu o
uplnom vyhotoveni Diela (d'alej aj ako ,Zaru¢na doba“); ak je v Poziadavkach Objednavatel’a pre
niektoré vybrané Casti tvoriace Dielo osobitne uvedena dlhSia zaru¢na doba, ma prednost osobitna
uprava podl'a Poziadaviek Objednavatel'a.”

Otazka: Co v pripade ak vyrobca niektorych materialov alebo technologickych ¢asti poskytuje
krat$iu zaru¢nu dobu ako 60 mesiacov?

Odpoved:

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze Dielo bude mat zmluvne dohodnuté vlastnosti poc¢as doby 60
mesiacov od podpisu preberacieho protokolu bez ohl'adu na to, ¢i budud sticastou Diela aj materidly,
resp. technologické Casti, na ktoré vyrobca poskytuje kratsiu zaru¢na dobu.

Otazka:

Ziadame verejného obstaravatel'a o upresnenie nestladu vykazu vymer a projektovej dokumentacie
pri objekte 691-00 - Kdbelovod na Slaneckej ceste, konkrétne pri materialovej poloZzke - kéd
345750001808 - Kabelovod 4 otvorovy z HDPE rur priemeru 110 mm, pricom vykaz vymer aj
technicka sprava udava 4-otvorovy kabelovod, avsak vo vykrese 691_DSPRS_Situacia daného
objektu je znazorneny v reze multikanal 9-otvorovy.

S akym poc¢tom otvorov pri materiali mame pri nacenovani uvazovat?

Zarovei Ziadame o presné zadefinovanie rozmerov pre materidlovd polozku p.¢.345750001857 -
Kablova komora prefabrikovand, ktora sa nachadza taktiez v danom objekte (691-00 - Kdbelovod na
Slaneckej ceste) a pridanie polozky podruzny materidl, ktory sa nachadza vo vykaze vymer vo
formate pdf (691-00_vykaz_vymer), ale nenachadza sa vo vykaze vymer vo formate excel.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 31.

Otazka:

V objekte 411-00 Opticky kabel pre informacny systém sa nachadza polozka ¢.7, kéd 20110308, ku
ktorej chyba Specifikacia v prislichajucej projektovej dokumentacii.

7 K220110308 Montaz a dodavka koncovky pre zaustenie do rozvadzaca RCK ks 10,000

Ziadame o doplnenie informdcii - $pecifikaciu danej polozKy.

Odpoved:

Predmetom polozky je iba dodavka koncoviek bez montaze. Montaz koncoviek zabezpeci spolo¢nost
spravujuca riadiaci systém DPMK.
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Otazka:

7 V Casti Verejna osobna doprava - technologicka ¢ast, konkrétne SO 410-00 Informacny a kamerovy
systém - Slaneckad je v projektovej dokumentacif podrobne spracovany kamerovy systém v
objektoch 410-02, 410-04, 410-05,410-08, 410-10, avSak vo vykaze vymer chybaju polozky
tykajice sa dodavky kamerového systému a naslednej montaze.

Ziadame o zostladenie VV s projektovou dokumentaciou.

Odpoved:

Plati aktualny vykaz vymer v predmetnych objektoch. Nakup kamier nie je predmetom zakazky a
v tomto verejnom obstaravani sa nebude realizovat.

Otazka:

8 V objekte 501-01 Cestna kanalizacia cesty 11/552 v km 0,000-0,360 je nestlad medzi projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer. Chyba vo vykaze polozky dodavky a osadenia beténového
poklopu kanaliza¢nej Sachty umiestnenej v zelenom pase.

Ziadame o dpravu VV doplnenim chybajucich poloziek.

Zarovei po prestudovani podkladov sme dosli k zisteniu, Ze pri zemnych pracach st nepostacujice
mnozstva vymer. Je potrebné navysit vykop ryh (¢.p.5, ¢.p.7) o cca 180m3 (s tym aj suvisiace
nakladanie, odvozy, uloZenie vykopku a poplatok na skladke), cca 70m3 obsypu potrubia stok a
pripojok (¢.p.18), cca 370m3 zasypov (¢.p.16) a okolo 740t dodavky kameniva (¢.p.17,¢.p.19).
Ziadame o prepocitanie mnozZstiev zemnych prac a ndslednt dpravu vykazu vymer.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov €. 3, odpovede na otazky ¢. 10 a
11.

Otazka:

9
V objekte 501-02 Cestna kanalizacia cesty 11/552 v km 0,400-KU je vo vykrese 501-02_02_Situacia
(zmena 1) rozpor medzi ozna¢enim dimenzif potrubia na stoke ,D“ a vy¢islenim jeho celkovej dizky
u dimenzii DN400 a DN500.

Ziadame o upresnenie rozmerov danych materialov.

V danom objekte 501-02 je v pisomnostiach dokument 501-02_07_Pripojky_od_uli¢nych_vpustov
(zmena 1), v ktorom sa nachadza tabul’ka o Specifikaciou uli¢nych vpusti a pripojok, pricom tam
chyba Specifikacia pre stoky C a C1, ktoru Ziadame doplnit.

Vo vykaze vymer objektu 501-02 chybaji poloZzky prac napojenia potrubi ku existujicim
kanalizaciam/stokam vratanie dobetonavok. Vo vykaze vymer je nestilad medzi po¢tom montaze
navrtavacich odbociek (114 ks) s poc¢tom ich dodavky (103 ks). TaktieZ je nesulad pri mnoZstve
kanaliza¢nych $acht medzi projektovou dokumentaciou (48 ks) a vykazom vymer (51Kks).
Ziadame o doplnenie a ipravu na spravne mnoZstva vo vykaze vymer.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sitaznych podkladov ¢. 3, odpovede na otazky ¢. 13,
14,15a 16.
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Otazka:

V objekte 505-00 Prelozka kanalizacie DN 500 - ul. Vazecka v dokumente 505-00_01 Technicka
sprava je navrhnuté:

»Existujice pripojky kanalizacie je potrebné prepojit z existujlicej kanalizacie pomocou sedlovych
odbociek obdobne ako pripojky z uliénych vpustov.” Pricom ani v projektovej dokumenticif, ani vo
vykaze vymer pre dany objekt sa nenachadzaju d’alsie informacie so Specifikaciou prac a materialov.
Ziadame o doplnenie do vykazu vymer.

Podl'a projektovej dokumentacie pre objekt 505-00 méa byt tsek kanalizacie nahradeny prelozkou,
av$ak ani v PD ani vo vykaze vymer nie je rieSené nasledné odstranenie useku kanalizacie vratane
$acht.

UvaZuje sa ponechat tuto existujicu kanalizaciu vratane $acht na jej mieste v zemi?

Zaroveil sme nasli nestilad mnoZstiev pri montdz a dodavku navrtavacich sedlovych odbociek medzi
vykazom vymer (17Kks), pricom podl'a projektovej dokumentacie je pocet pripojok od uli¢nych
vpustov 21ks.

Ziadame upravit’ vykaz vymer.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 3, odpovede na otazky ¢. 17,18
a 19.

11

Otazka:

V objekte 513-00 - Prelozka vodovodu DN 300 v km 0,870 je vo vykaze vymer nepostacujtice
mnoZstvo dodavky ocel'ovej chranicky DN 500,ktorej po preStudovani podkladov by mala byt 34,0
m.

Ziadame upravit’ vykaz vymer.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 20.

12

Otazka:

V pisomnostiach pri objekte 701-00 Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a prelozka STL
plynovodu DN 90 chyba vykres prelozky plynovodu. Vykres 06_Schéma prelozky a pozdizny profil
D90 neobsahuje predmet podl'a nazvu, ale nedopatrenim je kdpiou vykresu 03_Podorys.

Ziadame doplnit’ dokumentaciu tohto objektu.

Odpoved:

Verejny obstaravatel’ odkazuje na Vysvetlenie sitaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 21.

13

Otazka:

V objektoch: 511-00, 512-00, 513-00, 514-00, 515-00 a 516-00 je v projektovej dokumentacii
navrhovana izolacia potrubia a chranicky Bitubitagitom PE a tiez vo vykazoch vymer zhotovenim
izolacie pasmi pritavenim s dodavkou materidlu oxidovany asfalt. pas Bitubitagit PE V60 S35. Je
tento spOsob izolovania potrubia a chraniciek akceptovany spravcom VVS a.s.? Podl'a naSich
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skdsenosti sa na chranicky pouZziva prednostne tovarensky izolovana rura s PE izolaciou, u
existujuceho potrubia alebo dodato¢ného osadenia delenej chranicky sa pouziva napr. jednopaskovy
systém protikor6znej ochrany Serviwrap.

Ziadame o upresnenie sposobu izolovania.

Odpoved:

Verejny obstaravatel’ odkazuje na Vysvetlenie sitaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 22.

Otazka:

14
V objektoch: 701-00, 702-00 a 703-00 je izolovanie chraniciek rieSené polozkou: ,Rucné oplastenie
natavenim - zosilené, material podl'a projektu”. V technickych spravach projektu sa navrhuje ako
protikor6zna ochrana chraniciek plynovodu Bitubitagit PE a zakladny nater Alit-rz, pricom sa
zaroven uvadza, Ze chranicka sa opatri izolaciou schvalenou SPP-D. Je tento spdsob izolovania
chraniciek schvaleny SPP-D? Podl'a nasSich skusenosti sa na dodato¢ne osadené delené chranicky
pouziva napr. jednopaskovy systém protikoréznej ochrany Serviwrap.

Ziadame o upresnenie sposobu izolovania.

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 23.
Otazka:

15 V objektoch: 701-00, 702-00 a 703-00 sa v projektovej dokumentacii ani vykaze vymer nepredpisuje
preizolovanie aj plynovodného potrubia v miestach osadenia novych delenych chraniciek, ako to
obvykle spravca SPP-D vyzaduje.

UvaZovat pri nacetiovani s danou informaciou?
Odpoved:
Verejny obstaravatel’ odkazuje na Vysvetlenie sitaznych podkladov ¢. 3, odpoved na otazku ¢. 24.
Otazka:
16

V objekte 621-00 Modernizacia verejného osvetlenia v dokumente 621-00_01_Technicka_sprava su
uvedené technické Specifikacie pozadovanych cestnych svetiel, konkrétne bod 15 ,, Svietidlo musi
byt vybavené autondmnym riadiacim systémom s komunikaciou cez GSM siet, ktoré bude
poskytovat udaje o polohe svietidla, stave svietidla s moZnostou nastavovania intenzity osvetlenia
podl'a zvoleného casového harmonogramu, ako aj d'alSej komunikacie medzi svietidlom a
dispecingom cez internet.”

Neuvazuje verejné obstaravatel s ipravou tohto bodu (prip. vyiiatim) s ohl'adom na skuto¢nost, ze v
meste KoSice na sidlisku Terasa po rekonstrukcii sa nepouzivali takého svietidla (nie je ani v jednom
svietidle SIM karta) a tato komunikdacia a stmievanie nikdy nebolo spustené a je v podstate
nefunkéné. Na riadenie svietidiel, obojsmernt komunikaciu a stmievanie staci jedna sim karta a
jedno zariadenie inStalované do rozvadzaca, pomocou ktorého svietidla komunikuji po napdjacom
kabli a cez internet potom aj s dispec¢ingom. Tento systém je ovela lacnejsi a pontika presne tie isté
potreby a moznosti komunikacie.

V tom istom dokumente pri technickych $pecifikaciach pozadovanych parkovych svietidiel, pri bode
3, K svietidlam musia byt dodané stibory urcujiice parametre svietidiel a ich svetelnych zdrojov vo
formate Eulumdat, vratane vSetkych ndalezitosti pre overenie vypoctu, vratane programu
stmievania.”

Nenasli sme Ziadne informécie o programe stmievania. Ziadame o stanovenie, ¢o je poZadované.
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A pri bode 13, ktory je totozny s bodom 15 pri tech. Specifikaciach poZzadovanych cestnych svetiel, s
rovnakou pripomienkou na dpravu bodu, prip. jeho vynatie.

Pri technickej Specifikacii poZadovanej na svietidla pre prechody sme nenasli informaéciu, ¢i maju
byt riadené na 40% vykonu, po pribliZzeni chodca 100% vykonu alebo nemajua byt riadené, ¢ize
100% vykonu. S akym typom riadenia mame uvaZovat?

Odpoved:

Verejny obstaravatel odkazuje na Vysvetlenie sutaznych podkladov ¢. 2, odpoved na otazku ¢. 3.

Otazka:
17

Chceme sa opytat, ako budu rieSené prekladky optickych kablov spolo¢nosti SITEL, 02 Slovakia,
Orange, DOL, SWAN, UPC, SANET. V projektovej dokumentacii nie st rieSené fyzické prekladky
optickych kablov do novych kdbelovodov a zaroven ddjde aj k preruseniu prevadzky optickych
kablov, ktoré st uloZené v dotknutom useku.

Odpoved”

Jednd sa oochranu existujicich kablov, ich uloZenim do kablovych delenych (dvojdielnych)
chraniciek, v existujtcej trase. Nejedna sa o prelozku.

Stanoviskd dotknutych prevadzkovatelov boli zapracované do PD anasledne PD odsdhlasena
prevadzkovatel'om.
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