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Všetkým záujemcom  

 

V Bratislave dňa 15.01.2021 

 

VEC 

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – II. 

 

Verejný obstarávateľ, Mestská časť Bratislava - Rača, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneným v Ú. v. EÚ zo dňa 4.12.2020 pod zn. 

2020/S 237-581997 a vo Vestníku ÚVO č. 257/2020 zo dňa 7.12.2020 pod č. 44402 – MSP verejné 

obstarávanie s názvom „Rekonštrukcia ZŠ Plickova 9“ (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania“). 

 

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených 

v oznámení o vyhlásení verejného  obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré 

verejný obstarávateľ poskytuje nižšie uvedené odpovede.  

 

Otázka č. 1: 

 

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a karanténne opatrenia Vás chceme požiadať o predĺženie 

termínu na odovzdanie cenovej ponuky. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

 

Verejný obstarávateľ dňa 11.1.2021 oznámil v systéme Josephine predĺženie lehoty na predkladanie 

ponúk, ktorá namiesto dňa 18.1.2021 o 10:00 hod. uplynie dňa 3.2.2021 o 10:00 hod.    

 

 

Otázka č. 2: 

 

Záujemca našiel nezrovnalosti medzi poskytnutou DRS a Výkazom výmer (ďalej VV) v nasledujúcich 

položkách: 

   
Podľa 

VV 
Podľa DRS 

465 

D+M ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií - 

podchytenie VZT, vč. kotvenia a povrchovej 

úpravy 

kg 
4 

798,000 
5 076,11 

466 

D+M ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií - 

podchytenie otvorov, vč. kotvenia a povrchovej 

úpravy 

kg 
8 

524,610 

8296,38+247,63= 

 

8 544,01 

469 

D+M ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií - 

podchytenie nových otvorov v jestvujúcich 

zvislých konštrukciách, vč. kotvenia a 

povrchovej úpravy  

kg   

 "SO 01    
 "č.v. S-10    
 113,15  "otvor A  113,150 328,23 

 111,28  "otvor B  111,280 111,28 
 191,86  "otvor C  191,860 194,54 
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 194,54  "otvor D  194,540 194,54 
 267,19  "otvor E  267,190 216,75 
 191,87  "otvor H  191,870 191,87 

 1417,82  "otvor I  1 

417,820 

1 471,82 

 545,57  "poschytenie fasády  545,570 545,57 
 "č.v. S-03    

 93,53  93,530 93,53 

 

 

 

Žiadame obstarávateľa o zosúladenie výkazu výmer s poskytnutou projektovou dokumentáciou na 

realizáciu stavby. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

 

Položka 465 : Platia údaje uvedené v DRS dokumentácii = 5076,11 kg ; vo výkaze výmer bude vykonaná 

oprava údajov a aktualizovaná verzia bude zverejnená začiatkom budúceho týždňa. 
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Položka 466 : Platia údaje uvedené v DRS dokumentácii = 8544,01; vo výkaze výmer bude vykonaná 

oprava údajov a aktualizovaná verzia bude zverejnená začiatkom budúceho týždňa. 

 

 
Položka 469 : Platia údaje uvedené v DRS dokumentácii = 2370,46kg 

Otvor A = 328,23kg 

Otvor B = 111,28kg 

Otvor C = 194,54kg 

Otvor D = 194,54kg 

Otvor E = 216,75kg 

Otvor F = 379,73kg 

Otvor G = 207,95kg 

Otvor H = 191,87kg 

Podchytenie fasady: 545,57kg 

 

- vo výkaze výmer bude vykonaná oprava údajov a aktualizovaná verzia bude zverejnená začiatkom 

budúceho týždňa 

 

 

 

Otázka č. 3: 

V poskytnutom výkaze výmer sú uvedené položky č. 251 v SO 01.1 ASR+Statika a č. 130 v SO 02.1 

ASR+Statika na „D+M hasiaceho prístroja na stenu so značením“, avšak dodávka prenosných hasiacich 

prístrojov je samostatne kalkulovaná v položkách č. 252 a 253 v SO 01.1 a v položke č. 131 v SO 02.1. 

Žiadame obstarávateľa o opravu položiek č. 251 v SO 01.1 a č. 130 v SO 02.1. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

 

Položky č.251(SO01) a č.130 (SO02) hovoria o montáži na stenu s označením. 

Položky č.252-253(SO01) a č.131(SO02) o dodaní výrobku hasiaceho prístroja.  
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Otázka č. 4: 

Žiadame obstarávateľa o špecifikovanie či predmetom obstarávania je aj dodanie gastrotechnológie. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Gastrotechnológia nie je predmetom verejného obstarávania, iba stavebná a technologická 

predpripravenosť. 

 

Otázka č. 5: 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie Projektu požiarnej ochrany a Projektu organizácie výstavby. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

 

Verejný obstarávateľ v časti „Dokumenty“ zverejnil Projekt požiarnej ochrany a Projekt organizácie 

výstavby. 

 

 

Otázka č. 6: 

V poskytnutom výkaze výmer je uvedená položka č. 440 „M+D Plastové 1 dielne okno 1xS r. 

1500x750mm, izol.3-sklo, číre, vr. syst.skytého kovania, ext. parapet, Rw=35dB, rozšir. profily - 

podrobný popis viď PD O55“ v SO 01.1 ASR+Statika celkový počet 3ks, avšak vo výpise okien 

„A02_RP_SO.01_E.1.1_V101-V140, 155,156“ je celkový počet 4ks.  

Žiadame obstarávateľa o zosúladenie výkazu výmer a poskytnutej projektovej dokumentácie. 

 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Položka 440 : Platia údaje uvedené v DRS dokumentácii = 4ks; vo výkaze výmer bude vykonaná oprava 

údajov a aktualizovaná verzia bude zverejnená začiatkom budúceho týždňa.  

 

 

Otázka č. 7: 

V poskytnutom výkaze výmer sú uvedené položky: 

- č. 441 „M+D Plastové 1 dielne okno 1xS r. 1000x750mm, izol.3-sklo, číre, vr. syst.skytého 

kovania, ext. parapet, Rw=35dB, rozšir. profily - podrobný popis viď PD O56“ s počtom 

kusov 3  

 

- 442 „M+D Hliníkový profil r. 600x2100mm, plný, nepriehľadný, vr. syst.skytého kovania, 

ext. parapet, Rw=35dB, rozšir. profily - podrobný popis viď PD O57“ v SO 01.1 

ASR+Statika, 

 

avšak vo výpise okien „A02_RP_SO.01_E.1.1_V101-V140, 155,156“ chýba položka č. 441 

a položka č. 442 má chybné označenie..  

Žiadame obstarávateľa o zosúladenie výkazu výmer a poskytnutej projektovej dokumentácie. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Platia údaje uvedené vo výpise okenných konštrukcií v rámci projektovej dokumentácie.  

Pri položkách 441 a 442 platia údaje uvedené v projektovej dokumentácii. 

Vo výkaze výmer bude vykonaná oprava údajov a aktualizovaná verzia bude zverejnená začiatkom 

budúceho týždňa. 
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Otázka č. 8: 

 

Bude možné využiť celý pozemok na parcele č. 891/296 na zariadenie staveniska a dočasné skládky 

materiálu (sute a stavebného) aj keď je za hranicou riešeného územia, no patrí investorovi stavby? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Bude možné využiť celý pozemok na parcele č. 891/296 na zariadenie staveniska a dočasné skládky 

materiálu (sute a stavebného), aj keď je za hranicou riešeného územia. 

 

 

Otázka č. 9: 

 

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 808 z 31.12.2020, publikovaným v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 

Z.z., rozhodla o predĺžení obmedzenia slobody pohybu a pobytu nariadeným uznesením č. 386/2020 

Z.z. od 19.12.2020 do 29.12.2020 a uznesením č. 427/2020 Z.z. od 30.12.2020 do 10.1.2021 s 

následným ďalším predĺžením a sprísnením zákazu vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021, 

v zmysle, ktorého je teda obmedzená sloboda pohybu a pobytu a zákaz vychádzania vzťahujúci sa na 

všetky osoby, dôsledkom skutočností spôsobenými karanténnymi alebo inými opatreniami verejnej 

moci z dôvodu ohrozenia zdravia kvôli epidémii COVID-19 (tzv. koronavírus). V súvislosti s 

uvedeným, Vám oznamujeme, že je týmto obmedzená činnosť, nielen našich pracovníkov podieľajúcich 

sa na príprave ponuky vrátane vedenia spoločnosti, ale aj našich subdodávateľov, ktorí nám pripravujú 

cenové ponuky. 

Na základe vyššie uvedených opatrení a obmedzení chceme poukázať na skutočnosť, že vypracovanie 

ponuky vo výberovom konaní je závislé aj od ľudí, ktorí môžu byť v čase prípravy ponuky 

práceneschopní alebo čerpajúci dovolenku podľa zákona. 

 

Vzhľadom na danú situáciu v spoločnosti, žiadame verejného obstarávateľa, aby k vyššie uvedeným 

skutočnostiam primerane predĺžil lehotu predkladania ponúk aspoň o 15 pracovných dní.“ 

 

Pre ocenenie celého predmetu zákazky, ktorá tvorí podstatnú časť verejného obstarávania, je dôležité aj 

napr. z dôvodu vykonania obhliadky staveniska. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ zohľadňujúc aktuálnu situáciu spôsobenú epidémiou COVID-19, vrátane 

príslušných opatrení vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, dňa 

11.1.2021 oznámil v systéme Josephine vzhľadom na okolnosti aktuálne predĺženie lehoty na 

predkladanie ponúk do 3.2.2021 do 10:00 hod.    

 

 


