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Súťažné podklady boli pripravené spoločnosťou a-audit, s.r.o., Partizánska 56, 911 01 Trenčín, 

Slovenská republika a sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona. Všetky práva k súťažným 

podkladom sú vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť týchto 

súťažných podkladov nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronicky alebo iným 

spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti a-audit, s.r.o., Partizánska 56, 911 

01 Trenčín, Slovenská republika, reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line systémov 

ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená pre iné účely ako pre použitie na účasť v tomto verejnom 

obstarávaní. 

 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov znamená Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. 

z. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky 

A.1 Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

1.1 Verejný obstarávateľ 

Názov:      Obec Beluj 

Sídlo:      Beluj 43, 969 01 Beluj 

Zastúpený:    Mgr. Monika Zlesíková 

IČO:     00320536 

DIČ:     2021107330 

IČ pre DPH:   nie je platca DPH 

bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s., Žilina  

Číslo účtu:    1409346001/5600 

IBAN:       SK63 5600 0000 0014 0934 6001 

Účet pre zábezpeku: 1409348007/56000  

IBAN:       SK27 5600 0000 0014 0934 8007 

URL:     http://obecbeluj.sk  

Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com 

1.2 Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: 

Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi 

bude prebiehať v systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com 

 

Kontaktná osoba: Alena Skočiková 

Adresa:    a-audit, s.r.o., Partizánska 56, 911 01 Trenčín 

Mobil:    +421 918 800 051 

e-mail:     alena.skocikova@gmail.com 

 

1.3 Kontakt pre doručenie ponúk: 

elektronicky prostredníctvom  systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com 

 

1.4 Adresa pre otváranie obálok s ponukami: 

Obec Beluj , Beluj 43, 969 01 Beluj, elektronicky prostredníctvom  systému JOSEPHINE, 

umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:alena.skocikova@gmail.com
https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
https://josephine.proebiz.com/
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2. Predmet zákazky 

2.1 Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník: 45000000-7 – Stavebné práce 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník:  

45321000-3 – Tepelnoizolačné práce  

45261000-4 – Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a klampiarske a tesárske práce 

45421130-4 – Montáž dverí a okien 

45110000-1 – Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky. 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 196 050,86 EUR bez DPH 

3. Rozdelenie zákazky na časti 

3.1 Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, v 

nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky. 

3.2 Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu 

zákazky. 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Zákazka bude  financovaná z prostriedkov podpory z Enviromentálneho fondu formou 

dotácie, druh činnosti L3- Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania a z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na úhradu nákladov spojených splnením zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené 

v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov. 

5. Zmluva 

5.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo s jedným 

úspešným uchádzačom (ďalej len “zmluva“), v súlade s vymedzením predmetu zákazky 

v kapitole C. Opis predmetu zákazky. 

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky, tvorí 

kapitola D. Spôsob určenia ceny a kapitola E. Obchodné podmienky plnenia predmetu 

zákazky. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky a dĺžka trvania zákazky 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

6.2 Dĺžka trvania zákazky:  

6.2.1 Začatie: Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné 

práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska. 

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa 

písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia 

staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na 

odstúpenie od tejto Zmluvy. 

6.2.2 Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr 

do 90 dní po protokolárnom prevzatí staveniska. 

7. Skupina dodávateľov 

7.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ 

nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

7.1.1 Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena 

skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu 

v danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné 
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plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny),na všetky úkony 

spojené s účasťou v danom verejnom obstarávania a na konanie v mene všetkých členov 

skupiny dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto 

verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy 

a komunikácie. 

7.1.2 Plnomocenstvo musí byť podpísané 

a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, 

všetko v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v 

mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné 

plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohto 

bodu. 

7.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov 

bude prijatá. Spôsob vypracovania zmluvy je pre daný stav uvedený v kapitole E. Obchodné 

podmienky plnenia predmetu zákazky. 

7.3 Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu 

dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou 

dodávateľov. 

7.4 Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov zastúpenú určeným vedúcim 

členom skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem „uchádzač“. 

8. Variantné riešenie 

8.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. 

8.2 Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil predloženie 

variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou 

ponukou a ktoré riešenie je variantným riešení, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému 

vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu 

zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti 

ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v 

týchto súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú 

ponuku, nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní 

ponúk základné princípy verejného obstarávania . 

9. Viazanosť ponuky 

9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota 

viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 

do 31.10.2017. 

9.2 Lehota viazanosti ponúk môže byť predĺžená. Predĺžená lehota viazanosti ponúk, počas ktorej 

sú uchádzači svojou ponukou viazaní v celom rozsahu, bude uchádzačom dostatočne vopred 

oznámená formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE. 

10. Náklady na ponuku 

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

11. Zrušenie verejného obstarávania 

11.1 Verejný obstarávateľ bude v prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti 

postupovať v zmysle § 57 ZVO. 
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A.2 Komunikácia a vysvetľovanie 

12. Komunikácia 

12.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) 

medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom 

(slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v 

ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v 

týchto dokumentoch.  

12.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v 

zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania 

systému JOSEPHINE. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania 

systému JOSEPHINE bude komunikácia uvedená v bode A.12.10. a akákoľvek ďalšia, 

výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou 

prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon.  
12.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 

verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne 

https://josephine.proebiz.com. 

12.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z 

podporovaných internetových prehliadačov: 

 - Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,  

 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  

 - Google Chrome. 

12.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej 

adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 

zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje 

okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému. 

12.6 Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v 

súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon a 

bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE. 

12.7 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na 

ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne 

odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca 

resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať 

zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v 

komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným 

obstarávateľom.  

12.8 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k 

predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy 

a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú 

verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s 

funkcionalitou systému.  

12.9 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom 

webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE 

(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných 

aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-

mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti 

obrazovky).  
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12.10 Prehľad spôsobu komunikácie a výmeny informácií podľa úkonov: 

kto úkon Určený spôsob komunikácie 

záujemca Žiadosť o poskytnutie 

súťažných podkladov  

Registrácia v systéme JOSEPHINE 

(bod A.421) 

záujemca Prístup k súťažným podkladom 

a ďalším dokumentom 

potrebným na vypracovanie 

ponuky 

V systéme JOSEPHINE 

záujemca Požiadanie o vysvetlenie 

informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky 

V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Poskytovanie vysvetlenia 

informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky 

 

V systéme JOSEPHINE 

 

 

Uchádzač Predloženie ponuky v systéme JOSEPHINE po autentifikácií 

 (bod A.421) 

Verejný obstarávateľ Požiadanie uchádzača o 

vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov 

V systéme JOSEPHINE 

Uchádzač Vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov 
V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Požiadanie uchádzača o 

vysvetlenie ponuky 
V systéme JOSEPHINE 

Uchádzač Vysvetlenie ponuky V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Oznámenie o vylúčení 

uchádzača z verejného 

obstarávania 

V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Oznámenie o vylúčení ponuky 

z verejného obstarávania 
V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Oznámenie výsledku 

vyhodnotenia ponúk všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali 

V systéme JOSEPHINE 

Záujemca/uchádzač/ú

častník 

Doručenie žiadosti o nápravu 
V systéme JOSEPHINE 

Verejný obstarávateľ Vybavenie žiadosti o nápravu V systéme JOSEPHINE 

Záujemca/uchádzač Doručenie námietky Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 

pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 

pošty alebo iného doručovateľa 

Verejný obstarávateľ Vyjadrenie k podaným 

námietkam 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 

pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 

pošty alebo iného doručovateľa 

Verejný 

obstarávateľ/kontrolo

vaný 

Vykonanie nápravy z vlastnej 

iniciatívy vo veci, ktorá je 

obsahom námietok 

V systéme JOSEPHINE 

13. Vysvetľovanie 

13.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných 

podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 

požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom 

jazyku.  

13.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým 

záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
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ponúk, za predpokladu, že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred  

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 

14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča. Bez ohľadu na to, či sa uchádzač 

zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy záväzná a 

počas plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na zvýšenie 

ceny. Preto je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správnu cenovú 

kalkuláciu. 

14.2 Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky záujemcom, ktorí si 

telefonicky alebo e-mailom dohodnú presný termín (dátum a čas) obhliadky s kontaktnou 

osobou: 

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Zlesíková 

Tel./Mobil:   0911/963593 

e-mail:     obecnyuradbeluj43@gmail.com 

A.3 Príprava ponuky 

15. Jazyk ponuky 

15.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 

spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 

úradný preklad do štátneho jazyka. 

16. Obsah ponuky 

16.1 Obsah časti ponuky označenej ako „Ostatné“ 

16.1.1 Doklady a dokumenty podľa kapitoly  G. Podmienky účasti. 

- Uchádzač predloží scan originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov 

vo formáte PDF.  

- V prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť 

originály týchto dokladov. 

16.1.2 Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky v súlade s kapitolou B. Zábezpeka. 

- V prípade poskytnutia zábezpeky formou bankovej záruky uchádzač predloží scan 

záručnej listiny v originálnom vyhotovení, alebo ako je úradne osvedčenej fotokópie 

vo formáte PDF. 

- V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

uchádzač predloží scan dokladu vo formáte PDF.  

- V prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť 

originály týchto dokladov. 

16.1.3 Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

Platný dokument (licencia) na zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov vrátane 

zoznamu komponentov, uvedených v technickej špecifikácii licencie kontaktného 

tepelnoizolačného systému vydanú nezávislou inštitúciou. 

- Uchádzač predloží scan dokumentu, v originálnom vyhotovení alebo jeho osvedčenej 

kópie, vo formáte PDF.  

- V prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť 

originály týchto dokladov. 

16.1.4 Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

Opis alebo prospektový materiál zatepľovacieho systému, kde budú uvedené informácie v 

takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na 

vlastnosti predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch v kapitole C. Opis predmetu 

zákazky. Opis ponúkaného tovaru musí obsahovať aj obchodný názov, typové označenie a 

identifikáciu výrobcu. Za splnenie tejto požiadavky sa nebude považovať predloženie 

vyplnenej Prílohy č. 3 súťažných podkladov. 
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- v slovenskom alebo českom jazyku, alebo v pôvodnom jazyku s prekladom do 

slovenského alebo českého jazyka, neoverená kópia, pri neúradnom preklade aj čestné 

prehlásenie, že preklad zodpovedá originálnemu dokumentu. 

- pre každú položku 

- potvrdené uchádzačom, podľa bodu A-19.5 

- Uchádzač predloží scan dokumentu, v originálnom vyhotovení alebo jeho osvedčenej 

kópie, vo formáte PDF.  

- V prípade vyžiadania zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť 

originály týchto dokladov. 

16.1.5 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, v nadväznosti na § 

23 a § 25 ZVO a body A.27 Konflikt záujmov a A.28 Etický kódex uchádzača vo verejnom 

obstarávaní.  

- Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia – Príloha 

č. 5 súťažných podkladov. 

- Uchádzač predloží scan dokumentu vo formáte PDF, podpísaného podľa bodu A-19.5. 

16.2 Obsah časti ponuky označenej ako „Kritériá“ 

16.2.1 Návrh na plnenie kritérií vyplnený podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov a podľa kapitoly 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.  

- Uchádzač predloží scan dokumentu vo formáte PDF, podpísaného podľa bodu A-19.5. 

16.2.2 Návrh zmluvy, vypracovaný podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu 

zákazky,  

- Uchádzač predloží scan dokumentu vo formáte PDF, podpísaného podľa bodu A-19.5. 

17. Zábezpeka 

17.1 Pre zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka. 

17.2 Výška a spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v kapitole B. Zábezpeka. 

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

18.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ceny v ponuke v mene: EUR. Ak bude ponuka 

predložená v inej ako požadovanej mene, verejný obstarávateľ ju bude považovať za 

neprijateľnú, z dôvodu dodržania nediskriminácie hospodárskych subjektov a zabezpečenia 

princípu rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Takúto ponuku nebude možné 

vyhodnotiť vo väzbe na spochybnenie dodržania princípu nediskriminácia v súvislosti 

s prepočtom navrhovanej ceny v inej mene ako požadovanej a to vo väzbe aj na termín 

predkladania ponúk a termín v ktorom dochádza k ich vyhodnoteniu, čo by mohlo mať 

podstatný vplyv na výsledok.  

18.2 Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky podľa kapitoly D. Spôsob 

určenia ceny. 

19. Vyhotovenie ponuky 

19.1 Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/ 

19.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných 

dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/ 

19.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované 

naskenované doklady podľa bodu 16. tejto časti súťažných podkladov a vyplnený elektronický 

formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov 

19.4 Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 11 

a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany verejného 

obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a 

podobne). 

https://josephine.proebiz.com/
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19.5 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť 

podpísané: 

a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude 

súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané 

uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu. 
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19.6 Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu 

dôverných informácií: 

19.6.1 Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré 

považuje za dôverné informácie.  

Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 

technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 

výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob 

výpočtu ceny a vzory. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala 

uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla 

odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

19.6.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 

ako dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného 

obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 

ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa 

ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

A.4 Predkladanie ponúk 

20. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

20.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 

uplynie dňom:17.07.2017 o 10:00:00 hod. 

20.2 Heslo súťaže: „OU Beluj-PZ-energetická účinnosť“ 
20.3 Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese 

https://josephine.proebiz.com/, v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1. 

20.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude elektronicky otvorená. 

21. Registrácia 

21.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj 

pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným 

kódom (eID) . 

21.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je 

možné previesť dvoma spôsobmi. 

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s 

elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je automaticky 

autentifikovaná spoločnosť, ktorej pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti, 

b) alebo počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v 

listovej podobe formou doporučenej pošty v prípade, kedy spoločnosť pomocou eID registruje 

osoba, ktorá nie je štatutárom tejto spoločnosti alebo je registrácia do systému realizovaná 

pomocou hesla. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potreba s touto dobou počítať pri 

vkladaní ponuky. 

21.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek 

vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, 

ktorý nájde v záložke „Ponuky“. 

22. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím 

na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky). 

23. Ďalšie požiadavky na predkladanie ponúk 

23.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

23.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov. 
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A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

24. Otváranie ponúk 

24.1 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk, označených 

ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením 

dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať 

otváranie ponúk. 

25. Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ 

25.1 Otváranie ponúk a častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 17.07.2017 

o 11:00 hod. na adrese podľa bodu A-1.4. 

25.2 Otváranie ponúk a časti ponúk označených ako „Ostatné“ bude neverejné.  

26. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 

26.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po 

dni: 

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 ZVO alebo 

márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) ZVO 

všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača 

alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky,  

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) ZVO 

všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača 

alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť 

o nápravu,  

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO 

všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu, uchádzača 

alebo účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o 

nápravu alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c) ZVO,  

d) ak nastane doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 ZVO verejnému 

obstarávateľovi, alebo nastane márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým 

oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 

3 ZVO, alebo nastane doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi, 

ak boli včas doručené aspoň jedny námietky. 

26.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky 

neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní.  

26.3 Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a 

ktorých ponuka nebola vylúčená. 

Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uchádzač (fyzická osoba), štatutárny 

orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) preukáže preukazom 

totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.  

Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní častí ponúk, 

označených ako „Kritériá“ za uchádzača. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 

preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na 

zastupovanie. 

26.4 Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy 

pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, 

určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach 

ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. 

26.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.  
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27. Konflikt záujmov 

27.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané 

opatrenia a vykoná nápravu  s cieľom  zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. 

27.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä 

vylúčenie zainteresovanej osoby
1
 z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania 

alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného 

obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40ods. 6 písm. f) ZVO. 

28. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní 

28.1 Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom 

na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 

transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, 

vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého 

obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel 

dohliadať. 

28.2 Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf 

29. Preskúmanie ponúk 

Ponuky budú preskúmané v postupnosti: 

29.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. 

29.2 Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a vyhodnotenie podľa kritérií. 

30. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

30.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk - Oddiel 

III, bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, bude založené na splnení:  

30.1.1 Podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených vo výzve na predkladanie 

ponúk: 

- Oddiel III,  

- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,  

- bod III.1.1) (PZ) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

živnostenských alebo obchodných registrov,  

30.1.2 Podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uvedených vo výzve 

na predkladanie ponúk: 

- Oddiel III,  

- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,  

- bod III.1.2)  Ekonomické a finančné postavenie, 

- bod III.1.2.1) - III.1.2.2b) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, 

týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia. 

30.1.3 Podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk: 

- Oddiel III,  

- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI,  

- bod III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, 

- bod III.1.3.1) - III.1.3.5) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, 

týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti. 

                                                      
1
 Zainteresovanou osobou je najmä 

a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 

obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo 

verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo  

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok 

verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii. 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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30.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE  

požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených 

dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný 

obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti prostredníctvom určenej 

komunikácie. 

30.3 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE 

požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a 

ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú 

dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný 

urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti prostredníctvom určenej 

komunikácie. 

30.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak  

a) nesplnil podmienky účasti, 

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti,  

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti,  

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 

f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,  

g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo 

záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 

narúšajúcu hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania), 

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,  

i) nepredložil po odoslaní žiadosti  o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote,  

j) nepredložil po odoslaní žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 

určenej lehote,  

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 

určené požiadavky,  

l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote 

podľa § 41 ods. 2 ZVO.  

30.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej 

súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia 

podľa § 25 ZVO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača; 

verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi 

možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na 

prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu 

hospodárskej súťaže.  

30.6 Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, považuje verejný 

obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania. 

30.7 Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému 

obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej 

vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike 
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30.8 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 

JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej 

môže byť doručená námietka. 

31. Vyhodnocovanie ponúk 

31.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 

splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností 

overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

31.2 Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie 

zábezpeky.  

31.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 

uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada 

o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 

písaní a počítaní. 

31.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným 

prácam alebo službe, komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 

JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné. 

31.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak 

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky,  

c) uchádzač nedoručí vysvetlenie ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania 

žiadosti o vysvetlenie, alebo v lehote dlhšej, ktorú je komisia oprávnená určiť na 

doručenie tohto vysvetlenia, 

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s 

požiadavkou podľa § 53 odseku 1 ZVO,  

e) uchádzač nedoručí odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,  

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 

§ 53 odseku 2 ZVO,  

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 

vplyvom na vyhodnotenie ponúk,  

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

31.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť 

schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá 

v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči 

ponuku. 

31.7 Verejný obstarávateľ je povinný oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov 

vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a lehoty, v 

ktorej môžu byť doručené námietky. Uchádzačovi bude jeho vylúčenie oznámené  

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE 

32. Mena na vyhodnotenie ponúk 

32.1 Mena na vyhodnotenie je: EUR. 

33. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

33.1 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia kritérií sú uvedené v kapitole F. Kritériá 

na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

34. Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií 

34.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v kapitole 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 
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A.6 Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy 

35. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bude postupovať nasledovne: 

35.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 

obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 

mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 

dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného 

rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO. 

35.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 

odseku 1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámiť všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 

poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 

uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku 

alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 

ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 

identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a 

výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

36. Uzavretie zmluvy 

36.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
2
 a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora
3
 alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu
3
, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora
3
 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

4
. 

36.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

36.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 

najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 

55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po 

uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 

ZVO. 

36.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní 

odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie vyzvaní. 

36.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy  verejný obstarávateľ následne postupuje podľa § 

56 ods. 9, 10 a 11 ZVO. 

A.7 Využitie subdodávateľov 

37. Využitie subdodávateľov 

37.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný 

uchádzač bude postupovať podľa pokynov v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia 

predmetu zákazky. 

                                                      
2
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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37.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje údaje podľa predchádzajúcich odsekov o dodávateľovi 

tovaru. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

B. Zábezpeka 

1. Zábezpeka 

1.1 Zábezpeka je stanovená vo výške 1 500,00 EUR (slovom: tisícpäťsto EUR). 

1.2 Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením 

finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa uvedený v bode A-1.1. 

1.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje 

viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti 

ponúk. V prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, je 

uchádzač povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou 

lehotou viazanosti. 

1.4 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač  

1.4.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

alebo 

1.4.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO. 

2. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

2.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou 

zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

2.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu A-1.1) za dlžníka 

(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného 

obstarávateľa, 

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky, 

- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy 

verejného obstarávateľa   na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, 

- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 

záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, najneskôr však ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, 

- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej 

lehoty viazanosti ponúk. 

2.3 Banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 

verejného obstarávateľa, 

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, 

- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti 

neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny. 

2.4 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za 

uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku 

viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne 

zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky a záručná listina bude 

vyhotovená zahraničnou bankou v cudzom jazyku, musí byť takáto banková záruka zároveň 

doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.  
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2.5 Ak v prípade zloženia zábezpeky uchádzačom formou poskytnutia bankovej záruky nebude 

záručná listina súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača z postupu verejného obstarávania 

vylúčená.  

3. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa 

3.1 Údaje pre zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa: Banka a číslo 

účtu: podľa boduA-1.1, VS: číslo oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania (číselná 

časť zo značky oznámenia), ŠS: IČO uchádzača. 

3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný 

deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

3.3 Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný 

deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude ponuka uchádzača z postupu verejného 

obstarávania vylúčená. 

3.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet 

verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia 

primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

4. Uvoľnenie alebo vrátenie zábezpeky 

4.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa  

a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z 

verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 

zákazky,  

b) uzavretia zmluvy. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

C. Opis predmetu zákazky 

1. Predmet zákazky 

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

2. Opis predmetu zákazky 

2.1 Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj.  

Predmet zákazky pozostáva z rekonštrukčných prác na existujúcej budove za účelom  zvýšenia 

energetickej účinnosti budovy, pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšenie 

energetickej účinnosti budovy spočíva predovšetkým vo vytvorení normám vyhovujúceho 

obalu budovy a v návrhu výrazne úspornejšieho systému vykurovania a rekonštrukcie 

elektroinštalácie a osvetlenia. Zatepľujú sa obvodové steny, strop povaly a menia sa všetky 

výplňové konštrukcie v obvodových stenách. Rekonštrukcia taktiež zabezpečí zlepšenie 

vizuálu stavby, predovšetkým vo forme návrhu nových povrchových úprav fasád a výmeny 

strešnej krytiny a zabezpečí tiež bezbariérový vstup do tejto obecnej budovy.  

Budova obecného úradu obce Beluj, súpisné č.43, sa nachádza v intraviláne obce, v 

katastrálnom území Beluj na parcele č.1. Budova sa nachádza v centre obce, v blízkosti 

kostola. Na SV od budovy prechádza hlavná dopravná komunikácia v obci. Terén v priamom 

okolí budovy je rovinatý až mierne svahovitý. Smerom na J ku kostolu terén výraznejšie stúpa. 

Objekt je priamo dopravne prístupný zo SV zo spomínanej komunikácie. Zo SV sú aj vstupy 

do objektu. 

Z hľadiska ochranných pásiem, chránených častí územia a kultúrnych pamiatok, riešené 

územie nezasahuje do ochranných pásiem inžinierskych sietí ani do územia chránených 

kultúrnych pamiatok.  

Stavba je zložená z hlavnej dvojpodlažnej časti s valbovou strechou (cca rok 1980) a 

jednopodlažnej prístavby s pultovou strechou na SZ objektu (z priebehu rokov 2004 - 2006). 

Objekt nie je podpivničený. Podstrešný priestor hlavnej časti nie je využívaný, je prístupný z 

2.NP rebríkovým schodiskom.  

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:  

- Búracie práce 

- Rekonštrukcia – stavebná časť 

- Ústredné kúrenie 

- Zdravotechnické inštalácie budov 

- Bleskozvod 

 

Realizácia stavby sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. 

arch. Matej Brašeň, MBarch, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, ktorá je 

prílohou č. 3-1 týchto súťažných podkladov. 

 

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, 

resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 

zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Verejný obstarávateľ uprednostní, ak uchádzač použije zatepľovacie materiály vyrobené z 

recyklovaných vstupov, pričom finálny výrobok (zatepľovací systém) musí obsahovať 

minimálne 75 % recyklovaného materiálu. Zatepľovacie materiály vyrobené z recyklovaných 
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vstupov musia mať rovnaké alebo lepšie tepelnotechnické vlastnosti, ako minimálne 

požadované vlastnosti požadované verejným obstarávateľom v opise predmetu zákazky. 

(„Kritérium 3 „Zatepľovacie materiály vyrobené z recyklovaných vstupov“ max. 25 bodov 

 v m2 použitých na konkrétnej stavbe).  

Upozornenie pre uchádzačov:  

Uchádzač nemôže meniť množstvá pri požadovaných parametroch – položkách rozpočtu. 

Uchádzač nie je oprávnený meniť ani % v parametri – v položke: „Presun hmôt. Uchádzač si 

upraví tento parameter jednotkovou cenou. 

2.2 Služby 

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 

2.2.1 doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. 

2.3 Ekvivalent 

2.3.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

- predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet  

zákazky,  

alebo  

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú 

požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,  

alebo  

- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť 

predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu  

zákazky/zmluvy,  

alebo  

- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel 

zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu 

zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu, 

a 

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo 

nepriamym  nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy, 

2.3.2 Ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného 

obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz 

dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. 

2.3.3 Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 

42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 2.2.1. 

3. Množstvo predmetu zákazky 

Zariadenia a riešenia popísané v projektovej dokumentácii (Príloha č. 3-1 súťažných 

podkladov) číselne kvantifikuje Výkaz – výmer (Príloha č. 3– 2a a Príloha 3 – 2b) súťažných 

podkladov), ktorý je súčasťou opisu predmetu zákazky. V prípade rozporu medzi údajmi 

uvedenými v projektovej dokumentácii a vo výkaz – výmer, platia údaje vo výkaz - výmer. 

Uchádzač nemôže meniť množstvá pri požadovaných parametroch – položkách rozpočtu. 

Uchádzač nie je oprávnený meniť ani % v parametri – v položke: „Presun hmôt“ nakoľko 

Poskytovateľ NFP kontroluje súlad rozpočtu, ktorý je predložený v rámci ŽoNFP s 

predkladanou ponukou - rozpočtom uchádzača! Uchádzač si upraví tento parameter 

jednotkovou cenou. 

4. Hodnotenie splnenia požiadaviek na vlastnosti 

4.1 Príslušnými dokladmi podľa bodov A.316.1.3 až A.16.1.4 musí uchádzač preukázať, že 

ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v kapitole C. Opis 

predmetu zákazky.  
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4.2 Ponuka musí byť predložená na všetky položky. 

4.3 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek na predmet zákazky spôsobom 

určenia, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 

4.4 Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky hodnotení 

aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. 

4.5 Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, bude vylúčená z postupu verejného 

obstarávania. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

D. Spôsob určenia ceny 

1. Stanovenie ceny 

1.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.2 Uchádzač uvedie ako súčasť návrhu zmluvy (Príloha č. 4 súťažných podkladov) svoju pozíciu 

platcu dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), či si uplatní DPH a podľa akého pravidla a 

ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov, resp. ak je zahraničnou osobou uvedie článok Európskej smernice 

Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov. 

1.3 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré 

sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy 

uvedených v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, pričom do svojich 

cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä: 

- dopravné náklady, 

- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto 

dokumenty požaduje verejný obstarávateľ, 

- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením 

predmetu zmluvy. 

1.4 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny uchádzač vyplní v Prílohe č. 3-2a a v Prílohe č. 3-2b 

súťažných podkladov: 

- navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v štruktúre, tak ako je uvedená v Prílohe č. 3-2a 

a v Prílohe 3-2b  súťažných podkladov 

- sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie 

príslušnú sadzbu DPH). 

Z hodnôt pre každú položku bude následne vypočítané: 

- Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR predmetu zákazky (súčet všetkých Cien 

z Prílohy 3-2a a Prílohy 3-2b, za množstvo MJ v EUR s DPH ). 

1.5 Počet desatinných miest pre výpočty je určený nastavením v Prílohe č. 3-2a  a v Prílohe č. 3-

2b súťažných podkladov. 

1.6 Cena za MJ položky musí byť vyššia ako nula. Cena rovná nule znamená, že ponuka nie je 

ocenená podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, čo naplní znaky nesplnenia požiadaviek 

na predmet zákazky. 

1.7 Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR uvedená v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 2 

súťažných podkladov), musí byť vypočítaná a vyplnená v súlade s časťou D. Spôsob určenia 

ceny a musí obsahovať cenu za všetky položky predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto 

určenia a všetkých súvisiacich nákladov. 

2. Platobné podmienky 

2.1 Verejný obstarávateľ určuje platobné podmienky špecifikované v Prílohe č. 4 súťažných 

podkladov – návrh zmluvy. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 

1. Zmluva o dielo 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Zmluvy o 

dielo (ďalej len „zmluva“), ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov. 

1.1 V časti ponuky „Kritériá“ sa požaduje predložiť: 

1.1.1 Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného 

obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, 

nasledovným spôsobom: 

- Návrh zmluvy vypracuje uchádzač podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov. 

- Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené 

v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 súťažných podkladov a nesmie obsahovať 

obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli 

v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy 

podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov, v rozpore so všeobecne platnými právnymi 

predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo 

nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. 

- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov bez vytvorenia právnej formy na účely 

účasti vo verejnom obstarávaní, vyplní v zmluve, v článku o zmluvných stranách, na 

strane dodávateľa identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov. 

- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, ktorá vytvorí právnu formu na účely účasti 

vo verejnom obstarávaní, aj keď to nebolo požadované, vyplní v zmluve, v článku 

o zmluvných stranách, na strane dodávateľa služby identifikačné údaje každého člena 

skupiny dodávateľov, identifikáciu vytvorenej právnej formy, ktorou nesmie byť 

nový právny subjekt. 

- Návrh zmluvy uchádzača musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5. 

- Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy sú jej prílohy: 

- Príloha číslo 1 – Projektová dokumentácia (v elektronickej forme na CD alebo DVD) 

- Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer  

- Príloha číslo 3 – Zoznam položiek predmetu zmluvy, kde bude použitý materiál z 

recyklovaných vstupov, vyplnená príloha č. 6 súťažných podkladov 

- Príloha číslo 4 – Harmonogram 

- Príloha číslo 5 – Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť 

dodávateľa súvisiaca so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými 

odbornými skúsenosťami 

- Príloha číslo 6 – Subdodávatelia 

- Príloha číslo 7– Poistná zmluva 

Spôsob vypracovania a predloženia príloh návrhu zmluvy je uvedený v nasledujúcich 

bodoch tejto kapitole súťažných podkladov. 

- Návrh zmluvy uchádzača, je potrebné predložiť ako súčasť časti ponuky „Kritériá“.  

1.1.2 Príloha č. 1 zmluvy: Projektová dokumentácia 

- Uchádzač nemusí v rámci ponuky predložiť túto prílohu. 
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1.1.3 Príloha č. 2 zmluvy: Ocenený výkaz výmer 

- Uchádzač predloží v časti ponuky „Kritériá“ prílohu zmluvy vypracovanú podľa 

Prílohy č. 3-2a a Prílohy č. 3-2b súťažných podkladov. 

1.1.4 Príloha č. 3 zmluvy: Zoznam položiek predmetu zmluvy, kde bude použitý materiál z 

recyklovaných vstupov 

- Uchádzač predloží v časti ponuky „Kritériá“ prílohu zmluvy vypracovanú 

v nadväznosti na Prílohu č. 2 zmluvy, ktorá musí obsahovať: 

- Zoznam položiek z výkazu výmeru, pre ktoré bude použitý materiál z recyklovaných 

vstupov vypracovanú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6 súťažných podkladov 

- Produktový list/listy materiálov použitých na zateplenie vyrobených z recyklovaných 

vstupov (úradne neoverená kópia) 

- Vyhlásenie/vyhlásenia o zhode materiálov použitých na zateplenie vyrobených z 

recyklovaných vstupov (úradne neoverená kópia) 

- Dokumenty musia byť v slovenskom resp. českom jazyku, v prípade ak uchádzač 

predloží tieto dokumenty v inom jazyku, predkladá aj úradný preklad do slovenčiny. 

1.1.5 Príloha č. 4 zmluvy: Harmonogram 

- Uchádzač predloží v časti ponuky „Kritériá“ prílohu zmluvy vypracovanú podľa 

vlastného návrhu. 

1.2 Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy. 

1.2.1 Úspešný uchádzač bude vyzvaný prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 

JOSEPHINE v oznámení o prijatí ponuky na úkony súvisiace so skupinou dodávateľov (ak je 

to uplatniteľné), na aktualizáciu zmluvy a jej príloh, vzájomné odsúhlasenie zmluvy a jej 

príloh elektronickou formou a doručenie príslušného počtu originálov zmlúv, vrátane všetkých 

príloh. Postup je uvedený v nasledujúcich bodoch. 

1.2.2 Ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá vytvorila právnu formu bez právnej 

subjektivity  na účely účasti vo verejnom obstarávaní, bude tento uchádzač vyzvaný v 

oznámení o prijatí ponuky na predloženie dokladov preukazujúcich vytvorenej právnej formy 

(originál alebo úradne osvedčená kópia), ktoré by deklarovali vzájomné zodpovednostné 

vzťahy a oprávnenia jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení zmluvy. 

1.2.3 Zmluva 

- Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom. 

- Aktualizovanú zmluvu zašle e-mailom vo formáte DOC/DOCX na odsúhlasenie osobe 

uvedenej v oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú zmluvu zašle uchádzač na 

odsúhlasenie určenej osobe spolu s jej všetkými aktualizovanými prílohami 

SÚČASNE. 

- Po odsúhlasení zmluvy úspešný uchádzač vytlačí zmluvu v príslušnom počte 

vyhotovení. 

- Každý originál zmluvy musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5. 

1.2.4 Príloha č. 1 zmluvy: Projektová dokumentácia 

- Uchádzač predloží túto prílohu v elektronickej forme na CD alebo DVD médiu v 

príslušnom počte vyhotovení (ku každému požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

1.2.5 Príloha č. 2 zmluvy: Ocenený výkaz výmer 

- Uchádzač predloží prílohu zmluvy vypracovanú podľa Prílohy č. 3-2a Prílohy č. 3-2b 

súťažných podkladov a v súlade s predloženou ponukou. 

- Prílohu zmluvy uchádzač vytlačí v príslušnom počte vyhotovení (ku každému 

požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.2.6 Príloha č. 3 zmluvy: Zoznam položiek predmetu zmluvy, kde bude použitý materiál z 

recyklovaných vstupov 

- Uchádzač predloží prílohu zmluvy vypracovanú podľa prílohy č. 6 súťažných 

podkladov a v súlade s predloženou ponukou. 
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- Prílohu zmluvy uchádzač vytlačí v príslušnom počte vyhotovení (ku každému 

požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.2.7 Príloha č. 4 zmluvy: Harmonogram 

- Uchádzač predloží prílohu zmluvy vypracovanú v súlade s predloženou ponukou. 

- Prílohu zmluvy uchádzač vytlačí v príslušnom počte vyhotovení (ku každému 

požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.2.8 Príloha č. 5 zmluvy: Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť 

dodávateľa súvisiaca so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 

skúsenosťami.  

1.2.9 Príloha č. 6 zmluvy: Subdodávatelia 

- Ak úspešný uchádzač nebude využívať subdodávky, upraví zoznam príloh v zmluve 

odstránením príslušnej prílohy zmluvy zo zoznamu a Prílohu č. 6 zmluvy 

nepredkladá. Zároveň v rámci poskytnutia zmluvy na odsúhlasovanie jednoznačne 

uvedie informáciu, že  nebude využívať subdodávky.  

- Ak úspešný uchádzač bude využívať subdodávky, Prílohu č. 6 zmluvy vypracuje, 

alebo aktualizuje podľa vzoru, ktorý je súčasťou Prílohy č. 4 súťažných podkladov.  

- Aktualizovanú Prílohu č. 6 zmluvy zašle na odsúhlasenie e-mailom osobe uvedenej v 

oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú prílohu zmluvy zašle uchádzač na 

odsúhlasenie určenej osobe spolu s aktualizovanou zmluvou a všetkými ostatnými jej 

prílohami SÚČASNE. 

- Prílohu č. 6 zmluvy úspešný uchádzač vytlačí v príslušnom počte vyhotovení (ku 

každému požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

- Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.2.10 Po vzájomnom odsúhlasení zmluvy a jej príloh elektronickou formou doručí úspešný 

uchádzač na adresu určenú v oznámení o prijatí ponuky príslušný počet originálov zmlúv, 

vrátane všetkých príloh. 

1.2.11 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk, so súťažnými 

podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

1. Kritérium č. 1 

1.1 Celková zmluvná cena v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za 

uskutočnenie celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom 

v kapitole C. Opis predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 3-2 súťažných 

podkladov v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu 

DPH 0 %.  

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 

predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Váha: Maximálne 70 bodov 

1.2 Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou 

zmluvnou cenou v EUR, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej 

zmluvnej ceny v EUR sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v 

EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR príslušnej vyhodnocovanej 

ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

Vzorec: 

Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ 

dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium 

2. Kritérium č. 2 

2.1 Lehota výstavby, vyjadrená v celých kalendárnych dňoch. Lehota výstavby začína plynúť od 

tretieho dňa po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Lehota výstavby nesmie byť dlhšia ako 90 

dní. 

[max. bodová hodnota je pre najkratšiu lehotu výstavby, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Váha: Maximálne 5 bodov 

2.2 Spôsob hodnotenia Kritéria č. 2 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou 

výstavby v celých kalendárnych dňoch, a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie 

lehoty výstavby sa vyjadrí ako podiel najkratšej navrhovanej lehoty výstavby v celých 

kalendárnych dňoch platnej ponuky a navrhovanej lehoty výstavby v celých kalendárnych 

dňoch príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre 

uvedené kritérium.  

Vzorec: 

Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača/ 

dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium 

3. Kritérium č. 3 

3.1 Plocha materiálov použitých na zateplenie vyrobených z recyklovaných vstupov v m
2
. 

[max. bodová hodnota je pre najväčšiu plochu, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Váha: Maximálne 25 bodov 

3.2 Spôsob hodnotenia Kritéria č. 3 
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Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najväčšou plochou materiálov 

použitých na zateplenie vyrobených z recyklovaných vstupov v m
2
, a pri ostatných ponukách 

sa určí úmerou. Hodnotenie plochy sa vyjadrí ako podiel navrhovanej plochy príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky a najväčšej plochy najlepšieho uchádzača, vynásobený maximálnym 

počtom bodov pre uvedené kritérium.  

Vzorec: 

Počet bodov hodnoteného uchádzača = (dosiahnutá hodnota hodnoteného uchádzača / 

dosiahnutá hodnota najlepšieho uchádzača) x maximálny počet bodov pre kritérium 

Plocha materiálov použitých na zateplenie vyrobených z recyklovaných vstupov v m
2
bude 

posudzovaná na základe dokladov a dokumentov predložených v rámci Prílohy č. 3 zmluvy. 

4. Identifikácia úspešného uchádzača 

4.1 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov 

podľa spôsobu hodnotenia uvedenom pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na 

plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za 

jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky 

posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov. 

4.2 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní 

celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu F-4.1, 

zaokrúhlených na osem desatinných miest, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý 

v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní 

celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu F-4.1, 

zaokrúhlených na osem desatinných miest dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. 

Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov. 

4.3 V prípade rovnosti počtu bodov zaokrúhlených na osem desatinných miest, ktoré boli 

pridelené po vzájomnom súčte výsledných bodových hodnôt podľa bodu F-4.1 viacerým 

ponukám uchádzačov umiestneným na prvom mieste, stane sa úspešným uchádzačom ten 

uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov pridelených podľa bodu F-

4.1 za najdôležitejšie kritérium vo vzťahu k počtu prideľovaných bodov, t.j. Kritérium č. 1, 

dosiahne po zaokrúhlení na osem desatinných miest najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov na prvom mieste sa stanoví podľa počtu 

bodov zaokrúhlených na osem desatinných miest, pridelených za najdôležitejšie kritérium vo 

vzťahu k počtu prideľovaných bodov. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

G. Podmienky účasti  

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

1. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov 

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO  

1.2 Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO  

- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie, 

alebo 

- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie 

originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia). 

1.3 Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti  týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 

písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky 

platiť v splátkach.  

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača 

dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO 

1.4 Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o 

zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný 

rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie 

uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

1.6 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „Jednotný európsky 

dokument“ (ďalej len „JED“).  

Hospodársky subjekt môže na adrese https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=sk importovať súbor JED, ktorý pre tento postup verejného 

obstarávania predbežne vyplnil verejný obstarávateľ, a uverejnil ho vo formáte .XML ako 

súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) 

a bodu VI.3.1.1) tohto oznámenia/tejto výzvy.  

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil JED - manuál - verzia 2 k vypĺňaniu JEDu: 

https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1523/JED%20-%20manu%C3%A1l%20v2  

1.7 Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa 

uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie 
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„Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov“, uverejneným na 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-

uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva 

hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu 

hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.  

1.8 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 

ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 

ZVO. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s 

ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO v nadväznosti na § 114 ods. 2 ZVO. 

2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa ekonomického a 

finančného postavenia. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje ekonomické a finančné 

postavenie: 

2.1 § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: 

 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: 

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo ekvivalentný doklad, (ďalej len 

„banka“) v ktorej má uchádzač vedený účet, preukazujúce, že: 

- Uchádzač nie je a nebol v nepovolenom debete. Vyjadrenie sa musí vzťahovať na 

obdobie minimálne 12tich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu 

verejného obstarávania, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo 

začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. 

- Na pohľadávku z účtu v banke uchádzača nie je a nebol vydaný exekučný príkaz. 

Vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie minimálne 12tich mesiacov bezprostredne 

predchádzajúcich vyhláseniu verejného obstarávania, za ktoré sú údaje dostupné v 

závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. 

- Uchádzačovi bol / nebol poskytnutý úver. Ak bol uchádzačovi poskytnutý úver, 

vyjadrenie banky k dodržiavaniu splátkových povinností.  

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk uvedený v bode VI. 5) oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk. 

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.  

K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že predložil 

vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má ku dňu predkladania ponúk má vedené účty alebo 

záväzky. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Požiadavka sleduje cieľ vybrať ekonomicky schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje 

záväzky včas a riadne. 

2.2 § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: 

2.2.1 Prehľad o (celkovom obrate) / (dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) 

za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti 

 Uchádzač predloží: 

a) Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri 

hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 

činnosti. 

 Požadovaná forma dokumentov: 
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- overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo 

overenej fotokópii, 

 alebo 

- overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo 

overenej fotokópii, 

 alebo 

- uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok 

(http://www.registeruz.sk/ ) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL 

adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia 

dokumentu na Internete) 

b) Vyhlásenie uchádzača o (celkovom obrate) / (dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet 

zákazky týka) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 

alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky 

a údaje za požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač 

predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie). 

Obdobím troch predchádzajúcich hospodárskych rokov (v zmysle definície hospodárskeho 

roku uvedenej v § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa 

rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného 

obstarávania.  

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk uvedený v bode VI. 5) oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Minimálne požiadavky: 

Požadovaný (celkový obrat) / (dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) za 

posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky v 

EUR bez DPH. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť 

spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera. 

2.2.2 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a 

ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ 

považuje za vhodný. 

2.2.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť 

podľa § 33 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných 

minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným 

obstarávateľom. 

2.2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia 

finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi 

preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie 

využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.  

2.2.5 Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi 

mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať 

záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

2.2.6 Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 

musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 

písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a 

ods. 7 ZVO. 

http://www.registeruz.sk/
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2.2.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže 

využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 ZVO. 

2.2.8 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 

postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak. 

2.2.9 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „Jednotný európsky 

dokument“ (ďalej len „JED). 

3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú alebo 

odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky: 

3.1 § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: 

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania, doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (ďalej len „kvalifikované 

referencie”).  

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk uvedený v bode VI. 5) oznámenia o 

vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „rozhodný dátum“). 

Zoznam aj kvalifikované referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:  

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 

- obchodné meno a sídlo objednávateľa, 

- lehota uskutočnenia stavebných prác, 

- miesto uskutočnených stavebných prác, 

- popis uskutočnených stavebných prác, 

- celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková zmluvná 

cena za uskutočnenie stavebných prác. V prípade, že skutočne fakturovaná celková 

cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených 

pravidiel, bude akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len „cena”). 

Mena pre cenu: EUR. 

Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné 

posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. 

Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným 

Európskou centrálnou bankou na daný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže a 

uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa kvalifikovaná referencia viaže k roku, pre ktorý ešte nie je 

stanovený priemerný ročný kurz podľa prvej vety, cenu v inej mene ako je EUR je potrebné 

prepočítať kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou pre rozhodný dátum. 

Ak sa uskutočnenie stavebných prác uvedené v kvalifikovanej referencii viaže na viac rokov, 

uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka kvalifikovanej referencie 

v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť kvalifikovanej 

referencie daného obdobia. Prepočet ceny takejto kvalifikovanej referencie sa vypočíta ako 

súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov. 

- meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby 

odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v kvalifikovanej referencii, 

Ak odberateľom: 

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 

ZVO, 
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b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí 

odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich 

uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 

základe ktorého boli uskutočnené. 

Minimálne požiadavky: 

Uchádzač preukáže minimálne jednu referenciu, ktorá musí byť preukázaná v hodnote 

rovnakej alebo vyššej ako je predpokladaná hodnota zákazky bez DPH. 

Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej kvalifikovanej 

referencie vyčíslená hodnota, ktorá 

- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované obdobie (ak je to uplatniteľné), 

- zohľadňuje len uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru 

ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),  

- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),  

- je správne vyčíslená podľa tohto bodu. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s uskutočnenie stavebných prác 

rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. 

3.2 § 34 ods. 1 písm. d) ZVO  

Minimálne požiadavky: 

Uchádzač preloží certifikát systému manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa 

potvrdzuje splnenie požiadaviek určitých noriem riadenia systémom manažérstva v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy OHSAS 18001. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že 

plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanej kvalite. 

§ 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO 

Minimálne požiadavky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, 

ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek 

normy ISO 9001 alebo vyššie,  pre oblasť predmetu zákazky, uchádzač môže využiť systémy 

zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako 

rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ 

prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na 

zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Požiadavka sleduje nájsť dodávateľa, ktorý sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, 

ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov za 

primeranú cenu. 

3.3 § 34 ods. 1 písm. g) ZVO  

Minimálne požiadavky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k dispozícií minimálne 1 

(jedna) osobu oprávnenú na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. 

ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným 

oprávnením (dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti 

stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci 
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predmetu zákazky. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii 

stavbyvedúceho.  

Uchádzač musí predložiť 

- Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v zmysle 

Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo 

jeho overenú kópia) 

- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich dĺžku 

požadovanej praxe. 

- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu 

stavby. 

3.4 § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 36 ZVO 

Uchádzač predloží certifikát vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 

požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 

14001:2004 alebo vyššie. Verejný obstarávateľ uzná doklady v súlade s § 36 ZVO. 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: 

Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že 

plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanej kvalite. 

3.4.1 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť 

podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných 

minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným 

obstarávateľom. 

3.4.2 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí 

verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity 

osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti.  

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej 

technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 

kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a 

ods. 7 ZVO; oprávnenie, uskutočňovať stavebné práce, preukazuje vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku 

súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami 

najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto 

bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

3.4.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže 

využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO. 

3.4.4 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak. 

3.4.5 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „Jednotný európsky 

dokument“ (ďalej len „JED“). 
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H. Prílohy 

Prílohy súťažných dokumentov sú poskytované v elektronickej forme v nasledovných 

formátoch: 

1. Príloha č. 1:     Návrh titulnej strany ponuky   DOC 

2. Príloha č. 2:     Návrh na plnenie kritéria   DOC 

3. Príloha č. 3-1a až 3-1n:  Projektová dokumentácia   PDF 

4. Príloha č. 3-2a, 3-2b:  Výkaz  výmer      XLSX 

5. Príloha č. 4 :     Návrh zmluvy     DOC 

6. Príloha č. 5 :     Čestné vyhlásenie ku konfliktu  

       záujmov a k etickému kódexu uchádzača  DOC 

7. Príloha č. 6:     Zoznam zatepľovacích materiálov  

       vyrobených z recyklovaných vstupov  DOC 



 

 

Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

Dokument: Ponuka  

 

Predkladá uchádzač: 

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  Web:  

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: e-mail: Telefón: 

   

 

 

 

 

 

 

V .............................. dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 



Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

Dokument: Ponuka – návrh na plnenie kritéria 

Predkladá uchádzač: 

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  Web:  

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: e-mail: Telefón: 

   

 

Návrh na plnenie kritéria  

Kritérium Návrh na plnenie: 
Kritérium č. 1: 

Celková zmluvná cena v EUR s DPH, ktorou sa rozumie celková 

konečná zmluvná cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky v 

rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v kapitole C. Opis 

predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 3-2 súťažných 

podkladov v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny. Ak uchádzač 

nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez 

DPH a sadzbu DPH 0 %. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda 

cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a 

to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí 

úmerou.] Váha: Maximálne 70 bodov. 

 

Kritérium č. 2: 

Lehota výstavby, vyjadrená v celých kalendárnych dňoch. Lehota 

výstavby začína plynúť od tretieho dňa po odovzdaní staveniska 

zhotoviteľovi. Lehota výstavby nesmie byť dlhšia ako 90 dní. 

[max. bodová hodnota je pre najkratšiu lehotu výstavby, pri ostatných 

sa určí úmerou.] Váha: Maximálne 5 bodov 

 

Kritérium č.3: 

Plocha materiálov použitých na zateplenie vyrobených z 

recyklovaných vstupov v m2. 

[max. bodová hodnota je pre najkratšiu lehotu výstavby, pri ostatných 

sa určí úmerou.] 

Váha: Maximálne 25 bodov 

 

 

............................. dňa ...................... 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Stavebník, Investor :  Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj 
Názov akcie: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 
Dátum:    2/2017 
 
Okres:    Banská Štiavnica  
Obec:    Beluj 
Katastrálne územie:  Beluj 
Č. parcely :           1 
Súpisné č. stavby:  43 
 
Autor projektu:    Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA 
HIP:    Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA 
Dodávateľ projektu: 
    MBarch, s.r.o., konateľ spoločnosti: Ing. arch. Matej Brašeň 
    Obchodný register Okresného súdu BB, Sro, 14157/S 
    Sídlo: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
    IČO: 36 856 215 , DIČ: 2022531005 
    email :  info@mbarch.sk tel: 0907 850 876 
 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ PREVÁDZKU 
 

Budova obecného úradu obce Beluj, súpisné č.43, sa nachádza v intraviláne obce, v katastrálnom 
území Beluj na parcele č.1. Budova sa nachádza v centre obce, v blízkosti kostola. Na SV od budovy 
prechádza hlavná dopravná komunikácia v obci. Objekt je priamo dopravne prístupný zo SV zo spomínanej 
komunikácie. Zo SV sú aj vstupy do objektu. 

Stavba je zložená z hlavnej dvojpodlažnej časti s valbovou strechou (cca rok 1980) a jednopodlažnej 
prístavby s pultovou strechou na SZ objektu (z priebehu rokov 2004 - 2006). Objekt nie je podpivničený. 
Podstrešný priestor hlavnej časti nie je využívaný, je prístupný z 2.NP rebríkovým schodiskom.  

Budova nie je pamiatkovo chránené ani sa nenachádza v zóne chránenej pamiatky. 
Do objektu sa vstupuje zo SV strany dvomi vstupmi. Vstup bližšie k severnému rohu budovy slúži 

ako vstup do spoločenskej sály-hľadisko na ktorú priamo nadväzuje pódium-javisko. Zo spoločenskej sály sa 
smerom na SZ vstupuje do malej prístavby v ktorej sa nachádzajú toalety pre mužov a ženy a umyváreň.  

Druhý existujúci vstup slúži pre administratívnu časť budovy. Vstupuje sa do zádveria ktorého 
súčasťou je schodisko vedúce na 2.NP. Popri výstupnom ramene z 1.NP sa prechádza popod podestu 
schodiska na miestnosti skladu z ktorého je prístup na javisko a do menšieho podschodiskového priestoru 
tiež využívaného ako sklad. Na 2.NP sa dostávame schodiskom do miestnosti chodba z ktorej je priamo 
prístupná miestnosť hygieny. Z chodby sa prechádza do časti budovy tvorenej dispozičným trojtraktom v 
strede s chodbou, po stranách s miestnosťami kancelárii, knižnice, klubovne a skladov. Dispozícia je 
uzatváraná zasadacou miestnosťou. 

Z chodby nadväzujúcej na schodisko na 2.NP sa dá dostať rebríkovým schodiskom do podstrešného 
priestoru /povala/. Povala nie je využívaná.  

V rámci tohto projektu sa v zmysle prevádzky stavby rieši rozdelenie miestnosti skladov na 1.NP na 
chodbu z ktorej bude vyrovnávacím schodiskom prístupné javisko a na miestnosť kotolne, ktorá v súčasnom 
dispozičnom a technickom riešení v objekte chýba. Na 2.NP sa upravuje miestnosť hygieny, ktorá bude 
rozdelená na predsieň a miestnosť wc s umývadlom.  

V rámci projektu je navrhnutý druhý vstup resp. únikový východ zo spoločenskej sály v Z rohu 
miestnosti na JZ fasáde. Na vstup nadväzuje rampa, ktorá zabezpečuje prístup aj pre ZŤP.  Navrhnutý je 
tiež vstup z exteriéru do novonavrhovanej miestnosti kotolne na 1.NP v J rohu na JZ fasáde. 

 
 

 Počet nadzemných podlaží     2 

 Počet podzemných podlaží     0 

 Zastavaná plocha budovy /pred rekonštrukciou/   300,5 m
2
 

 Zastavaná plocha budovy /po rekonštrukcií/   309,7 m
2
 

 Hrubá podlahová plocha budovy /pred rekonštrukciou/  580,0 m
2
 

 Hrubá podlahová plocha budovy /po rekonštrukcií/  601,0 m
2
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
- katastrálne mapa 
- obhliadka a zameranie stavby 
- PD: Obecný úrad Beluj - modernizácia, X-UNIFORM, 2006 
 

4. ODÔVODNENIE STAVBY 
 

Tento projekt rieši rekonštrukciu existujúcej budovy obecného úradu za účelom zvýšenia 
energetickej účinnosti pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 
spočíva predovšetkým vo vytvorení normám vyhovujúceho obalu budovy a v návrhu výrazne úspornejšieho 
systému vykurovania. Zateplujú sa obvodové steny, strop povaly a menia sa všetky výplňové konštrukcie v 
obvodových stenách. Rekonštrukcia taktiež zabezpečí zlepšenie vizuálu stavby, predovšetkým vo forme 
návrhu nových povrchových úprav fasád a výmeny strešnej krytiny a zabezpečí tiež bezbariérový vstup do 
tejto obecnej budovy. 

 
5. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
Stavbu tvorí jeden stavebný objekt. 

 
6. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 
Stavba nemá vplyv na okolitú prevádzku a súvisiace investície. 
 

7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 
Vlastníkom a prevádzkovateľom objektu je obec Beluj. Užívateľmi objektu sú občania obce Beluj. 
 

8. CELKOVÝ ČAS VÝSTAVBY, ZAČATIE A UKONČENIE STAVBY 
 
Predpokladaný začiatok výstavby: II.štvrťrok 2017 
Predpokladané ukončenie výstavby: IV.štvrťrok 2017 
 

9. PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 
Celkové náklady stavby budú stanovené v príslušnej časti PD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 02/2017 vypracoval: Ing. arch. Matej Brašeň 
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2. CHARAKTER ÚZEMIA STAVBY 
 

Budova obecného úradu obce Beluj, súpisné č.43, sa nachádza v intraviláne obce, v katastrálnom 
území Beluj na parcele č.1. Budova sa nachádza v centre obce, v blízkosti kostola. Na SV od budovy 
prechádza hlavná dopravná komunikácia v obci. Terén v priamom okolí budovy je rovinatý až mierne 
svahovitý. Smerom na J ku kostolu terén výraznejšie stúpa. Objekt je priamo dopravne prístupný zo SV zo 
spomínanej komunikácie. Zo SV sú aj vstupy do objektu. 
 Z hľadiska ochranných pásiem, chránených častí územia a kultúrnych pamiatok, riešené územie 
nezasahuje do ochranných pásiem inžinierskych sietí ani do územia chránených kultúrnych pamiatok.  
 

3. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 
3.1 Urbanistické riešenie 
 

Tento projekt rieši rekonštrukčné práce na existujúcej budove za účelom zvýšenia energetickej 
účinnosti budovy.  Z hľadiska urbanizmu ani širších vzťahov nemení existujúcu situáciu.  
 

3.2 Architektonické a výtvarné riešenie 
 
Navrhovanými úpravami sa nemenia hmoty ani objemová štruktúra existujúcej budovy.  
Návrh pracuje len s farebným a materiálovým riešením fasád. Farebné riešenie v podstate len 

kopíruje existujúce, s tým že bude použitá nová farba na základnú plochu fasád. Zmena bude pri sokli ktorý 
bude opatrený zateplením a omietkovým systémom vhodnej farby. Strešná krytina je navrhnutá tmavohnedej 
farby. 
 

4. NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE 
 
 Objekt je napojený na verejné vedenie NN. Pitná voda je riešená zo studne cez úpravovňu, pričom 
do budovy vstupuje na dvoch miestach, do miestnosti skladu na 1.NP /po zmene kotolňa/ a do miestnosti 
umyvárne. Splašková kanalizácia z objektu je zaústená do žumpy. Dažďová kanalizácia z objektu je 
vyústená na terén kde je odvádzaná rigolmi na dopravnú komunikáciu. 
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5. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

5.1 Popis existujúcich konštrukcií 
 

Stavba je zložená z hlavnej dvojpodlažnej časti s valbovou strechou (cca rok 1980) a jednopodlažnej 
prístavby s pultovou strechou na SZ objektu (z priebehu rokov 2004 - 2006). Objekt nie je podpivničený. 
Podstrešný priestor hlavnej časti nie je využívaný, je prístupný z 2.NP rebríkovým schodiskom.  

 
Konštrukčne sa jedná o stenový systém v kombinácii so ŽB stĺpmi a trámami v centrálnej časti 

stavby. Obvodové nosné steny sú z plnej pálenej tehly hr.540 mm vrátane omietky. Vnútorné nosné steny 
ako aj nenosné deliace priečky sú tiež z plnej pálenej tehly. Stavba je založená na kamenných základoch, v 
oblasti sokla sú priznané a tvoria finálnu povrchovú úpravu sokla. 
 Strop nad 1.NP je tvorený ŽB doskou. Strop nad 2.NP je drevený trámový s plným dreveným 
záklopom a násypom z dusenej hliny.  

Strecha hlavného objektu je valbová sklonu cca 33°. Krov objektu je tvorený viazanou drevenou 
konštrukciou na princípe stojatej stolice. Krokvy sú v rastri cca 1,0 m. Na krokvách je latovanie. Strešná 
krytina je plechová. Hlavná konštrukcia krovu je v dostatočne dobrom stave. Presahy strechy sú podbité do 
roviny drevenými latami. Klampiarske prvky sú z FeZn plechu. 

Povrchová úprava fasád je tvorená vonkajším omietkovým systémom, pravdepodobne silikátovým. 
Je použitá aj sklotextilná mriežka. Omietka je opatrená farebným náterom. Omietkový systém bol 
realizovaný v roku 2008.  

Výplňové konštrukcie sú pôvodné drevené. Pôvodné okná sú riešené ako dvojité okná s dreveným 
rámom a jednoduchým zasklením, otváravé alebo pevné. Hlavné vstupné a vedlajšie vstupné dvere sú 
dvojkrídlové resp. jednokrídlové s drevenými krídlami v tesárskej zárubni. Obe majú nadsvetlík s dreveným 
rámom s jednoduchým zasklením. Pôvodné výplňové konštrukcie sú v zlom technickom stave a majú 
výrazný vplyv na nevyhovujúci teplotechnický stav objektu. V rámci výmeny okien bude nutné vymeniť aj 
vonkajšie parapety. Vnútorné drevené parapety budú menené za nové drevené.  

Prístavba na SZ objektu z roku 2006 má stenový nosný systém. Dá sa predpokladať že bola použitá 
tehla, alt. pórobetónové tvárnice. Strecha je pultová sklonu cca 9° s pomúrnicou uloženou na vonkajšej 
stene a väznicou kotvenou do nosnej steny hlavnej stavby, prípadne prepojenou s drevenými stropnicami. 
Strešná krytina je rovnako ako pri hlavnej hmote plechová, pravdepodobne na latovaní. Prístavba nemá 
výplňové konštrukcie v kontakte s exteriérom. Povrchová úprava fasád je tvorená vonkajším omietkovým 
systémom rovnakým ako pri hlavnej hmote. Bočné časti strešnej konštrukcie ako aj presahy sú obložené 
drevom. 
 
5.2 Búracie práce 
 
 Búracie práce pozostávajú hlavne z odstránenia všetkých nevyhovujúcich prvkov súvisiacich so 
zámerom akcie t.j. zvýšením energetickej účinnosti budovy. Jedná sa predovšetkým o odstránenie 
výplňových konštrukcií, vyčistenie stropu povaly resp. odstránenie zbytočných alebo nevyhovujúcich vrstiev, 
búracie práce na fasádach potrebných na prípravu podkladu pre zateplovací systém, odstránenie strešnej 
krytiny a ostatných nevyhovujúcich vrstiev strešného plášťa a o ďalšie súvisiace búracie práce na budove. 
 
 "Sx1" - ŠIKMÁ STRECHA VALBOVÁ sklon 33 °, plocha cca 390 m

2
 

- odstrániť existujúci bleskozvod 
- odstrániť plechovú strešnú krytinu 
- odstrániť latovanie 
 
"Sx2" - ŠIKMÁ STRECHA PULTOVÁ sklon 9 ° /PRÍSTAVBA/, plocha cca 30 m

2
 

- odstrániť plechovú strešnú krytinu 
- odstrániť latovanie 
 
"Px1" - PODBITIE PRESAHU STRECHY, plocha cca 45 m

2
 

- odstrániť podbitie z drevených lát 
 
"Px2" - PODBITIE PRESAHU STRECHY /PRÍSTAVBA/, plocha cca 8 m

2
 

- odstrániť podbitie a obklad z drevených lát 
 
"OŽ, DZ" - KLAMPIARSKE VÝROBKY 
- odstrániť dažďové žľaby a zvody 
- odstrániť oplechovania strešnej krytiny 
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"STx" - VRCHNÉ VRSTVY STROPU POVALY, plocha cca 250 m
2
 

- odstrániť násyp dusenej hliny 
- vyčistenie podstrešného priestoru až po drevený záklop 
- drevený záklop -  potrebná výmena cca 20% 
 
"Kx" - MUROVANÉ KOMÍNY, 5ks, objem spolu cca 5 m

3
 

- kompletné odstránenie od stropnej dosky nad 2.NP smerom hore 
 
"Fx1" - FASÁDA OBVODOVÝCH STIEN VRÁTANE OSTENÍ, plocha cca 520 m

2 

pôvodná omietka hr. cca 20 mm 
- očistiť farebný náter z omietky použiť čistiace prostriedky na fasády 
- zvetrané staré omietky je potrebné otĺcť,  
- podklad musí byť dostatočne suchý a čistý 
pôvodná obvodová stena, hr. 540 mm - plná tehla pálená + omietka 
 
"Fx2" - FASÁDA OBVODOVÝCH STIEN - SOKEL, plocha cca 40 m

2 

pôvodný sokel - kameň  
- očistiť podklad 
- podklad musí byť dostatočne suchý a čistý 
 
"Ox, Dx" - VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE 
-odstrániť nevyhovujúce okná a dvere na všetkých fasádach, vybrané interiérové dvere 
-odstrániť vonkajšie plastové a vnútorné drevené parapety pri menených oknách 
 
"Bx1" - VYBÚRANIE MURIVA, objem spolu cca 1,3 m

3
 

- vybúranie dverného otvoru 1000x2020 mm, hr.540 mm, plná pálená tehla 
- vybúrať aj priestor nad dvermi pre osadenie nosného prekladu 1500x250 mm 
 
"Bx2" - VYBÚRANIE MURIVA, objem spolu cca 1,0 m

3
 

- vybúranie na úpravu rozmeru stavebného  otvoru 1690x1000 mm, hr. 540 mm, plná pálená tehla 
 
"Bx3" - VYBÚRANIE MURIVA, objem spolu cca 1,2 m

3
 

- vybúranie na úpravu rozmeru stavebného  otvoru 1000x2160 mm, hr. 540 mm, plná pálená tehla 
 
"SCHx" - VYROVNÁVACIE SCHODISKO INTERIEROVÉ 
- drevené bočnicové schodisko s drevenými stupnicami 
 

5.3 Návrh 
 
 Navrhované konštrukcie riešia predovšetkým zámer projektu zvýšiť energetickú účinnosť budovy. V 
rámci stavebnej časti je to vytvorenie normám vyhovujúceho obalu budovy a použitie zodpovedajúcich 
výplňových konštrukcií. Zateplujú sa obvodové steny vrátane finálnych fasádanych úprav, strop povaly a 
menia sa všetky výplňové konštrukcie v obvodových stenách. Súčasťou týchto prác je aj výmena strešnej 
krytiny s nadväzujúcimi vrstvami strešného plášťa a ostatné potrebné práce súvisiace so strechou. Budú 
prebiehať menšie murovacie práce a práce na vstupných priestoroch s vytvorením bezbariérového vstupu. 
Ďalej rekonštrukčné práce v miestnostiach hygieny. Tiež sa riešia stavebné práce súvisiace so zdrojom tepla 
a s rozvodmi. 
 
"S1" - ŠIKMÁ STRECHA VALBOVÁ sklon 33 °, plocha cca 390 m

2
 

- zachované existujúce konštrukcie krovu 
- nová skladba strešného plášťa:  

- poistná hydroizolácia paropriepustná – kotvená na pôvodné krokvy 
- kontralatovanie 50x40 mm 
- latovanie 50x40 mm á 350 mm 
- strešná krytina, keramická, hnedá - napr. TONDACH Bolero 

- nový bleskozvod /viď. Časť elektro - Bleskozvod/ 
 
"S2" - ŠIKMÁ STRECHA PULTOVÁ sklon 9 ° /PRÍSTAVBA/, plocha cca 30 m

2
 

- zachované existujúce konštrukcie krovu  
- nová skladba strešného plášťa: 
 - parozábrana ukotvená odspodu drevených trámov /krokiev/ 
 - minerálna vata hr. 300 mm, položená medzi trámami /krokvami/ 
 - plné debnenie 
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 - poistná hydroizolácia - difúzna fólia 
 - kontralatovanie, latovanie á 350 mm 
 - plechová strešná krytina, škridplech 
 
"SV" - STREŠNÝ VÝLEZ 
- strešný výlez, otváravý, 860x870 mm, 2 ks napr. FAKRO WLI 
 
"P1" - PODBITIE PRESAHU STRECHY, plocha cca 45 m

2
 

- podbitie z drevených lát, tatranský profil - opatriť ochranným náterom 
 
"P2" - PODBITIE PRESAHU STRECHY /PRÍSTAVBA/, plocha cca 8 m

2
 

- podbitie a obklad z drevených lát, tatranský profil - opatriť ochranným náterom 
 
"OŽ, DZ" - KLAMPIARSKE VÝROBKY 
- nové dažďové žľaby a zvody 
 
"ST" - STROP POVALY, plocha cca 250 m

2
 

- existujúce konštrukcie trámového stropu 
- existujúci drevený záklop - výmena cca 20% 
- parozábrana 
- minerálna vata hr. 300 mm, položená 
 
"L" - LÁVKA NA STROPE POVALY, plocha cca 30 m2 
- lávka z drevených lát, položená na pomocné drevené trámy 
 
"F1" - FASÁDA OBVODOVÝCH STIEN VRÁTANE OSTENÍ, plocha cca 520 m2 
FASÁDA SO ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM MINERÁLNA VATA hr.150 mm 
- väčšie nerovnosti vyspraviť cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou 
- lepiaca stierka, spotreba: cca 2,5 - 3,5 kg/m² 
- fasádne izolačné dosky, kotvené rozpernými kotvami 
- lepiaca stierka, spotreba: cca 3,5 - 4,5 kg/m²  
+ vložená sklotextilná mriežka, spotreba: 1,1 bm/m², rohové lišty 
- univerzálny základ, spotreba: cca 0,25 kg/m² 
- silikátová omietka škrabaná štruktúra, zrnitosť 1,5 mm, spotreba: cca 2,5 kg/m² 
 
"F2" - FASÁDA OBVODOVÝCH STIEN - SOKEL, plocha cca 40 m2 
FASÁDA SO ZATEPĽOVACÍM SYSTÉMOM XPS hr.80 mm 
- väčšie nerovnosti vyspraviť cementovou maltou, alt. lepiacou stierkou 
- pružná hydroizolácia na báze cementu /výška cca 1,0 m/  
- lepiaca stierka, spotreba: cca 2,5 - 3,5 kg/m² 
- fasádne izolačné dosky XPS /v miesta zásypu chránené nopovou fóliou/ 
- lepiaca stierka, spotreba: cca 3,5 - 4,5 kg/m²  
+ vložená sklotextilná mriežka, spotreba: 1,1 bm/m², rohové lišty 
- univerzálny základ, spotreba: cca 0,25 kg/m² 
- mozaiková omietka, veľkosť zrna: 2 mm, spotreba: 5,5 kg/m² 
 
"BZ1" - MUROVANIE, objem cca 0,8 m3 
- čiastočné zamurovanie pre zmenu rozmeru stavebného otvoru z 1610x1170 mm na 1000x2160,  
hr.540 mm, pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-400 
- osadenie nosného naddverného prekladu 1500x250 mm 
 
"BZ2" - MUROVANIE, objem cca 0,8 m3 
- čiastočné zamurovanie pre zmenu rozmeru stavebného otvoru z 1610x1570 mm na 1000x1170,  
hr.540 mm, pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-400 
 
"BZ3" - MUROVANIE, objem cca 0,6 m3 
- čiastočné zamurovanie pre zmenu rozmeru stavebného otvoru z 2100x2400 mm na 1690x3400, 
hr.540 mm, pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-400 
 
"BZ4" - MUROVANIE, objem cca 1,5 m3 
- zamurovanie stavebného otvoru odstránenej výplňovej konštrukcie rozmer 1260x2165 mm, 
hr.540 mm, pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-400 
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"BN1" - MUROVANIE 
- vymurovanie deliacej priečky hr. 150 mm, vrátane naddverného prekladu 
pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-500 
 
"BN2" - MUROVANIE 
- vymurovanie deliacej priečky hr. 100 mm, vrátane naddverného prekladu 
pórobetónové tvárnice napr.YTONG P2-500 
 
"O, OD, D" - VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE /viď. výkaz Okien a dverí/ 
- do výplní vonkajších otvorov sú navrhnuté plastové okná zasklené izolačným trojsklom, resp. plastové 

dvere rovnakého profilu a druhu zasklenia, farba rámu a plných častí krídiel - tmavohnedá z ext., biela z int.  
- výplňové konštrukcie v obvodovej stene musia spĺňať podmienku UW ≤ 1,0 W/m

2
K,  

- vonkajšie parapety - hliníkový poplastovaný tmavohnedý 
- vnútorný parapet - drevený 
- pri exteriérových dverách OD3 a pri interiérových dverách D1, D2 rátať aj s naddverným prekladmi 

nenosným, alebo nosným podľa   umiestnenia 
 
Pred výrobou jednotlivých prvkov je nutné rozmery stavebných otvorov premerať priamo na stavbe! 
 
"SCH1" - VYROVNÁVACIE SCHODISKO INTERIEROVÉ 
- podkladová betónová doska 2000x1200 mm pred nástupom na schodisko 
- oceľové vyrovnávacie schodisko, 4x 180/280 mm, oceľové bočnice kotvené do steny a podkladového 
betónu, stupnice z oceľového plechu s protišmykovou úpravou 
- oceľové zábradlie na oboch stranách, kotvené do bočnice 
 
"SCH2" - VYROVNÁVACIE SCHODISKO INTERIEROVÉ 
- oceľové vyrovnávacie schodisko, 5x 172/280 mm, oceľové bočnice kotvené do steny a podkladového 
betónu, stupnice z oceľového plechu s protišmykovou úpravou 
- oceľové zábradlie na jednej strane, kotvené do bočnice 
 
"R" - BEZBARIEROVÝ VSTUP DO BUDOVY 
- rampa š.1500 mm, dl.3600 mm, sklon 12% + rovná plocha pred vstupom 1990x2000 mm,  
- betónová konštrukcia, keramická protišmyková dlažba 
- hliníkové zábradlie kotvené zhora do rampy 
 
"PM" - PRESTAVBA MIESTNOSTI HYGIENY 
- keramická dlažba, plocha 4,5 m2  
- keramický obklad stien v=2 m, plocha cca 13 m2 
- vnútorný omietkový systém - steny a strop 
- 2x umývadlo, 1x wc 
 
"K" - KOMÍN PRE KOTOL NA PEVNÉ PALIVO 
- dvojvrstvový komínový systém DN150 mm z nerezocele, výška cca 9,0 m, napr. SCHIEDEL ICS 25 
- zrealizovať oplechovanie pri prechode strechou 
 
"VM" - VETRACIA MRIEŽKA NA ODVOD VZUDCHU Z KOTOLNE 
- plastová vetracia mriežka 200x200 mm pod stropom vo výške 3600 mm nad podlahou 
 
"VZT" - ODSÁVACÍ VENTILÁTOR 2ks - MIESTNOSTI 2.02, 2.12 
- odsávací ventilátor napr. VORT PRESS 110 LL T, plastová krycia mriežka Ø100 mm 
 
ÚPRAVA VNÚTORNÝCH POVRCHOV 
- v miestnostiach kde budú riešené výraznejšie stavebné úpravy, úpravy  elektroinštalácie, resp. 

zdravotechniky a vykurovania  
 1.NP – 1.01, 1.03, 1.09 

2.NP – 2.02, 2.11, 2.12 
- vnútorné povrchy stien a stropov sa opatria vnútorným omietkovým systémom - jemná štuková omietka, 

maľba 
- nová podlaha v miestnostiach: 1.03, 1.09, 2.02, 2.11, 2.12 - keramická dlažba viď aj "PM"  

 
6. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 
 
Viď. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
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7. TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU 
 
Zdravotechnika /Viď. časť Zdravotná technika/ 
 

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej inštalácie zdravotnej techniky  budovy 
obecného úradu. Prípojky sú existujúce a ostávajú bez zmeny.  
Projekt rieši rekonštrukciu zdravotnej techniky  časti sociálneho zariadenia na poschodí a kotolne na prízemí 
v prednej časti.  
Zdravotná technika v pôvodnom priestore sociálnych zariadení v zadnej časti zostane zachovaná bez 
zmeny, okrem výmeny ohrievača TUV. 
 
Vodovodná prípojka 
Objekt je zásobovaný pitnou vodou z vlastnej studne pôvodnou vodovodnou prípojkou z existujúcej studne, 
na ktorú sa pripoja nové zariaďovacie predmety v rekonštruovanej prednej časti. Pôvodné vyústenie 
vodovodnej prípojky bude z priestoru poschodia preložené do novej kotolne na prízemí, kde bude novo 
umiestnená domáca vodáreň. 
Pôvodná vodovodná prípojka zadnej časti zostane kompletne bez zmeny.  
 
Vodovod 
Vnútorný vodovod bol spracovaný v súlade s STN 73 6660. 
Vodovodné rozvody riešia zásobovanie vodou jednotlivé nové zariaďovacie predmety v rekonštruovanej 
prednej časti objektu. Rozvody SV sú riešené z trubiek plastových systém Ekoplastik PN 16, ktoré budú 
vedené po murive nad sebou. Rozvody TÚV sú tiež prevedené z trubiek plastových systém Ekoplastik v 
max. miere v súbehu z rozvodom SV. V zadnej časti zostanú všetky vodovodné súčasti pôvodné. 
 
Kanalizačná prípojka 
Kanalizačná prípojka objektu zostane kompletne bez zmeny. Bod napojenia nového rozvodu v objekte na 
existujúci vnútorný kanalizačný rozvod bude prevedený v rohu kotolne na potrubie PVC 100. 
 
Kanalizácia 
Vnútorná kanalizácia je spracovaná v súlade STN 73 6760. 
Rieši odvedenie splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov z objektu do pôvodného 
pripojovacieho potrubia. Ležaté rozvody budú vyhotovené z PVC, zvislé zvody z PVC a prípojky 
zariaďovacích predmetov z trubiek PVC. Každý zvislý zvod vo výške 1 m bude opatrený čistiacimi kusmi. 
Zvislé zvody budú odvetrané nad strechu objektu. Spád potrubia v ležatých rozvodoch je min 2 %. 
Bod napojenia na existujúci rozvod v kotolni. 

 
Vykurovanie /Viď. časť Ústredné kúrenie/ 
 

 V súčasnosti nie je v objekte inštalované ústredné vykurovanie a preto sa vybuduje v plnom rozsahu. 
Pri návrhu vykurovania sa uplatnili požiadavky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – drevnej hmoty, 
ako vstupnej suroviny vykurovania. Projekt ÚK rieši  vykurovanie priestorov vykurovacími telesami 
panelovými v celom priestore objektu. Vykurovacie médium 75/65 st. C sa bude pripravovať v priestore novej 
kotolne na prízemí. 
 Pôvodné vykurovanie objektu pred rekonštrukciou pozostávalo z rôznych samostatných pecí a 
kachiel na tuhé palivo, drevo, umiestnených v jednotlivých miestnostiach. 
Všetky pôvodné vykurovacie telesá budú v rámci rekonštrukcie demontované a nahradené novými 
vykurovacími telesami panelovými teplovodnými, napojené z nového zdroja tepla, teplovodná kotolňa  na 
drevnú hmotu. 
 
Rozvody 
Ležaté rozvody  budú vyhotovené po obvodovom murive nad podlahou prízemia a nad podlahou poschodia 
k jednotlivým stúpačkám z rúr medených. Rozvody je možné zasekať do muriva. Odvzdušnenie bude  
prevedené  cez vykurovacie telesá, a  kotol. Odvodnenie potrubia bude  prevedené pod jednotlivými 
stúpačkami spádom 3 promile a v podlahe. Uloženie bude prevedené klzné a zároveň aj uloženie PB pre 
zabezpečenie potrebnej dilatácie potrubia. Upevnenie rozvodov bude riešené pomocou typizovaných  
príchytiek. Prechod pod vstupnými dverami zasekať do podlahy. Tento najnižší bod odporúčané opatriť 
vypúšťacím kohútom pre možnosť odvodnenia. 
 
Vykurovacie telesá 
V objekte budú zabudované vykurovacie telesá panelové dvojité typ 21, ktoré sa opatria termostatickými 
ventilmi. Vykurovacie telesá sa upevnia na stenu typizovanými konzolami. Výška telesa je zvolená 600  mm, 
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šírka a typ je zvolená z tepelnej straty miestnosti a je zrejmá z PD.  
 
Kotolňa 
Kotolňa  bude   umiestnená   v   samostatnej  miestnosti na prízemí objektu. Ide o nízkotlakú kotolňu na tuhé 
palivo s kotlom do 50 kW, s uzavretým expanzným systémom,   a zásobníkovým  ohrevom TÚV. Kotolňa 
bude pracovať samostatne. 
Bude v nej umiestnený kotol Protherm Bobor 30 DLO 5 čl. s výkonom 24,0 kW. Nútený  obeh  vykurovacej  
vody  zabezpečuje obehové  čerpadlo Grunfos UPS 25 80. Čerpadlo  bude umiestnené na výtlaku systému 
za Duomixom. Vykurovací systém bude chránený expanznou nádobou Expanzomat I  o objeme 25 l. Kotol je 
chránený poistným ventilom DN 20. Zabezpečovacie zariadenie teplovodnej vykurovacej sústavy je 
navrhnutý z expanznou nádobou z membránou a hydrostatickým pretlakom 250 kPa. Objem expanznej 
nádoby 25 l. Poistný ventily na poistnom potrubí  DN 20 z odfukovacím pretlakom 250 kPa. Vyústenie 
poistného ventilu bude zvedené nad podlahu. 
Kotol bude chránený havarijným dochladzovaním napojené na SV a prepad odpadnej vody. 
Spaliny z kotla sa vyvedú do  nového komína  s vyústením spalín nad strechu objektu. Vývod dymovodu 
kotlového telesa 150 mm.  
Ku kotlu musí byť dodaná sprievodná dokumentácia v zmysle vyhlášky MPSV a R SR 718/2002 par 7.  
Tlakové   zariadenie  kotolne  je  klasifikované ako zariadenie skupiny A-b, B-a. 
 
Regulácia: 
- Kotol má vlastnú automatiku chodu 
- Ekvitermická regulácia  ÚK budú riadené elektronickým  regulátorom Adex ekvi 5.1, ktorý bude     
umiestnený v kotolni pri kotli cez štvorcestný ventil DUOMIX DN 25 
 
Príprava TÚV 
Príprava TÚV sa bude zabezpečovať v dvoch nových ohrievačoch, napojených samostatne na rozvod 
ústredného kúrenia.  
Príprava TÚV  pre rekonštruované priestory v prednej časti sa  bude zabezpečovať v zásobníkovom 
ohrievači TUV kombinovanom Tatramat LOVK 81, objem 80 l, ktorý bude osadený v kotolni pod stropom. 
Ohrievač bude napojený na rozvod ústredného kúrenia.   
Príprava TÚV  pre pôvodné, nezmenené priestory v zadnej  časti bude riešená tak, že  pôvodný   ohrievač 
elektrický bude vymenený za ohrievač nový,  kombinovaný, typ Tatramat  LOVK 121, objem 120 l, ktorý 
bude osadený v umývarni pod stropom prízemia s napojením na nový rozvod UK. 
 
Tepelné straty 
Tepelná strata ústredného kúrenia je vypočítaná podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu - 15 st. C. Na 
základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a informácií investora bol vypočítaný súčiniteľ prestupu 
tepla "k" pre jednotlivé ochladzované plochy a jednotlivé materiály. Tepelná strata budovy bola vypočítaná 
na 12,5 kW a výkon všetkých vykurovacích telies je 20,5 kW. 

 
Tepelnotechnický posudok /Viď. časť Teplotechnický posudok/ 

 
Zhrnutie údajov do enviromentálneho fondu 
Celková podlahová plocha objektu :    601,0 m2 
 
Bilancia spotreby energie  
 
Kategória paliva  
Súčasnosť       Drevená hmota kusová 
Po realizácii       Drevená hmota kusová 
 
 

Údaje o spotrebe  Súčasnosť Po realizácii 

Spotreba paliva  
(12 mesiacov) 

44 820,1 15 589,2 

Jednotka kWh kWh 

EMISIE (vypočítané) - tCO2/rok 0,9 0,3 
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Bilancia úspor    
Úspora emisií       0,6 tCO2/rok 
Úspora emisií       65,2 % 
 
Úspora energií       29 230,9 kWh/rok 
Úspora energií       65,2 % 
 
Merná úspora energií na m

2
 podlahovej plochy    48,637 (kWh /rok) /m2 

     
Merná úspora emisií CO2 na m

2
 podlahovej plochy  0,001 (tCO2/rok)/m2 

 
Elektroinštalácia /Viď. časť Elektroništalácia/ 
 

 Súčasťou tohto projektu nie sú zásahy do súčasného stavu elektroinštalácie. 

 
Bleskozvod /Viď. časť Bleskozvod/ 
 

 Tento projekt rieši vonkajšiu ochranu pred bleskom a uzemnenie v objekte: Zvýšenie energetickej 
účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 
 Ochranu pred bleskom tvorí mrežová zachytávacia sústava s veľkostou oka mreže 15x15m určenou 
na základe riadenia rizika. Odkvapové rúry (plech oceľový pozinkovaný hr. 0,6mm, poplastovaný) budú 
zahrnuté do lapacej sústavy ako náhodný lapač, čím vznikne vlastne mrežová lapacia sústava. Pri 
odkvapových rúrach sa jedná o súčasť, ktorá nemá pokračovanie do vnútra budovy. Podľa STN EN 62305-
3, čl. 5.2.5, pozn. - tenká vrstva ochrannej farby, alebo 1mm asfaltu, alebo 0,5mm PVC sa nepovažuje za 
izoláciu. Systém ochrany pred bleskom LPS bol určený na tiedu 3. Zachytávacia sústava je prevedená 
vodičom AlMgSi 8 mm na podperách PV32. Vzdialenosť zvodov od horľavých látok (krytina, drevo) min. 100 
mm. Vzdialenosť podpier maximálne 100 cm.  
   Zvody strojené v počte 7. Zvody budú skryté, vedené v nehorľavej a netrieštivej trubke FXP 32 po 
fasáde, ktorá bude prekrytá izoláciou NOBASIL v miestach kadiaľ sú vedené zvody bleskozvodu. Trubka 
bude o fasádu mechanicky uchytávaná každý 1m vedenia. Omietka a izolácia sa nepovažuje sa mechanické 
uchytenie. Vzdialenosť zvodov od horľavých látok (krytina, drevo) min. 100 mm. Vzdialenosť podpier 
maximálne 100 cm. Vodič AlMgSi 8 mm. 
   Uzemňovač je spoločný, základový, tvorený z obvodového vedenia v základoch z pásoviny FeZn 
30/4, odtiaľ odbočné vedenia s drôtu FeZn D10 k zvodom. Výsledný odpor uzemňovacej sústavy, ktorý 
nemá byť pre potreby bleskozvodu väčší ako 10Ω. 
Spoje v zemi potrebné ošetriť bitumenovým nástrekom. 
Osadiť vystrážné tabuľky pred krokovým a dotykovým napätím ku zvodom. 
Skúšobná svorka musí byť trvalo označená číslo zvodu. 
 

8. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Rekonštrukcia budovy obecného úradu a jej prevádzka nebude mať v globále zhoršujúci vplyv na 
životné prostredie. V priebehu výstavby dôjde k určitým negatívnym javom vplývajúcim na okolité prostredie. 
Toto je spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, výfukovými splodinami, nebezpečím úrazu a 
komplikovaním pohybu na území výstavby. Tieto účinky nebudú mať trvalý vplyv na okolité prostredie a po 
zrealizovaní výstavby pominú. 

V objekte sa nepočíta so skladovaním alebo používaním nebezpečných látok pre životné prostredie. 
Objekt je napojený na  inžinierske siete a stavba  bude spĺňať  príslušné  predpisy  o ochrane životného 
prostredia.  

V navrhovanej stavbe je navrhnutý jeden zdroj znečistenia ovzdušia kategorizovaný ako malý. Jedná 
sa o  kotol na pevné palivo s výkonom 24 kW. 

 

9. BEZPEČNOŠT A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Všetky práce musia byť zrealizované v súlade s STN a príslušných bezpečnostných predpisov.  
 Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákona č.124/2006 Z.z. NR SR o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci.  
 
 Dodávateľ bude na stavenisku v plnom rozsahu rešpektovať: 
• nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku 

č.č.396/2006 Z.z. 
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• všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác. 

• STN 73 3050 Zemné práce vrátane súvisiacich noriem a predpisov uvedených v prílohe tejto normy. 

• Zákon NR SR č.124/2006 Z.z.O bezpečnosti a ochrane zdravia  pri práci 

 
Stavebné práce a všetky zabudované materiály musia spĺňať všetky technicko-kvalitatívne podmienky, čím 
bude zaručená bezpečnosť práce. 
 
Dodávateľ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov, prípadne prakticky ich 
zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce,v súlade so zákonom č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia 
ľudí a zákonom č.124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci vykonávajúci stavebné 
práce musia spĺňať požiadavky na odbornú a zdravotnú spôsobilosť v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ 
č.374/1990 Zb.časť 3 paragraf 9 odst.2. 
 

10. NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY 

 
V zmysle zákona č.223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo svojom 

úplnom znení ako zákon č.409/2006 Z.z. - Úplné znenie zákona č.223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení ďalších zákonov a súvisiacej legislatívy. 
 
Tab.č.1 
Tabuľka vzniknutého odpadu počas búracích prác /zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z./  
 

 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 02/2017   vypracoval: Ing. arch. Matej Brašeň 

Kód 
odpadu 

Názov odpadu 
Kateg. 
Odpadu 

Očakávané 
množstvo 

Nakladanie s 
odpadom 

Spôsob 

17 01 
Betón, tehly, dlaždice, obkladačky, 
keramika 

   

17 01 02 Tehly O 7,5 m
3
 Odvoz na skládku 

17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,5 m
3
 Odvoz na skládku 

17 02 Drevo, sklo, plasty    

17 02 01 Drevo O 3 m
3
 Využitie 

17 02 02 Sklo O 0,5 m
3
 Zberný dvor 

17 02 03 Plasty O 0,1 t Zberný dvor 

17 04 Kovy /vrátane ich zliatin/    

17 04 02 Hliník O 1,5 t Zberný dvor 

17 04 04 Zinok O 0,1 t Zberný dvor 

17 04 05 Železo, oceľ O 1 t Zberný dvor 

17 04 07 Zmiešané kovy O 0,1 t Zberný dvor 

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií    

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené v 
 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 5 m
3
 Odvoz na skládku 
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Ing. arch. Matej Brašeň

02/2017

projekt stavby pre stavebné povolenie

Vodovod, pôdorys poschodie 02

autor PD zodpovený projektant vypracoval

Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt

dátum:

profesia:

2A4

mierka:

investor:

akcia:

objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Zdravotná technika

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
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U

stúpačka SV a TUV 
Ekoplastik D20, D20

D20

D
2

0

D
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2.12
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D
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materiál Ekoplastik
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Ing. arch. Matej Brašeň
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projekt stavby pre stavebné povolenie

Kanalizácia, pôdorys prízemie 03

autor PD zodpovený projektant vypracoval

Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt

dátum:

profesia:

2A4

mierka:

investor:

akcia:

objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Zdravotná technika

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

VP

Kanalizačná prípoka 
vyhotovená, 
kompletne bez zmeny

Napojenie na existujúci 
kanalizačný rozvod DN 100
odvetranie nad strechu

PVC 50

havarijné 
dochladzovanie

P
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C
 5

0
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Kanalizácia, pôdorys poschodie 04

autor PD zodpovený projektant vypracoval

Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt

dátum:

profesia:

2A4

mierka:

investor:

akcia:

objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Zdravotná technika

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

WC
U

PVC 50 po murive
spád 2%

Napojenie na existujúci 
kanalizačný rozvod DN 100
odvetranie nad strechu

2.12
WC

PVC 50 po murive
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U



Ing. arch. Matej Brašeň

02/2017

projekt stavby pre stavebné povolenie

Ohrievač vody kombinovaný Tatramat 05

autor PD zodpovený projektant vypracoval

Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt

dátum:

profesia:

2A4

mierka:

investor:

akcia:

objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Zdravotná technika

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu



Všeobecne: 

Projekt rieši vypracovanie projektovej dokumentácie vnútornej inštalácie 

zdravotnej techniky  budovy obecného úradu. Prípojky sú existujúce a ostávajú bez 

zmeny. Projekt zdravotnej techniky bol vypracovaný na základe projektu stavebnej 

časti v merítku 1:75.  

Projekt rieši rekonštrukciu zdravotnej techniky  časti sociálneho zariadenia na 

poschodí a kotolne na prízemí v prednej časti.  

Zdravotná technika v pôvodnom priestore sociálnych zariadení v zadnej časti 

zostane zachovaná bez zmeny, okrem výmeny ohrievača TUV. 

Vodovodná prípojka: 

Objekt je zásobovaný pitnou vodou z vlastnej studne pôvodnou vodovodnou 

prípojkou z existujúcej studne, na ktorú sa pripoja novézariaďovacie predmety v 

rekonštruovanej prednej časti. Pôvodné vyústenie vodovodnej prípojky bude z 

priestoru poschodia preložené do novej kotolne na prízemí, kde bude novo 

umiestnená domáca vodáreň. 

Pôvodná vodovodná prípojka zadnej časti zostane kompletne bez zmeny.  

Kanalizačná prípojka: 

Kanalizačná prípojka objektu zostane kompletne bez zmeny. Bod napojenia 

nového rozvodu v objekte na existujúci vnútorný kanalizačný rozvod bude prevedený 

v rohu kotolne na potrubie PVC 100. 

Vodovod: 

Vnútorný vodovod bol spracovaný v súlade s STN 73 6660. 

 Vodovodné rozvody riešia zásobovanie vodou jednotlivé nové zariaďovacie 

predmety v rekonštruovanej prednej časti objektu. Rozvody SV sú riešené z trubiek 

plastových systém Ekoplastik PN 16, ktoré budú vedené po murive nad sebou. Všetky 

rozvody sú zrejmé z PD. 

Príprava TÚV  sa  bude zabezpečovať v zásobníkovom ohrievači TUV 

kombinovanom Tatramat , LOVK 81, objem 80 l, ktorý bude osadený v kotolni pod 

stropom. Ohrievač bude napojený na rozvod ústredného kúrenia. Rozvody TÚV sú 

prevedené taktiež z trubiek plastových systém Ekoplastik v max. miere v súbehu z 

rozvodom SV.  



V zadnej časti zostanú všetky vodovodné súčasti pôvodné, zmena sa týka 

výmena pôvodného ohrievača za ohrievač nový  kombinovaný Tatramat , LOVK 121, 

objem 120 l, ktorý bude osadený v umývarni pod stropom prízemia. 

Kanalizácia: 

 Vnútorná kanalizácia je spracovaná v súlade STN 73 6760. 

 Rieši odvedenie splaškových vôd od jednotlivých zariaďovacích predmetov z 

objektu do revíznej šachty RŠ1. Ležaté rozvody budú vyhotovené z PVC, zvislé 

zvody z PVC a prípojky zariaďovacích predmetov z trubiek PVC. Každý zvislý zvod 

vo výške 1 m bude opatrený čistiacimi kusmi. Zvislé zvody budú odvetrané nad 

strechu objektu. Spád potrubia v ležatých rozvodoch je min 2 %. 

Bod napojenia na existujúci rozvod v kotolni. 

 

 

Záver: 

 Montážne práce na vodovode a kanalizácii môže previesť len oprávnená 

organizácia. Pri prevádzaní prác je nutné dodržať všetky platné normy STN a záväzné 

predpisy ako aj bezpečnosť pri práci ,aby nedošlo k jej narušeniu. 



Výkaz materiálu: 

Pre jednu časť 

 

Vodovod : 

-Potrubie z  trubiek plastových systém Ekoplastik PN 16 +izolácia 

 D 20 18  m 

 D 25 9  m 

  

-Ohrievač zásobníkový Tatramat , LOVK 121, objem 120 l  1   ks 

-Ohrievač zásobníkový Tatramat , LOVK 81, objem 80 l  1   ks 

-Domáca vodáreň       1 ks 

 

 

 

Kanalizácia: 

 

-Potrubie PVC vnútorná kanalizácia 

 Ø 50 9 m 

 Ø 110 3 m 
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projekt stavby pre stavebné povolenie

Pôdorys prízemie 01

autor PD zodpovený projektant vypracoval

Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt
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investor:

akcia:

objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Ústredné kúrenie

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
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Pôdorys poschodie 02
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Miroslav Helebrandt Miroslav Helebrandt
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objekt:
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č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Ústredné kúrenie

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
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objekt:

obsah výkresu: číslo výkr.

č. pozemku:

počet A4:

stupeň PD: Ústredné kúrenie

1 : 75

Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
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Schéma zapojenia telies 04
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č. pozemku:
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stupeň PD: Ústredné kúrenie
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Obec Beluj, číslo parcely 1, súpisné číslo 43

Obec Beluj, Beluj 43, 969 01 Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
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Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu



Všeobecne. 

V súčasnosti nie je v objekte inštalované ústredné vykurovanie a preto sa vybuduje v plnom 

rozsahu. Pri návrhu vykurovania sa uplatnili požiadavky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

– drevnej hmoty, ako vstupnej suroviny vykurovania. Projekt ÚK rieši  vykurovanie priestorov 

vykurovacími telesami panelovými v celom priestore objektu. Vykurovacie médium 75/65 st. C sa 

bude pripravovať v priestore novej kotolne na prízemí. Projekt ÚK bol spracovaný na základe projektu 

stavebnej časti v m.1:75.   

Rozvody. 

Ležaté rozvody  budú vyhotovené po obvodovom murive nad podlahou prízemia a nad 

podlahou poschodia k jednotlivým stúpačkám z rúr medených. Rozvody je možné zasekať do muriva. 

Odvzdušnenie bude  prevedené  cez vykurovacie telesá, a  kotol. Odvodnenie potrubia bude  

prevedené pod jednotlivými stúpačkami spádom 3 promile a v podlahe. Uloženie bude prevedené 

klzné a zároveň aj uloženie PB pre zabezpečenie potrebnej dilatácie potrubia. Upevnenie rozvodov 

bude riešené pomocou typizovaných  príchytiek. Prechod pod vstupnými dverami zasekať do podlahy. 

Tento najnižší bod odporúčané opatriť vypúšťacím kohútom pre možnosť odvodnenia. 

Pôvodné vykurovanie. 

Pôvodné vykurovanie objektu pred rekonštrukciou pozostávalo z rôznych samostatných pecí a 

kachiel na tuhé palivo, drevo, umiestnených v jednotlivých miestnostiach. 

Všetky pôvodné vykurovacie telesá budú v rámci rekonštrukcie demontované a nahradené 

novými vykurovacími telesami panelovými teplovodnými, napojené z nového zdroja tepla, teplovodná 

kotolňa  na drevnú hmotu. 

Vykurovacie telesá. 

V objekte budú zabudované vykurovacie telesá panelové dvojité typ 21, ktoré sa opatria 

termostatickými ventilmi. Vykurovacie telesá sa upevnia na stenu typizovanými konzolami. Výška 

telesa je zvolená 600  mm, šírka a typ je zvolená z tepelnej straty miestnosti a je zrejmá z PD.  

Nátery, izolácie. 

Rozvody budú opatrené tepelnou izoláciou penovou. Nátery na vykurovacích telesách nie je 

potrebné prevádzať, nakoľko sú už prevedené od výrobcu.  

Kotolňa. 

Kotolňa  bude   umiestnená   v   samostatnej  miestnosti na prízemí objektu. Ide o nízkotlakú 

kotolňu na tuhé palivo s kotlom do 50 kW, s uzavretým expanzným systémom,   a zásobníkovým  

ohrevom TÚV. Kotolňa bude pracovať samostatne. 

Bude v nej umiestnený kotol Protherm Bobor 30 DLO 5 čl. s výkonom 24,0 kW. Nútený  obeh  

vykurovacej  vody  zabezpečuje obehové  čerpadlo Grunfos UPS 25 80. Čerpadlo  bude umiestnené na 

výtlaku systému za Duomixom. Vykurovací systém bude chránený expanznou nádobou Expanzomat I  

o objeme 25 l. Kotol je chránený poistným ventilom DN 20. Zabezpečovacie zariadenie teplovodnej 

vykurovacej sústavy je navrhnutý z expanznou nádobou z membránou a hydrostatickým pretlakom 

250 kPa. Objem expanznej nádoby 25 l. Poistný ventily na poistnom potrubí  DN 20 z odfukovacím 

pretlakom 250 kPa. Vyústenie poistného ventilu bude zvedené nad podlahu. 

Kotol bude chránený havarijným dochladzovaním napojené na SV a prepad odpadnej vody. 

Spaliny z kotla sa vyvedú do  nového komína  s vyústením spalín nad strechu objektu. Vývod 

dymovodu kotlového telesa 150 mm.  

Ku kotlu musí byť dodaná sprievodná dokumentácia v zmysle vyhlášky MPSV a R SR 

718/2002 par 7.  Tlakové   zariadenie  kotolne  je  klasifikované ako zariadenie skupiny A-b, B-a. 

 



Regulácia: 

 Kotol má vlastnú automatiku chodu 

Ekvitermická regulácia  ÚK budú riadené elektronickým  regulátorom Adex ekvi 5.1, ktorý 

bude     umiestnený v kotolni pri kotli cez švotcestný ventil DUOMIX DN 25. 

Príprava TUV. 

Príprava TÚV sa bude zabezpečovať v dvoch nových ohrievačoch, napojených samostatne na 

rozvod ústredného kúrenia.  

Príprava TÚV  pre rekonštruované priestory v prednej časti sa  bude zabezpečovať v 

zásobníkovom ohrievači TUV kombinovanom Tatramat LOVK 81, objem 80 l, ktorý bude osadený v 

kotolni pod stropom. Ohrievač bude napojený na rozvod ústredného kúrenia.   

Príprava TÚV  pre pôvodné, nezmenené priestory v zadnej  časti bude riešená tak, že  pôvodný   

ohrievač elektrický bude vymenený za ohrievač nový,  kombinovaný, typ Tatramat  LOVK 121, objem 

120 l, ktorý bude osadený v umývarni pod stropom prízemia s napojením na nový rozvod UK. 

Tepelné straty. 

Tepelná strata ústredného kúrenia je vypočítaná podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu -

 15 st. C. Na základe projektovej dokumentácie stavebnej časti a informácií investora bol vypočítaný 

súčiniteľ prestupu tepla "k" pre jednotlivé ochladzované plochy a jednotlivé materiály. Tepelná strata 

budovy bola vypočítaná na 12,5 kW a výkon všetkých vykurovacích telies je 20,5 kW. 

Záver 

Montážne práce môže prevádzať len organizácia k tomu oprávnená. Okruh rozvodov musí byť 

pred definitívnym napustení vykurovacieho média prepláchnutý aby bol zbavený nečistôt pre 

zabezpečenie bezchybnej činnosti automatiky kotla. Pri prevádzaní montážnych prác je nutné dodržať 

bezpečnosť pri práci. 

 

 

 



  VÝKAZ MATERIÁLU. 

1. Kotol  na tuhé palivo , Protherm Bobor 30 DLO, 5 čl. , výkon 24 kW 

+ chladiaci výmenník    1 ks 

2. Odvzdušňovací ventil teleso  1/4“  22 ks 

3. Termostatický ventil teleso   DN 15  22 ks 

4. Komín D = 150 mm     1 ks 

5. Duomix DN 25+servopohon+riadiaca jednotka  Ekvi  1 ks 

6. Guľový kohút    DN 25  5 ks 

7. Poistný ventil   DN 20 po = 250 kPa  1 ks 

8. Spätný ventil  DN 25   1 ks 

9. Expanzomat 25 l     1 ks 

10. Vypúšťací kohút   DN 15  6 ks 

11. Teplovodné čerpadlo + filter 

vykurovací okruh Grunfos UPS 25 80  1 ks 

12. Odvzdušňovacia nádoba ON50 

 3/8“  4 ks 

13. Tlakomer D160 0 – 0,6 MPa    1 ks 

14. Teplomer 0 120°C     4 ks 

15. Trubky medené 

   DN 15x1  80 m 

   DN 18x1  80 m 

   DN 22x1  50 m 

   DN 28x1,5  9 m 

16. Vykurovacie telesá panelové typ KORÁD výška 600 mm 

      

     21-600/600   4 ks 

     21-600/800   1 ks 

     21-600/1000   5 ks 

     21-600/1200   7 ks 

     21-600/2000   5 ks 
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Technická správa 
 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.1 Predmet a rozsah projektu 
 

Tento projekt rieši v objekte: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj, 

bleskozvodovú ochranu. 
 

Projekt rieši: 

- vonkajšiu ochranu pred bleskom a uzemnenie 

 

Projekt nerieši: 

- vnútornú ochranu pred prepätím, tá je riešená v projekte elektroinštalácie 

 

 

1.2 Podklady a súvisiaca dokumentácia 

- požiadavky investora 

- katalógy výrobcu aktívneho bleskozvodu 

1.3 Predpisy a normy 

Projekt je spracovaný v zmysle noriem STN, dotýkajúcich sa projektovaných zariadení, hlavne tých, 

ktoré sú ako príloha tejto technickej správy. 
 

 

 

2. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

Strecha: valbová. 
Ochranu pred bleskom tvorí mrežová zachytávacia sústava s veľkostou oka 
mreže 15x15m určenou na základe riadenia rizika. Odkvapové rúry (plech 
oceľový pozinkovaný hr. 0,6mm, poplastovaný) budú zahrnuté do lapacej 
sústavy ako náhodný lapač, čím vznikne vlastne mrežová lapacia sústava. Pri 
odkvapových rúrach sa jedná o súčasť, ktorá nemá pokračovanie do vnútra 
budovy. Podľa STN EN 62305-3, čl. 5.2.5, pozn. - tenká vrstva ochrannej farby, 
alebo 1mm asfaltu, alebo 0,5mm PVC sa nepovažuje za izoláciu. Systém 
ochrany pred bleskom LPS bol určený na tiedu 3. Zachytávacia sústava je 
prevedená vodičom AlMgSi 8 mm na podperách PV32. Vzdialenosť zvodov od 
horľavých látok (krytina, drevo) min. 100 mm. Vzdialenosť podpier maximálne 
100 cm.  
  Zvody strojené v počte 7. Zvody budú skryté, vedené v nehorľavej a netrieštivej 
trubke FXP 32 po fasáde, ktorá bude prekrytá izoláciou NOBASIL v miestach 
kadiaľ sú vedené zvody bleskozvodu. Trubka bude o fasádu mechanicky 
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uchytávaná každý 1m vedenia. Omietka a izolácia sa nepovažuje sa mechanické 
uchytenie. Vzdialenosť zvodov od horľavých látok (krytina, drevo) min. 100 mm. 
Vzdialenosť podpier maximálne 100 cm. Vodič AlMgSi 8 mm. 
  Uzemňovač je spoločný, základový, tvorený z obvodového vedenia v základoch 
z pásoviny FeZn 30/4, odtiaľ odbočné vedenia s drôtu FeZn D10 k zvodom. 
Výsledný odpor uzemňovacej sústavy, ktorý nemá byť pre potreby bleskozvodu 
väčší ako 10Ω. 
Spoje v zemi potrebné ošetriť bitumenovým nástrekom. 
Osadiť vystrážné tabuľky pred krokovým a dotykovým napätím ku zvodom. 
Skúšobná svorka musí byť trvalo označená číslo zvodu. 
 
Po skončení montáže bleskozvodu je potrebná východisková revízia zariadenia. 
 
 

 

 

4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

4.1 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení: 

Pracovníci pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi vykonávanej 

činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. 508/2009 Z.z. Oboznámenie musí byť 

prevedené v súlade s STN 34 3108. 

4.2 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el. zariadeniach: 

Pracovníci určení na prácu na el. zariadeniach musia byť aspoň pracovníci podľa vyhl. 

508/2009 Z.z.. 

4.3 Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne oboznámení 

a/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 

b/ s protipožiarnymi predpismi 

c/ s používaním ochranných pomôcok 

d/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 

4.4 Požiadavky na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) v zmysle 

vyhl. 484/90 Zb.: 

Pred uvedením el. zariadení do prevádzky musí byť na nich vykonaná OP a OS a skúšobná prevádzka 

v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. Prevádzkovateľ je 

potom povinný vykonávať pravidelné OP a OS v zmysle STN 331500, STN 332000-6 a vyhl. 

508/2009 a 79/2004 Z.z.. 
 

Údržba elektrických zariadení: 

Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka 

bola bezpečná a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke, musí byť pred ich 

zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 

. 
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Zoznam príloh: 

01: riadenie rizíka 

02: protokol o určení prostredia 

03: Bleskozvod - výkres 
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Výpočet súčinitela prestupu tepla "U"

Tepelné straty počítané podľa STN 06 0210 pre oblastnú teplotu : -15°C

Tepelná priepustnosť vrstvy zeme pod podlahou. zem 0,9

Súčinitel prestupu tepla na vnútornom povrchu steny 8

Súčinitel prestupu tepla na vonkajšom povrchu steny 23

Obvodové murivo

hrúbka(cm) lambda

omietka vápenná 3 0,7 0,043

tehla plná 50 0,77 0,649

nobasil 15 0,038 3,947

omietka vápenná 3 0,7 0,043 4,682

So U= 0,21

R= 4,85

Strop

hrúbka(cm) lambda

debnenie 2,5 0,35 0,071

nobasil 30 0,038 7,895

existujúci strop 20 0,12 1,667 9,633

Str U= 0,10

R= 9,80

Podlaha

hrúbka(cm) lambda

poter 3 1,1 0,027

betón 15 1,1 0,136 0,164

Pdl U= 0,71

R= 1,40

Okná izolačné O U= 0,9 5E-05

R= 1,11

Dvere izolačné Dv U= 1 6E-05

R= 1,00



Výpočet tepelných strát

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

101 zádverie 2,5 4,5 4,5 85,5 18 5 20

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,5 4,5 0,21 33 76,5

So 2 4,5 4,5 0,21 33 137,8

O  0 0 0,69 33 0,0 5,0E-5 0 8,58 0 1

Dv  1,2 3,3 0,79 33 103,7 6,0E-5 9 10,296 93 1

Pdl  2,5 4,5 0,71 13 104,5

Str  2,5 4,5 0,10 -2 -2,3

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 420 2% 429 93 Celková strata: 522

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

103 chodba 2,5 2,4 4,5 56,1 20 5 20

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,4 4,5 0,21 35 77,9

So 2 0 4,5 0,21 35 0,0

O  0 0 0,69 35 0,0 5,0E-5 0 9,1 0 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  2,5 2,4 0,71 15 64,3

Str  2,5 2,4 0,10 0 0,0

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,07 142 1% 144 0 Celková strata: 144

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

104 pódium 4,5 10 3,6 194,4 18 5 20

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  4,5 3,6 0,21 33 110,2

So 2 4,5 3,6 0,21 33 110,2

O  4,2 2,4 0,69 33 230,8 5,0E-5 18 8,58 154 2

Dv  0 0 0,79 33 0,0 6,0E-5 0 10,296 0 1

Pdl  4,5 10 0,71 13 417,9

Str  4,5 10 0,10 -2 -9,2

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,13 860 2% 876 154 Celková strata: 1031

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

105 sála 19,5 10 4,5 655,5 18 5 20

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  39 4,5 0,21 33 1193,9

So 2 1 4,5 0,21 33 30,6

O  8,4 2,4 0,69 33 461,6 5,0E-5 36 8,58 309 4

Dv  1,7 3,4 0,79 33 151,4 6,0E-5 10,2 10,296 105 1

Pdl  19,5 10 0,71 13 1811,0

Str  19,5 10 0,10 -2 -39,8

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,16 2% 3694 414 Celková strata: 4108

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1

3 609



Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

106 toalety 2 2,1 4,5 45,3 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2 4,5 0,21 35 64,9

So 2 2,1 4,5 0,21 35 68,2

O  0 0 0,69 35 0,0 5,0E-5 0 9,1 0 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  2 2,1 0,71 15 45,0

Str  2 2,1 0,10 35 15,0

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,12 193 2% 197 0 Celková strata: 197

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

107 umyváreň 1,8 2,8 4,5 51,48 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,8 4,5 0,21 35 90,9

So 2 0 4,5 0,21 35 0,0

O  0 0 0,69 35 0,0 5,0E-5 0 9,1 0 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  1,8 2,8 0,71 15 54,0

Str  1,8 2,8 0,10 35 18,0

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,09 163 1% 165 0 Celková strata: 165

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

108 toalety 2 2,8 4,5 54,4 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2 4,5 0,21 35 64,9

So 2 2,8 4,5 0,21 35 90,9

O  0 0 0,69 35 0,0 5,0E-5 0 9,1 0 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  2 2,8 0,71 15 60,0

Str  2 2,8 0,10 35 20,0

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,12 236 2% 240 0 Celková strata: 240

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

109 kotolňa 2,5 2,6 4,5 58,9 18 5 20

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,5 4,5 0,21 33 76,5

So 2 2,6 4,5 0,21 33 79,6

O  1 1,2 0,69 33 27,5 5,0E-5 4,4 8,58 38 1

Dv  0 0 0,79 33 0,0 6,0E-5 0 10,296 0 1

Pdl  2,5 2,6 0,71 13 60,4

Str  2,5 2,6 0,10 -2 -1,3

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,12 243 2% 247 38 Celková strata: 285

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1



Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

201 chodba 2,5 5,8 3 78,8 18 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,5 3 0,21 33 51,0

So 2 5,8 3 0,21 33 118,4

O  2,8 1,6 0,69 33 102,6 5,0E-5 12 8,58 103 2

Dv  0 0 0,79 33 0,0 6,0E-5 0 10,296 0 1

Pdl  2,5 5,8 0,71 13 134,7

Str  2,5 5,8 0,10 33 48,8

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,17 455 2% 467 103 Celková strata: 570

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

204 sklad 4,6 3,9 3 86,88 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  4,6 3 0,21 35 99,6

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2 1,6 0,69 35 77,7 5,0E-5 7,2 9,1 66 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  4,6 3,9 0,71 15 192,2

Str  4,6 3,9 0,10 35 64,1

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 434 2% 443 66 Celková strata: 508

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

205 sklad 5 3,9 3 92,4 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  5 3 0,21 35 108,2

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2 1,6 0,69 35 77,7 5,0E-5 7,2 9,1 66 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5 3,9 0,71 15 209,0

Str  5 3,9 0,10 35 69,6

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 465 2% 475 66 Celková strata: 540

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

206 knižnica 5 3,9 3 92,4 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  5 3 0,21 35 108,2

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2 1,6 0,69 35 77,7 5,0E-5 7,2 9,1 66 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5 3,9 0,71 15 209,0

Str  5 3,9 0,10 35 69,6

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 465 2% 475 66 Celková strata: 540

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1



Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

207 zasadacia 5,1 10 3 192,6 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  10,2 3 0,21 35 220,8

So 2 10 3 0,21 35 216,5

O  7,3 1,6 0,69 35 283,6 5,0E-5 27,4 9,1 249 4

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5,1 10 0,71 15 546,5

Str  5,1 10 0,10 35 182,1

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,22 3% 1496 249 Celková strata: 1746

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

208 kancelária 5 3,8 3 90,8 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  5 3 0,21 35 108,2

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2,1 1,6 0,69 35 81,6 5,0E-5 7,4 9,1 67 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5 3,8 0,71 15 203,6

Str  5 3,8 0,10 35 67,8

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,15 461 2% 471 67 Celková strata: 539

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

209 kancelária 5,1 3,8 3 92,16 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  5 3 0,21 35 108,2

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2,1 1,6 0,69 35 81,6 5,0E-5 7,4 9,1 67 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5,1 3,8 0,71 15 207,7

Str  5,1 3,8 0,10 35 69,2

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 467 2% 477 67 Celková strata: 544

Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

210 klubovňa 5,1 3,8 3 92,16 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  4,4 3 0,21 35 95,2

So 2 0 3 0,21 35 0,0

O  2,1 1,6 0,69 35 81,6 5,0E-5 7,4 9,1 67 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  5,1 3,8 0,71 15 207,7

Str  5,1 3,8 0,10 35 69,2

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,14 454 2% 463 67 Celková strata: 531

Wm-2K-1

1 450

Wm-2K-1

Wm-2K-1

Wm-2K-1



Miestnosť: šírka: dľžka: výška: plocha: t miest.: t pod: t nad:

211 hygiena 2,5 3,8 3 56,8 20 5 -15

šírka: výška: U: delta strata: príd. Infiltrácia-súčiniteľ prevzdušnosti.

m m K W % špáry: vzorec: W počet:

So  2,5 3 0,21 35 54,1

So 2 3,8 3 0,21 35 82,3

O  1 1,2 0,69 35 29,1 5,0E-5 4,4 9,1 40 1

Dv  0 0 0,79 35 0,0 6,0E-5 0 10,92 0 1

Pdl  2,5 3,8 0,71 15 101,8

Str  2,5 3,8 0,10 35 33,9

Priemerný súčinitel prestupu tepla: 0,15 301 2% 308 40 Celková strata: 348

Spolu: 12556,2

Wm-2K-1



Tepelnotechnické posúdenie

Projektové hodnotenie potreby energie na vykurovanie a potreby energie

na prípravu teplej vody a osvetlenia, pred rekonštrukciou:

> Kategória energetickej náročnosti.

> Hodnotenie je realizované na základe vyhlášky MVaRR SR č. 364/2012, 

ϴe= -15 °C oblastná teplota

ϴes= 3,5 °C stredná teplota vo vyk. období

ϴs= 13 °C stredná teplota 

n= 225 dní počet dní vo vyk. období

ϴes,i= -3,1 °C stredná teplota v januári

ϴiso= 18 °C priemerná vnútorná teplota

Qo= 36,1 kW tepelná strata budovy

Opravné súčinitele a účinnosti systému 

ťažká budova 0,85

denné vykurovanie, nočné útlmy 0,9

5 dňová týždenná prevádzka 0,8

plná regulácia vykurovania 0,9

plne izolované rozvody 0,95

koeficient 0,52

Potreba tepla vykurovanie: 161,35 GJ/rok = kWh/rok

Potreba energie na vykurovanie: kWh/rok

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
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Obostavaný objem budovy 2573,0

Celková teplovýmenná plocha 1278,0

h Priemerná koštrukčná výška vykoruvaných podlaží 2,8 m

Merná plocha budovy, podlahová plocha 601,0

Potreba tepla na vykurovanie kWh/rok

17,4

74,6

A/V Faktor tvaru budovy 0,50

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy 11,49

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy 32,15

Energetické kritérium budovy:

17,4 < 11,5

74,6 < 32,2

Budova nevyhovuje

Stupeň potreby tepla: 151,6 %

Výpočet potreby energie na vykurovanie:

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na vykurovanie 45716 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 76,1

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 28 mimoriadne úsporná

B 29-56 veľmi úsporná

C 57-84 C úsporná

D 85-112 vyhovujúca

E 113-140 nevyhovujúca

F 141-168 výrazne nevyhovujúca

G > 168 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:

V
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i
= m2
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b
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Merná potreba tepla na vykurovanie Q
h
/V

b kWh/m3.rok

E
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h
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Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:
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Výpočet potreby energie na prípravu TUV

Požadovaná spotreba TUV: 40 m3/rok

Teplota studenej vody: 5 °C

Teplota teplej vody: 55 °C

Potreba tepla TÚV: 8,37 GJ/rok = kWh/rok

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na prípravu TUV 2326,0 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 3,9

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 4 A  mimoriadne úsporná

B 5-8 veľmi úsporná

C 9-12 úsporná

D 13-16 vyhovujúca

E 17-20 nevyhovujúca

F 21-24 výrazne nevyhovujúca

G > 24 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet potreby energie na osvetlenie

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na osvetlenie 5748,0 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 9,6

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 15 A  mimoriadne úsporná

B 16-30 veľmi úsporná

C 31-38   úsporná

D 39-45 vyhovujúca

E 46-56 nevyhovujúca

F 57-68 výrazne nevyhovujúca

G > 68 mimoriadne nevyhovujúca

2 326,0
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Celková dodaná energia na vykurovanie a prípravu TUV a osvetlenia

Potreba energie na vykurovanie a prípravu TÚV spolu: 53790,5 kWh/rok

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie spolu 53790,5 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 89,5

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 63 mimoriadne úsporná

B 64-125 B veľmi úsporná

C 126-179   úsporná

D 180-232 vyhovujúca

E 233-291 nevyhovujúca

F 292-350 výrazne nevyhovujúca

G > 350 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná spotreba energie 53790,5 kWh/rok

Merná spotreba energie: 89,5

Druh použitej energie Kusové drevo

Transformácie energie (účinnosť) 0,7

Koeficient primárnej energie 0,1

Výpočet ukazovateľa 12,8

Kategória Jednotka Trieda

A0 ≤ 61 A0

A1 62-122

B 123-255

C 256-383

D 384-511

E 512-639

F 640-766

G > 766
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Tepelnotechnické posúdenie

Projektové hodnotenie potreby energie na vykurovanie a potreby energie

na prípravu teplej vody a osvetlenia, po rekonštrukcii:

> Kategória energetickej náročnosti.

> Hodnotenie je realizované na základe vyhlášky MVaRR SR č. 364/2012, 

ϴe= -15 °C oblastná teplota

ϴes= 3,5 °C stredná teplota vo vyk. období

ϴs= 13 °C stredná teplota 

n= 225 dní počet dní vo vyk. období

ϴes,i= -3,1 °C stredná teplota v januári

ϴiso= 18 °C priemerná vnútorná teplota

Qo= 12,6 kW tepelná strata budovy

Opravné súčinitele a účinnosti systému 

ťažká budova 0,85

denné vykurovanie, nočné útlmy 0,9

5 dňová týždenná prevádzka 0,8

plná regulácia vykurovania 0,9

plne izolované rozvody 0,95

koeficient 0,52

Potreba tepla vykurovanie: 56,12 GJ/rok = kWh/rok

Potreba energie na vykurovanie: kWh/rok

ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.
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Obostavaný objem budovy 2573,0

Celková teplovýmenná plocha 1278,0

h Priemerná koštrukčná výška vykoruvaných podlaží 2,8 m

Merná plocha budovy, podlahová plocha 601,0

Potreba tepla na vykurovanie kWh/rok

6,1

25,9

A/V Faktor tvaru budovy 0,50

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy 11,49

tabuľková hodnota podľa faktoru tvaru budovy 32,15

Energetické kritérium budovy:

6,1 < 11,5

25,9 < 32,2

Budova vyhovuje

Stupeň potreby tepla: 52,7 %

Výpočet potreby energie na vykurovanie:

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na vykurovanie 15901 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 26,5

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 28 A mimoriadne úsporná

B 29-56 veľmi úsporná

C 57-84  úsporná

D 85-112 vyhovujúca

E 113-140 nevyhovujúca

F 141-168 výrazne nevyhovujúca

G > 168 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:
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Výpočet potreby tepla na vykurovanie určený v závislosti od faktora tvaru:
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Výpočet potreby energie na prípravu TUV

Požadovaná spotreba TUV: 40 m3/rok

Teplota studenej vody: 5 °C

Teplota teplej vody: 55 °C

Potreba tepla TÚV: 8,37 GJ/rok = kWh/rok

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na prípravu TUV 2326,0 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 3,9

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 4 A mimoriadne úsporná

B 5-8 veľmi úsporná

C 9-12 úsporná

D 13-16 vyhovujúca

E 17-20 nevyhovujúca

F 21-24 výrazne nevyhovujúca

G > 24 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet potreby energie na osvetlenie

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie na osvetlenie 9823,0 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 16,3

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 15 mimoriadne úsporná

B 16-30 B veľmi úsporná

C 31-38  úsporná

D 39-45 vyhovujúca

E 46-56 nevyhovujúca

F 57-68 výrazne nevyhovujúca

G > 68 mimoriadne nevyhovujúca

2 326,0
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Celková dodaná energia na vykurovanie a prípravu TUV a osvetlenia

Potreba energie na vykurovanie a prípravu TÚV spolu: 28050,0 kWh/rok

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná výpočtová spotreba energie spolu 28050,0 kWh/rok

Výpočet ukazovateľa 46,7

Kategória Jednotka Trieda Hodnotenie

A ≤ 63 A mimoriadne úsporná

B 64-125 veľmi úsporná

C 126-179  úsporná

D 180-232 vyhovujúca

E 233-291 nevyhovujúca

F 292-350 výrazne nevyhovujúca

G > 350 mimoriadne nevyhovujúca

Výpočet podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia

Celková podlahová plocha 601,0

Ročná spotreba energie 28050,0 kWh/rok

Merná spotreba energie: 46,7

Druh použitej energie Kusové drevo

Transformácie energie (účinnosť) 0,7

Koeficient primárnej energie 0,1

Výpočet ukazovateľa 6,7

Kategória Jednotka Trieda

A0 ≤ 61 A0

A1 62-122

B 123-255

C 256-383

D 384-511

E 512-639

F 640-766

G > 766

Celkové vyhodnotenie energetickej hospodárnosti budovy
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Na základe tohto projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je možné konštatovať, že 
riešená budova spĺňa minimálne aktuálne požiadavky stanovené legislatívou vo vyhláške a zákone o 
energetickej hospodárnosti budov, resp. v normách.
Pre dodržanie vypočítaných tepelno-technických parametrov budovy je nutné dodržať návrh stavebných 
materiálov a jednotlivých teplovýmenných obalových konštrukcií budovy.
Pre dodržanie energetických vlastností je nutné dodržať navrhnuté technické zariadenia v budove pre 
vykurovanie, a prípravu teplej vody, resp. použiť zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými 
parametrami čo sa týka ich energetickej účinnosti a systému riadenia a regulácie. Pre dodržanie strát 
rozvodov vykurovania, teplej vody a cirkulácie je nutné dodržiavať vyhlášku č. 14/2016 Zb. o tepelnej 
izolácii rozvodov tepla a teplej vody.



Rekapitulácia:

Pôvodný objekt Rekonštruovaný objekt Úspora

Tepelná strata: 36,10 kW 12,6 kW 65,2 %

Ročná spotreba vykurovanie celkom kWh/rok kWh/rok 65,2 %

Ročná spotreba drevná hmota kg/rok. kg/rok. 65,1 %

CO2 spolu: 0,9 ton/rok 0,3 ton/rok 65,2 %

Energetická trieda, vykurovanie: C A

44 820,1 15 589,2

26 251,0 9 162,0



Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakladanie

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 -  Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakladanie

13 K 289902111 m2 52,00

    6 -  Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 K 622421122 m2 52,00

10 K 622475011 m2 560,00

12 K 622901110 m2 40,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 K 952901114 m2 711,31

9 K 962032631 m3 5,00

35 K 965081812 m2 13,35

19 K 965082920 m3 12,50

2 K 968061113 ks 21,00

3 K 968061126 ks 3,00

4 K 968062356 m2 74,76

5 K 968062456 m2 14,24

37 K 971033261 ks 1,00

1 K 971033651 m3 3,17

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L 

stien,  -0,06300t
0,00 0,00

Oprava vonkajších omietok stien zo suchých 

zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná 

plocha do 10%

0,00 0,00

Vonkajší sanačný odstraňovací a čistiaci náter 

stien BASF Price Color Multi Top FC, 

jednonásobný, nanášaný ručne

0,00 0,00

Očistenie po opravách vonkajších omietok 

škárovaných plôch
0,00 0,00

Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m 0,00 0,00

Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek 

maltu x,  -1,63300t
0,00 0,00

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , 

hr.nad 10 mm,  -0,06500t

0,00 0,00

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 100 mm,  -1,40000t
0,00 0,00

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti 

plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t
0,00 0,00

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti 

plochy nad 2 m2, -0,02700t
0,00 0,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých 

alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
0,00 0,00

Vybúranie drevených dverových zárubní plochy 

nad 2 m2,  -0,06700t
0,00 0,00

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 

0225 m2 hr.do 600 mm,  -0,01600t-otvor 

mriežku v kotolni

0,00 0,00

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 

m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 979011111 t 37,29

21 K 979011201 m 8,00

22 K 979011231 m 8,00

23 K 979081111 t 48,42

24 K 979081121 t 48,42

25 K 979082111 t 48,42

26 K 979089612 t 48,42

29 K 979089713 ks 10,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konštrukcie tesárske

17 K 762342812 m2 420,00

28 K 762811811 m2 50,00

18 K 762841811 m2 53,00

    764 -  Konštrukcie klampiarske

15 K 764311822 m2 420,00

16 K 764311891 m2 390,00

31 K 764351810 m 86,98

32 K 764359810 ks 6,00

36 K 764351893 ks 4,00

8 K 764410850 m 40,26

33 K 764451802 m 42,00

    766 - Konštrukcie stolárske

7 K 766694980 ks 1,00

6 K 766694981 ks 20,00

VP - Práce naviac

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

0,00 0,00

Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m 0,00 0,00

Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m 0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 

a demolácií (17 09), ostatné
0,00 0,00

Prenájom kontajneru 7 m3 0,00 0,00

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 

st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -

0.00500t

0,00 0,00

Demontáž záklopov stropov vrchných, 

zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm,  -

0.01400t

0,00 0,00

Demont.podbíjania obkladov stropov a striech 

sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez 

omietky,  -0.01400t

0,00 0,00

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 

x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t
0,00 0,00

Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za 

sklon nad 30° do 45°
0,00 0,00

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 

rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -

0,00347t

0,00 0,00

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu 

do 30st.,  -0,00110t
0,00 0,00

Demontáž žľabov kotlíka oválneho, príplatok za 

sklon nad 30° do 45°
0,00 0,00

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 

330 mm,  -0,00135t
0,00 0,00

Demontáž odpadových rúr štvorcových so 

stranou 100 mm,  -0,00338t
0,00 0,00

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 

300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t
0,00 0,00

Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 

300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Strana 5 z 6



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

02 - Rekonštrukcia-stavebná časť

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 -  Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    762 - Konštrukcie tesárske

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 -  Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    771 - Podlahy z dlaždíc

    783 -  Dokončovacie práce

    784 -  Dokončovacie práce

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

02 - Rekonštrukcia-stavebná časť

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 2,34

2 K 122201109 m3 2,34

3 K 132211101 m3 10,22

4 K 132211119 m3 10,22

5 K 162201101 m3 2,34

6 K 167101100 m3 2,34

7 K 171101101 m3 6,43

8 K 174101001 m3 6,13

    2 -  Zakladanie

9 K 273321312 m3 2,54

10 K 273351215 m2 4,02

11 K 273351216 m2 4,02

12 K 273362021 t 0,05

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

13 K 314275001 súb. 1,00

14 K 340238239 m2 5,78

15 K 342272104 m2 11,57

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 K 611461116 m2 18,21

17 K 611461146 m2 18,21

18 K 611481119 m2 18,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová 

BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná 

tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) 

hr. 6 mm

0,00 0,00

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
0,00 0,00

Zamurovanie otvorov  tvárnicami YTONG 

(375x599x249)
0,00 0,00

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(150x249x599)

0,00 0,00

Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, 

Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)
0,00 0,00

Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

dielce - rampa pre imobilných
0,00 0,00

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - 

rampa pre imobilných
0,00 0,00

Komínová zostava Schiedel ICS DN150 v=8,3m 0,00 0,00

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
0,00 0,00

Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr.C 20/25  - rampa pre imobilných
0,00 0,00

Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce - rampa pre imobilných
0,00 0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 

do 20m
0,00 0,00

Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 0,00 0,00

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 

%

0,00 0,00

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok 

k cenám za lepivosť horniny 3
0,00 0,00

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

súdržných - ručným náradím
0,00 0,00

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
0,00 0,00

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
0,00 0,00

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

02 - Rekonštrukcia-stavebná časť
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 612465116 m2 109,02

20 K 612465181 m2 109,02

21 K 612481119 m2 109,02

22 K 622463025 m2 560,00

23 K 622464112 m2 520,00

24 K 622465112 m2 40,00

25 K 625251404 m2 40,00

26 K 625252309 m2 520,00

27 K 625252341 m2 80,76

28 K 631313631 m2 18,21

29 K 631313751 m2 2,40

30 K 631362021 t 0,03

31 K 631571003 m3 2,13

32 K 632450325 m2 18,21

33 K 642942111 ks 1,00

34 M 5533190600 ks 1,00

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 K 941941041 m2 560,00

36 K 941941291 m2 560,00

37 K 941941841 m2 560,00

38 K 941955001 m2 120,00

39 K 953946514 m 72,83

40 K 953946521 m 767,16

41 K 953996616 m 401,73

42 K 953996620 m 44,15

    99 - Presun hmôt HSV

43 K 999281111.1 t 93,53

0,00

0,00

WEBER - TERRANOVA začisťovací okenný profil s 

tkaninou 6 mm (plastový)
0,00 0,00

WEBER - TERRANOVA nadokenný profil so 

skrytou okapničkou LK plast
0,00 0,00

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
0,00 0,00

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,20 m
0,00 0,00

WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 153 mm 

(hliníkový)
0,00 0,00

WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s 

integrovanou sieťovinou LK  100 
0,00 0,00

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 

10 m

0,00 0,00

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 

10 m

0,00 0,00

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 

10 m

0,00 0,00

Samonivelizačný podlahový poter , hr. 5 mm 0,00 0,00

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 2,5 m2
0,00 0,00

Zárubňa oceľová CgU 90x197x6cm 0,00 0,00

Mazanina z betónu prostého (m2) hladená 

dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 150 

mm

0,00 0,00

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

0,00 0,00

Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie 

podkladu)
0,00 0,00

Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm 

weber.therm exclusive (minerálna vlna), 

skrutkovacie kotvy

0,00 0,00

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 

mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)
0,00 0,00

Mazanina z betónu prostého (m2) hladená 

dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 100 

mm

0,00 0,00

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - 

Terranova silikátová škrabaná , zrnitosť 1,5mm
0,00 0,00

Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, 

marmolit, mramorové zrná, 2mm veľkosť zrna
0,00 0,00

Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm  - 

riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy
0,00 0,00

Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné 

miešanie, ručné nanášanie,  hr. 3 mm
0,00 0,00

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením
0,00 0,00

Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - 

Terranova, podkladný náter weber 700
0,00 0,00

Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 

Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

44 K 711111035 m2 73,00

45 K 711472056 m2 51,10

46 M 6288000642 m2 61,32

47 K 998711202 % 0,00

    712 - Izolácie striech

48 K 712290020 m2 280,00

49 M 2832990190 m2 322,00

50 K 998712202 % 0,00

    713 - Izolácie tepelné

51 K 713141151 m2 560,00

52 M 6313670596 m2 571,20

53 M 6313670606 m2 571,20

54 K 998713202 % 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske

55 K 762341004 m2 30,00

56 M 6051119000 m3 0,79

57 K 762341201 m 1 165,00

58 K 762341252 m 840,00

59 M 6051506900 m3 4,12

60 K 762355111 m 30,00

61 M 60510102002 m3 0,32

62 K 762811100 m2 50,00

63 M 6051010200 m2 54,00

64 K 762841110 m2 53,00

65 M 6119200017 m2 57,24

66 K 762895000 m3 0,80

67 K 998762202 % 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske

68 K 764173101 m2 30,00

69 K 764173102 m2 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strešná krytina Maslen Škridplech, sklon strechy 

do 30°
0,00 0,00

Strešná krytina Škridplech, sklon strechy od 30° 

do 45°
0,00 0,00

Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. 

trieda
0,00 0,00

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
0,00 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v 

objektoch výšky do 12 m
0,00 0,00

Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného 

presahovaného
0,00 0,00

Neopracované dosky a fošne neomietané smrek 

akosť I hr.13-15mm x B=60-130mm
0,00 0,00

Montáž podbíjania stropov a striech rovných z 

hrubých dosiek na zraz
0,00 0,00

Hranol mäkké rezivo - omietané smrek 

hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo
0,00 0,00

Montáž pomocných lávok z fošní, šírky do 0,3 m 0,00 0,00

Neopracované dosky a fošne neomietané smrek 

akosť I
0,00 0,00

Neopracované dosky a fošne neomietané 

borovica akosť A hr.24-32mm x B=60-160mm
0,00 0,00

Montáž latovania jednoduchých striech pre 

sklon do 60°
0,00 0,00

Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° 0,00 0,00

Uni kamenná vlna hrúbka 200 mm 0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Montáž debnenia jednoduchých striech, na 

krokvy a kontralaty z dosiek na zraz
0,00 0,00

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 

10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými 

voľne

0,00 0,00

Uni kamenná vlna hrúbka 100 mm 0,00 0,00

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 

30°
0,00 0,00

Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, 

balenie: 200m2
0,00 0,00

Hydroizolácia na báze cementu 0,00 0,00

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou 

fóloiu položenou voľne na ploche zvislej
0,00 0,00

Nopová fólia s geotextíliou FONDALINE DRAIN 

š. 2 m
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K 764173202 m 56,00

71 K 764173262 ks 4,00

72 K 764173402 m 10,00

73 K 764173432 m 94,00

74 M 2831404160 m 90,00

75 K 764173545 ks 360,00

76 K 764173602 m 6,00

77 K 764173717 ks 2,00

78 K 764410220 m 35,94

79 K 764751212 m 39,00

80 K 764751232 ks 15,00

81 K 764761332 m 92,00

82 K 764761432 ks 5,00

83 M 5537301140 ks 5,00

84 K 764900002 m2 420,00

85 K 998764202 % 0,00

    766 -  Konštrukcie stolárske

86 K 766621081 m 140,70

87 K 766641161 m 62,20

88 M 6114100300.1 ks 6,00

89 M 6114100300.2 ks 4,00

90 M 6114100300.3 ks 4,00

91 M 6114100300.4 ks 3,00

92 M 6114100300.5 ks 1,00

93 M 6114100300.6 ks 1,00

94 K 766662112 ks 1,00

95 M 5491502040 ks 1,00

96 M 6117103109 ks 1,00

97 K 766694152 ks 19,00

0,00

Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x 

rozeta BB, FAB
0,00 0,00

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová 

voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 

mm

0,00 0,00

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 

300 mm, dĺžky 1000-1600 mm
0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, dvojkrídlové OS 

- 1230x1570
0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, jednokrídlové 

OS - 1000x1200
0,00 0,00

Montáž dverového krídla otočného 

jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, trojkrídlové OS - 

2100x1600
0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, trojkrídlové OS - 

1970x1570
0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, dvojkrídlové OS 

- 1970x1570
0,00 0,00

Montáž okna plastového na PUR penu 0,00 0,00

Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí 0,00 0,00

Okno plastové , 7-komorového, trojkrídlové OS - 

2100x2400
0,00 0,00

Odkvapový systém- žľabový kotlík 150/100, 

pozink. plech + HB 50 μm MASLEN
0,00 0,00

Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu 

MASLEN, kontaktná - 135g/m2
0,00 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Koleno zvodovej rúry DN 100 mm MASLEN 0,00 0,00

Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane 

čela, hákov, rohov, kútov MASLEN
0,00 0,00

Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým 

žľabom MASLEN
0,00 0,00

Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - 

strešný výlez, sklon strechy od 30° do 45° 

MASLEN

0,00 0,00

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ 

plechu, vrátane rohov 
0,00 0,00

Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 

mm MASLEN
0,00 0,00

Ochranný pás proti vtákom (5m rolka) 0,00 0,00

Snehová zábrana s butyl tesnením, k strešnej 

krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°
0,00 0,00

Záveterná lišta r.š. 310 mm, k strešnej krytine 

MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°
0,00 0,00

Hrebenáč nárožný koncový r.š. 310 mm, k 

strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° 

do 45°

0,00 0,00

Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej 

krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°
0,00 0,00

Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej 

krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°
0,00 0,00

Hrebenáč oblý r.š. 310 mm s prevetrávacím 

pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy 

od 30° do 45°

0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 M 6119000990 m 35,94

99 M 6114180300.1 ks 2,00

100 M 6114180300.2 ks 1,00

101 M 6114180300.3 ks 1,00

102 K 766695212 ks 1,00

103 M 6118717600 ks 1,00

104 K 998766202 % 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

105 K 767161110 m 11,80

106 K 767995101 sub 1,00

107 K 767995101.1 sub 1,00

108 K 767995108 ks 1,00

109 M 4493201009 ks 1,00

110 K 998767202 % 0,00

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

111 K 769035030 ks 1,00

112 M 4290042297 ks 1,00

    771 - Podlahy z dlaždíc

113 K 771415004 m 9,26

114 M 5978650820 ks 31,48

115 K 771576109 m2 27,59

116 M 5978650320 m2 18,57

117 M 5976498290 m2 9,38

118 K 998771202 % 0,00

    783 -  Dokončovacie práce

119 K 783782203 m2 206,00

    784 -  Dokončovacie práce

120 K 784411302 m2 127,23

121 K 784452271 m2 127,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELECTRA dlaždice, rozmer 297x297x8 mm, 

farba žltá
0,00 0,00

Dlaždice keramické Taunus - gres Mont Everest 

300x300
0,00 0,00

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 

x 100 mm
0,00 0,00

Sokel, rozmer 298x100x8 mm, farba hnedá

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 

impregnácia Bochemitom QB
0,00 0,00

Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné 

jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m   
0,00 0,00

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, 

ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m   

0,00 0,00

0,00 0,00

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm
0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 

0.078 m2-priestor kotolne
0,00 0,00

Hliníková mriežka so štvorcovými otvormi 

NOVA-E-1-225x225 IMOS
0,00 0,00

D+M oceľového vyrovnávacieho schodiska 

4x180/280mm obojstranne pozinkované 

zábradlie

0,00 0,00

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií -PHP
0,00 0,00

PHP 6kg 0,00 0,00

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

D+M zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 

metra zábradlia do 20 kg 
0,00 0,00

D+M oceľového vyrovnávacieho schodiska 

5x172/280 jednostranné pozinkované zábradlie
0,00 0,00

Dvere plastové, 7-komorové jednokrídlové s 

nadsvetlíkom - 1000x2600
0,00 0,00

Montáž prahu dverí, jednokrídlových 0,00 0,00

Prah dubový L=92 B=10 cm 0,00 0,00

Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, zlatý 

dub

0,00 0,00

Dvere plastové, 7-komorové dvojkrídlové s 

nadsvetlíkom - 1690x3400
0,00 0,00

Dvere plastové, 7-komorové jednokrídlové s 

nadsvetlíkom - 1230x3300
0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

03 - Ústredné kúrenie

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    722 -  Zdravotechnika

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 -  Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

M -  Práce a dodávky M

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

03 - Ústredné kúrenie

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

83 K 713482111 m 17,00

84 M 2837741540 m 6,00

85 M 2837741528 m 3,00

87 M 2837741523 m 8,00

    722 -  Zdravotechnika

1 K 722229101 ks 6,00

2 M 5511083500 ks 6,00

3 K 998722202 % 0,00

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

54 K 731111000 ks 1,00

52 M 4847655015 ks 1,00

78 K 731289889 súb. 1,00

79 K 731289889-1 súb. 1,00

80 K 731289889-3 hod 72,00

53 K 998731202 % 0,00

    732 -  Ústredné kúrenie, strojovne

9 K 732331513 súb. 2,00

10 K 732422070 ks 1,00

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

03 - Ústredné kúrenie

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 

do 38 mm
0,00 0,00

Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,00 0,00

Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,00 0,00

Tubolit DG 15 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX 

Armacell
0,00 0,00

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy

púšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

0,00 0,00

Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie 

priamy priechodný KE  83 E 1/2"
0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž kotla liatinového na tuhé palivo s 

ručným prikladaním výkon do 24 kW
0,00 0,00

Kotol na tuhé palivo Protherm Bobor 30 DLO, 5 

čl., výkon 24kW
0,00 0,00

Odborná prehliadka a odborna skuška kotla + 

uvedenie do prevádzky   
0,00 0,00

Spracovanie revíznej knihy kotolne 0,00 0,00

Vykurovacia skúška 0,00 0,00

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hĺbke) nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l
0,00 0,00

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 

32 rozpon 180 mm výtlak 6 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 M 4268155230 ks 1,00

12 K 998732202 % 0,00

    733 -  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

82 K 733110803 sub 1,00

13 K 733151003 m 80,00

14 K 733151006 m 80,00

15 K 733151009 m 50,00

16 K 733151122 m 9,00

18 K 733181102 ks 4,00

81 K 733191201 m 219,00

19 K 998733203 % 0,00

    734 -  Ústredné kúrenie, armatúry.

20 K 734213110 ks 22,00

21 M 4848905860 ks 22,00

22 K 734222612 ks 22,00

55 K 734241215 ks 1,00

24 K 734252120 ks 1,00

25 M 4848900840 ks 1,00

56 K 734296170 ks 1,00

57 M 4849220008 ks 1,00

58 M 4849228520 ks 1,00

59 K 734315010 ks 5,00

60 M 5512441020 ks 5,00

74 K 734441112 ks 1,00

31 K 998734203 % 0,00

    735 -  Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

44 K 734412115 ks 4,00

Obehové čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-80 + 

filter
0,00 0,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

Demontáž potrubia a pôvodných vykurovacích 

telies
0,00 0,00

Potrubie z medených rúrok polotvrdých 

spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm
0,00 0,00

Potrubie z medených rúrok polotvrdých 

spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm
0,00 0,00

Potrubie z medených rúrok polotvrdých 

spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm
0,00 0,00

Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných 

lisovaním D 28/1,5 mm
0,00 0,00

Odvzdušňovacia nádoba ON 0,00 0,00

Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm 0,00 0,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky nad 6 do 24 m
0,00 0,00

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

vykurovacích telies do G 1/4
0,00 0,00

PRÍSLUŠENSTVO K VYKUROVACÍM TELESÁM, 

Odvzdušňovací ventil s ručným ovládaním a s 

tesnením, 1/4”

0,00 0,00

Ventil regulačný závitový s hlavicou 

termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 

1/2

0,00 0,00

Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1 0,00 0,00

Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 0,00 0,00

Poistný ventil ,3/4”x2,5bar GIACOMINI 0,00 0,00

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 

so servopohonom  
0,00 0,00

Zmiešavací ventil trojcestný, 1", 8 Kv, mosadz 

OT 58, obj.č. 501550 IVAR
0,00 0,00

Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a 

kotlovým zostavám IVAR, 230 V
0,00 0,00

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu 

vodu obojstranne závitového DN 25
0,00 0,00

Oceľový guľový kohút na horúcu vodu 

obojstranne závitový DN 25/ PN 40, 1" vnútor. 

x vnútor. 

0,00 0,00

Regulátor ADEX ekvi 5.1 0,00 0,00

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
0,00 0,00

Montáž teplomeru   0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

45 M 3883215200 ks 4,00

65 K 735154040 ks 4,00

66 M 4848952550 ks 4,00

67 K 735154041 ks 1,00

68 M 4848952570 ks 1,00

69 K 735154042 ks 12,00

70 M 4845374650 ks 5,00

71 M 4845374800 ks 5,00

72 K 735154044 ks 5,00

73 M 4848952650 ks 5,00

46 K 735158120 ks 29,00

47 K 7351581208 hod 72,00

48 K 998735202 % 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

75 K 767995101 kg 80,00

76 K 998767202 % 0,00

M -  Práce a dodávky M

    36-M -  Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

49 K 360410073 ks 1,00

50 M 3884145000 ks 1,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

77 K HZS000111 hod 10,00

VP - Práce naviac

K

K

K

K

Teplomer   0-120°C 0,00 0,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

oceľové 21 600x 600
0,00 0,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

oceľové 21 600x 800 
0,00 0,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
0,00 0,00

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21 

600x1000 
0,00 0,00

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21 

600x1200 
0,00 0,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm
0,00 0,00

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

oceľové 21 600x2000 
0,00 0,00

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška 

telesa vodou
0,00 0,00

Vykurovacia skúška 0,00 0,00

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Konzoly a závesy, klzné uloženia 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Montáž tlakomera D 60, 100, 160 mm, bez 

prenosu
0,00 0,00

0,00

0,00

Tlakomer D160, 0 - 0,6 MPa 0,00 0,00

Stavebno montážne práce menej náročne, 

pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu 

viac ako 8 hodín-pomocné stavebné práce, 

búracie práce

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

06 - Bleskozvod

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

D1 -  Bleskozvod

D2 -  Vedľajšie rozpočtové náklady

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

06 - Bleskozvod

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

D1 -  Bleskozvod

1 K Pol1 m 160,00

10 K Pol10 ks 30,00

11 K Pol11 ks 30,00

12 K Pol12 m 95,00

13 K Pol13 m 40,00

14 K Pol14 m 40,00

15 K Pol15 m 40,00

17 K Pol17 m 10,00

20 K Pol18 kpl 1,00

4 K Pol4 ks 70,00

3 K Pol3 ks 7,00

7 K Pol7 ks 7,00

5 K Pol5 ks 40,00

6 K Pol6 ks 9,00

2 K Pol2 m 80,00

16 K Pol16 m 90,00

8 K Pol8 ks 1,00

9 K Pol9 ks 2,00

D2 -  Vedľajšie rozpočtové náklady

19 K Pol19 kpl 1,00

VP - Práce naviac

K

K

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

06 - Bleskozvod

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vodič AlMgSi 8 0,00 0,00

Svorka SR 03 zemná 0,00 0,00

Ošetrenie svorky v zemi proti korózii 0,00 0,00

FeZn 30x4 0,00 0,00

Vodič FeZn10 0,00 0,00

Prepílenie a rozbitie betonovej vozovky 0,00 0,00

Zabetonovanie 0,00 0,00

Vyrezanie drážky do muriva, vč.prestupov, 

zasadrovanie kablov
0,00 0,00

Podružný materiál a podružná práca 0,00 0,00

Podpera PV 22 0,00 0,00

Krabica KO 125 0,00 0,00

Svorka SZ 0,00 0,00

Svorka SS 0,00 0,00

Oddialený jímač (SUP OB, pásik nerezový A2 

0,5m, izol. tyč 500mm, SJ 01m)
0,00 0,00

Revízie blesko 0,00 0,00

Svorka SO 0,00 0,00

Trubka FXP 32 0,00 0,00

Zemné práce 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jímač JP20+SJ01 0,00 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

0,00

0,00

0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum: 1. 3. 2017

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

091/2017

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

EUR 0,00
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Kód: 091/2017

Stavba:

Miesto: Beluj Dátum: 1. 3. 2017

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,0001 Búracie práce

0,000,0002 Rekonštrukcia-stavebná časť

0,000,0003 Ústredné kúrenie

0,000,0006 Bleskozvod

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    776 -  Podlahy povlakové

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 K 971033261 ks 2,00

37 K 979011111 t 0,03

38 K 979081111 t 0,03

39 K 979081121 t 0,03

40 K 979082111 t 0,03

41 K 979089612 t 0,03

PSV - Práce a dodávky PSV

    776 -  Podlahy povlakové

34 K 776511810 m2 10,19

VP - Práce naviac

K

K

K

K

K

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

01 - Búracie práce

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 

0225 m2 hr.do 600 mm,  -0,01600t-otvor pre 

odsávací ventilátor

0,00 0,00

0,00 0,00

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb 

a demolácií (17 09), ostatné
0,00 0,00

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 

plochy lepených bez podložky,  -0,00100t
0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

04 - Zdravotechnické inštalácie budov

1. 3. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    721 -  Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 -  Zdravotechnika

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

    725 -  Zdravotechnika

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

04 - Zdravotechnické inštalácie budov

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Beluj Dátum:

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

PSV -  Práce a dodávky PSV

    721 -  Zdravotech. vnútorná kanalizácia

10 K 721171106 m 9,00

11 K 721172109 m 3,00

53 K 721194105 ks 2,00

54 M 2860022630 ks 1,00

52 K 721194109 ks 1,00

47 K 721212311 ks 1,00

49 M 2866100012 ks 1,00

51 K 721274103 ks 1,00

40 K 721290111 m 12,00

12 K 998721202 % 0,00

    722 -  Zdravotechnika

13 K 722172111 m 18,00

35 K 722172112 m 9,00

14 K 722181111 m 15,00

36 K 722181113 m 9,00

39 K 722290226 m 27,00

38 K 722290234 m 27,00

15 K 998722202 % 0,00

ROZPOČET

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-Neoprávnené náklady

04 - Zdravotechnické inštalácie budov

1. 3. 2017

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

50 x1, 8
0,00 0,00

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

110x2, 2
0,00 0,00

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
0,00 0,00

HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu PIPELIFE
0,00 0,00

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
0,00 0,00

Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

odtokom DN 50 z plastu so zápachovou 

uzávierkou

0,00 0,00

Podlahový vpust s PP lievikom, rošt z 

chrómovej ocele, sanitárny systém, GEBERIT, 

vrát. prísl.

0,00 0,00

Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 

HUL 810
0,00 0,00

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, 

polyfúznym zváraním
0,00 0,00

Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, 

polyfúznym zváraním
0,00 0,00

Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 0,00 0,00

Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 0,00 0,00

Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
0,00 0,00

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80
0,00 0,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

41 K 724221155 ks 1,00

42 M 4266250120 ks 1,00

    725 -  Zdravotechnika

16 K 725119308 súb. 1,00

17 M 6420133890 ks 1,00

21 K 725219201 súb. 2,00

22 M 6420135760 ks 2,00

23 K 725291112 súb. 1,00

24 M 6429462300 ks 1,00

43 K 725539102 súb. 1,00

44 M 5413000222 ks 1,00

45 K 725539103 súb. 1,00

46 M 5413000224 ks 1,00

25 K 725539161.1 súb. 1,00

26 M 4843800200 ks 1,00

27 K 725829601 ks 2,00

28 M 5513006040 ks 2,00

29 K 725869301 ks 2,00

37 M 5514703200 ks 2,00

31 K 998725202 % 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

50 K 767995101 kg 30,00

56 K 998767202 % 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

55 K HZS000111 hod 16,00

VP - Práce naviac

Montáž domácej automatickej vodárne 0,00 0,00

Domáca vodáreň 0,00 0,00

Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

zvislým odpadom
0,00 0,00

Misa kombinovaná stojacia  0,00 0,00

Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej 

armatúry
0,00 0,00

Umývadlo MIO-50 bbeige, 

obj.č.8107110181091
0,00 0,00

Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, 

toaletná doska 
0,00 0,00

Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela 0,00 0,00

Montáž elektrického zásobníka akumulačného 

do 80 L
0,00 0,00

Elektrický tlakový nástenný akumulačný 

ohrievač vody, objem 80 l - LOVK 81, Tatramat
0,00 0,00

Montáž elektrického zásobníka akumulačného 

do 120 L
0,00 0,00

Elektrický tlakový nástenný akumulačný 

ohrievač vody, objem 120 l -LOVK 121, 

Tatramat

0,00 0,00

Montáž elektrického prietokového ohrievača 

7,0 kW
0,00 0,00

Ohrievač vody prietokový 7,0 kW 0,00 0,00

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických
0,00 0,00

Umývadlová stojanková batéria páková 0,00 0,00

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlová do D 40
0,00 0,00

Uzávierka zápachová-sifón umývadlový 0,00 0,00

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Konzoly a závesy 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
0,00 0,00

Stavebno montážne práce menej náročne, 

pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu 

viac ako 8 hodín-pomocné stavebné práce, 

búracie práce

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Beluj Dátum: 1. 3. 2017

Objednávateľ: IČO:

Obec Beluj IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

091n/2017

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-

Neoprávnené náklady

Vyplň údaj

0,00

0,00

0,00

20,00% 0,00 0,00

20,00% 0,00 0,00

0,00EUR
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Kód: 091n/2017

Stavba:

Miesto: Beluj Dátum: 1. 3. 2017

Objednávateľ: Obec Beluj Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,0001 Búracie práce

0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,000,0002 Rekonštrukcia-stavebná časť

0,000,0004 Zdravotechnické inštalácie budov

Vyplň vlastné 0,00 0,00

Vyplň vlastné 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zvýšenie energietickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj-

Neoprávnené náklady

Ing. arch. Matej Brašeň, SKA 2081 AA
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 

 

Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Článok 1 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Názov:  Obec Beluj 

Sídlo:  Beluj 43, 969 01 Beluj 

Zastúpený: Mgr. Monika Zlesíková 

IČO: 00320536 

DIČ: 2021107330 

IČ pre DPH: nie je platca DPH 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Žilina  

Číslo účtu: 1409346001/5600 

Telefón:  045/69951 00 

E-mail:  obecnyuradbeluj43@gmail.com 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:  ... 

  ... 

Sídlo:  ... 

Adresa servisnej dielne:  ... 

IČO: ... 

DIČ:  ... 

IČ DPH:  ... 

Štatutárny zástupca:  ... 

Osoba oprávnená na rokovanie:  ... 

Bankové spojenie:  ... 

Číslo účtu:  ... 

Telefón:  ... 

E-mail:  ... 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)  

 

sa dohodli na tejto zmluve o poskytovaní ... služieb (ďalej len „Zmluva“): 

Článok 2 

Preambula 

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 

............, značka .........................., dňa ...................  

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa 

stavebné práce na diele: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Beluj, v 

rámci Žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o enviromentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len 



dotácie). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná dielo pre 

Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.   

3. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o 

poskytnutí dotácie uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len 

„Zmluva o poskytnutí dotácie“)  a  Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o 

poskytnutí  dotácie zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa dotácie v súlade s platnou 

legislatívou. 

Článok 3 

Východiskové podklady a údaje 

1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného 

obstarávania identifikovaného v čl. 2, bod 1, s oceneným výkazom výmer a ponukovým 

rozpočtom (príloha č. 2) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, 

ktoré mal Zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“), ktoré sú detailne 

zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými 

informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

Článok 4 

Predmet plnenia 

1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 

obecného úradu Beluj (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej 

Objednávateľom. Realizácia sa bude vykonávať na základe Výzvy na prevzatie staveniska 

Objednávateľa.       

2. Objednávateľ na základe Výzvy na prevzatie staveniska zadáva a Zhotoviteľ preberá záväzok 

na zhotovenie diela: v zmysle článku 4, bod 1. tejto Zmluvy a vykonanie potrebných 

prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných 

stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby. 

3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku 

Zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k 

vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom 

tejto Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 

vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, 

platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 

stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného 

povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto Zmluvy a jej príloh.  

5. Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie diela  v 

súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi s použitím 

deklarovaných zatepľovacích materiálov vyrobených z recyklovaných vstupov tak, aby 

Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi dotácie  splnenie záväznej hodnoty 

plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia diela, ako aj počas 5-tich rokov 

udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie uzatvorenou medzi 

Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od 

veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky 

dotácie alebo odstúpenie Poskytovateľa  dotácie od Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenou 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie. Ak bude táto odchýlka spôsobená 

Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, 

ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné 

porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú 

škodu u Zhotoviteľa v plnej  výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu 

chýb v projektovej dokumentácii.  



6. Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného 

diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:   

a) energetický certifikát budov   

b) platné certifikáty zatepľovacieho systému  

c) projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby   

d) skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, 

ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných 

technologických postupov.  

7. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä 

akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne 

ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 5, bod 1, je nevyhnutné pre riadne 

vykonanie a dokončenie diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je 

Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s 

vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite 

oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, 

kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i 

sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a 

rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými 

podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili 

vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ 

je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží 

od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú 

nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady diela 

resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr 

do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom 

zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 6.13. Zmluvy o dielo.   

8. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a 

jej prílohách, vyzve Objednávateľa na prevzatie diela a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne 

dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.   

9. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo 

kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia 

vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko 

Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné 

podmienky v ňom uvedené dodržiavať.   

10. Ak by v priebehu zhotovovania diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele alebo ich oneskoreniu, 

alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá 

za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

Článok 5 

Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

Začatie:  Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné 

práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska. 

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 (piatich) dní odo 

dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade 

neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto 

Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy. 

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr 

do 90 dní po protokolárnom prevzatí staveniska. 



2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti článku 5, bod 1. tejto Zmluvy je 

možná v prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľa 

podľa tejto Zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať 

montáže z dôvodu vyššej moci, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v článku 5, bod 1. sú 

pevné a nemenné. Termíny uvedené v článku 5, bod 1. musia byť Zhotoviteľom presne 

dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené 

práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. 

3. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom 

pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 

zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým 

Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za dielo (ako je definovaná 

nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.  

4. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 

nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú 

vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena diela sa v takýchto prípadoch nemení. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v 

harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský 

orgán. 

6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 

dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané 

dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, resp. časti diela, nebude Zhotoviteľovi bez 

vážneho dôvodu odopreté. 

7. Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto 

prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, 

poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, 

ako na strane Zhotoviteľa, sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v 

časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania 

Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ 

povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť. 

8. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii poverený 

zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v 

protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať 

zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek 

zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej 

doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti 

povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ 

oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. 

Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku 

všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach 

súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly 

zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v 

sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy 

pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky 

potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie 

prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie 

záznamov do stavebného denníka. 



Článok 6 

Cena diela 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, 

spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v 

projektovej dokumentácii a cenovej ponuky Zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného 

úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy:  

Cena spolu  

Cena bez DPH*: ...............................€  

DPH ......%: ....................................€  

Cena s DPH*:  ..................................€  

Slovom bez DPH*: ...........................................................................................................  

DPH bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov. 

3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných 

inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, 

bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, 

náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, 

náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené 

s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené 

s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení. 

4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, 

telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie dielenskej alebo výrobnej 

dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistné stavby počas 

realizácie, kompletizačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na 

zabezpečenie neobmedzenej prevádzky. 

5. V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu 

hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii 

prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady 

Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácii podľa Podkladovej 

Dokumentácie.  

6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb 

jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v 

dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu 

za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela. 

7. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom 

predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 4 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, 

ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri 

ponúkaní Ceny za dielo: 

a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy, 

b) preveril miestne podmienky na stavenisku, 

c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve, 



d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

diela, 

e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy. 

Článok 7 

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet 

Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán 

vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených, 

Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. 

Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie 

svoje výhrady najneskoršie do 10 (desať) pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V 

prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému 

Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ 

tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 

výhrady najneskoršie do 2 (dvoch) pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. 

Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ 

akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10%, vo väzbe na riadne vykonanie 

diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej 

stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako 

zádržné, ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v 

rámci žiadosti dodávateľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí 

celého predmetu zákazky Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že 

po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady 

a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom 

odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne 

Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov 

Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak 

dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý 

zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá 

Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.  

2. Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia 

stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 

skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 

skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v 

stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s odvozom 

sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe 

predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu 

preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k 

likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených 

položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 

(päť) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, 

vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 

20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých 

konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom 

ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou 

oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v 

súlade so skúšobným plánom. 

3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 (päť) dní po ukončení preberacieho 

konania fakturačného celku podľa článku 7., bod 1. a bod 2. tejto Zmluvy, t.j. po 



odsúhlasenom súpise prác diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 

troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a 

nedorobkov. Súčasťou faktúry bude Preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými 

stranami.  

4. Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky 

údaje podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí 

byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, 

potvrdený Objednávateľom (aj vo formáte elektronickej podobe xls/xlsx) 

Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

a) označenie  „faktúra“ a jej číslo, 

b) identifikačné údaje Zhotoviteľa a Objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, 

registrácia) - číslo Zmluvy, 

c) dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 

e) celkovú fakturovanú sumu, 

f) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

g) označenie diela, 

h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju 

vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.   

6. Dielo bude financované z prostriedkov dotácie Enviromentálneho fondu, činnosť L3- 

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania a z 

vlastných prostriedkov. Faktúry vystavené podľa bodu 1. a 4. tohto článku, ktoré budú  

podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia 

SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Slovenská inovačná a energetická agentúra SR 

podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len  „Zmluva o poskytnutí dotácie“), budú splatné 

do 60 (šesťdesiat) dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry 

Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné 

finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pripísané na účet Objednávateľa uvedený 

v záhlaví Zmluvy. V takom prípade budú faktúry diela podľa bodu 1.a 4. tohto článku splatné 

do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným 

RO/SO  na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr 

vyslovene súhlasí.  Záverečná faktúra diela podľa bodu 1. a 4. tohto článku bude splatná do 60 

(šesťdesiat) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

7. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 

Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv 

alebo že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba 

nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie 

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie a faktúry budú zaplatené 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 6. 

tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa 

pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti 

ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti 

pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa 

Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 

vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo 



zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek 

nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s 

oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky Zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo 

faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom 

systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. 

11. V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy v plnej 

výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a 

pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR 

na účet Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v 

deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. 

Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  

prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej 

mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný 

kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný 

výdavok na EUR bude  uhradený dodávateľovi. 

12. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej 

lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené Objednávateľom, alebo tretími osobami, 

poverenými Objednávateľom na náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť 

Objednávateľovi do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov. 

13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 

charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu 

výmer, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa 

najneskôr do 3 (troch) pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe 

naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo 

v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác 

nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a 

tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

podmienkami tejto Zmluvy. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní 

dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými 

stranami odsúhlasený Poskytovateľom pomoci. 

14. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne 

Zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov. 

Článok 8 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude 

mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu. 

2. Záručná doba na dielo resp. akékoľvek súčasti diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) 

rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v 

zmysle článku 9 bod 25 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých 

výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené 

výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.   



3. Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté 

vady) diela. 

4. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa 

prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia 

odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len 

výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť 

diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným 

prevzatím Objednávateľom. 

5. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 

osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný 

servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi 

príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií. 

6. V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 

Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 

maximálne 3 (troch) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne 12 

(dvanástich) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín 

odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však 30 (tridsať) dní od uplatnenia 

reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 

Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na 

náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude 

ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená 

voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku 

z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj 

zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich 

odstránenie. 

7. Najneskôr 3 (tri) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním 

určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť 

vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil 

záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia 

záručných vád a nedostatkov. 

8. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené 

Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 

vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 

vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

Článok 9 

Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak Zhotoviteľ 

vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by 

vykonal dielo sám. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzavrieť a následne 

udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, 

ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za 

Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude následne tvoriť neoddeliteľnú Prílohu 

č. 7 tejto Zmluvy 

3. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán. 



4. Zhotoviteľ je povinný použiť zatepľovacie materiály vyrobené z recyklovaných vstupov, ktoré 

uviedol v ponuke vo verejnom obstarávaní a Objednávateľ je oprávnený kontrolovať použitie 

týchto zatepľovacích materiálov vyrobených z recyklovaných vstupov na stavbe. Zoznam 

materiálov, produktové listy a vyhlásenie o zhode od výrobcu  materiálov z recyklovaných 

vstupov podľa rozpočtu stavby sú uvedené v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

informovať Objednávateľa o použití  zatepľovacích materiálov vyrobených z recyklovaných 

vstupov pred samotným použitím na stavbe. 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ 

nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré Zhotoviteľ použije na 

vykonanie diela. 

6. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred 

začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch 

podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení. 

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku 

vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu Zhotoviteľa na vlastné náklady. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s 

podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 5., bod 1. tejto Zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 

v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 

Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu 

stavebného povolenia. 

9. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske 

siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

10. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí Zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na 

stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

11. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce 

Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a 

udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva Zhotoviteľ. 

Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 6 tejto Zmluvy tým 

nie je dotknuté. 

12. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. 

Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady 

s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 6. tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté. 

13. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez 

železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a 

utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom Zmluvy a všetky ďalšie 

zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so 

svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na hore 

uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a 

vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 6,. bod 2. tejto Zmluvy. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a za technické zariadenia pri stavebných prácach, 

za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného 

prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich 

subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci 

jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby 

počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom 

stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na 

stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v 



areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako 

povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov 

dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, 

oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených 

technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom 

preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami. 

15. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela 

koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov. 

16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ 

zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú 

disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, 

môže odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej 

škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.  

17. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného 

prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného 

prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného 

prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak 

za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom 

uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené 

sankcie je povinný uhradiť v plnej výške Zhotoviteľ. 

18. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 

znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 

zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

19. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli 

v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 

likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný separovať. Bežné 

odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a 

nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne lístky ku kontrole. 

20. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 

každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady.  

21. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 

konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 

výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. 

22. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami 

napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných 

energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela. 

23. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené 

osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne 2 (dva) pracovné dni vopred na vykonanie 

kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly 

takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite 

použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca 

Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v 

náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku, a ktorá nesmie byť kratšia ako 24 

(dvadsaťštyri) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce 

zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých 

konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a 

zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je 



povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením 

vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred 

zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video 

dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť 

Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných 

prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu 

detailov. 

24. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom 

znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní  zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

25. Zhotoviteľ najneskôr 15 (pätnásť) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi 

dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do 5 (päť) dní od oznámenia termínu dokončenia 

Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia 

Zhotoviteľa o dokončení Stavby. 

26. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred 

riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis 

zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu 

odovzdaniu diela najneskôr do 3 (troch) dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, 

súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo 

preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o 

odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov 

vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať 

dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore 

uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 9. bod 22. sa rovnako použijú aj na 

oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho 

konania. Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí diela sú najmä:  

a) certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy 

o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných 

technológii, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát 

budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované  

Objednávateľom.   

b) Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu 

Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska. 

Článok 10 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo alebo jeho časť po termíne 

uvedenom v článku 4. tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,10% z Ceny za dielo bez DPH za prvých 30 (tridsať) dní omeškania za 

každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí 30 

(tridsiatich) dní omeškania, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH. 

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok 

na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, 

najviac však do 5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z 

omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť. 

3. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 8 bod 6. tejto 

Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok 

dohodnutých v článku 8 bod .6. tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 8 

bod 6. Zmluvy - termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa 



nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň 

omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád. 

4. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice 

z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 9 bod 25. Zmluvy, má Objednávateľ právo 

uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za 

každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu. 

5. V prípade, že Zhotoviteľ poruší ustanovenia podľa článku 9 bod 3. Zmluvy, má Objednávateľ 

právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom 

päťdesiat eur) za každý jeden nezrealizovaný m2 zateplenia podľa článku 9 bod 3. Zmluvy na 

stavbe. 

6. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude 

Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou 

zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty: 

a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania  

Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri 

tých  povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých 

porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa. 

c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak 

si  na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 (desať) 

pracovných dní od vyzvania. 

7. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do 3 (troch) dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. 

8. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, 

na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za dielo Zhotoviteľovi alebo na 

akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný 

(napr. zádržné). 

9. Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 

zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená 

výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti 

alebo záväzky v súlade so Zmluvou. 

10. Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní záväzky z tejto Zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty. 

Ak Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať jej zaplatenie od ručiteľa Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ svojím konaním spôsobí 

Objednávateľovi škodu, ručí podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka za túto škodu 

spoločne a nerozdielne v plnom rozsahu aj ručiteľ Zhotoviteľa, čo svojím vlastnoručným 

podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuje. 

11. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým 

obchodným vzťahom k hodnote diela a jeho efektívnosti. 

Článok 11 

Nebezpečenstvo škody na diele 

1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho 

Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. 

Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na 

zhotovenom diele. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na 

zodpovednosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 

usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 



alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na 

vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 

protokolárneho prevzatia Objednávateľom. 

3. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo 

škody na Zhotoviteľa až do doby prevzatia diela Objednávateľom. 

Článok 12 

Ostatné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to 

vyžaduje táto Zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný v Registri partnerov 

verejného sektora. 

2. Podstatným porušením Zmluvy je: 

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 5 bod 1 viac ako 20 

(dvadsať) dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa, 

b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 5 bod 1 o viac ako 40 

(štyridsať) dní, 

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 

príslušných STN a požiadavky podľa tejto Zmluvy, 

d) vadné plnenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v 

dohodnutej lehote neodstránil, 

e) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto 

Zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, 

f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie Zhotoviteľa, 

g) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa tejto Zmluvy na strane 

Objednávateľa. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce 

porušenie dohodnutej povinnosti, 

h) ak Zhotoviteľ do 60 (šesťdesiatich) dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim 

subdodávateľom, 

i) Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia (§11) nebol v čase uzavretia Zmluvy v registri partnerov 

verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.  

3. V prípade podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. V 

prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne 

Zhotoviteľovi najneskôr do 5 (päť) dní. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu 

doručenia písomného prejavu druhej strany. 

4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ nie je 

povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 

5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 

povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného 

odkladu, a Objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto Zmluvy. 

Zároveň je povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych 

pomeroch, inak zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo 

odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa o svojom 

konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov v 

rámci realizácie diela, o ktorých táto Zmluva nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na 

požiadanie takéto doklady predložiť Objednávateľovi. 

7. Zhotoviteľ umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a do  

stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 



8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj elektronickú verziu 

podrobného rozpočtu vo formáte xls/xlsx a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto 

rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte xls/xlsx. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním 

tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a 

to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí 

dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu patria najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

10. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávok (príloha 5 tejto Zmluvy) na plnení 

Zmluvy podľa § 41 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zoznam 

subdodávateľov k dielu vrátane predmetu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 

akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je 

povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do 3 (troch) pracovných dní spĺňajúceho podmienky 

účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Článok 13 

Vyššia moc 

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). 

2. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne 

alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle 

na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou 

stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii 

požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o 

tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá 

viac ako 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná 

strana právo odstúpiť od tejto Zmluvy.  

3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto Zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, 

invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné 

prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a 

jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti 

akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny 

spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, 

rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky 

prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim 

podniknúť náležité opatrenia. 

4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, 

ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky 

plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, 

obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde 



sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na 

tretiu osobu. 

5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v 

likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na 

príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek 

zistený opak tohto vyhlásenia, táto Zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  

z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 6 bod 5.2. tejto Zmluvy. 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. Zmluva o dielo 

nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou bude 

schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Riadiacim orgánom, 

t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania Objednávateľovi. 

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na 

doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán 

neschváli predmetné verejné obstarávanie.  

2. Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej 

obsahom. 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre 

platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok 

stáva súčasťou Zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

4. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi 

vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a 

rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch 

podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá 

pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu 

jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a 

prevádzky schopné.  

8. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:  

Príloha číslo 1 – Podkladová dokumentácia (v elektronickej forme na CD alebo DVD médiu) 

Príloha číslo 2 – Ocenený výkaz výmer  

Príloha číslo 3 – Zoznam položiek predmetu zmluvy, kde bude použitý materiál z 

recyklovaných vstupov 

Príloha číslo 4 – Harmonogram 

Príloha číslo 5 – Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť 

dodávateľa súvisiaca so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 

relevantnými odbornými skúsenosťami 

Príloha číslo 6 – Subdodávatelia 

Príloha číslo 7 – Poistná zmluva 

 



 

Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa 

dohodli, že ide o deň kalendárny. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných 

strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, 

povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením 

novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, 

adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za 

doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená. 

10. Zmluvné strany potvrdzujú, že Zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola 

uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho 

zmluvu vlastnoručne podpísali. 

11. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objednávateľ a 

dva Zhotoviteľ. 

 

 

  Za Objednávateľa:  Za Dodávateľa: 

 

  V Obci Beluj, dňa .....................  V ..............., dňa ..................... 

 

 

 

  ...............................................  ............................................... 

   

  

  



Príloha č. 5 Zmluvy 

 

 
 

Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť dodávateľa súvisiaca so 

vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami 
 

 

Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť dodávateľa súvisiaca so 

vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami sa zaväzujú 

poskytnúť svoje odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

 

 

Meno a priezvisko Oblasť plnenia Podpis 

   

   

   

   

  



 

 

Príloha č. 6 Zmluvy 

 

Subdodávatelia 
 

Subdodávateľ  
(názov, sídlo, IČO) 

Predmet subdodávky Predpokladaný 

podiel zákazky 

zadávaný 

subdodávateľovi 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa  
(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

    

    

    

 

 



 

  

 

Príloha č. 5 súťažných podkladov 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Beluj, 969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

Dokument: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

Uchádzač:  

 

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že 

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní, že: 

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, 

pokiaľ ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli 

zapojené akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by 

mohli nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať 

mňa ako uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá 

je účastníkom daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek 

potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim 

verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí 

všetkých opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k 

neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné 

riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením 

mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je 

zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-

_uchadzac.pdf   a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania 

princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade 

s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať 

v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným 

postupom a obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať 

tretím osobám, a ani inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, 

pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ. 

 

 

V .............................. dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis podľa bodu 19.5. kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 

 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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Príloha č. 6 súťažných podkladov 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Beluj,  969 01 Beluj 43 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj 

Dokument: Zoznam zatepľovacích materiálov vyrobených z 

recyklovaných vstupov 

Uchádzač:   

 

 
por.č.- 
identif
ikácia 
výkazu 
výmer 
(3-2a 

alebo 

3-2b) 

Poradové číslo položky podľa 
výkazu výmer  

 

Kód položky 
podľa výkazu 
výmer 

Popis položky, 
stavebného 
dielu, remesla,  

Množstvo, 
výmera  

Merná 
jednotka  

Množstvo, 
výmera pri 
ktorej budú 
požité 
materiály 
vyrobené z 
recyklovaných 
vstupov  

Názov resp. 
označenie 
výrobku  

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

V .............................. dňa ...................... 
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