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Vec: 45738-WYP -  Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky 
Vysvetlenie č. 2  informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácií 
 
V zmysle §  114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na predmet zákazky Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky uverejnenej vo vestníku UVO č. 271 
zo dňa 29.12.2020 pod číslom 45738 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo 
výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií: 
 
Otázka č. 2: 
Balónovanie v TS spomínajú – VV nekopletný ...chýbajú demontáže a balonovanie vid vyjadrenie k 
PD :– SPP.distribucia a.s. demontáže a balonovanie pridať do VV 
 
Odpoveď: 
V technickej správe je uvedené: 
Technologický postup odstavenia prívodu plynu bude presne určený dodávateľom stavby po odhalení 
plynovodu a zistení jeho stavu. Predpokladané je odstavenie prívodu plynu balónovaním na obidvoch 
stranách prekladanej časti plynovodu. Plynovod je zokruhovaný, preto nie je potrebné zriaďovať 
obtok plynovodu. V prípade zistenia možnosti použiť tesný uzáver v blízkosti miesta prekládky bez 
obmedzenia ďalšieho odberateľa bude použitý namiesto balónovania na odstavenie prívodu plynu do 
miesta prekládky. 
 
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa plynovodu balónovanie nie je potrebné a preto nie s ním uvažované 
v rozpočte. 
 
Otázka č. 3: 
 
Chýbajúce položky vo VV : 
80410-6010 Dodávka + montáž SKAO kpl 1,000 
80322-1030.1 Dodávka + montáž vodiča CYKY 5J x 10mm2 (APKO) m 110,000 
80410-1010 Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO kpl 2,000 
80322-1030.3 Metalotermické návarky vodiča CYKY 5J x 10mm2 na potrubie, účasť pracovníka SPP 
kpl 2,000 
80322-1030.4 Montáž, izolácia, zapojenie DBR + revízia, účasť pracovníka SPP kpl 1,000 
 
Odpoveď: 
Pri obhliadke v teréne so zástupcom SPP nebola SKAO siete požadovaná (nie je to štandardne 
vybavenie STL plynovodov). Z uvedeného dôvodu nebola v projekte ani riešená. 
 
Otázka č. 4: 



 

 
Červenou farbou sú uvedené položky (týkajúce sa antikoróznej ochrany existujúceho oceľ. plynovodu 
DN300), ktoré nie sú v projektovej dokumentácii, resp. uvedené vo výkaze výmer, ale sú požadované 
(po konzultácii s p. Gabajom), prevádzkovateľom DS, t.j. SPP-distribúcia, a.s. 
80410-6010 Dodávka + montáž SKAO kpl   1,000 

80322-
1030.1 

Dodávka + montáž vodiča CYKY 5J x 10mm2  (APKO) m   110,000 

80410-1010 Montáž kontrolného vývodu napäťového KVO kpl   2,000 

80322-
1030.3 

Metalotermické návarky vodiča CYKY 5J x 10mm2 na potrubie, účasť pracovníka SPP kpl   2,000 

80322-
1030.4 

Montáž, izolácia, zapojenie DBR + revízia,  účasť pracovníka SPP kpl   1,000 

 
Odpoveď: 
Pri obhliadke v teréne so zástupcom SPP nebola SKAO siete požadovaná (nie je to štandardne 
vybavenie STL plynovodov). Z uvedeného dôvodu nebola v projekte ani riešená. Nebude sa 
realizovať. 

 

Otázka č. 5: 
 

Žiadame VO o upresnenie: chápeme správne, že pol. č.9 VV SO01 – SO01 Spevnené plochy 

Ma byť ocenená hodnotou nula, nakoľko poplatok je zahrnutý v pol.č.65 ? 

9 K 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné /bez poplatku/ 

t 757,19 

   
 

 

65 K 979089011 Poplatok za skladovanie alebo recykláciu vybúrané 
hmoty t 1075,41 

 
Odpoveď: 
 
Pri všetkých položkách treba uvažovať s poplatkom za uloženie prebytočného výkopku na komunálnu 
skládku.. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 6: 
 
Žiadame VO o upresnenie: chápeme správne, že pol.č.20 S004 - S004 Drobná architektúra a 
sadové úpravy, ma byť ocenená hodnotou nula ? 

20  K  171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné [bez poplatku! t 36,57 

 

Odpoveď: 
 

Pri všetkých položkách treba uvažovať s poplatkom za uloženie prebytočného výkopku na komunálnu 
skládku.. 

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 



 

 
 

Otázka č. 7: 
 

Žiadame VO o upresnenie: chápeme správne, že pol.č.7 S006 - S006 Stavebné úpravy terasy 
krytej plavárne,  ma byť ocenená hodnotou nula ? 

7 K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné /bez poplatku/ 

t 1,42 

 

Odpoveď: 
 
Pri všetkých položkách treba uvažovať s poplatkom za uloženie prebytočného výkopku na komunálnu 
skládku.. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 

 

Otázka č. 8: 

Kde sa umiestňujú tieto zahradzovanie stĺpiky, 
Nevieme to v projekte nájsť.: 
 
Sú to tieto položky : 
 
56 K 915930003 Osadenie zahradzovacieho stĺpika pevného s kotviacou doskou, kotvenie do 
betónu ks 21,00 0,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07* " 9 9,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07 " 12 12,00 
VV Súčet 21,00 
57 M 40457950-PC01 Zahradzovací stĺpik napr. MM Cité typ LOT SL100 alebo ekvivalent 
vrátane kotviaceho materiálu ks 21,00 0,00 
58 M 40457950-PC02 Spojovacie lanko k zahradzovacím stĺpikom typ LOT SL100 alebo 
ekvivalent 

 
Odpoveď: 
Položky týkajúce sa zahradzovacích stĺpikov a spojovacieho lanka nebudú súčasťou projektu, potom 
poprosíme tieto položky nenaceňovať. 
Sú to tieto položky : 
 
56 K 915930003 Osadenie zahradzovacieho stĺpika pevného s kotviacou doskou, kotvenie do betónu 
ks 21,00 0,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07* " 9 9,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07 " 12 12,00 
VV Súčet 21,00 
57 M 40457950-PC01 Zahradzovací stĺpik napr. MM Cité typ LOT SL100 alebo ekvivalent vrátane 
kotviaceho materiálu ks 21,00 0,00 
58 M 40457950-PC02 Spojovacie lanko k zahradzovacím stĺpikom typ LOT SL100 alebo ekvivalent  
 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 

 



 

Otázka č. 9: 
Môže verejný obstarávateľ objasniť v objekte SO 04 položku "Zahradzovací stĺpik" a "Spojovacie 
lanko", nakoľko nám nie je jasné koľko lán bude medzi stĺpikmi, resp. či budú aj samostatne tieto 
stĺpiky (taktiež nerezové spojky - závisí od toho, či bude madlo alebo bez madla a pod.) Dĺžka lán 
10m nie je korektný údaj, prosíme bližšie špecifikovať. 
 
Odpoveď: 
 
Odpoveď: Položky týkajúce sa zahradzovacích stĺpikov a spojovacieho lanka nebudú súčasťou 
projektu, potom poprosíme tieto položky nenaceňovať. 

Sú to tieto položky : 
 
56 K 915930003 Osadenie zahradzovacieho stĺpika pevného s kotviacou doskou, kotvenie do betónu 
ks 21,00 0,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07* " 9 9,00 
VV " zahradzovací stĺpik - pozn.p07 " 12 12,00 
VV Súčet 21,00 
57 M 40457950-PC01 Zahradzovací stĺpik napr. MM Cité typ LOT SL100 alebo ekvivalent vrátane 
kotviaceho materiálu ks 21,00 0,00 
58 M 40457950-PC02 Spojovacie lanko k zahradzovacím stĺpikom typ LOT SL100 alebo ekvivalent  
 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 10: 
Bolo nahradené oplotenie dl.53,7 výšky 1 m z zvarovaných panelov nahradené vo výkaze výmer 
zahradzovacími stlpikmi výšky 1m = 21 ks. Táto zmena nie je v projekte zakreslená a vo výkaze toto 
oplotenie – zvárané panely chýbajú. 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
 
Otázka č. 11: 
 
Žiadame verejného obstarávateľa aby zjednotil projekt s výkazom výmer resp. určil čo má uchádzač 
brať do úvahy pri vytváraní ponuky.  
V technickej správe objektu SO 04 je v časti OPLOTENIE uvedené nasledovné:  
Pri vstupe na parkovisko z južnej strany sa jedná o doplnenie cca 11,70m nového oplotenia s 2- 
krídlovou bránou a bráničkou pre peších. Výška oplotenia bude 1,6 m. Ďalšie oplotenie bude medzi 
ihriskom a parkoviskom v západnej časti. Toto oplotenie bude dlhé 53,70m a bude to DIRICKX 
v.1,0m s jednou bráničkou. Jedná sa o oplotenie zo zváraných panelov. Tieto panely sú 
demontovateľné, pre prípadný prístup správcu sieti ku kanalizačným a vodným šachtám.  
Vo výkaze výmer objektu SO 04 sú nasledovné položky:  
č. 85 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m v dĺžke 36,94m  
č. 86 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m v dĺžke 8,3m  
č. 87 Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 100cm, bal 25m - 1,5 bal č. 88 
Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 160cm, bal 25m - 0,3 bal 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 je príloha č. 19 Výkaz výmer – objekt SO04 - SO04  Drobná architektúra a sadové 
úpravy - úprava ku 14.02.2021 kde sú tieto zmeny zapracované, prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 



 

 
Otázka č. 12: 
 
Dobrý deň. Pri prezeraní súťažných podkladov sme sa dostali až k bodu, kde je uvedená 
predpokladaná hodnota zákazky. Nikde sme však nenašli informáciu o tom, či je cena uvedená s DPH, 
alebo bez DPH. Viete nám prosím ujasniť túto informáciu? 
 
Odpoveď: 

Podľa §6, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní  v znení neskorších 
predpisov je predpokladaná hodnota zákazky určená bez dane z pridanej hodnoty. 

 
Otázka č. 13: 
 
Na základe obhliadky objektu by sme sa chceli opýtať na nerezové zábradlia, ktoré sa budú montovať 
nové. Je potrebné zachovať pôvodnú architektúru jestvujúceho zábradlia (tvar, farba, prevedenie,....) 
alebo projektant presne špecifikoval nové prvky zábradlia? Tiež by sme chceli vedieť aká trieda 
nerezovej ocele je na predmetnom zábradlí uvažovaná. 
 
Odpoveď: 

 

 

Rozmery zábradlia a dimenzie prvkov naceniť zhodne s existujúcim zábradlím podľa obhliadky - 
hr.pásoviny 10mm, výplň zábradlia Ø 20mm, madlo  Ø 40mm 
Trieda nerezu  A2 (AISI 304), celé zábradlie bude nerezové, bez ďalšej povrchovej úpravy 

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 

 



 

Otázka č. 14: 
 

Žiadame VO o upresnenie pol.č 49 VV S007 Prekládka plynovodu 

49  K  80395-0106 
Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste 
rozpočtu 

kus 1,00 

Čo má byť ocenené v tejto položke? Žiadame o presnú špecifikáciu nakoľko popis ani m.j ks nie je 
jednoznačný. 

 
Odpoveď: 
Jedna sa o položky stanovované v krycom liste rozpočtu podľa štandardnej cenotvorby NUS+ON+IN - 
 (zriadenie staveniska, Prevádzkové vplyvy, Inžinierska a kompletačná činnosť,...) 

 

Otázka č. 15: 
 
Žiadame VO o upresnenie pol.č.50 VV S007 Prekládka plynovodu 

50  K  80395-01071 
Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny 
ziskom z odovzdania do zbernych surovín 

kg 2 300,00 

Čo má byť ocenené v tejto položke? Žiadame o presnú špecifikáciu nakoľko popis nie je jednoznačný. 
Môže ostať neocenená ? 

 
Odpoveď: 
Likvidácia demontovaných potrubí pôvodného plynovodu a príslušenstva  (oceľové potrubie), do ceny 
je potrebné započítať cenu za odvoz a likvidáciu, cena za likvidáciu je príjmom verejného 
obstarávateľa a tieto finančné prostriedky budú použité na úhradu faktúr. 
 
Otázka č. 16: 
 
1. Žiadame VO o upresnenie pol.č.52 VV S007 Prekládka plynovodu 

52  K  80395-0109P 
Poznámka-výkop je uvažovaný do zhutnenej 
konstrukcie spevnenej plochy, bez riešenia krytu 
spevnenej plochy 

súb 
 

Čo má byť ocenené v tejto položke? Žiadame o presnú špecifikáciu nakoľko popis ani m.j súb. nie je 
jednoznačný. 
 
Odpoveď: 
 

 komunikáciu nie je možné hutniť na plynovode a plynovod bude uložený po vyhotovení kufra 
komunikácie 

 konečné terénne úpravy (kryt komunikácie, zatrávnenie, obrubníky,....) nie sú predmetom 
tohto rozpočtu. Predpokladáme dodržanie POV a nebude sa stavať plynovod po terénnych 
úpravách. 

 
Otázka č. 17: 
Vo výkaze výmer v stavebnom objekte SO01 Spevnené plochy, konkrétne položka č. 51: Osadenie 
parkovacej plastovej dorazovej lišty je uvedená výmera 44,00 kusov a s ňou súvisiaca položka č. 52: 
Parkovacia dorazová lišta, rozmer 900x152x102 mm s výmerou 44,00 kusov, čo je v rozpore s 
projektovou dokumentáciou stavebného objektu SO01 Spevnené polochy a komunikácie (číslo sady 
výkresov 2 a 4) ktorá udáva množstvo 59 kusov parkovacej dorazovej lišty. Môže prosím Verejný 
Obstarávateľ vysvetliť tento rozpor? 
 
Odpoveď: 



 

Vo výkaze výmer   je chyba má tam byť 59 ks. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
 
Otázka č. 18: 
Žiadame o vysvetlenie položky z výkazu výmer v stavebnom objekte SO01 Spevnené plochy, položka 
č. 61: Denný prenájom dočasného dopravného značenia o výmere 60,00 dní. Máme za to, že dopravné 
značenie, ktoré zamedzí vstup nepovolaných osôb a vozidiel bude potrebné po celú dobu výstavby, čo 
udávajú súťažné podklady aj oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania v dĺžke 90 dní. Môže 
prosím Verejný Obstarávateľ vysvetliť tento rozpor? 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 19: 
Chceme upozorniť Verejného Obstarávateľa na nesprávny návrh a usporiadanie slepeckej dlažby v 
mieste prechodu pre chodcov a to najmä na ukončenie signálneho pásu v strede chodníka. Signálne 
slepecké pásy by mali byť vedené k najbližšej prirodzenej vodiacej línii pre nevidiacich, čo je v 
konkrétnom prípade obruba chodníka. 
 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 2 je príloha č. 20 Situácia stavby SO 01,  kde sú tieto úpravy  zapracované. 
 
 
Otázka č. 20: 
V mieste prechodu pre chodcov je navrhnutá vyvýšená vozovka, tak aby vznikol takzvaný priečny 
spomaľovací prah a to stavebnou úpravou pomocou zhotovenia trojuholníkových plôch tesne pred a za 
priechodom pre chodcov (viď výkres č. 2 v SO01). Ako budúci možný Zhotoviteľ máme za to, že 
zhotovenie takto navrhnutej stavebnej úpravy je technicky náročné ba priam nemožné z hľadiska 
pokládky cementom stmelených vrstiev a kameniva obaľovaného asfaltom. Ako možné riešenie sa 
javí zabudovanie betónových obrubníkov v miestach lomov plôch, ktoré v konkrétnom návrhu chýba. 
 
Odpoveď: 
Pôvodne sa uvažovalo o priečnom spom. prahu, ale nakoniec sa od nich upustilo, z dôvodu 
problémového parkovania pri prechode ako aj možných problémov pri zimnej údržbe, žiadne spomal. 
prahy tam nie sú navrhnuté a preto  sit. č. 5 výškové lomy nie sú. 
 
Otázka č. 21: 
Chceme Objednávateľa upozorniť na nevhodné použitie vodorovného dopravného značenia v mieste 
parkovacích plôch. Konkrétne ide o položku zo stavebného objektu SO01 z výkazu výmer č. 41 
Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 
základná o výmere 401,00 metrov. Použitie takzvaného plastového vodorovného dopravného značenia 
je na betónových spevnených plochách nevhodné a nemá na nich dlhú trvácnosť a z toho vyplýva, že 
nebudeme môcť na takéto značenie poskytnúť záruku, čo nám avizoval aj dodávateľ týchto prác. 
 
Odpoveď: 
Ak sa dodržia všetky podmienky a technologický postup pri striekaní, tak vodorovné značenie musí 
vydržať, záruku na tento náter  verejný obstarávateľ požaduje 5 rokov. 
 
 
Otázka č. 22: 



 

Chceme Verejného Obstarávateľa požiadať o vysvetlenie z čoho vychádzal pri stanovení lehoty 
výstavby celého stavebného diela, ktorá je podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a 
súťažných podmienok stanovená na dobu 90 dní, čo znamená dobu lehoty výstavby kratšiu ako 3 
mesiace? Chceme upozorniť na fakt, že v projektovej dokumentácii je uvedené v prílohe č. 2 s 
názvom: 2._priloha_c._1_pd_spcs.pdf v časti A.7 Termín začatia a dokončenia stavby nasledovný 
citovaný text: „Lehota výstavby sa plánuje na 24 mesiacov, s tým, že je ju možné skrátiť po dohode s 
budúcim dodávateľom stavby, resp. ak by došlo k neskoršiemu začatiu výstavby, tak adekvátne sa 
posúva aj termín ukončenia.“ Máme za to, že skrátenie predpokladanej lehoty výstavby z 24 mesiacov 
na menej ako 3 mesiace je vo veľkom rozpore s projektovou dokumentáciou (skrátenie na 1/8 z 
pôvodne predpokladanej lehoty). 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej lehote výstavby, vychádza z požiadaviek a skúsenosti  
verejného obstarávateľa s podobným druhom stavieb, lehota výstavby určená v PD je orientačná. 
 
Otázka č. 23: 
Môže verejný obstarávateľ objasniť rozpor medzi technickou správou a projektom s výkazom výmer v 
časti „sadové úpravy“, nakoľko vo výkaze výmer je výsadba 24 ks rastlín a v projekte je 12 ks. Taktiež 
sa v technickej správe uvádza uloženie kobercového trávnika a vo výkaze výmer je položka výsevu 
trávnika. 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
 
Otázka č. 24: 
Chcel by som sa ešte opýtať na VV a to SO 06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne, položka č. 42 - 
na nerezovom schodisku je uvedená merná jednotka v "m" a množstvo je 1. Pritom položka č. 41 - 
montážna položka k tomuto schodisku je uvedená merná jednotka "kpl" a množstvo je 1. Pýtam sa 
teda, či v položke č. 42 je správne merná jednotka "m" alebo by mala byť "kpl" v počte 1? 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 25: 
V SO 04 v položke č.32 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 je v popise 
uvedený parkový trávnik so sedmokráskami avšak v položka č.23 je Trávové semeno - parková zmes. 
Bude položka Parkový trávnik so sedmokráskami doplnená do VV ako samostatná položka? 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 26: 
V SO 04 v sadových úpravách nie je uvedená položka dovoz vody po založení trávnika. Bude táto 
položka doplnená? 
 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 27: 



 

V SO 04 pre položku č.113 nie je uvedená samostatne montáž. Máme cenu montáže zahrnúť do 
položky č.113 alebo bude doplnená? 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 28: 
V SO 03 chýba položka Plošina. Bude táto položka doplnená? 
 
Odpoveď: 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 29: 
V SO 03 chýba položka Odvoz zeminy. Bude táto položka doplnená? V prípade, že áno žiadame aj o 
doplnenie položky poplatku za uloženie zeminy na skládku. 
 
Odpoveď: 
Nebude doplnená položka. 
 
Otázka č. 30: 
V PD 8. príloha č.1 SO 06 pre schodiskové a terasové zábradlie je uvedené len nerezové zábradlie – 
podľa existujúceho zábradlia. Žiadame o doplnenie popisu existujúceho zábradlia (prierez, hrúbka, 
povrchová úprava, RAL). 
 
Odpoveď: 

 
 



 

Rozmery zábradlia a dimenzie prvkov naceniť zhodne s existujúcim zábradlím podľa obhliadky - 
hr.pásoviny 10mm, výplň zábradlia Ø 20mm, madlo  Ø 40mm 
Trieda nerezu  A2 (AISI 304), celé zábradlie bude nerezové, bez ďalšej povrchovej úpravy 

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Rozmery zábradlia a dimenzie prvkov naceniť zhodne s existujúcim zábradlím podľa obhliadky - 
hr.pásoviny 10mm, výplň zábradlia Ø 20mm, madlo  Ø 40mm 
 
Otázka č. 31: 
V PD 8. príloha č.1 SO 06 bočnica schodiska, nerezová pásovina nie je zadaná hrúbka materiálu. 
Žiadame o doplnenie. 
 
Odpoveď: 
Hrúbka pásoviny 10 mm. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 32: 
V PD 8. príloha č.1 SO 06 nerezové schodiskové rošty nemajú bližšiu špecifikáciu. Žiadame o 
zašpecifikovanie prvku. 
 
Odpoveď: 

Popis schodiskového stupňa - Schod.stupeň X SCHZX/30/30 950x305 mm 

V prílohe č. 1 je príloha č. 19 Výkaz výmer – SO06 - SO06  Stavebné úpravy terasy krytej plavárne - 
úprava ku 14.02.2021 - úprava ku 14.02.2021 kde sú tieto zmeny zapracované, prosíme zapracovať 
tieto zmeny. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 33: 
V SO 04 je položka č. 82 Dodávka fasádneho obkladového systému z bondového obkladu, vrátane 
roštu, spojovacieho a kotviaceho materiálu. Žiadame o zašpecifikovanie materiálu, povrchovej úpravy, 
druhu jadra. 
 
Odpoveď: 
Alucobond A2 alebo ekvivalent - RAL 9006. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 34: 
V SO 04 položky č. 73-75 nemajú samostatnú položku montáž. Máme cenu montáže zahrnúť do 
položiek alebo bude doplnená? 
 
Odpoveď: 
Pre pol.č.73,74 je doplnený  kód položky s cieľom upozorniť, že sa jedná o položky mimo cenníkovej 
databázy, v každom prípade položky reprezentujú dodávku materiálu vrátane montáže. Pol.č.75 je 
štandardnou cenníkovou položkou, ktorá takisto reprezentuje dodávku materiálu a vrátane montáže. 

V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 35: 



 

Vo výkaze výmer, konkrétne v hárku SO01 – SO01 Spevnené plochy sa nachádza položka č. 9: 

9 K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 
05) ostatné /bez poplatku/ 

t 757,19 

 
Podobná položka s poznámkou „/bez poplatku/“ za skladovanie zeminy a kameniva sa nachádza vo 
výkaze výmer aj v ostatných objektoch. 
Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť či má uchádzač uvažovať s poplatkom za skladovanie 
zeminy a kameniva v celom rozpočte? 
 
 
Odpoveď: 
 
Pri všetkých položkách treba uvažovať s poplatkom za uloženie prebytočného výkopku na komunálnu 
skládku.. 
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
 
Otázka č. 36: 
Týmto žiadame o vysvetlenie a prehodnotenie osadenia prvkov detského ihriska, workout a fitnes 
prvkov. Zo situácie projektovej dokumentácie je zrejmé, že potrebný priestor pre tieto prvky, nie je v 
súlade s normou s dodržaním ochranných zón daných prvkov. 
Ďalej, v situácií je uvedený rozmer zostavy detského ihriska, ktorý sa nezhoduje s rozmerom 
uvedeným v inom dokumente v projektovej dokumentácií. 

Prvky detského ihriska, workout a fitnes prvky označené v situácií nie sú v súlade s normou, čo sa 
týka ochrannej zóny daných prvkov, čo následne súvisí aj s množstvom gumovej dlažby, ktorá má 
byť použitá ako bezpečnostný povrch pod tieto prvky. 
Hrúbka gumovej dlažby, ktorá je navrhnutá v projektovej dokumentácií nie je v súlade s normou s 
ohľadom na výšku pádu prvkov, ktoré sú navrhnuté v projektovej dokumentácií. 

V súvislosti so streetbalovým ihriskom je vo výkaze výmere uvedený športový povrch multifunkčný z 
EPDM 10 mm a v dokumente s názvom 7._príloha_c._l_pd so05 je uvedený rez skladby podkladu 
streetbalového ihriska, kde je uvedená hrúbka EPDM  11 mm.  

Žiadame o vysvetlenie týchto nesúladov resp. doplnenie súťažných podkladov aj s ohľadom na výkaz 
výmer a všetky položky s tým súvisiace. 

 
Odpoveď: 
Hrúbka EPDM na streetbale bude 11mm. Priestorové plochy v okolí detského ihriska naceniť podľa 
VV.  
V prílohe č. 1 tohto vysvetlenia je príloha č. 19 Výkaz výmer, kde sú tieto zmeny zapracované, 
prosíme zapracovať tieto zmeny. 
 
Otázka č. 37: 
 
Verejný obstarávateľ v rámci ponuku žiada predložiť zmluvu od dielo, ktorej súčasťou má byť okrem 
iného: 
č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za škodu podnikateľa počas celej 
doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podťa bodu 5.2 tejto zmluvy — predkladá 
iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy.  



 

Správne teda rozumieme, že obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o poistení v čase podpisu 
zmluvy uchádzačom, pričom môže nastať situácia, že verejné obstarávanie pôjde na kontrolu spolu s 
podpísanými zmluvami. Prosíme teda o prehodnotenie, či sa nemôže poistenie resp. doklad o poistení 
predložiť až pred začiatkom realizácie diela. 
 
Odpoveď: 
 
Verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy nepôjde na kontrolu, po podpise zmluvy a nadobudnutia 
účinnosti zmluvy verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko a dôjde k plneniu zmluvy. Verejný 
obstarávateľ požaduje doklad o uzatvorení poistenia od úspešného uchádzača predložiť ku podpisu 
zmluvy. 
 
Otázka č. 38: 
 
Ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, že počas realizácia dôjde napr. k vyššiemu 
vývozu stavebného odpadu oproti predpokladanej hodnote- rozpočtovanej hodnote. 

Odpoveď:  

Faktúrovať sa bude podľa skutočne prevedených prác 

Otázka č. 39: 

Čo ak dôjde počas realizácie k nesúladu projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktorý zo 

spomenutých dokumentov bude verejný obstarávateľ za nadradený. 

 Odpoveď:  

Nadradená je projektová dokumentácia. 

Na základe vyššie uvedených zmien a opravy projektovej dokumentácie sa mení 
predpokladaná hodnota zákazky na  

494 240,19 € 

a menia sa tieto lehoty: 

 

pôvodná lehota: 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  24.02.2021 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  03.03.2021 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  24.02.2021 o 11:00 hod 



 

 
sa mení na: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  03.03.2021 o 11:00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
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