ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Jelka
Sidlo: Mierova 959/17, 925 23 Jelka
V jeho mene konajuci: Ing. Gabriel Kis§, starosta obce
Opravneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Gabriel Ki§, starosta obce
b) technickych: Ing. Gabriel Ki8, starosta obce
ICO: 00306011
DIC: 2021006691
Bankové spojenie: Vub banka a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0027 8768 6251
(dalej len ,,objednavatel’ )

2. Zhotovitel”:
Obchodné meno: INGSTAV SKs. r. o.
Sidlo: Tallerova 4, Bratislava 811 02
Zastupeny: JUDr. Toméas Szimesik, konatel’
Opravneny rokovat’ vo veciach:
a) zmluvnych JUDr. Toméas Szimesik, konatel’
b) technickych Mgr. Zdenka JakuSova
ICO: 46 233 091
DIC/IC DPH: 2023 3794 46/ SK 20 23 37 94 46
Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia, a.s.
IBAN: SK37 0900 0000 0051 3269 8271
Cislo telefonu: 0904 173 170
Cislo faxu/mail: info@ingstavsk.sk
Registrécia: ORSR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 129429/B

(dalej len ,,zhotovitel )

Vychodiskové podklady a udaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie pontk uverejnenu vo
vestniku verejného obstaravania ¢. 60/2021 diia 04.03.2021pod znackou 14775 - WYP.

2. Sudast'ou sataznych podkladov je aj projektovd dokumentacia, podla ktorej sa budu
stavebné prace vykonavat.
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Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpeCenie prac na
stavbe v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavizku zhotovitela vratane vedl'ajSich a dodato¢nych Cinnosti tak,
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aby predmei diela Lol pine funkCuy abol v sGlade s prisiusnyu techinoiogicky i

predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.
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Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie

pomocné a dodato&né &innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedene,
ale pre Uplni vecni a odborni realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funk&nost’, st nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl)
v ramci reaiizacie tejto zmiuvy musia mat pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych
krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy
v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete neposkytujt, resp. nevyrabaju, alebo ich
z inych objektivnych pri¢in nemoZzno z tychto krajin ziskat, moZe si zhotovitel nechat’
dodat sluzby, prace a tovar, ktoré majii pdvod v inej tretej krajine. Tato skutoénost’ je
viak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi
v originali a aj ich uradnym preloZzenim do slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje
preukazat povod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmiuvy.

Objednavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloZiek vykazu vymer) alebo poZzadovat akiikol'vek zmenu diela (dodatocné doplnenie,
resp. vyluéenie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to
v stlade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajuce sa rozsahu diela musia
byt zarovei vopred schvalené poskytovatelom nenavratného finan¢ného prispevku
(NFP), ak to poskytovatel NFP vyzaduje.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatel'om
pisomne a uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajucich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdZe objednavat tieto
prace u tretieho subjektu.

Zabezpe&enie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokonlenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou.
Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumejt vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby
boli splnené vietky poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clianok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotéch:
Realizacia stavby:

- Zadatie: diom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v lehote: do 12 mesiacov odo dila

odovzdania a prevzatia staveniska.

- Miesto plnenia: parcely &. 1174/38 a 1174/41v katastralnom uzemi Obce J elka
Nebezpetenstvo §kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
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vladnych alebo m1estnych bpravnych organov, ak neboh vyvolané situdciou
u zhotovitela, prip. v dosledku vyssej moci. V takych pripadoch je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit' objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia
diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov v terminove;
Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom ,,vyssia
moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat ani prekonat po
nodpisani teito zmluvy, a ktoré sa dail povazovat’ za neodvratné a necbyéainé udalosti

ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
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ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situdcia vysSej
moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak
do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri€inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to
da podl’a povahy predpokladat’ Zhotovitel’ pokraéuje \% plneni svojich zévéizkov podl’a

ktore mu nebrania udaIObtl vyssej moci. Za okolnom vysse] moc1 sa nepovazuju
napriklad preruSenie dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatel'ov zhotovitel'ovi,
vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial k nim
nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy§Sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a
nastant také okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak
na strane Zhotovitela nastam také obiektivne okolnosti ktoré mu brania v zhotovovani
Diela, a ktoré ani pri naleZite; starosthvom nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na predlZenie lehoty dokoncenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak déjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreneho
odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekaZok na strane
objednavatel’a. Tieto zmeny musia byt vopred schvalené poskytovatelom NFP.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
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dohodnutych terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat’ vopred
s poskytovatelom NFP.

Objednévatel’ ukonCené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutu cenu.

Za dokonlené dielo sa povaZzuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' prinravi komnletné dielo schopné uZivania pred dohodnuton

mdZe objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorsej ponuknutej lehote.

lehoto
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Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanoveni dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona & 18/1996 7. z. o cenich
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zakon o cenach vzneni neskorSich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena
maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
doloZena kompletnym rozpo&tom néakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori
prilohu €. 1 tejto zmluvy.
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Spasob vytvorenia ceny je v silade s § 2 Zakona o cenéch zaloZeny na cene obchodného,
alebo bprObtredkovatel ského vykonu, ekonomicky opravnenych akladov a primeraného

zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH 286 500,00 €
Slovom dvestoosemdesiatSesttisic pat'sto Eur
DPH: 57 300,00 €
Cena s DPH/celkom 343 800,00 €
Slovom tristostyridsat'tritisic osemsto Eur

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;
dokumentacii dodanej objednavatelom a s v nej zohladnené vsetky podmienky
objednavatera.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
nrac a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavézkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel' nemé4 narok na upravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade,
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Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentéaciou a
poziadavkami objednavatela.

10. Akékol'vek dodatky k zmluve navySujice cenu diela si vylucené okrem pripadov, kedy

p—t

1. Al sa niektoré nrar\p aleh

sa pri rekonstrukcii odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditel'né
a zjavné, zisti potreba realizacie uplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred

x
navrhované.
uvedenéd v acenenom vv](nvp vymer nevvkonait zo
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ace alebo finnosti
strany zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu rekonstrukcnych prac ako nepot-
rebné, resp. nevhodné, budu tieto prace z ceny diela odpocitané, ato v cene podla

oceneného vykazu vymer.

12. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu

vymer, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku v stlade so zakonom

0 vereinom obstaravani,

3. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred

odsuhlasené a schvalené poskytovatelom NFP.

14. Postup upravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo

bude nasledovny:

14.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
nrislu§nom, a nodnisana zastuncami zhotovitel'a, obiednavatel’a a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi,

14.2. V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' supis naviac
prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoltu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,
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e) bprlevodnu spravu,
f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,
g) d’alSie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objastiujuce predmet supisu naviac prac k
rozpoctu,
14.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer tj. v Prilohe €. 1

teito 7m1nvv bude nouZivat’ ceny z ocenenédho vvlzswn vymer pnrﬂ a Prilohy &, 1

k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €
1 tejto zmluvy, sa budd pouzivat vzdy aktualne ceny podla prislusného softvéru

na ocenovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)
14.4. Zhotovitel bude predkladat sUpisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odstihlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati

neadaithlacend s oddvodnenim neathlasn do niatich prm‘nvnvnh dni od ich

obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

14.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto Cinnosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto
zhotovitel' vykona na vlastné néaklady, bez povinnosti objednédvatela tieto prace

a &innosti zhotovitelovi zanlatit,

Clanok 6
Platobné podmienky

VSsetky platby sa budu uskutociiovat’ bezhotovostne.

Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukoncCeni realizacie celého diela podl'a prilohy
¢ 1 zmluvy lktoré bude nnfvrdpnp technickym dozorom nh1pr1nmmfp]a 7e holo

zrealizované bez Vad anedorobkov. Objednavatel umozni predcabnu fakturéciu iba
s jeho stthlasom, maximalne vSak v dvoch faktarach. Zhotovitel' vSak berie na vedomie,
Ze kazda vystavena faktura musi byt odsuhlasena najskor poskytovatelom NFP, ktory
nasledne na jej podklade povoli Cerpanie NFP objednavatel'ovi, z uvedeného dévodu je
splatnost’ faktiry nastavena na 60 dni odo diia dorucenia faktury objednavatel'ovi.

V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela,

v konednej faktire vystavenei podla bodu 4 zhotovitel' fakturuie len Hrmnsw.l
nefakturované skuto¢ne vykonané prace a dodavky.
Faktura bude obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v sulade s § 71 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednévatela
c) Cislo zmluvy
giglo faltiry
e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry
g) deii odoslania a splatnosti faktiry
h) oznagenie finanéného tstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v sulade
s touto zmluvou)

i) oznalenie diela
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shnis vykonanvch sluzieb prac a dodavok

dozorom objedndvatela

k) podkladom pre fakturaciu je stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok
odsuhlaseny objednavatelom a technickym dozorom

1) wvysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovt fakturovanu sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peCiatku vzmysle podnikatel'ského
opravnenia)

megaéne nodpisanych technickym

| S

n) Faktira — mugi zaroved obsahovat’ nasledovné nidaie: nazov projektu nazov OP:
ITMS kéd., certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnost a uplnost udajov uvedenych v nim

vypracovanom supise vykonavanych préc.
Fakttra vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena

v piatich rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura
musi mat’ vietky naleZitosti musi byt zostavena prehladne a musi byt v nei dodrzané
poradie poloziek v stlade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych prac
musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je
Prilohou ¢. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zarovefi vyslovne
dohodli, Ze voprinade ak zhotovitel nepredloZi aspon jeden doklad uvedeny
v predchadzajticej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je
povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho fakturu/faktury a nie je ani v omeSkani so zaplatenim
faktary/faktar zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podla bodu 7 za¢ina plynutf az diiom
predloZenia dokladu uvedeného v predchédzajicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajacich
odsekoch, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
nrinade nova lehota zaéne plyniit’ diiom dorugenia opravenej faktiry obiednavatelovi,
Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dia dorucenia faktiry objednévatelovi. Za deti
dorucenia sa povazuje defi, v ktory je dorucené faktira prevzata objednavatel'om.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za den uhrady sa povazuje deni odpisania prisluSnej sumy zuftu objednavatela

% prncppnh nétn zhotovitela

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

nanlr
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Podmienky vykonania predmetu zmiuvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesionéalnej Urovni a musia vyhovovat § 43 g zakona & 50/1976 Zb. v zneni
neskor§ich predpisov. Materidly a vyrobky urcené k vykonaniu diela musia byt
vSeobecne dobrej kvahty, Vopred odsuhlasené objednavatelom, technickym dozorom

r
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Zb. v zneni neskordich prednisov a zakona & 133/2013 Z, z. o stavebnych virobkoch a o
zmene a doplneni nlektorycn zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt’ dolozené certifikaty, osved¢enia o vhodnosti ich pouzitia na stavby
a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod., najneskdér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyvedtci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané
pracovné a technologické nostupy a navody vyrobeu stavebnych a technologickych

vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urfené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez
akychkol'vek pr' tretich os6b tj. si jeho vlastnictvom atakto ich odovzdava
objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v néleiitom stave a zabezpeéi koordinéciu svojich subdodévatel’ov
.................
pred poskodemm a kradezou az do 1ch protokolarneho prevzatla objednavatel om.
Postup prac musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentéciou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osob
a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukeii.
Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znasa
zhaotovitel bez naroku finangnei thrady zo strany obiednavatela,
Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko
moznosti vzniku poZiaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spracuvania
kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupiia automatizacie a na miestach s moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie
horlavych podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohtia,
elektrotenelnych spotrebifov a zariadeni alebo horPavych lepidiel a odstrafiovanie
starych naterov pomocou tepelnych spotrebiov a zariadeni, nevyhnutnd manipulécia
s otvorenym ohfiom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade
vykonavania inych Ginnosti so zvy§enym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mozu
byt v zmysle zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky & 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov kvaliﬁkované ako éinnosti 30 zv;’r§en3’/m nebezpeéenstvom vzniku poiiaru éi
techmcky d0201 a zabezpec1t Vsetky ulohy ochrany pled p021a11n1 podl’a ustanovenl
citovanych pravnych noriem.
Zhotovitel' vykonava innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najmé Specifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z. , ktorym sa
meni a doplna zakon ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom porladku
a k nemu pllslusne Vykonavac:le plep1sy, Vyhlasku 6. 532/2002 Z. z., ktoxou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky & 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, narlademe vlady SR €. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri
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zdravia nri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalei len | zikon
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpeCnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky €. 147/2013 o podrobnostiach na
zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti, zdkona & 17/1992 Zh o Zivotnom prostredi v zneni neskorich predpisov,
zakona €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zakona ¢.
137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajucimi z povahy realizacie diela, ako aj v sulade s pokynmi objednavatela a
poskytovatel'a NFP. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov
aj svojich subdodavatelov pracujucich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpnoveda za bezpeénost’ pri praci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji
v mieste plnenia. Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a Glohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

. Zhotovitel’ je povinny uviest udaie o vietkych zndmych subdodévatel'och s uvedenim

podielu plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodévok, ako aj udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia, a uvedené Udaje doplnit do Prilohy ¢ 2 tejto Zmluvy
najneskdr pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel nevyuzije
subdodavatelov pri plneni predmetu zékazky, tito skutoCnost preukaze Cestnym
vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

. Zhotovitel’ je ziroved povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy

s novym subdodavatelom predlozit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy C. 2
tejto Zmluvy. ,

Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroveti spliiat’ podmienky zakona €. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

. Zhotovitel' maZe navrhniit’ dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vykrtnutie zo

Zoznamu subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objednavatelovi
k odsthlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato iprava
ma byt odovzdana v€as tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatelov nebudt UCinné bez predchadzajuceho pisomného odsthlasenia
objednavatela. Odsthlasenie subdodavatelov objednavatelom ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zaviazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

. Obiednavatel je v opodstatnenvch nrinadoch so stthlasom poskytovatel'a NFP opravneny

rozhodnut' o zniZeni rozsahu diela avyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku
k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve.
Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je odovodnena aj zmena terminu realizacie diela
uvedeného vtejto zmluve alebo harmonograme, je objednévatel opravneny po
odsthlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitelom stanovit' aj novy (kratsi)
termin ukoncenia a odovzdania diela.
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. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tej

. Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpecnost’ vsetky h pr

Zhotovitel’ npvv](nnsnm ziadne zmeny p nriac a materialov bez odaithlasenia technického

dozoru aposkytovatela. NFP. VSetky poziadavky na pripadne technicky zdovodnené
zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného
dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatelom NFP mdze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien,
ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch, nebudi uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednédvatela na preverenie a prevzatie

vietkych prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan
nepristupnymi. Vyzva musi byt doruené objednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni
vopred. Vyzva sa moze uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis
zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie
nn7nd111p Al <a prt dodatodnom nrﬂ(ﬁrh 71e‘r1 7e prnm:- boli vv](nnanp Vadne negie
naklady dodato¢ného odkrytia zhotovnel

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om,
pri¢om zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a
bez meskania urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
SkutoCnost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonavanie kontrol tak aby bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zikazky.
Zhotovitel' zaruuje, Zze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré su  nevyhnutné
k zhotoveniu diela a ze tieto povolenia st postadujiice k tomu, aby mohol dielo riadne
zacCat’ a dokoncit’.

ZhotoviteTl zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to,
7e bude mat’ pre zamestnancov v8etky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikaCné
potvrdenia pre realizaciu diela.

lnvv o dielo

stavebnych metdd

oz
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pouZzivanych na stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a Grovniam
s ohl'adom na vy$sie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyceni
vSetkych Casti diela
b za 7ahp7npr'9nn= vepﬂnmh npvvhnn‘rnvnh nom écvk zariadenia a pracovny rch il
potr ebnych k vytyCeniu a kontr olnych merani
¢) periodicky na svoje naklady zabezpe¢i uradne kontrolné zameranie, ktoré urci
presni polohu vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original
tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v rovni,
rozmeroch alebo vyty¢eni akejkol'vek Casti diela, zhotovitel' na vlastné naklady
tita chybu olkamzite opravi,

Zhotovitel’ po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpeCnost aochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na
stavenisku, bude udrZiavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené
a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v naleZitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpedie a d’alej zabezpeci, aby vsetky osoby na stavenisku
boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajuce sa bezpe€nosti prace podla
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a p021arnu ochranu diela, materlalov zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpeCi na vlastné naklady vsetky nevyhnutné
bezpeCnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znaCenie, doCasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d) vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia

na ctavenicl 1 mimo nphn zamedzenin El(r\dy na vprpjnnm mnjpﬂm prnﬁ
na stavenisiku zamedzeni Skodv na vereinom matetkn  nroti
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zasahovaniu do prav tretich osob nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu
alebo inych pri€in, vznikajicich v ddsledku jeho €innosti
e) vykona také opatrenia, aby zneCistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekroCit hlu¢nost’ a prasnost svojich prac podla platnych STN
a prislu¥nych nariadeni SR
Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeCi dodavky elektriny, vody a d’alSich médii na
stavenisko a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meraov a rozvodov.
Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia budu v sulade s prisluSnymi normami STN.
Zhotovitel' bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne asto¢né az do uplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel’ poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’
poriadok a Zistotu abude na gvoie naklady a nebezpelenstvo priebeZne odpratavat
a odvazat’ zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho Cinnost'ou a bude
ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu ur€enych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri
preberacom konani.
Zhotovitel' hradi vSetky naklady a poplatky za doCasné vyuzivanie komunikacii

v snviglosti so stavbou,

. Zhotovitel’ si zabezpeéi na svoje naklady dostatocné dodato¢né plochy mimo staveniska,

ktoré potrebuje pre ulely vykonania diela v pripade, ze plocha staveniska odovzdana
objednavatelom je nepostacujica.
Vsetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitel'om sa
po prevoze na stavenisko povazuju za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich
a ani ich Cast’ bez sthlasu zastupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatela je
novinny takyto sithlas vvdat’ vzdy v nripade, pokial’ postup prac nepredpokladé vyuzitie
technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najbliz§ich 3 pracovnych dni.
Vsetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom,
hlavne predpisom o bezpe¢nosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zavédzuje, ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilost'ou na

urCeny druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrZiavat’ hp7ppr'nannp hvglenlckp, po_’/_iame or er]nmv a nrpﬂn isy pre

ochranu zivotného prostredia

c) zabezpeli si vlastny dozor nad bezpeCnostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpeCnosti prace pri vSetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku
objednavatela

d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho
Cinnosti na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov
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zar1aden1 a objektov

e) bude reSpektovat’ zakaz fajCenia, zdkaz prinaSat a pouZivat na pracovisku
a v priestoroch objednéavatel’a akékolI'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch objednavatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom
odeve vidite'ne ozna¢enom nazvom firmy

g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zadkaze pohybu, resp.
zdrZiavania sa na pracoviskach, lktoré nestivisia s vykonom obiednanvych prac bez

vedomia a suhlasu objednévatel’a

0s8b alebo I ghrazeniu bezneZného staw

b = A1, =) 1 = s o o b4

. Zhotovitel odSkodni objednavatel’a za vSetky naroky tretich osob ohl'adne poruSenia

patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre
dielo, alebo v stuvislosti s nim a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z t)’/chto dovodov alebo v stuvislosti s nimi.
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minimalne 5 pracovnych miest miesta pre MRK, ateda zamebtnat minimalne 5 0sdb
pocas doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vSetkych prostriedkov, ktoré mu na
to pravny poriadok SR poskytuje. Uvedené osoby musia patrit k marginalizovanej
romskej komunite a zaroveri byt nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo
nezamestnané osoby, predovSetkym osoby z blizkeho okolia, resp. samotnej obce.
Z dovddu dobrej znalosti miestnych pomerov zo strany objednavatela je zhotovitel
povinny dat’ obiednavatelovi vopred odsithlasit’ navrhovanych 5 0s6b z MRK komunity
na realizaciu predmetnej zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych
podkladoch k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva,
zabezpe(i realizaciu Diela oceneného Zhotovitelom podl'a vykazu vymer, ktory tvori
prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si preveril spravnost vypoctu vykazu
vymer na zéklade predloZenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo
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objednavatelom st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo
vykaze vymer zisti zhotovitel az pocCas realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich
vykonavat’ na svoje naklady.

Clanok 9
enia

Kontrola nin nredmetn zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
a) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpeCnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené
nedostatky bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

noverena vvlfnnnm technického dozom ie onravneni 'nlq‘rnpnvaf

...........................................

objednavatela na 1okovamach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov
o0 odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii veduceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.

¢) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky
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materialov, vsledky kontrol
plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy do stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to
v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost’ uskutoCiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
nracuincich na stavhe, alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

f) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej Cinnosti
zhotovitel'a.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov,
doklady o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie
protokoly...) v sulade so zékonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni asnimi suvisiacimi vSeobecne
zaviznymi pravnymi oprednismi z ktorych budid  zreimé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziji sa len
materialy, vyrobky apovrchy schvalené zastupcom objednavatela. Tj.
Specifikovat’ vSetky materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané

materialv a zariadenia
.......... v a zariadenia,

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych
vyrobkov a materialov a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel
ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok

.........................
zabezpedit' zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zdkona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy.

g) Plan bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
7zmlovy
zmluvy,

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v stlade
s prislusnymi STN, $pecifikaciami alebo skuSobnym plénom podla §13 zikona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespliali podmienky
teito zmluvy pri kontrole podla pism. 2) v tomto bode.

¢) odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskutoCnenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu suvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan€ného
prispevku (NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnit im vSetku

, v
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5.1 Zhotovitel’ 19 bezodkladne “OVII’H’!_‘; nrpav npntrpnm na nanravu nedogstatlkov

= ) of
zistenych kontrolou overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly azéarover zaslat
objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavehny dennik
Zhotovitel’ je povinny odo dria prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slover
jazyku o pracach a ¢innostiach, ktore vykonava Povinnost’ viest' stavebny dennik
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmaé:
- datum, pracovna doba, pocasie

& pnr‘pf zamestnancov na stavhe, ich n nracov vné nacadenie na

- druh a pocet strojov, ich pracovné nabadenle vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedCeni a certifikatov o
materidloch a vyrobkoch, mnozstvo, skutocnu kvalitu
- 1daje o zistenvch vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte
alebo projekte
- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najma u prac, ktoré
buda d’al§im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhoduinice okolnosti vplyvaiice na kvalitu diela
- zéznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruseni
prac
- z4vazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zéznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizicii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne enthlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o
vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s o€islovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy st ¢islované zhodne
s pevaymi listami.
V denniku sa vyznalia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku, Jednia ga najmi o vykresy dokumentuiice odchylky od projektove;
dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechéavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyveduceho moZe robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy

?\_‘Ul_
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zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel a, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdiznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny
pripojit k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu sthlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednéavatela, je stavbyvedici povinny predloZit’ mu
denny zaznam najneskdr v nasledujuci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. V
nrinade, Ze je na stavhe obasny technicky dozor obiednavatela ie zhotovitel povinny
naj menej raz do tyzdiia zaslat objednavatel'ovi dopoméene priepis zaznamov v denniku
ak ich technicky dozor neprevezime osobne na stavbe.
Ko6piu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
préac.
Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v flom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zépisu
nestthlasi do 2 pracovnych dni ¢ uvedenim ddvodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zédznamu sthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:

- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby

s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii

stavby

& pn71nﬂnvl(v na odstranenie chth a 1 neleyalitn¥ch prac

LS ko

- stanoviska kontrolnych organov §tatnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu,
ktoré boli objednavatel'ovi zaslané pisomne

- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

- sthlas snahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas
realizacie a zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny suhlas
projektanta

- zaznam Q prpv'/nti nrac

ktoré budi v d’aléom nostune vvquvhv 7al(rvfp alebo

nepristupné
V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduiceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednévatel'ovi pri odovzdani diela.

nok 11

v
an
prpvvafm stavenicka

Cl
Odaovzdanie a iska
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednévatela do 7 dni od vyzvy
objednavatel’a na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednévatel zhotovitel'ovi celé stavenisko
véitane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel’ 7ahp7npm k stavenislku prnnwlnve cesty a nrivo ]pl(‘rrml(m eneraie ta

oL ~eSy) S opasVee Pl § L ¢

ich mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.
O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednavatela zapisnicu.

q
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Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim
predmetu plnenia zmluvy objednévatel'ovi nasledovne:

2)

v)

d)

g)

h)

)

Zhotovitel odovzdidva a objednavatel preberie dokoncené dielo schopné
samostatného uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
Zhotoviiel je povinny pisomue objednavaielovi ozoamii 14 dol vopred
pripravenost’ na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma Vyplsat
preberacie konanie. Objednavatel vypise preberacie konania najneskdr 7 dni pred
pozadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiSkami, alebo
vykonanim inych skiSok, musi oznamit' deil ich zaCatia. Ku dniu odovzdania
zhotovitel pripravi vetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych
skuSkach, atesty, certifikaty, navody na obsiuhu, zaru¢né iisty atd'. a 2x kompietnu
sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloCne so
zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budu
uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu
uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a
zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie.
Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit
stavenisko do povodného stavu (terénne Gpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie
je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi
omeskania az do diia skuto¢ného vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokoncenia vnutornych
prac boli vnitorné priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokonlené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

~

g.»

Clanok 13
Podmienky odstiupenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dfiom
doruéenia oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel moze az do dokondenia prac odstupit od zmluvy v nizSie uvedenych

pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

a)

b)

Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstupil do
likvidécie.

Ak zhotovitel meSkd s pracami oproti terminu realizacie diela, priom za
omeskanie sa nepovazuji dovody uvedené v €. 4 bod 5 a 8.
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predstavuje porusenie podmlenok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie st
zo strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie

a prace v sulade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt,
n]afnp STN, technologiclké prpr‘]nmv )

organu zhotovitel'a pravoplatne odsudeny za Lrest 1y éii, torého padst
s podnikanim.
g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoZziiuje
vecnu a Casovu realizéciu diela.
h) V sulade s § 19 zakona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel' md¥e odstipit’ od zmluvy ak obiednavatel neplni zmluvu alebo porudil
povinnosti z nej vyplyvajuce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.
Narok na thradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia
od zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostiva zachovany a
vyuétuje sa podl'a zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych Casti
diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzdd a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel

vylkonal v prIPhPh" realizcie diela, najneckdr do 30 dni po odstiipeni od zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit overitel’né vyaétovanie vykonanych sluzieb, prac a
dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd’.)

Clénok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a §kody

Zhotovitel’ zo dnnvpr‘]a za to, Ze nrpr]mpf zmhivy IP zhotovenv nnrﬂ a nodmienok teito

LY AN eaiae ~J R e L A

zmluvy a Ze v lehote prevzatla a pocas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnostl,
7e zodpovedd platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zdkonom
vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduji s tdajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodnovedaifi za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami ktoré pouZiju na splnenie svojich zavizkov.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zafina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, t. j. diiom ukonlenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez
z4vad, alebo difiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podl'a ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
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vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynuicej odo diia odovzdania celej stavby
zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi si¢astou
dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o
dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne
uzivat cell stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajlicu dielu podla tejto zmluvy.
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objednavatel’ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozomil objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel ie zodnavedny za straty alebo §kody na maietl, zranenia alebo ugmrtenia
tretich osdb, ktoré mozu nastat’ poCas vykonavania prac alebo ako ich ddsledok.
Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaruCnej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonanych pracach alebo
ich Castiach, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru€nej dobe.

Zhotovitel' zodnoveda za vady lktoré ma predmet plnenia v Zagse ieho odovzdania

. Zhotovitel’ ie zadpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym

zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za GCelom plnenia zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej
lehoty a vzniknuté §kody na vlastné naklady odstrani.
Zhotovitel je povinny uhradit’ §kody vzniknuté z uplatnenych vad poc€as zaru€nej lehoty.
Zhotovitel zaruCuje, Ze pouzité materialy st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Cinok 15

Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo ma v Case podpisu preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislu§nymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré by znizovali hodnotu Diela, ¢i
znemoztiovali riadne uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhoioviiel zodpoveda za vady, kior€ ma dielo v Case jelio prevzaila objeduavaielon, a
to aj v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZz po tomto Case, pokial zhotovitel
nepreukaze, ze k vade doslo zavinenim objednévatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak s sposobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych objednavatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov objednavatela, pokial
znotovitel' na nevhodnost' stavebnych vyrobkov aiebo pokynov objednavatei’a upozornii,
objednavatel’ v§ak napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady
Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatel'a
neupozornil, ibaZe by tuto nevhodnost’ ani pri vynalozeni odborne;j starostlivosti nemohol
zistit.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou
formou bezodkiadne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je
zarovefi opravneny urit’ primeranu lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu
vady a svoje opravnené zaujmy, ktoru je zhotovitel povinny dodrzat’; pri zavaznych
vadach Diela je zhotovitel povinny zacat' s ich odstrafiovanim okamzite po doruceni
Ziadosti objednavatela, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to az do
rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel' neodstrani
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vady podla nokynov obiednavatela vlehote nim urdenei, ma obiednavatel pravo
odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady zhotovitel'a.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela pocas zarucnej doby, je zhotovitel
povinny odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamacie objednavatel'om v sulade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost
alebo funké&nost’ Diela/jeho Casti, a objednavatel'ovi vznikne z dévodu takej vady Skoda,
ie zhotavitel' novinny uhradit’ obiednavatelovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl
Obchodného zakonnika, ak objednavatel vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na
uhradu Skody.

Clinok 16
Odstranovanie vad

bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskor vSak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novu alebo dodanim
chybajucej Casti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskdr do 4 dni odo diia doruCenia reklamacie zaCat' s
odstrafiovanim vad a v &o najkratSom, technicky moZnom case ich odstranit’. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodr¥ania dohodnutei lehoty mdZe ohiednavatel nechat’ vykonat’ opravu
trefou osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku
za opravy vykonané vzmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny
fakturovanu &iastku v plnej vy$ke uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnt Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch zna$a naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia sidu o reklamacii
zhotovitel.

Ak pocas kolaudatného konania budd zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brania uzivaniu, resp. bezpenej prevadzke a neboli uvedené v
preberacom protokole podl'a &l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamZite bezplatne
odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel nemdze dielo uzivat alebo ho
mdze uzivat len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

V prinade oznamenia vad nodla Zlanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel’ zavizuie

fv‘l.(...AI- 1
Clanox 17/

Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela (bez DPH), za kaZdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu
realizicie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
piotokole 0 odovzdaiii a pievzall piac alebo od uplaineiia reklamacie v lehoie uiceiig) ia
ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu za kazdu zistenl vadu alebo nedorobok vo vyske 100,-
eur, a to za kazdy aj zalaty defi omeSkania. Nesplnenie zavazku zhotovitel'a odstranit’
vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po urenom termine, je povaZované za podstatné
porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.



i

7Zhotovitel’ 79n]n‘r| zmluvm nokutu 300 - € za kazdé noru 18enie n DOY innosti Aef"ﬂnvnnvr‘h

[A3 80, 00, Rl et i eSTaiiT Va2 SNL &

v Clanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si Odbuhldblt vopred minimalne 5
0s6b z MRK komunity, zaplati zhotovitel pokutu vo vyske 600,- €, pri opdtovnom
poruseni sa to povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy zhotovitelom.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvnu pokutu 200,-
€ za kazdy defi omeSkania s predlozenim poZadovaného sthlasu alebo iného
ekvivalentného dokladu Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel’a po dobu dlhsSiu
zhotov1tel om.

V pripade omeskania ooJeanavatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozene;j
faktiry ma zhotovitel pravo na uplatnenie uroku z omeskania vo vyske urcenej podla §
1 ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika z prislusnej Casti diela alebo z dlznej Ciastky bez
DPH, za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel sa zavizuie 7e uhradi obiednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
objednavatel'ovi v dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z ddvodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukonCenia stavby vplyvom Zzivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobeni objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo
kratenie vySky prispevku zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZena
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve alebo harmonograme ukoncenia stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo
zhpodet zmluvnej pokuty nezbavuie zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit’ ani
jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dila dorucenia dokladu, ktorym
bude stanovena majetkova sankcia.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpe&i pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami
\ zmysle platnej legislativy

p01 adach (kontlolnych dnoch), ktme bude zhotov1tel’ or ganlzovat podla pot1 eby. Ioh
stalymi ulastnikmi budd povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia
zhotovitela.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednivatela zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strin a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu rieSené
dohodou zmluvnych stran; v pripade pretrvavajucich nezhdd cestou prisluSného sadu.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zavizné skaSobné postupy, mdze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej
strany dat’ vykonat’ materidlovo-technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym
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miestom pre skiidky materialu Vysledly tychto slaifol ¢ zavazné Naklady na slaisky
znasa strana, ktora nebude v tomto Gspesnd.

Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ préce.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ase a je dostatoCne
vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Obiednavatel’ ie opravneny nodat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory pﬂrﬂ a jeho

nazoru nie je dostatocne kvaliﬁkovan;’r, zanedbava riadne Vykonévanie svopch povmno sti,
alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZziarmi
a ochrany Zzivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opacnom pripade
ma objednavatel pravo postupovat’ podla €l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi

pnql(vfnl nhmdnmmfp] pre Annv prpﬂmpf nlnpnm neemin hvf bez aithlasn ohiednavatel’a
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zverejnené a pouzite€ na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykoname préc.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedorucend alebo ako
npvv7ﬂv1hm1+n v nloZnei ]phn‘rp a to ai ked <a adrecit o ohgahu nicsomnosti

.....................................

nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukédzatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent
v &lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

v nrinadp ak ca akélkalvelk ustanovenia Jrpﬂ'n 7m]nvy stane npnquﬂvm v dacledlan mhn
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rozporu s platnym pravnym poriadkom, nesposobl to neplatnost’ celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavdzuju vzajomny rokovanim nahradit neplatné,
alebo netginné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.

Clinok 19
er 1

nie Zmlnvnvnh zaviazkav
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Zhotovitel’ je povinny preukédzat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavézkov (dalej len
»garancia“) vo vyske 20 000 €.

Zhotovitel modze zlozit garanciu podla bodu 1 na et objednavatela alebo predlozit
bankovu zaruku, prip zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predloZzi
vo forme overenej kopie do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

\/nﬂnnrlp zloZenia garancie na udet nhmﬂnavafp]a nhmr’lnmm‘rp] vrati gafanciu

zhotov1tel ovi az po ukonceni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt’ platna po celt dobu realizacie diela az
do odstranenia vetkych vad a nedorobkov, teda do Casu, kedy objednavatel’ obdrzi kopiu
Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny uplatﬁovat’ voéi zhotovitelovi narok na odskodné v zmysle

aoaranscio na ‘I‘ll’ﬂﬂoﬂiﬂ 1’\1")/" ‘7‘711’\“\1 ~ I“IQU"’I\I’ na l.r+r\rn 10 I'\‘Y\ff) IﬂDﬂ‘I xr 71’“‘7(‘1& 71’1’\]\1‘1‘7
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Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dfia dorucenia podpisaného textu
objednévatel'ovi.

Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a a udinnost’ aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni
piocesu veigjiélio obstaiavaiia poskyiovaieloim NEF, kioiyin je Minisiersivo viidiia SR,
b) zverejnenim zmiuvy, ateda dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z.z. Obcianskeho zékonnika, prip. na
webovej stranke verejného obstaravatela.

Menit' alebo doplfiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré buda platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

Prava a povinnosii vypiyvajuce z tejto zmiuvy prechadzaju na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

Vzfahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom
zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a d’al§imi vS§eobecne platnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel
a 2 rovnopisy zhotovitef.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Zze sihlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu
s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

Dielo bude financované na ziklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, uzavretej medzi objednavatel'om a prisluSnym poskytovatelom NFP.

Objednavatel Zhotovitel”:
V... jﬁ’ (U@ .......... _dita: 7 Q42004 V Bratislave, d
JUDr. Tomas
ﬂ
Prilohy I
- & 1-0Oceneny vykaz vymer
- & 2 —Zoznam subdodavatelov (predlozi iba tispesny uchadzac)



Zoznam subdodavatel’ov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

chhédzaé: INGSTAYV SK s. 1. 0., so sidlom Tallerova 4, Bratislava 811 02 ,
ICO: 46233091 tymto vyhlasujem, Ze v podlimitnej zakazke na uskuto¢nenie stavebnych
prac - predmet zakazky: ,,Komunitné centrum — Obec Jelka*

e nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpe¢im sam (tym nie je vyluCena
neskorSia moZnost zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas
plnenia zmluvy, ktoré st uvedené v siitaznych podkladov)';

v r ) r 4

A. udaje o vSetkych znamych subdodévatel'och:
B. udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko,

adresa pobytu a détum narodenia:

/0 9
V Bratislave, diia.. ///é// Lol ‘/j")
.............. ij

! Nehodiace sa preGiarknit
2 Nehodiace sa pregiarknat’



