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      Eviden né íslo zhotovite a:  4909.1072012LMA 
      Eviden né íslo objednávate a:  34/2021 
 

 
ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená pod a § 536 a násl. zákona . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov  

 
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávate :    
Obchodné meno:    Obec Nová ubov a 
Sídlo:   OcÚ Nová ubov a .102, 065 11 Nová ubov a, okr. 

Stará ubov a 
štatutárny zástupca:    Ing. Júlia Bo ová, starostka obce 
Osoba oprávnená na jednanie: 
- vo veciach zmluvy:   Ing. Júlia Bo ová, starostka obce 
- v technických veciach:  Ing. Júlia Bo ová, starostka obce 
I O:      00 330 086 
DI :      2020698735 
I  pre da :     neplatca DPH 
Tel.:      +421 52 428 3431 
Fax:      +421 52 428 3433 
E-mail:     obec@novalubovna.sk  
Internetová stránka:    www.novalubovna.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s., pob. Stará ubov a 
IBAN:     SK46 0200 0000 0000 1242 8602 
SWIFT (BIC):    SUBASKBX  
( alej len „objednávate “) 
 

a 
 

Zhotovite :    
Obchodné meno:   EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo:     Oslobodite ov 66, 040 17 Košice 
I O:     31 651 518 
DI :     2020490274 
I  pre da :    SK2020490274 
Zapísaný:    v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,  

odd. Sa, vložka . 248/V 
Štatutárny zástupca:   Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. 
     Ing. Juraj Dan išín – len predstavenstva a.s. 
     Ing. Daniel Hanko – len predstavenstva a.s. 
Oprávnený jedna  vo veciach zmluvných:  Ing. Marek Reisinger – riadite  závodu Prešov 
Oprávnený jedna  vo veciach technických: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov 
Bankové spojenie:      Slovenská sporite a, a.s. 
IBAN:     SK23 0900 0000 0050 2528 4700 
SWIFT /BIC/:    GIBASKBX 
Tel.:      051/77 33 433 
Fax:      -- 
E-mail:     zavod-po@eurovia.sk  
Internetová stránka:   www.eurovia.sk  
( alej len „zhotovite “) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ( alej len ako „Zmluva“)  
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Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
 

LÁNOK I 
Úvodné ustanovenia a preambula 

 
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpi  do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri 

tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne 
normy upravujúce túto spoluprácu, pri om sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, 
ktorých realizátorom je zhotovite . 

1.2 Zhotovite  – v procese verejného obstarávania ako uchádza , predložením svojej ponuky 
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky 
zákazky vrátane všetkých astí obsiahnutých v sú ažných podkladoch, v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlu né 
požiadavky verejného obstarávate a (objednávate a) v predmetnom verejnom obstarávaní: 
podlimitná zákazka na uskuto nenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice“. 

1.3 Zhotovite  deklaruje, že pri oce ovaní položiek Výkazu výmer – Rozpo tu zoh adnil 
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy sú ažných podkladov), ktoré si 
podrobne preštudoval. 

1.4 Meranie vykonaných prác: 
- pokia  nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii ( alej len “PD“) alebo vo Výkaze 
výmer, za ú elom platieb sa bude mera  iba trvalé stavebné dielo. Skuto ne vykonané 
práce sa budú mera  a vypláca  „netto" (tzn. na základe skuto ne vykonaných prác) 
odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové asti stavby sa budú mera  v horizontálnom 
priemete (pokia  Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotovite  nárok na 
úhradu po tu použitých kusov bez stratného). 
Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré 
sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpo tu 
okrem prípadov, ke  takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny 
dohodnuté medzi objednávate om a zhotovite om, pri om tieto ceny budú založené na 
ekonomicky oprávnených nákladoch. 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich asti po as zhotovenia stavebného 
diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zni enia alebo poškodenia materiálu po as 
dopravy a na stavenisku, prebyto nej zeminy v dôsledku nakyprenia), po as celého trvania 
Zmluvy a po as všetkých fáz výstavby zodpovedá výlu ne zhotovite . Objednávate  tzv. 
„stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznáva ; zhotovite  si musí 
stratné zapo íta  do jednotkových cien. 
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom 
systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

1.5 Verejný obstarávate  - objednávate  si vyhradzuje právo nerealizova  predmet zákazky – 
stavebné dielo alebo jeho as , pokia  nebude ma  zabezpe ené jeho financovanie. 

1.6 Podmienkou uzatvorenia  tejto Zmluvy medzi objednávate om a zhotovite om bola           
povinnos  uchádza a vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovite a zloži  depozit 
(alebo poskytnú  bankovú záruku) vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, resp. 5% 
z asti ceny diela s DPH, ktorá bola predmetom odovzdania staveniska, na bankový 
ú et objednávate a uvedený v záhlaví  Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. 
Uchádza  vyhodnotený na prvom mieste, resp. úspešný uchádza  sa zaviazal zloži  
depozit  (alebo poskytnú  bankovú záruku) najneskôr do 10 dní od  doru enia výzvy 
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany verejného obstarávate a. Depozit (alebo banková 
záruka) je ur ený na zabezpe enie náhrady škody a finan ných nárokov objednávate a, 
ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotovite a. V 
prípade, ak zhotovite  poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle  tejto Zmluvy, a 
ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finan ný 
nárok pre objednávate a, objednávate  má právo uspokoji  svoj nárok z hodnoty depozitu 
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(alebo bankovej záruky). Objednávate  sa zaväzuje vráti  zhotovite ovi depozit (alebo 
bankovú záruku) v plnej výške alebo jeho alikvotnú as  do konca mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela úspešným odovzdávacím 
a preberacím konaním, resp. po odstránení prípadných všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela, pokia  sa vyskytnú. Zhotovite  nemá 
právo požadova  vrátenie depozitu (alebo bankovej záruky) po as trvania  
zmluvného vz ahu. Objednávate  si vzh adom na rozsah diela vyhradzuje právo odovzda  
len tú as  diela, na ktorú bude ma  zabezpe ené financovanie (etapovitá/postupná 
výstavba). 

1.7 V prípade, že nedôjde k odovzdaniu staveniska do 30 dní odo d a nadobudnutia ú innosti 
tejto Zmluvy z dôvodu, že to neumožnia dlhodobo nevhodné klimatické, resp. 
poveternostné podmienky pre realizáciu, alebo nebude ma  zabezpe ené finan né 
prostriedky na realizáciu stavebného diela, alebo dôjde len k odovzdaniu asti, na ktorú má 
objednávate  finan né prostriedky, môžu zmluvné strany pristúpi  k rokovaniu 
o do asnom vrátení depozitu, resp. bankovej záruky alebo jej asti a to do doby 
odovzdania staveniska.  

1.8 Zhotovite  je povinný pred odovzdaním staveniska opä  zloži  depozit (alebo poskytnú  
bankovú záruku) vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, ktorý mu bol do asne 
vrátený v zmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovite  bude písomne objednávate om 
vyzvaný na opätovné zloženie depozitu (alebo poskytnutie bankovej záruky) v lehote 
piatich pracovných dní odo d a obdržania tejto výzvy.    

1.9 Zhotovite  sa zaväzuje vypracova  dodatok k Zmluve aj v prípade, že niektoré z výdavkov 
budú poskytovate om nenávratného finan ného príspevku, resp. dotácie 
ozna ené/ur ené/klasifikované za neoprávnené a poskytovate  bude takýto dodatok 
požadova . Predmetom dodatku bude rozdelenie Výkazu výmer - Rozpo tu na oprávnenú 
a neoprávnenú as  a zárove  zoh adní všetky požiadavky poskytovate a. V prípade, že 
objednávate  nebude poskytovate om viazaný realizova  aj neoprávnené výdavky 
a objednávate  nebude ma  zabezpe ené financovanie na neoprávnené výdavky, je 
povinný vráti  do asne alikvotnú as  depozitu a to do doby zabezpe enia financovania.  

 
 

LÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

 
2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 

a) nenávratný finan ný príspevok ( alej len „NFP“, resp. „dotáciu“) pokia  bude 
schválený,  

b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na 
uskuto nenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie a chodníkov Školskej ulice“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania – výzva na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; 
sú ažné podklady; ponuka úspešného uchádza a,  

c) PD,  
d) Výkaz výmer – Rozpo et, 
e) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného 

diela. 
2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto 

lánku, a zárove  aj operatívne pokyny objednávate a zhotovite ovi po as zhotovenia 
stavebného diela. Operatívne pokyny budú zadané písomne formou zápisu v stavebnom 
denníku. 

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotovite a záväznými, pokia  sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 
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LÁNOK III 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskuto nenie stavebných 

prác stavebného diela: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej 
ulice“.  

3.2 Objektová sústava diela predstavuje: 
SO 01- 01 REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „A“  
SO 01- 02 REKONŠTRUKCIA MK - CHODNÍK UL.ŠKOLSKÁ  
SO 01- 03 REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „B“  
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:  
- v PD, 

 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpo te. 
 Zhotovite  za zaväzuje, že objekty/ asti oceneného Výkazu výmer - Rozpo tu: Oddiel 5 – 

Komunikácie oboch vetiev vykoná ako podstatnú úlohu (práce, montáže) priamo sám. 
3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného 

diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpo te, ktorý je sú as ou 
ponuky do verejného obstarávania, t.j. pod a položkovitého rozpo tu úspešného 
uchádza a, ktorý je sú as ou Prílohy .1, 2 tejto Zmluvy. 

 
 

LÁNOK IV 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 
4.1 Stavebné dielo identifikované v lánku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce 

potrebné na jeho zhotovenie predstavujú kone ný objem prác. Zhotovite  a objednávate  
sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meni  dohodnutý rozsah prác 
pod a bodu 4.2 a 4.3 tohto lánku.  

4.2 Zhotovite  nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávate a. Zhotovite  je povinný min. 5 
pracovných dní pred potrebou rozhodnutia objednávate a o schválení alebo neschválení 
naviac prác alebo použitia materiálu nad rámec tejto Zmluvy, písomne požiada  
objednávate a o ich schválenie. 

4.3 Ak zhotovite  vykoná práce svojvo ne alebo svojvo ne použije materiál nad rámec tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávate a, takéto práce a použitý 
materiál nebudú uhradené objednávate om zhotovite ovi.  

4.4 Zhotovite  vyhlasuje, že na základe preštudovania odborných podkladov pre zhotovenie 
diela uvedených v lánku II, bode 2.1, písmene c), d), e) s odbornou starostlivos ou 
zahrnul do prác a materiálov uvedených v Prílohe .1, 2 tejto Zmluvy všetky práce a 
materiál, potrebné na úspešnú realizáciu diela, ako je to uvedené vo Výkaze výmer - 
Rozpo te. 

4.5 Objednávate  zárove  prehlasuje a oznamuje zhotovite ovi, že: 
- si vyhradzuje právo na odovzdanie staveniska a realizáciu po astiach, v závislosti od 
jeho finan ných možností a zabezpe ení finan ných prostriedkov na realizáciu.  
- momentálne nedisponuje žiadnymi vo nými finan nými prostriedkami, z ktorých by bolo 
možné uhradi  prípadné nepredvídate né náklady v súvislosti s výkonom diela pod a tejto 
Zmluvy. 

4.6 Zhotovite  sa zaväzuje akceptova  možnos  požadovania prípadných naviac prác priamo 
súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania 
diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpo tu. Zhotovite  
a objednávate  pristúpia na vzájomnú dohodu oce ovania týchto naviac prác, napr. 
oce ovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpo tu – pokia  sa uvedená položka 
v rozpo te nachádza. Pokia  sa nenachádza – oce ovanie na základe ceny dohodnutej 
medzi objednávate om a zhotovite om, pri om táto cena bude založená na ekonomicky 
oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú 
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zhotovite om a stavebným dozorom objednávate a zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené 
napr. v stavebnom denníku a budú slúži  ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou 
písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac 
práce. Nové Zmluvy a dodatky k tejto Zmluve musia by  uzavreté v súlade so zákonom . 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ( alej len „ZoVO“), po prípadnom schválení poskytovate om NFP, 
ak to poskytovate  bude vyžadova  (ak to bude relevantné). 

4.7 Zhotovite  podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela 
oboznámil v dostato nom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel 
a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú  v tejto Zmluve ako kone nú cenu diela 
obsahujúcu v sebe všetky ú elné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa 
dosiahne riadne a v asné ukon enie realizácie celého stavebného diela vymedzeného 
v tejto Zmluve, ako aj jeho ú elné užívanie.  

 
 

LÁNOK V 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy 

 
5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí by  vyhotovené na vysokej kvalitatívnej 

úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných  STN EN, 
podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických 
postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, 
prevádzkových a bezpe nostných predpisov v SR. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovite  vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednos . Podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý bude zhotovite  zabezpe ova  
subdodávate sky je: 0,00 % (odporú ame spolu max. 50%) z ceny celkom s DPH, o iní 
vo finan nom vyjadrení 0,00 € s DPH. Rozpis prác realizovaných subdodávate sky je 
uvedený v Prílohe .3 tejto Zmluvy. Zhotovite  týmto prehlasuje, že všetci uvedení 
subdodávatelia sú oprávnení uskuto ova  stavebné práce uvedené v subdodávke; sú 
spôsobilí, odborní a majú dostato né skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených 
v subdodávke. 
Pokia  zhotovite  bude chcie  zmeni  niektorého zo subdodávate ov uvedeného v Prílohe 
.3, musí požiada  objednávate a a stavebného dozora o schválenie a zdokladova , že nový 

subdodávate  je oprávnený uskuto ova  stavebné práce uvedené v subdodávke; je 
spôsobilý, odborný a má dostato né skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených 
v subdodávke. Objednávate  si vyhradzuje právo odmietnu  subdodávate a, ktorý je s ním 
v obchodnom alebo súdnom spore. Pred schválením zmeny subdodávate a musí by  
splnená povinnos  v zmysle § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 5 ZoVO a tým aj § 41 
ods. 1 písm. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO, ak budú relevantné. Zmena 
bude vykonaná dodatkom k Zmluve, ktorý bude obsahova  upravenú Prílohu .3 Zmluvy. 
Zhotovite  je povinný oznámi  a identifikova  všetkých subdodávate ov najneskôr ku d u 
odovzdania staveniska. Na subdodávate ov, ktorí neboli známi v ase realizácie verejného 
obstarávania sa vz ahuje povinnos  v zmysle § 112 ods. 8 v nadväznosti na § 41 ods. 5 
ZoVO a tým aj § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO a ostatné povinnosti v zmysle ZoVO.  

5.3 Zhotovite  prehlasuje, že má odborné znalosti a patri nú spôsobilos  vz ahujúcu sa 
k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a 
normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy 
a ktoré bude dodržiava . 

5.4 Zhotovite  je povinný denne vies  stavebný denník s o íslovanými listami, ktorý obsahuje 
dva oddelite né prepisy, do ktorého bude zapisova  všetky skuto nosti rozhodujúce pre  
zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám. 

5.5 Objednávate  je povinný cestou stavebného dozoru sledova  obsah stavebného denníka 
a k zápisom sa vyjadrova  do 3-troch pracovných dní. Pokia  sa stavebný dozor ani na 
výzvu zhotovite a nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom 
súhlasí a zhotovite  môže pokra ova  v prácach. Zhotovite  je povinný vyzva  stavebný 
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dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými a zárove  tieto práce dostato ne preukázate ne fotograficky zdokumentuje. 
Ak tak zhotovite  neurobí, je povinný na požiadanie objednávate a alebo stavebného 
dozoru tieto práce odkry  na vlastné náklady. Ak objednávate  bude dodato ne požadova  
odkrytie prác, je zhotovite  povinný odkrytie vykona  na náklady objednávate a. V 
prípade, že sa pri dodato nej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na 
odkrytí a oprave uhradí zhotovite . 

5.6 Po as realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpe enstvo škody na zhotovovanom 
diele zhotovite . V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných 
prác zhotovite om, ten musí tieto da  do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, o 
bude odsúhlasené objednávate om, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí 
by  primeraná vo vz ahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený 
záväzný termín ukon enia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi 
objednávate om a zhotovite om, najneskôr však do termínu odovzdávacieho 
a preberacieho konania. 

5.7 Zhotovite  preberá v plnom rozsahu zodpovednos  za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpe nos  a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na 
stavbu po as jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpe nosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotovite  sa zaväzuje dodržiava  zákon 
NR SR . 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.  

5.8 Zhotovite  je povinný použi  pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD 
a oceneného Výkazu výmer - Rozpo tu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpo te, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej 
údržbe zaru ená požadovaná mechanická pevnos  a stabilita, požiarna bezpe nos , 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpe nosti pri užívaní 
a pod. 

5.9 Zhotovite  je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – 
namontovania a ich zaplatenia, pokia  materiál nebol uhradený priamo objednávate om. 

5.10 V priebehu prác zhotovite a musí by  na stavenisku v prípade potreby prítomný 
zodpovedný pracovník zhotovite a (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude 
ma  právomoc a povinnos  rieši  prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  

5.11 Zhotovite  poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho 
s dostato nými skúsenos ami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon 
stavbyvedúceho v zmysle zákona .138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným 
dokladom. 
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za 
zhotovite a je: ubomír Matfiak 

5.12  Zmluvné strany sa dohodli, že po as celej výstavby stavebného diela, až do riadneho 
odovzdania diela objednávate ovi, je objednávate  a ním poverené osoby kedyko vek 
oprávnený vstúpi  na stavenisko.  

5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnos  vykona  kontrolu zabudovaných 
materiálov, vykona  skúšky a pod., zhotovite  vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. 
a výsledky bezodkladne odovzdá objednávate ovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne aj 
pri odovzdávaní diela, vrátane všetkých alších dokumentov, certifikátov, vyhlásení o 
zhode a pod. 

5.14 Zhotovite  je povinný bez alších náhrad pravidelne po celý as realizácie stavebného 
diela odpratáva  zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho innosti.  

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotovite  povinný realizova  v súlade so zákonom . 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákonov a pod a podmienok uvedený v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane 
dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií 
zatriedi pod a katalógu odpadov (Príloha .1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky . 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia by  
zhotovite om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovite  sa zaväzuje, 
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že stavebnú su  uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu 
(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o tom predloží 
objednávate ovi pri iastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávacom a preberacom 
konaní.       

5.16 Objednávate a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona . 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného 
diela zastupova  stavebný dozor. Pred za atím prác objednávate  zašle písomnú 
informáciu zhotovite ovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydáva  
záväzné pokyny ( alej „pokyny“) v mene objednávate a, ktoré môžu by  potrebné pre 
realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchko vek vád. Zhotovite  je povinný 
dodržiava  pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru po as celej doby trvania tejto 
Zmluvy. Stavebný dozor bude vykonáva  osoba ur ená objednávate om, ako ob asný 
technický dozor investora, pri om bude zastupova  objednávate a pri rokovaniach so 
zhotovite om, stavebným úradom a alšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi 
a organizáciami. Je oprávnený vyda  pracovníkom zhotovite a príkaz na prerušenie práce, 
pokia  zodpovedný zástupca zhotovite a nie je dosiahnute ný, ak je ohrozená bezpe nos  
uskuto ovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne 
hospodárske škody a pod..  

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávate a (v prípade jeho zmeny) oznámi 
písomne objednávate  zhotovite ovi po nadobudnutí ú innosti tejto Zmluvy, najneskôr 
však d om fyzického za iatku realizácie diela. 

5.18 Zhotovite  je povinný ihne  ako sa dozvedel o vzniku akejko vek udalosti, ktorá bráni 
alebo s ažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami pred ženia zmluvnej lehoty 
zhotovenia diela informova  objednávate a a predmetnú skuto nos  zaznamena  do 
stavebného denníka vedeného zhotovite om. 

5.19 Zhotovite  je povinný vyhotovova  elektronickú fotodokumentáciu po as realizácie 
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovite  sa zaväzuje vyhotovova  elektronickú 
fotodokumentáciu každým d om, po as ktorého dochádza k realizácii predmetného diela, 
t.j. napr. majster zhotovite a bude vykonáva  priebežne elektronickú fotodokumentáciu 
realizácie celého stavebného diela bez výnimky – asti diela pred realizáciou, v priebehu 
realizácie a po realizácii. Z fotografií musia by  zrejmé širšie vz ahy (identifikácia miesta 
realizovaných fotografií), ale aj fotografie preukazujúce detaily, napr. aj fotografie 
s priloženým meradlom, ktoré preukazova  napr. hrúbku, šírku, priemer, detaily erpania 
vody a pod.. Konkrétne po ty fotografií objednávate  nepredpisuje, no musí ich by  to ko, 
aby bol podrobne zdokumentovaný denný priebeh realizácie v príslušnej asti stavebného 
diela. 

5.20 Zhotovite  sa zaväzuje odovzdáva  objednávate ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú 
elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosi i (po jednom vyhotovení) pravidelne 
v mesa ných intervaloch po as obdobia realizácie predmetného diela. Za mesa ný interval 
sa považuje ukon ený kalendárny mesiac, v ktorom zhotovite  o i len jeden de  realizoval 
predmet tejto Zmluvy. Po ukon enom kalendárnom mesiaci pod a predchádzajúcej vety 
odovzdá zhotovite  objednávate ovi a stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú 
fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní.  

5.21 Zhotovite  sa zaväzuje odovzda  vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk 
oprávneného zástupcu objednávate a a do rúk stavebného dozora (uvedení v lánku XIV, 
bode 14.1 tejto Zmluvy). 

5.22 Zhotovite  berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 
až 5.21 tohto lánku, si objednávate  uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v lánku 
XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy. 

5.23 Zhotovite  berie na vedomie, že ak objednávate ovi bude krátený nenávratný finan ný 
príspevok z dôvodu toho, že zhotovite  nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá 
evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho astí, resp. z akýchko vek 
iných dôvodov (neukon enie prác v stanovenej lehote at .) na strane zhotovite a, 
objednávate  je oprávnený si nárokova  u zhotovite a bezodkladné vrátenie už uhradených 
finan ných prostriedkov na ú et objednávate a. alšia fakturácia zhotovite a vo i 
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objednávate ovi a jej úhrada bude možná až po vyrovnaní predmetných finan ných 
záväzkov vo i objednávate ovi, s ím zhotovite  bez výhrad súhlasí.  

5.24 Zhotovite  sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebova  navýši  svoje kapacity pre 
realizáciu danej zákazky, zamestná na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste 
realizácie zákazky (Obec Nová ubov a, resp. okres Stará ubov a). 
 
 

LÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 
6.1 Objednávate  vytý i, resp. ur í hranice staveniska, umožní zhotovite ovi vstup na 

pozemky nachádzajúce sa na stavenisku. 
6.2 Objednávate  sa zaväzuje odovzda  a zhotovite  sa zaväzuje prevzia  stavenisko pre 

realizáciu predmetného diela, alebo jeho asti po nadobudnutí ú innosti tejto Zmluvy a to 
do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávate a na prevzatie 
staveniska. 

6.3 Objednávate  sa zaväzuje odovzda  zhotovite ovi stavenisko, na ktorom sa bude 
realizova  predmet tejto Zmluvy na základe písomného Zápisu/Záznamu z odovzdania 
a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávate , resp. stavebný dozor. 

6.4 V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna ne 
vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. 

6.5 Objednávate  odovzdá zhotovite ovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu 
kompletnej PD v tla enej podobe a v elektronickej verzii vo formáte „.pdf“ a taktiež sa 
bude snaži  zabezpe i  pre zhotovite a PD aj v digitálnej forme vo formáte „.dgn“ alebo 
„.dwg“, pokia  ju bude zhotovite  potrebova . 
Objednávate  zárove  pri odovzdaní staveniska a v Zápise/Zázname oznámi zhotovite ovi, 
ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej 
dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi 
spracovaním projektovej dokumentácie a za atím stavebných prác. 
Objednávate  pri  odovzdaní staveniska odovzdá zhotovite ovi základné smerové 
a výškové body a vyty ovacie výkresy stavby. Zárove  odovzdá katastrálnu mapu miesta 
realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu. 
Zhotovite  berie na vedomie, že objednávate  nemá k dispozícii geodetický elaborát ani 
polygónový ah s presnými súradnicami objektov, šachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. 
Z uvedeného dôvodu zhotovite  vytý i stavebné dielo na základe PD a poskytnutých 
dostupných podkladov objednávate om. Zhotovite  je pritom povinný umiestni  a 
realizova  jednotlivé asti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného povolenia 
a v zmysle mapových podkladov o ktoré môže požiada  objednávate a. Zhotovite  je 
zodpovedný za správnos  polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov 
stavby vzh adom na vyššie uvedené. Pokia  sa kedyko vek v priebehu vykonávania prác 
zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejko vek asti 
stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotovite a, zhotovite  je povinný 
takú vadu na vlastné náklady odstráni  ku spokojnosti objednávate a, i už je k náprave 
vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokia  však chyba vznikla použitím nesprávnych 
údajov, písomne odovzdaných objednávate om, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny 
prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša objednávate . Kontrola 
vytý enia alebo akejko vek výšky vykonaná objednávate om nezbavuje zhotovite a jeho 
zodpovednosti za presnos  vytý enia. Zhotovite  je povinný starostlivo udržiava  všetky 
smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vyty ovacie kolíky, klince a alšie 
predmety, prípadne ozna enia použité pre vyty ovanie objektov. 

6.6 Zhotovite  sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor ur ený 
objednávate om. 

6.7 Zhotovite  si zabezpe í prípadné stráženie a osvetlenie staveniska po as realizácie 
stavebného diela na vlastné náklady. 
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6.8 Objednávate  nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nezabezpe enia stráženia staveniska zhotovite om. 

6.9 Zhotovite  vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho asti vhodne zabezpe ené 
tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou 
formou vandalizmu na predmete diela po as trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku 
vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto 
Zmluvy alebo jeho asti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotovite . 

6.10 Zhotovite  je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím 
subjektom povinný primeraným a preukázate ným spôsobom zabezpe i  informovanos  
tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvori  prostriedky 
zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko. 

6.11 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlu ne zhotovite . 
6.12 Zhotovite  sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných 

orgánov Slovenskej republiky, pod doh adom stavbyvedúceho alebo majstra a za ú asti 
zástupcu objednávate a, s cie om odsúhlasi  alebo skontrolova  priebeh prác. Zhotovite  
je povinný vytvori  oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na 
riadne a v asné vykonanie kontroly, riadne predklada  všetky vyžiadané informácie 
a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy. 

6.13 Po oznámení objednávate a, je zhotovite  povinný umožni  vstup na stavenisko a do 
realizovaného stavebného diela tretím osobám, ktoré budú napr. dodáva  a montova  
zariadenie objektu a pod., vrátane poskytnutia spolusú innosti. 

6.14 Zhotovite  musí vykona  také opatrenia po as realizácie diela, aby nedochádzalo k 
porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie 
nevhodného správania, a pod.) 

6.15 Objednávate  poskytne zhotovite ovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre 
potreby výstavby. Zhotovite  je povinný si zabezpe i  všetky súvisiace innosti s potrebou 
elektrickej energie, vrátane merania za spotrebovanú elektrické energiu pre potreby 
výstavby na vlastné náklady. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu objednávate  
prefakturuje zhotovite ovi. 

6.16 Objednávate  poskytne zhotovite ovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotovite  
je povinný si zabezpe i  všetky súvisiace innosti s potrebou vody, vrátane merania za 
spotrebovanú vodu pre potreby výstavby na vlastné náklady. Náklady na spotrebovanú 
vodu a sto né objednávate  prefakturuje zhotovite ovi. 

6.17 Objednávate  a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska 
a postupu realizácie zhotovite a. 

6.18 Zhotovite  je povinný vyprata  stavenisko ku d u písomného odovzdania a prevzatia diela. 
 
 

LÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu lánku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej 
podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpo tu úspešným uchádza om – 
zhotovite om, ktorý je sú as ou Prílohy .1, 2 tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR .18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR .87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR .18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funk ných, kvalitatívnych a dodacích 
podmienok ur ených v PD a v rozsahu Výkazu výmer - Rozpo tu.  

7.4 Zhotovite  ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene 
nepozmenil Výkaz výmer.   

7.5 Zhotovite  prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a ú elné 
náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a ú elné pre vykonanie stavebného diela s 
prihliadnutím na povahu diela v rozsahu Výkazu výmer - Rozpo tu.  
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7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy iní:  
 222 864,70 € bez DPH,  

   slovom: dvestodvadsa dvatisíc osemstošes desiatštyri a 710/100 

  44 572,94 € DPH 20 %,  

    slovom: štyridsa štyritisíc pä stosedemdesiatdva a 94/100 

  267 437,64 € s DPH, 
     slovom: dvestošes desiatsedemtisíc štyristotridsa sedem a 64/100 
      
7.7 Sú as ou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady v rozsahu 

objednávate om predloženého Výkazu výmer, súvisiace s realizáciou a úspešným 
odovzdaním stavebného diela objednávate ovi (základné a ved ajšie rozpo tové náklady + 
režijné náklady + primeraný zisk + iné náklady zhotovite a a pod. rozložené rovnomerne 
vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpo tu). Cena 
v požadovanom lenení (bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí 
vychádza  z oceneného Výkazu výmer.  

 Pokia  z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú 
obsahova  všetky prípadné náklady na: 

 náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a 
ostatného vybavenia zhotovite a (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a 
sto ného, tla e a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunika ných poplatkov), 
ktoré si zriadi zhotovite  pred za atím prác a po as výstavby,   

 náklady na adekvátne zabezpe enie zariadenia staveniska, resp. materiálových skladov 
zhotovite a proti odcudzeniu po as lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu 
službu, 

 náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce pod a 
dohody s objednávate om, 

 náklady na podrobné vytý enie diela zhotovite om,  
 náklady na vytý enie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na 
výkon dozoru správcami po as realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž 
pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, 

 náklady na zaobstaranie akýchko vek iných potrebných povolení (okrem stavebných 
povolení) pred zahájením prác, vrátane poplatkov, 

 všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez oh adu na to, i sú vo výkazoch 
samostatne uvedené alebo nie, potrebné ako príslušenstvo a pomocné stavebné materiály 
potrebné na realizáciu stavebného diela,  

 náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchko vek hmôt v akýchko vek 
množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených 
podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného 
a podružného materiálu, vy erpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku 
a mimo staveniska vrátane poplatkov, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebyto nej zeminy na skládku, vrátane  poplatkov 
za zneškodnenie  nebezpe ného odpadu do akejko vek vzdialenosti vrátane poplatkov za 
uloženie na skládke, 

 náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom po te 
rezaní, potrebnej h bke a d žke mimo Výkazu výmer - Rozpo tu, pokia  to bude 
nevyhnutné pre nápravu poškodených komunikácií zhotovite om,  

 náklady na opravu poškodených komunikácií, konštrukcií a pod. zhotovite om s uvedením 
do pôvodného stavu, 

 náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute zhotovite om pri 
realizácii predmetného stavebného diela na skládku do akejko vek vzdialenosti vrátane 
poplatkov za uloženie na skládke, 
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 náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky 
a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií, 

 náklady na zriadenie a odstránenie všetkých do asných a pomocných prác a diel ako napr. 
lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia 
štetovnicových stien a pod.,  

 náklady na alšie do asné práce neuvedené vo Výkazoch výmer (napr. do asné 
obchádzky, premostenia výkopov ahkými alebo ažkými premosteniami, opravy 
miestnych komunikácií a mostov, po ných ciest a nehnute ností poškodených stavebnou 
innos ou zhotovite a, do asný zásyp ryhy štrkodrvou alebo oba ovaným kamenivom 

(po a požiadaviek správcu cesty) pred jej kone nou spätnou úpravou) a pod., 
 náklady súvisiace s prípadným obtokovaním jednotlivých objektov po as výstavby 
(vrátane vypracovania prípadných žiadostí pre úrad ŽP, SVP, š.p. a alších dotknutých 
orgánov a organizácií, ak budú potrebné),  

 náklady na výškovú úpravu akýchko vek šupátiek, vyrovnávacie prstence, resp. 
dobetónovanie napr. kanaliza ných šachiet pred pokládkou poklopov a pod. do finálnej 
nivelety komunikácie, chodníka a pod. dotknutých výstavbou, 

 náklady napr. na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretlá aných potrubiach 
(pokia  budú realizované), 

 náklady na vy erpanie a vy istenie stavebných konštrukcií (potrubí, šachiet, chráni iek 
a pod.) od nánosov a pod. a na prípadné demontážne práce stavebnej a technologickej asti 
stavby napr. pri kolízii s podzemnými vedeniami a pod., vrátane nákladov na odstránenie 
a zneškodnenie týchto demontovaných zariadení, materiálov a médií v súlade 
s požiadavkami ochrany životného prostredia, 

 náklady na stratné, 
 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného 
náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov 
zhotovite a, 

 náklady súvisiace so zabezpe ením úplného alebo iasto ného uzavretia  a obmedzenia 
užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane 
poplatkov pre povo ujúce orgány,  

 náklady na prípadné zabezpe enie požiadaviek cestných a dopravných orgánov 
(nákup/lízing, osadenie a údržba do asných dopravných zna iek, zábradlí, osvetlení 
výkopov, obnova trvalého dopravného zna enia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia 
projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, pokia  to bude potrebné, 

 náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti zne isteniu alebo 
poškodeniu a ich odstránenie, 

 náklady na istenie komunikácií, ktoré budú zne istené vlastnou stavebnou innos ou 
po as celej doby výstavby v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov, 

 náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach 
vrátane dodávky debniaceho materiálu (pokia  budú potrebné), 

 náklady na prípadné do asné prevedenie, erpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, 
jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia do asných 
hrádzok, erpacej techniky a prepojení z akéhoko vek materiálu a potrubí potrebných na 
do asné prevedenie vody, ako aj vrátane nákladov na erpanie týchto vôd (pokia  budú 
potrebné),  

 náklady na erpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám, vrátane zaistenia povolenia, 
vrátane nákladov na realizovanie erpacích studní, dodávky erpadiel, výtla ných potrubí, 
drenážnych potrubí a poplatkov za vypúš anie a prípadné istenie v zmysle platnej 
legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky 
(pokia  budú potrebné), 

 náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia 
objednávate om, 
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 náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej asti stavby, vrátane pomoci 
a sú innosti s uvedením celého stavebného diela do prevádzky, 

 všeobecné riziká, ako napr. s ažené vykopávky, lepivos , s ažené dopravné podmienky, 
územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné dopl ujúce prieskumy pri sondáži 
podzemných vedení (pokia  budú vykonávané) a pod., 

 všetky mzdové a ved ajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, 
odlu né, cestovné a ved ajšie položky a výdaje, 

 náklady na zabezpe enie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpe nosti pri práci 
(pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpe enie výkopov, ochranné rukavice, prilby, 
obuv, a pod.), 

 náklady na zabezpe enie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie 
odpadov, vrátane istenia komunikácií od vlastnej stavebnej innosti, 

 náklady na zabezpe enie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality, 
 náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania 
dokladov o ich nakladaní objednávate ovi, 

 náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných 
prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení, ak to 
bude potrebné) vrátane zabezpe enia a likvidácie skúšobných médií, 

 náklady súvisiace so zabezpe ením požiadaviek požiarnej ochrany, 
 náklady na vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych 
a komplexných skúšok, vrátane nákladov na prípadné overenie konštruk nej dokumentácie 
vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby, 

 náklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 
stavebného diela a živelných pohrôm (s poistným plnením min. na ponukovú cenu 
stavebného diela), 

 náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotovite a, 
pokia  bude pre zhotovite a potrebná, 

 náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD, 
 predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela 
(stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, 
predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, 
dokumentácia skuto ného vyhotovenia, geodetické porealiza né zameranie a pod., pod a 
pokynov objednávate a). 

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a kone ná bez možnosti jej 
zmeny do doby predpokladaného ukon enia celého stavebného diela, najneskôr však do 
31.12.2022,  v rozsahu prác pod a predloženého Výkazu výmer – Rozpo tu a sú v nej 
zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotovite a spojené s vykonaním diela pod a 

lánku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meni  z akýchko vek dôvodov na 
strane zhotovite a po as celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, resp. do 
31.12.2022. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnú  na uplat ovanie 
infla ného nárastu cien formou dodatku v súlade s výmerom . R-3/1996 MF SR a 
opatrením . R-12/1999 MF SR, ŠÚ SR v cenových správach pre stavebníctvo 
v príslušnom kvartály. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotovite  upravi  
faktura nú cenu s DPH, platnú v ase fakturácie o novú výšku DPH.       

7.9 Oce ovanie prípadných naviac prác je stanovené v lánku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy. 
 Zhotovite  nesmie za a  realizova  naviac práce bez písomného súhlasu objednávate a, 

podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne novej Zmluvy, resp. po prípadnom 
schválení poskytovate om NFP, ak to poskytovate  bude vyžadova , pokia  to bude 
relevantné. Pokia  uvedené zhotovite  nedodrží a zaháji realizáciu takejto naviac práce 
nemá zhotovite  nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené. 

7.10 K zmene ceny formou dodatku môže dôjs : 
7.10.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávate om a 

písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávate a, 
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7.10.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom 
objednávate a, 

7.10.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH, 
7.10.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré 

nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu 
oproti domácej ponuke, o musí zhotovite  preukáza , 

7.10.5 pri zmene lehoty a termínu ukon enia stavebného diela z dôvodov na strane 
objednávate a (nezabezpe enie financovania diela), vtedy bude cena upravená o 
indexy stavebných prác ur ených Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

7.10.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávate  pristúpi 
k úprave ceny až po prekro ení preukázate nej celkovej ro nej inflácie o viac ako 
8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 

7.11 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
 

 
LÁNOK VIII 

Platobné podmienky 
 

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný Predmet zákazky ako celok (stavebné dielo) bude 
financované z vlastných prostriedkov a prípadne z alších prostriedkov poskytnutých 
verejnému obstarávate ovi (napr. formou dotácie, nenávratného finan ného príspevku 
a pod. (ak bude relevantné)). 

8.2 Objednávate  na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovite ovi preddavok ani zálohu. 
Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku. 

8.3 Zhotovite  má právo na prvú fakturáciu po prestavaní min. 50% ceny diela a na druhú 
fakturáciu po úspešnom preberacom a odovzdávacom konaní. V prípade požiadaviek 
poskytovate a finan ných prostriedkov si objednávate  vyhradzuje právo meni  spôsob 
fakturácie.  

8.4 Fakturácia po uplynutí lehoty na plnenie predmetu tejto Zmluvy (napr. omeškanie 
v dôsledku vyššej moci a / alebo iných objektívnych prí in) je možná iba na základe 
dohody zmluvných strán, pri om zmluvné strany sa zaväzujú h ada  vzájomne prospešné 
riešenia. Jedna sa o ojedinelú situáciu inak neriešenú v iných ustanoveniach tejto zmluvy. 

8.5 Pred vystavením faktúry zhotovite a, vykonané práce predloží zhotovite  na kontrolu 
prostredníctvom Zis ovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu 
vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávate ovi, ktorí tieto vykonané  
práce najskôr skontrolujú.  

8.6 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávate om zhotovite ovi 
predchádza odsúhlasenie Zis ovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach 
a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávate om 
v bezchybnej podobe, a to v lehote do 5 pracovných dní od ich obdržania.  

8.7 Faktúra musí obsahova  náležitosti da ového dokladu. Sú as ou faktúry musia by  aj 
odsúhlasené faktura né podklady stavebným dozorom a objednávate om. 
Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahova  všetky náležitosti požadované 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a napr. poskytovate om NFP. 

8.8 Objednávate  požaduje, aby vystavená faktúra zhotovite om obsahovala minimálne 
nasledujúce náležitosti, a to: 
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotovite a, ktorý 

realizuje stavebné dielo, a jeho identifika né íslo, identifika né íslo pre da , da ové 
identifika né íslo, 

- íslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdanite ného plnenia, 
- meno a adresu sídla objednávate a realizácie stavebného diela, 
- poradové íslo faktúry, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, 



    

Strana 14 z 28 
 

- ozna enie pe ažného ústavu  a íslo ú tu, na ktorý sa má plati , 
- pe iatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu 

o financovanie ktorého sa objednávate  uchádza (názov projektu; íslo projektu; 
opera ný program a pod.). 

8.9 Objednávate  požaduje, aby zhotovite  ku každej vystavenej faktúre priložil: 
- Krycí list rozpo tu erpania,  
- Zis ovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného faktura ného obdobia, 
- fotodokumentáciu na CD/DVD nosi i týkajúcu sa prác uvedených v príslušných 

faktura ných podkladoch (tu posta uje predloži  fotodokumentáciu v dvoch 
vyhotoveniach – jedno pre objednávate a a jedno pre stavebného dozora), 

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické porealiza né zameranie), pokia  sú potrebné pre 
preukázanie druhu a rozsahu práce a bude ich stavebný dozor alebo objednávate  vopred 
vyžadova , 

- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotovite  priloží aj doklady o uložení stavebnej sute 
na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu 
(druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotovite  sa zaväzuje predloži  
k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD 
nosi i (tu posta uje predloži  faktúru s faktura nými podkladmi v dvoch vyhotoveniach – 
jedno pre objednávate a a jedno pre stavebného dozora), 

- potvrdenia o splnení všetkých finan ných záväzkov vo i všetkým subdodávate om 
podie ajúcim sa na realizácii predmetného diela, uvedených v Prílohe .3 tejto Zmluvy 
(za dodávky materiálov a práce realizované subdodávate sky uvedené v príslušných 
faktura ných podkladoch za predchádzajúce obdobie), napr. vo forme písomného 
prehlásenia subdodávate a, že objednávate  subdodávate sky zhotovovaných prác, t.j. 
zhotovite  stavebného diela, v súlade s touto Zmluvou, si uhradil všetky finan né 
záväzky z predchádzajúcej fakturácie predmetného stavebného diela vo i ich spolo nosti, 
resp. že subdodávate  neeviduje žiadne finan né záväzky po splatnosti súvisiace 
s realizáciou predmetného diela.  

8.10 Objednávate  vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti da ového dokladu, resp. 
neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. 

8.11 Objednávate  je povinný takúto faktúru vráti  resp. zasla  zhotovite ovi v lehote do 7 dní 
odo d a doru enia faktúry. Po doru ení opravenej faktúry plynie nová splatnos  v zmysle 
bodu 8.18 tejto Zmluvy. 

8.12 Zhotovite  je povinný doru i  vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami 
stavebným dozorom objednávate ovi a stavebnému dozorovi do nasledujúceho 
kalendárneho d a po jej vystavení, inak má objednávate  právo požadova  od zhotovite a 
opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doru enie v zmysle 
predchádzajúcej asti tejto vety. Uvedená povinnos  zhotovite a je daná z dôvodu, aby mal 
objednávate  as na prípravu prípadnej žiadosti o platbu ( alej len „ŽoP“). 

8.13 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho as , v zmysle faktura ných podkladov 
zhotovite a bude vykonaná na základe: 
- skuto ne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  
- miestneho zis ovania a kontroly faktura ných podkladov, ktoré predloží zhotovite  

stavebnému dozorovi a objednávate ovi, 
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s faktura nými podkladmi uvedenými 

v bode 8.9 tejto Zmluvy, 
- napr. schválenej ŽoP, ktorej sú as ou bude aj príslušná faktúra s faktura nými 

podkladmi (platí pre systém predfinancovania).   
8.14 Platobná povinnos  objednávate a sa považuje za splnenú v de , ke  bude na ú te 

zhotovite a pripísaná príslušná platba z bankového ú tu objednávate a.   
8.15 Objednávate  je povinný uhradi  zhotovite ovi odmenu len za skuto ne vykonané práce 

vyú tované v zmysle ponukového rozpo tu – oceneného Výkazu výmer - Rozpo tu, 
podrobne špecifikovaného v Prílohe .1, 2 k tejto Zmluve. 
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8.16 Zhotovite  sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávate om 
a stavebným dozorom budú z ceny diela odpo ítané (nebudú fakturované), a to v cene 
v akej sú zahrnuté do ponukového rozpo tu – oceneného Výkazu výmer - Rozpo tu.  

8.17 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo tu – oceneného 
Výkazu výmer - Rozpo tu možno ú tova  iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli 
objednávate . Naviac práce, po dohovore s objednávate om, môžu by  fakturované 
osobitne a samostatne. 

8.18 Splatnos  faktúr sa stanovuje na 60 dní odo d a ich doru enia objednávate ovi. Prípadné 
drobné zmeny v platobných podmienkach budú upresnené formou Dodatku k ZoD, pokia  
si to budú vyžadova  predpísané zmluvné podmienky poskytovate a dotácie a pod. 

8.19 Za neuhradenie faktúry objednávate om v jej lehote splatnosti, má zhotovite  nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za 
každý kalendárny de  omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Po as omeškania 
s úhradou faktúry objednávate om sa zhotovite  zaväzuje nepreruši  realizáciu stavebného 
diela, pokia  omeškanie nepresiahne dobu 30 dní.    

8.20 Objednávate  má vo i zhotovite ovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v lánku XV tejto 
Zmluvy.  

8.21 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovate a alebo iného kontrolného 
orgánu, zhotovite  je povinný predloži  všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby 
kontrolný orgán mohol posúdi  oprávnenos  schváleného rozsahu prác stavebným 
dozorom a objednávate om. Pokia  kontrolný orgán zistí akýko vek nesúlad medzi 
skuto ne vykonanými prácami a prácami schválenými stavebným dozorom, 
objednávate om a uhradenými objednávate om, zhotovite  je povinný akceptova  toto 
zistenie a postupova  v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávate a. V 
prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných iastok, objednávate  je oprávnený si 
nárokova  u zhotovite a bezodkladné vrátenie už uhradených finan ných prostriedkov za 
takéto vyfakturované iastky na ú et objednávate a. alšia fakturácia zhotovite a vo i 
objednávate ovi a jej úhrada bude možná až po vyrovnaní predmetných finan ných 
záväzkov vo i objednávate ovi, s ím zhotovite  bez výhrad súhlasí. 

8.22 V prípade postupu pod a bodu 10.7 tejto Zmluvy má zhotovite  právo vystavi  faktúru za 
zrealizované práce, ktoré boli vykonané pred presušením prác a to najskôr prvý pracovný 
de  po odsúhlasení prerušenia realizácie diela zo strany objednávate a. Za odsúhlasenie 
prerušenia realizácie zo strany objednávate a sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení 
výstavby v stavebnom denníku objednávate om a zárove  stavebným dozorom.  

8.23 Zmluvné strany sa riadia zákonom . 215/2019 Z.z. o zaru enej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov platným a ú inným 
v ase realizácie zákazky. Z uvedeného dôvodu je v asti VI.2) výzvy uvedené, že sa bude 
akceptova  elektronická fakturácia. V prípade, že to bude relevantné, zmluvné strany sú 
povinné pristúpi  k úprave ZoD formou dodatku.   

 
 

LÁNOK IX 
Záväzky zmluvných strán 

 
9.1 Zhotovite  sa zaväzuje zhotovi  stavebné dielo špecifikované v lánku III tejto Zmluvy 

a odovzda  ho riadne a v as objednávate ovi.  
9.2 Zhotovite  sa zaväzuje zhotovi  aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela 

vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávate a 
alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami. 

9.3 Záväzok zhotovi  stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela 
zhotovite om a jeho prevzatím objednávate om. Objednávate  sa zaväzuje riadne 
ukon ené dielo prevzia  a zaplati  za  zmluvne dohodnutú cenu. 

9.4 Zhotovite  sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiava  
zásady bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany po as realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona .124/2006 Z. 
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z. o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude 
dodržiava  podmienky na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri uskuto ovaní 
stavby. Zodpovednos  za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša 
zhotovite  v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotovite  sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela 
použije v zmysle zák. .50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho 
realizáciu len stavebné výrobky sp ajúce podmienky zákona .133/2013 Z. z.  
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné súvisiace 
príslušné právne predpisy, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpo tu 
do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávate ovi ku kontrole pred 
ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. 
Tieto výrobky musia ma  minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - 
Rozpo te.   

9.6 Zhotovite  sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku d u odovzdania staveniska Poistnú 
zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii tohto stavebného diela  
a živelných pohrôm, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Náklady za uvedenú innos  sú 
zhotovite om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. 

9.7 Zhotovite  sa zaväzuje doda , ako Prílohu .2 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz 
výmer - Rozpo et v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosi ), 
vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania. 

9.8 Zodpovednos  za organizáciu a priebeh uskuto ovania stavby preberá zhotovite . 
 
 

LÁNOK X 
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

 
10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Nová ubov a, bližšie vi . 

projektová dokumentácia. 
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:   

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po splnení všetkých povinností zhotovite a uvedených v tejto 
Zmluve pred jej uzatvorením, resp. v prípade relevantnosti, po vykonaní prípadnej 
kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa 
predmetu tejto Zmluvy a prípadného schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany 
poskytovate a NFP, za dodržania splnenia všetkých povinností zhotovite a uvedených 
v tejto Zmluve pred jej uzatvorením. Objednávate  bude písomne informova  zhotovite a 
o dátume vykonania prípadnej kontroly a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany 
poskytovate a NFP, 

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy 
objednávate a na prevzatie staveniska zhotovite ovi (pri zoh adnení dlhodobejších 
klimatických podmienok na realizáciu stavebného diela a zabezpe ení finan ných 
prostriedkov na realizáciu),  

- termín za atia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo d a odovzdania 
staveniska, 

- termín ukon enia realizácie stavebného diela: do 3 mesiacov odo d a odovzdania 
staveniska objednávate om pre zhotovite a, do termínu úspešného odovzdávacieho 
a preberacieho konania, pri zabezpe ení dostatku finan ných prostriedkov na realizáciu. 
Pokia  to bude relevantné, zmluvné strany sa zaväzujú rešpektova  všetky prípadné 
podmienky poskytovate a NFP, resp. dotácie (aj na lehotu výstavby) a pokia  bude 
potrebné  upravi  niektoré body Zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu. 

10.3 Ukon ením realizácie celého stavebného diela, alebo niektorej z jeho astí (stavebného 
objektu) úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného 
diela alebo jeho samostatnej prevádzky schopnej asti od zhotovite a objednávate om 
s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných 
nedorobkov, zjavných vád a alších vád brániacich bezpe nej prevádzke a užívaniu 
stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 
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10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotovite a. Zhotovite  bude 
realizova  stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha .4 
tejto Zmluvy).  

10.4 Zhotovite  nie je v omeškaní s termínom ukon enia o dobu, po ktorú nemohol svoju 
povinnos  plni  následkom okolností vzniknutých na strane objednávate a alebo 
nepredvídate ných okolností, pri om lehota realizácie sa pred ži o túto dobu. 

10.5 Pokia  dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, 
ktoré si vyžiadajú zvä šenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD 
a Výkazu výmer alebo v dôsledku nepredvídate ných okolností, po dohode zmluvných 
strán sa môže pred ži  termín dokon enia diela o dobu potrebnú na realizovanie 
požadovaných zmien a naviac prác alebo do doby pominutia nepredvídate nej okolnosti 
a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve, príp. novou Zmluvou, ale v súlade so 
ZoVO.  

10.6 Zhotovite  je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a 
v as, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ke  záväzky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.  

10.7 Zhotovite  je oprávnený preruši  lehotu plnenia v prípade nepredvídate ných okolností, 
ktorými sú napr.:  
- nepriaznivých a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. po as zimných 
mesiacov nevhodných na realizáciu výstavbu; dlhodobejšieho nepriaznivého po asia 
a pod.), 
- mimoriadnej udalosti, pandémie alebo živelnej pohromy, ktorá má vplyv na realizáciu 
stavebného diela, 
- rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a s ažností 
ob anov a pod., ktoré majú priamy dopad na realizáciu stavebného diela, 
- procesu odsúhlasovania zmien projektového riešenia alebo rozsahu vykonania prác 
stavebného diela, do doby jeho ukon enia. 
Prerušenie lehoty plnenia je povinný zhotovite  oznámi  objednávate ovi písomnou 
formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasi . Za odsúhlasenie prerušenia realizácie 
diela zo strany objednávate a sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v 
stavebnom denníku objednávate om a zárove  stavebným dozorom. Ukon enie prerušenia 
lehoty realizácie diela musí by  zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené 
objednávate om, zhotovite om a stavebným dozorom. 

 
 

LÁNOK XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho asti môže by  odmietnuté pre zjavné vady 

a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpe nej prevádzke a to až do ich úplného 
odstránenia zhotovite om, resp. pre nepredloženie úplných dokumentov k odovzdávaciemu 
a preberaciemu konaniu. Pod prevzatím stavebného diela sa rozumie stavebné dielo ako 
celok, alebo aj len jeho samostatná prevádzky schopná as . 

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazova  zjavné vady a zjavné nedorobky, ktoré 
nebránia riadnej a bezpe nej prevádzke, objednávate  je oprávnený rozhodnú  sa, i 
stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady 
a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotovite  zaväzuje odstráni .  

11.3 Objednávate  si vyhradzuje právo neprevzia  stavebné dielo alebo jeho samostatnú 
prevádzky schopnú as  so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami, resp. pre 
nepredloženie úplných dokumentov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu v zmysle 
bodu 11.1 a nepodpísa  Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného 
odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.4 Zhotovite  splní svoj zmluvný záväzok ukon ením a odovzdaním predmetného stavebného 
diela. Zhotovite  oznámi objednávate ovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je 
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pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto ní na stavenisku, o om bude spísaný 
Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.  

11.5 Objednávate om požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre ú ely tejto 
Zmluvy sa rozumie: 
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávate a a 

zhotovite a s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a alších 
vád brániacich bezpe nej prevádzke a užívaniu stavebného diela.  

11.6 Zhotovite  je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím 
stavebného diela odovzda  objednávate ovi v min. 4 exemplároch: 
a) projekt skuto ného vyhotovenia – v prípade požiadavky objednávate a, ak to bude 

relevantné. Zhotovite  si zabezpe í na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie 
prípadných zmien oproti PD do projektu skuto ného vyhotovenia – pod a pokynov 
objednávate a, 

b) geodetický elaborát po realizácii stavebného diela – v prípade požiadavky 
objednávate a, pod a jeho pokynov,  

c) všetky potrebné porealiza né vyjadrenia ak sú potrebné (napr. odovzdanie komunikácií 
do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov 
a pod.), 

d) stavebné denníky, 
e) prevádzkový poriadok – ak je potrebný, 
f) záznam o zaškolení obsluhy – ak je potrebný, 
g) osved enia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce a pod. – ak sú 
potrebné, 

h) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovate ov 
inžinierskych sietí dotknutých realizáciou, 

i) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, revízií a pod., 
j) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 

stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných 
výrobkov, osved enia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov pod a 
STN EN a pod.), 

k) všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty 
výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon .133/2013 Z. z. a iné súvisiace 
príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, záru né listy použitých výrobkov, 
konštrukcií, strojov, zariadení a pod., 

l) súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác po as celej doby plnenia 
predmetu tejto Zmluvy, 

m) doklady o zákonnej likvidácii odpadov po as realizácie.  
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neza atie odovzdávacieho a 
preberacieho konania, resp. jeho prerušenie. 

11.7 Zhotovite  sa zaväzuje akceptova  odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden 
celok, alebo po samostatných prevádzky schopných astiach.   

11.8 Ak zhotovite  pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, 
objednávate  sa zaväzuje stavebné dielo prevzia  aj v skoršom termíne ponúkanom 
zhotovite om. 

11.9 Zhotovite  sa zaväzuje, že sa zú astní na kolaudácií stavby a poskytne objednávate ovi 
potrebnú sú innos  s odstránením kolauda ných vád stavby.  

11.10 Objednávate  sa zaväzuje oznámi  termín kolauda ného konania obratom po jeho 
stanovení / oznámení stavebným úradom. 

 
 

LÁNOK XII 
Vady diela 

 
12.1 Stavebné dielo má vady  ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku 
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dohodnutému v tejto Zmluve, pri om zhotovite  zodpovedá za vady stavebného diela 
v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

12.2 Zhotovite  zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho innos ou pri 
plnení záväzkov tejto Zmluvy.  

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti ur ené právnymi predpismi, ustanoveniami 
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví pod a PD poskytnutého objednávate om pre 
zhotovite a. 

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného 
diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspo  súhlasným zápisom v stavebnom 
denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávate om a zástupcom zhotovite a. 

12.5 Zhotovite  nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávate om v prípade, že zhotovite  ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnos  týchto vecí nemohol zisti  alebo na ne 
objednávate a upozorni  a objednávate  na ich použití trval. Zhotovite  takisto 
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávate om, ak zhotovite  na nevhodnos  týchto pokynov upozornil (musia by  
uvedené v stavebnom denníku)  a objednávate  na ich dodržaní trval alebo ak zhotovite  
túto nevhodnos  nemohol zisti . 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akáko vek odchýlka 
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 
PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokon ená 
práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávate  zistil, resp. mohol zisti  

odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia by  
reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením 
dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotovite  berie na vedomie, že objednávate  
si vyhradzuje právo neprevzia  stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými 
nedorobkami a nepodpísa  Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného 
odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávate  nemohol zisti  pri odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela a vyskytnú sa v záru nej dobe. Objednávate  je povinný ich 
reklamova  u Zhotovite a bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. 
Zhotovite  je povinný na reklamáciu reagova  bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných 
dní po jej obdržaní a dohodnú  s objednávate om spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej asti diela  predlžujú 
záru né lehoty pod a tejto Zmluvy. 

12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí by  vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahova  ozna enie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

12.10 Objednávate  v oznámení o vadách, pod a predchádzajúceho bodu, môže zárove  ur i  
akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstráni . 

12.11 Zhotovite  vystaví objednávate ovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 
12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopravite ná, Zhotovite  sa zaväzuje 

doda  plnohodnotnú náhradu alebo objednávate ovi poskytnú  primeranú z avu z odplaty 
za vykonanie stavebného diela, resp. finan nú náhradu. Prípadnou z avou a finan nou 
náhradou nie je dotknuté právo objednávate a na záruku. 

12.14 Havarijné stavy je povinný zhotovite  odstráni  bezodkladne po ich nahlásení 
objednávate om. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázate ne v dôsledku porušenia 
povinností zhotovite a, resp. v dôsledku jeho neodbornej innosti, je zhotovite  povinný 
havarijný stav odstráni  na vlastné náklady. 

12.15 Nároky objednávate a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 
Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany 
urobi  všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode, a ak by 
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vznikla, aby sa zabránilo jej alšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili resp. eliminovali jej 
následky. 

12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotovite  zodpovedá v plnom 
rozsahu za vzniknutú škodu. 

 
 

LÁNOK XIII 
Záruka na realizovaný predmet zmluvy 

 
13.1 Záru ná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle lánku XI tejto 

Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo d a úspešného odovzdania a prevzatia diela od 
zhotovite a objednávate om. Táto záru ná doba neplatí pre tie asti a zariadenia diela, na 
ktoré výrobca poskytuje inú záru nú dobu (stroje, zariadenia, spotrebný materiál a pod.), tu 
platí záru ná doba 24 mesiacov odo d a úspešného odovzdania a prevzatia stavebného 
diela od zhotovite a objednávate om. Požadovaná záru ná doba je v súlade s § 12 ods. 1 
písm. b) bod 4 zákona .254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

13.2 Zhotovite  zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného pod a PD, ktorý bol 
odovzdaný objednávate om zhotovite ovi, Výkazu výmer – Rozpo tu a pod a podmienok 
tejto Zmluvy. Zhotovite  zodpovedá za to, že stavebného dielo bude ma  vlastnosti 
dojednané v tejto Zmluve.    

13.3 Zhotovite  zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, 
ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnos  jeho používania k obvyklým 
alebo v zmluve predpokladaným ú elom.  

13.4 Plynutie záru nej doby na reklamovanú as  stavebného diela sa preruší d om uplatnenia 
práva objednávate a na odstránenie vád - doru ením písomnej reklamácie zhotovite ovi. 

 
 

LÁNOK XIV 
Kontaktné osoby 

 
14.1 Oprávnení jedna  vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov pod a tejto 

Zmluvy sú: 
- za objednávate a:  

Titul, meno a 
priezvisko 

Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

Ing. Júlia Bo ová starostka obce +421 52 428 3431 
obec@novalubovna.sk 

 stavebný dozor  
 

 
- za zhotovite a: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

ubomír Matfiak hlavný stavbyvedúci Tel: 0917 762 773 
e-mail: lubomir.matfiak@eurovia.sk  

Ing. Marek Reisinger riadite  závodu 
Prešov 

Tel: 051/77 33 433 
e-mail: marek.reisinger@eurovia.sk  

Ing. Patrik Kokavec PON závodu Prešov Tel: 0908 774 106 
e-mail: patrik.kokavec@eurovia.sk  

 
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, i pod a tejto Zmluvy oprávnených jedna  v 

rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu by  vykonané doporu eným listom 
zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.  
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LÁNOK XV 
Zmluvné pokuty 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotovite  

povinný uhradi  objednávate ovi: 
15.1.1 za v asné neukon enie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy 

úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok 
z dôvodov na strane zhotovite a sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% 
z ceny diela (bez DPH) za každý de  omeškania do max. výšky 5% z ceny diela. 

15.1.2 za v asné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov 
vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po ur enej lehote 
zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € za každý 
za atý de  omeškania, ktorú je zhotovite  povinný uhradi  objednávate ovi. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii 
predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku d u odovzdania staveniska 
sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý za atý de  omeškania, až pokia  
zhotovite  nepredloží objednávate ovi predmetnú Poistnú zmluvu. 

15.1.4  v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotovite a v zmysle 
lánku XVI tejto Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta pre zhotovite a  

objednávate om stanovuje na 20 000,00 €. Za odstúpenie od tejto Zmluvy 
objednávate om v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností 
zhotovite a nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázate nú škodu úhradou 
zmluvnej pokuty pod a predchádzajúcej vety. 

15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávate a 
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa 
stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je 
možné uloži  aj opakovane. 

15.1.6 za porušenie povinnosti zhotovite a v pravidelných intervaloch vyhotovova  
a odovzdáva  elektronickú fotodokumentáciu objednávate ovi v zmysle lánku V a 
XI tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorázovo. Uvedenú 
sankciu je možné uloži  aj opakovane. 

15.1.7 za neuvo nenie a nevypratanie staveniska ku d u odovzdávacieho a preberacieho 
konania o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 
200,00 €. Túto zmluvnú pokutu je možné uloži  zhotovite ovi aj opakovane vždy 
po 10. pracovných d och, až pokia  zhotovite  neuvo ní a nevyprace stavenisko. 

15.2 Za odstúpenie od tejto Zmluvy jednou zmluvnou stranou v prípade nepodstatného 
porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou v zmysle lánku XVI tejto 
Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktorú je odstupujúca 
zmluvná strana povinná uhradi  zmluvnej strane, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy 
neiniciovala, resp. podstatne neporušila svoje zmluvné povinnosti. Uvedené sa nevz ahuje 
na nezabezpe enie financovania stavebného diela zo strany objednávate a. 

15.3 V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností objednávate a v zmysle lánku 
XVI tejto Zmluvy sa jednorazová zmluvná pokuta stanovuje na 20 000,00 €, ktorú je 
objednávate  povinný uhradi  zhotovite ovi. Za odstúpenie od tejto Zmluvy zhotovite om 
v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností objednávate a nie je dotknutá 
náhrada za vzniknutú preukázate nú škodu úhradou zmluvnej pokuty pod a 
predchádzajúcej vety.  

15.4  Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu 
s dátumom splatnosti 30 dní od jej doru enia. Zmluvná pokuta bude uhradená 
bezhotovostným spôsobom na ú et objednávate a, resp. zhotovite a v závislosti na 
zmluvnej strane, ktorá si uplat uje zmluvnú pokutu. 

15.5 Vznik nároku na zmluvnú pokutu pod a tejto Zmluvy je nezávislý a nevylu uje nárok na 
náhradu škody.  
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LÁNOK XVI 
Odstúpenie od zmluvy 

 
16.1 Objednávate  alebo zhotovite  môžu odstúpi  od tejto Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch pod a § 344 a 
nasl. Obchodného zákonníka . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí by  druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
16.3 Objednávate  a zhotovite  môžu jednostranne odstúpi  od tejto Zmluvy, v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred 
jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí by  oznámené písomne, poskytnú 
druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-d ovú) lehotu na dodato né plnenie.  

16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností 
jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala 
berie na vedomie, že si vo i nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle 

lánku XV tejto Zmluvy, a zárove  si uplatní náhradu za vzniknutú preukázate nú škodu.  
16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotovite a opráv ujúcim objednávate a   

odstúpi  od tejto Zmluvy je: 
a)  bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotovite om, 
b)  omeškanie dlhšie ako 60 dní zhotovite a s plnením stavebného diela alebo jeho asti 

pod a lánku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotovite a, 
c)  neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných d och, ktoré pretrváva 

napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávate a, 
d)  vadné plnenie zhotovite a, ktoré zhotovite  napriek predchádzajúcemu písomnému 

upozorneniu objednávate a v primerane ur enej lehote neodstránil, 
e)  neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 

upozornení zo strany objednávate a, 
f)  nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 
g)  pokia  bol na zhotovite a vyhlásený konkurz,  
h)  nesplnenie povinnosti pod a bodu 1.8 tejto Zmluvy. 

16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávate a opráv ujúcim Zhotovite a 
odstúpi  od tejto Zmluvy je: 
a) v prípade že je objednávate  v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 90 dní, odo d a 

uplynutia lehoty splatnosti príslušnej faktúry,  
b) pokia  objednávate  neuhradil platby v lehote splatnosti predlženej o 30 dní (v zmysle 

bodu 16.3 tejto Zmluvy), 
c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom 

upozornení zo strany zhotovite a. 
16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktoráko vek zo zmluvných strán 

nie je schopná plni  svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 
16.8  Vyššou mocou sa pre ú ely tejto Zmluvy rozumie udalos  alebo okolnos :  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpe i  pred uzavretím 

tejto Zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patri ne vyhnú  alebo ju prekona ,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísa  druhej Zmluvnej strane. 

16.9 Vyššia moc zah a najmä, nie však výlu ne, nasledovné udalosti: 
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 

mimoriadny stav, pandémia, výnimo ný stav a pod.,  
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povode ,  
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotovite a.  

16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej 
zmluvnej strany predloži  potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom. 
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16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnos  zmluvných strán a podnikový štrajk 
vedený zamestnancami zmluvných strán. 

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie 
vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

16.13 Ú inky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doru ením písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doru ení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy 
zhotovite  preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týžd ov od doru enia tohto 
písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. 

16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejko vek zo zmluvných strán, má zhotovite  
nárok na úhradu skuto ne realizovaných prác, odsúhlasených objednávate om a stavebným 
dozorom ku d u doru enia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od 
tejto Zmluvy. 

16.15 Zhotovite  je povinný uhradi  náklady, ktoré vzniknú objednávate ovi v súvislosti s 
odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotovite a. Platí to aj pre úhradu 
nákladov zo strany objednávate a zhotovite ovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy 
dôjde z dôvodov na strane objednávate a. 

16.16 Zhotovite  sa zaväzuje akceptova  právo objednávate a odstúpi  od tejto Zmluvy, ak 
nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pri om 
pozastavenie poskytnutia nenávratného finan ného príspevku na realizáciu predmetu tejto 
Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávate  – 
objednávate  vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávate a od tejto Zmluvy 
v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotovite a uvedený v lánku XV tejto 
Zmluvy. 

 
 

LÁNOK XVII 
Ostatné ustanovenia 

 
17.1 Ak zhotovite  zistí skuto né a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny 

predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe nos  života alebo zdravia, alebo 
poškodil majetok objednávate a a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorni  
objednávate a a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným 
odborným odôvodnením. 

17.2 Ak objednávate  a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotovite a na alej trvajú na 
vyhotovení prác pod a PD, nezodpovedá zhotovite  za vady, ktorých pôvod spo íva v 
takýchto vadách. 

17.3 Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade, ak po as platnosti zmluvy dôjde k zmene alebo 
k novelizácií niektorých zákonov (napr. zákon o odpadoch, zákon o verejnom obstarávaní 
a pod.), ktoré budú relevantné pre plnenie zmluvy, budú sa zmluvné strany bez písomnej 
zmeny Zmluvy na alej riadi  znením relevantným pre jej alšie plnenie.  

 
 

LÁNOK XVIII 
Obchodné tajomstvo a povinnos  ml anlivosti 

 
18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachováva  ml anlivos  o všetkých 

a akýchko vek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana 
považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. .513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení 
predmetu tejto Zmluvy. Povinnos  ml anlivosti ostáva platná a ú inná aj po zániku tejto 
Zmluvy.  

18.2 Objednávate  a zhotovite  sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužije pre iné ú ely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.  

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto lánku sa nevz ahuje na: 
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- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré 
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 

- kontrolne orgány objednávate a, SR a EÚ. 
18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akéko vek informácie týkajúce sa 

vedenia ú tovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných 
partnerov, rozvojových zámerov a podnikate ských plánov, spôsobu  zabezpe enia 
ochrany majetku, technických a technologických, organiza ných a iných skuto ností 
a poznatkov, ako aj ostatných skuto ností tvoriacich know-how. 
 
 

LÁNOK XIX 
Oprávnení kontrolní zamestnanci 

 
19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môc  uplat ova  vo i zhotovite ovi kontrolu 

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
Zmluvy po as šiestich rokov po skon ení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

19.2 Oprávnení zamestnanci sú:  
a) poverení zamestnanci poskytovate a NFP, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej 

správy finan nej kontroly, 
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu erpania finan ných 

prostriedkov zo štátneho rozpo tu SR v zmysle zákona .523/2004 Z. z. o rozpo tových 
pravidlách v znení neskorších predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia napr. Komisie a Auditorského dvora ES, 
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi. 

19.3 Objednávate  a zhotovite  sa zaväzujú strpie  výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedyko vek po as platnosti a ú innosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP a poskytnú  im všetku potrebnú sú innos . 

 
 

 
LÁNOK XX 

Zmena zmluvy 
 

20.1 Zmluvu možno meni  len v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoVO.  
20.2 Zmluvu je možné meni  len formou písomných a íslovaných dodatkov, po vzájomnej 

dohode zmluvných strán, resp. v prípade relevantnosti, po prípadnom schválení 
poskytovate om NFP, ak to poskytovate  bude vyžadova . Uvedené nemusí plati  
v prípade prípadných naviac prác, kedy zmluvné strany môžu uzatvori  na tieto naviac 
práce osobitnú zmluvu, no v súlade so ZoVO. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto 
Zmluve alebo novej Zmluvy na prípadné naviac práce, má objednávate  povinnos  
zverejni  tento dodatok a novú Zmluvu min. na svojej internetovej stránke a v súlade so 
ZoVO. Ich ú innos  nastáva de  po zverejnení min. na internetovej stránke objednávate a. 
O nadobudnutí ú innosti uzatvoreného dodatku bude objednávate  informova  zhotovite a 
písomnou formou. 

20.3 Zmluvu možno meni  po as jej trvania bez nového verejného obstarávania ak: 
20.3.1  Zmluva obsahuje jasné, presné a jednozna né podmienky jej úpravy, vrátane 

úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich 
uplatnenia; nemožno ur i  takú podmienku, ktorou by sa menil charakter Zmluvy, 

20.3.2  ide o dopl ujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú 
zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávate  alebo a zmena 
dodávate a  

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pri om 
ide najmä o požiadavku vzájomnej zamenite nosti alebo interoperability s 
existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami pod a pôvodnej Zmluvy a 
2. spôsobí verejnému obstarávate ovi významné ažkosti alebo podstatnú 



    

Strana 25 z 28 
 

duplicitu nákladov, 
20.3.3 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávate  – objednávate  

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvída  a zmenou sa nemení 
charakter Zmluvy, 

20.3.4 ide o nahradenie pôvodného dodávate a novým dodávate om na základe 
1. uplatnenia podmienky pod a bodu 20.3.1, 
2. skuto nosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý sp a pôvodne ur ené 
podmienky ú asti, je právnym nástupcom pôvodného dodávate a alebo 
pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlú enia a 
splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná Zmluva, rámcová dohoda 
alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cie om zmeny nie je vyhnú  sa 
použitiu postupov a pravidiel pod a tohto zákona alebo 
3. skuto nosti, že verejný obstarávate  alebo obstarávate  plní povinnosti 
hlavného dodávate a alebo hlavného koncesionára vo i jeho subdodávate om 
pod a § 41 alebo 

20.3.5 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy bez oh adu na hodnotu tejto zmeny. 
20.4 Podmienky na zmenu zmluvy:  

20.4.1  Iniciova  zmenu Zmluvy môže ktoráko vek zo zmluvných strán, pri om 
pripraví návrh dodatku. 

20.4.2   Zmena Zmluvy nesmie by  v rozpore s príslušnými ustanoveniami ZoVO.  
20.4.3  Návrh dodatku zmluvná strana predloží druhej zmluvnej strane na posúdenie, 

pri om je táto povinná posúdenie vykona  do 7 kalendárnych dní odo d a 
obdržania návrhu. V prípade, ak posledný de  lehoty pripadne na de  štátneho 
sviatku, sobotu alebo de  pracovného pokoja, je posledným d om lehoty 
najbližší budúci pracovný de . 

20.4.4  Zmluvné strany sú povinné riadi  sa pri zmene Zmluvy pokynmi, zmluvnými 
povinnos ami a požiadavkami poskytovate a finan ného príspevku, platnými 
predpismi a zákonmi SR, resp. EÚ, ak to bude relevantné a príslušnými 
ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré sa týkajú uzatvárania dodatkov (napr. body 
1.9, 7.8, 7.10, 10.5 a pod.). 

 
 

LÁNOK XXI 
Závere né ustanovenia 

 
21.1 Všetky písomnosti sa budú doru ova  na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode 

tejto Zmluvy. Písomnos  sa považuje za doru enú aj v prípade uplynutia jedného d a, odo 
d a, kedy bola písomnos  vrátená odosielate ovi z dôvodu nemožnosti jej doru enia, alebo 
odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná 
lehota je dohodnutá na 8 dní. 

21.2 Táto Zmluva sa stáva platnou d om jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a ú innou de  po zverejnení na internetovej stránke objednávate a 
v súlade so zákonom NR SR .546/2010 Z. z.. 

21.3 Zhotovite  prehlasuje, že bude plne rešpektova  ustanovenia Obchodného zákonníka 
v platnom znení pod a dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.    

21.4 Zmluvné strany sa zaväzujú rieši  spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. Zmluvné strany sa 
zaväzujú rešpektova  všetky prípadné podmienky poskytovate a NFP a pokia  bude 
potrebné  upravi  niektoré body Zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu. 

21.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné 
vz ahy a záväzky, budú sa tieto riadi  ustanoveniami Obchodného a subsidiárne 
Ob ianskeho zákonníka. 

21.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo s asti ú inné prípadne 
stratia ú innos  neskôr, nie je tým dotknutá platnos  ostatných ustanovení. Namiesto 
neú inných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, 
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pokia  je to možné o najviac približuje zmyslu a ú elu tejto Zmluvy, pokia  pri uzatváraní 
tejto Zmluvy ú astníci túto otázku brali do úvahy. 

21.7 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov 
zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávate a a nástupcov zhotovite a. 

21.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre 
objednávate a a 1 (jeden) pre zhotovite a. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  

21.9 Ú astníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu pre ítali, že súhlasia s jej obsahom, 
že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 

V Košiciach       V Novej ubovni 
        01.06.2021 01.06.2021 
d a ....................     d a .................... 
 

Za zhotovite a:      Za objednávate a:     
   
 
 
 
 
podpísané                           podpísané 
___________________________           _________________________________ 
         Ing. Róbert Šinály       Ing. Júlia Bo ová, starostka obce    
podpredseda predstavenstva a.s.   
 
 
 
 
podpísané 
___________________________ 
          Ing. Juraj Dan išín 
        len predstavenstva a.s.                       
 
 
 
 
Prílohy, ktoré tvoria neoddelite nú sú as  tejto Zmluvy sú:  
Príloha .1: Vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpo et v listinnej podobe 
Príloha .2: CD/DVD nosi : 

 Vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpo et v elektronickej podobe vo formáte .xls  
 Projektová dokumentácia stavebného diela  

Príloha .3: Rozpis prác realizovaných subdodávate sky v tla enej podobe 
Príloha .4: Harmonogram realizácie stavebného diela v tla enej podobe 
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Príloha .3: Rozpis prác realizovaných subdodávate sky v tla enej podobe 
 
V subdodávke bude zhotovite  realizova  nasledovné stavebné práce: 
 

 
Zárove  estne vyhlasujem, že v prípade zmeny subdodávate a splním povinnosti v zmysle  § 41 ods. 5 ZoVO. 

 
   01.06.2021 
V Košiciach,    d a ....................  
 

Za zhotovite a:  
 
 
podpísané       podpísané 
____________________________   ____________________________ 
        Ing. Róbert Šinály     Ing. Juraj Dan išín 
 podpredseda predstavenstva a.s.             len predstavenstva a.s. 

 
 
 
 
 

Stru ný popis inností vykonávaných v 
subdodávke, s odkazom aj na stavebný 

objekt z objektovej skladby, resp. 
oddiel rozpo tu: 

Percentuálne a 
finan né vyjadrenie 
vykonávaných prác 
v subdodávke v % a 

v € s DPH, resp. 
kone nej ceny 

u neplatcov DPH 

Identifika né údaje subdodávate a v rozsahu: 

- obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko 
- adresa sídla; pobytu 
- identifika né íslo alebo dátum narodenia, ak íslo nebolo pridelené I O 
- údaje o osobe oprávnenej kona  za subdodávate a v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 

 
Žiaden subdodávate  nateraz nie je známy 

 
SPLOLU: 0,00 --- 
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Príloha .4: Harmonogram realizácie stavebného diela v tla enej podobe 
 
Názov stavebného diela: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice“ 
 
 
  1. mesiac 2. mesiac 3. mesiac 

SO 01- 01 REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „A“    

SO 01- 02 REKONŠTRUKCIA MK - CHODNÍK UL.ŠKOLSKÁ    

SO 01- 03 REKONŠTRUKCIA MK - VETVA „B“    

 
 
   01.06.2021 
V Košiciach,    d a ....................  
 

Za zhotovite a:  
 
 
Podpísané       podpísané 
 
____________________________   ____________________________ 
        Ing. Róbert Šinály     Ing. Juraj Dan išín 
 podpredseda predstavenstva a.s.             len predstavenstva a.s. 


