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MANDATNA ZMLUVA
na vykon stavebného dozoru uzatvorena podla § 112 a nasl. zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 566 a nasl. zékona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,,,Obchodny zakonnik*)
( dalej len ,,Zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany

Mandant:
Nazov: Slovenské narodné muzeum
Sidlo: Vajanského nabrezie 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Opravneny konat: na zdklade Rozhodnutia Ministerstva kultary Slovenskej republiky
¢. MK 4541/2017-110/15225 zo dna 10. oktébra 2017 o vydani
uplného znenia zriad’ovacej listiny Slovenského narodného muzea
vydanej rozhodnutim Ministerstva kultary Slovenskej republiky o
vydani zriad'ovacej listiny Slovenského narodného muzea ¢. MK-
1062/2002-1 z 1. jala 2002 a Rozhodnutia Ministerstva kultury
Slovenskej republiky ¢ MK-2493/2019-110/3868 zo dna 14.
marca 2019 o zmene a doplneni zriad’ovacej listiny Slovenského
narodného muzea

Statutarny zastupca: Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel

Organizacny utvar: Slovenské narodné muzeum-SpiSské mizeum v Levoci

Zastupeny: PhDr. Maria Novotna, riaditel’ka Slovenské narodné mizeum-
Spisské mizeum v Levoci

ICO: 00164 721

IC DPH: SK2020603068

Bankové spojenie:  Statna pokladnica Bratislava

IBAN: SK 31 8180 0000 0070 0024 3725

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Maria Novotna

b) platobnych podmienok a fakturacie: PhDr. Maria Novotna

Kontakt:

(d’alej len ,,mandant*)

a

Mandatar:

Obchodné meno:  Peter Basarik

Sidlo: 059 36 Mengusovce 73

Zapisany: Zivnostensky register &. 706-7568 miestne prislusny Okresny urad
Poprad

Zastupeny: Peter Basarik

ICO: 41299 655

DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie: UniCrediBank, a.s.

IBAN: SK27 1111 0000 0068 5168 6001

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:
9) zmluvnych: Peter Basarik
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d) platobnych podmienok a fakturdcie: Peter Basarik

Kontakt: +421905 836 011, peter.basarik(@gmail.com;

(d’alej len ,, mandatar* alebo ,,Stavebny dozor* v prisluSnom gramatickom tvare)
(mandant a mandatdr d’alej spolu ako ,,zmluvné strany“, jednotlivo ako ,,zmluvna
strana® v prisluSnom gramatickom tvare).

Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania na poskytnutie sluzby s ndzvom
predmetu zakazky: ,,Stavebny dozor pre realiziciu stavby RekonStrukcia SpiSského hradu,
Romansky palac a Zapadné palace I1. etapa“ v rozsahu a Specifikacii, ktoré su uvedené
v predmete zékazky, vyhldsenej verejnym obstaravatelom Slovenskym narodnym muzeom
zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 101/2021 zo dia 29.04.2021 pod zn. 23032-
WYS ( Referen¢né ¢islo SNM-SML-PDL-2020/305; SNM-SML-PDL-

2021/69 ) :https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/499348?

page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=& year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamen

1a=1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=80opb=&szfeu=&limit=-

1 &nobstaravatel=&nzakzky=; ktory sa vykonal v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani"). Na obstaranie predmetu tejto Zmluvy bol pouzity
postup zaddvania podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska podl'a ust. § 112

a nasl. zakona o verejnom obstaravani.

Predmet zakazky sa bude financovat’ z prostriedkov Statneho rozpoctu.

Clanok 1
Predmet Zmluvy

1.1 Mandatar sa zavizuje, ze v rozsahu dojednanom v tejto Zmluve a za podmienok v nej
uvedenych pre mandanta, na jeho ucet a jeho menom vykona a zabezpeci vykon stavebného
dozoru na stavbe ,,RekonStrukcia SpiSského hradu, Romansky palac a Zapadné palace I1.
etapa“ (dalej ako ,, stavba®) v ¢leneni na stavebné objekty:
1.1.1. SO.01 - romansky palac
1.1.2. S0.02 - zépadné palace s kaplnkou
1.1.3. SO.05a - upravy ploch nadvoria, spevnené plochy, zelené plochy,
opevnenie, odvedenie dazd’'ovej vody
1.1.4. SO.06 - sanacia hradného brala
1.1.5. SO.11 - slabopradové rozvody.
1.2 Mandatér sa zavizuje, ze vykon stavebného dozoru bude vykonavat’ :
1.2.1 za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
1.2.2 v sulade s projektovou dokumentéciou na realizaciu stavby,
1.2.4 podlapoziadaviek a pokynov mandanta,
1.2.5 podla sataznych pokladov a vysvetleni k nim.
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1.2.6 v sulade s podmienkami pravoplatného Stavebného povolenia ¢. 141/SS/11-AM zo
dita 02.09.2011 vydané Obcou Zehra — stavebny tirad v zneni rozhodnuti &. 424/PPSP/13-Ma
zo dna 13.08.2013, ¢. 346/PPSP/15-Ma zo dna 19.08.2013, ¢. 185/PPSP/17-Ma zo dna
31.07.2017, Stavebného povolenia ¢. 2011/00719-3 zo dna 12.09.2011 vydaného Obvodnym
uradom Zivotného prostredia SpiSskd Nova Ves, Rozhodnutia €. 2013/00825-5 zo dna
23.09.2013 vydaného Obvodnym turadom Zivotného prostredia SpiSskd& Nova Ves,
Rozhodnutia ¢. OU-SNV-OSZP-2015/008487-4 zo dna 13.08.2015 vydaného Okresnym
uradom SpiSskd Nova Ves, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Rozhodnutia ¢. OU-
SNV-0OSZP-2017/008543-3-EJA zo dna 27.07.2017 vydaného Okresnym tradom Spisska
Nova Ves, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Stanoviska ¢. PUSR-2014/11907-
4/44901 zo dna 11.07.2014 vydaného Pamiatkovym uradom SR , Zavidzného stanoviska ¢.
KE-12/503-02/1975/ZD zo dna 06.06.2012 vydaného Krajskym pamiatkovym uradom
KoSice, Rozhodnutia ¢. KE-12/226-02/1042/]JJ zo dna 22.03.2012 vydan¢ho Krajskym
pamiatkovym uradom KoSice, Zaviazného stanoviska ¢. KE-11/748-03/3141/ZD zo dna
30.06.2011 vydaného Krajskym pamiatkovym tradom KoSice, Vyjadrenia ¢. 2011/00450-2
zo dna 21.07.2011 vydaného Krajskym uradom zivotného prostredia KoSice, Rozhodnutia
Krajského pamiatkového tradu KoSice ¢islo KPUKE-2020/7459-3/30299/2D,JJ zo dia
24.04.2020, Stanoviska ¢ NPSR/615/2011-Bot. zo dia 18.07.2011 vydaného Stitnou
ochranou prirody SR, Regionélne centrum ochrany prirody v SpiSskej Novej Vsi, Sprava
Narodného parku Slovensky raj, Vyjadrenia ¢. 2011/00583-2 zo dna 08.07.2011 vydaného
Obvodnym tradom zivotného prostredia SpiSska Nova Ves, Vyjadrenia ¢. ORHZ-SN-795-
001/2011 zo dna 17.06.2011 vydaného Okresnym riaditel'stvom hasi¢ského zboru v SpiSske;j
Novej Vsi, Vyjadrenia ¢. 2011/01591-2 zo dna 27.06.2011 vydaného Regionalnym tradom
verejného zdravotnictva, Odborného stanoviska ¢. 2112/3/2011 zo dia 29.06.2011 vydaného
Technickou inSpekciou, a.s. a d’al§ich vyjadreni organov Statnej a verejnej spravy.

1.3 Mandant sa zavédzuje, ze uhradi dohodnuti cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednanu si€innost’.

Clanok 2
Rozsah a obsah predmetu plnenia

2.1 V ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude mandatar vykonavat’ nasledujtce
¢innosti:

2.1.1 zoznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebnymi povoleniami,
suvisiacimi rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami prisluSnych organov
a organizacii, zmluvami na realizdciu stavby a d’al$imi podmienkami na
realizéciu stavby,

2.1.2 rotokoldrne odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby a zabezpecenie vytyCenia
podzemnych sieti a prekazok, ak to bude potrebné,

2.1.3 kontrolu v€asného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie terminu zacatia
vystavby,

2.1.4 podiela sa na vzdjomnych konzultaciach medzi zhotovitel'om stavby a
projektantom stavby (dozorom projektanta - autorskym dozorom), zameranych na
objasnenie nejednozna¢nych navrhov a poziadaviek,

2.1.5 sledovat, ¢i prace su vykonavané v sulade so schvalenou projektovou
dokumentéciou, pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, rozhodnutiami,
vyjadreniami a stanoviskami prislusnych orgdnov a organizicii, s platnymi
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zédkonmi a vyhlaSkami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou,

sledovat’ a kontrolovat’ kvalitu vykonanych prac a technoldgie realizovanych prac

sulade s platnymi normami a predpismi, overovat’ vhodnost’ pouzitia materialov

a vyrobkov,

kontrolovat’ po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a zistené mnoZstva

zaznamenavat’,

kontrolovat’ vedenie stavebného dennika a Giplnost’ zaznamov, v sulade s

podmienkami zmluvy, evidovat’ vysledky kontrol na stavbe, vyjadrovat’ sa

k zapisom v stavebnom denniku v lehote do 2 pracovnych dni pripadne

zabezpecCit’ vyjadrenie zodpovednej osoby mandanta,

spolupracovat’ s orgdnmi $tatnej spravy a miestnej samospravy,

sledovat’ plnenie dohodnutych podmienok vykonu dozoru projektanta stavby -

autorského dozoru,

odsuhlasovat’ doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia

naklady stavby, terminy vystavby a nezhorSuji parametre stavby,

predkladat’ na odstihlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia néklady,

terminy alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odportacanim, spolu

so suhlasnym stanoviskom zodpovedného projektanta,

bezodkladne informovat mandanta (investora), o vSetkych zé&vaznych

skuto¢nostiach na stavbe,

kontrolovat’ vecni a cenovu spravnost a uplnost’ oceniovacich podkladov a
platobnych dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladat

mandantovi na likvidaciu,

kontrolovat’ kvalitu montaze, vykonavanie predpisanych skusok,

osobitne kontrolovat’ tie Casti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté, alebo

sa stanu nepristupné, udelovat’ sthlas k pokracovaniu prac po nevyhnutnych

technologickych prestavkach

sledovat’ odovzdéavanie pripravenych prac d’als$im zhotovenim a ich zavazné

¢innosti v sulade so zmluvami,

sledovat’ dohodnuté cCiastkové terminy stavby a kontrolovat’ kvalitu a rozsah

zmluvy a stavebnych povoleni,

kontrolovat’ postup prac podl'a ¢asového harmonogramu vystavby a podla

hrani¢nych terminov zmluv, upozornovat’ mandanta na pripadné neplnenie tychto

terminov, pripravovat’ podklady na uplatnenie majetkovych sankcii podl'a

zmluvy,

spolupracovat’ s projektantom a so zhotoviteI'mi na pripadnom odstraneni

nedostatkov projektu,

preverovat’, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané a dohodnuté skusky materidlov,

konstrukcii, prac a ¢i tieto skasky vykonévaju aj jeho poddodavatelia, vyzadovat’

doklady a kontrolovat’ vysledky, ktoré preukazuju pozadovanu kvalitu,

sledovat’ a vyzadovat spolu s dodavkami materialov, strojov a konstrukeii

predpisant dokumentéciu, najmé doklady o ich kvalite,

kontrolovat’ riadne uskladiiovanie materidlov, konstrukcii, zariadeni, strojov na

stavenisku,

zabezpecCovat' nahlasenie archeologickych nélezov alebo inych historickych

pamiatok,

organizovat a viest’ kontrolné dni stavby a vyhotovovat zapisy z nich ,
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2.1.26 spolupracovat’ s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpe€eni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kod, pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami,

2.1.27 vykonavat’ dohl'ad nad bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci, na bezpecnost’
staveniskovej prevadzky, kontrolu zaistenia ochrany bezpecnosti mandanta
a navstevnikov, ktori sa budu pohybovat’ po prehliadkovych trasach
v bezprostrednej blizkosti staveniska,

2.1.28 mat za povinnost’ dat’ zhotovitel'ovi prikaz prerusit’ pracu, pokial nie je pritomny
na stavbe zodpovedny stavbyveduci, ak je ohrozena bezprostrednd bezpecnost’
zamestnancov zhotovitel'a, nie je zaistend bezpefnost pracovnikov mandanta
a navstevnikov pohybujucich sa po prehliadkovych trasach v bezprostrednej

blizkosti staveniska a ak je ohrozend bezpecnost’ uskutocniovanej stavby alebo ak
hrozia iné vazne Skody,

2.1.29 dbat’, aby zhotovitel' nepoSkodzoval verejné priestranstva a podzemné vedenia,
suvisiace so stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu,

2.1.30 sledovat, aby zhotovitel’ po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a

komunikécie do povodného stavu, resp. podl'a poziadaviek ndjomnej zmluvy a
stavebného povolenia,

2.1.31 zucastiovat’ sa podla potreby kontrolnych dni stavby na koordinaciu prac so
subdodéavatel'mi zhotovitela a ostatnymi tc€astnikmi procesu realizacie stavby :
osobami vykonavajucimi archeologicky vyskum, architektonicko - historicky
vyskum, staticko - diagnosticky prieskum,

2.1.32 upozornovat’ zhotovitela zapisom na vSetky okolnosti, ktoré¢ moézu sposobit’
zniZenie kvality stavby, pokial’ s mu zname,

2.1.33 vyjadrovat’ sa v pisomnej forme k stpisu vykonanych prac do 3 pracovnych dni
a potvrdzovat’ jeho spravnost. Ak ma supis vady, zabezpeCovat’ jeho vratenie
v zmluvne dohodnutom cCase zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie
v sulade s uzavretou zmluvou dielo.

2.1.34 pripravovat’ podklady pre zaverecné hodnotenie stavby, vratane kone¢ného
zucCtovania stavby

2.1.35 pripravovat’ podklady pre odovzdanie a prevzatie stavby, zi¢astiiovat’ sa osobne
na odovzdani a prevzati stavby,

2.1.36 kontrolovat’ odstrafiovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo
jej casti v dohodnutych terminoch,

2.1.37 kontrolovat’ vypratanie staveniska zhotovitel'om v stanovenom termine,

2.1.38 informovat’ v pisomnej forme mandanta o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré mézu
mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta v suvislosti s realizaciou stavby, ako aj

o vsetkych skutocnostiach, ktoré moézu ohrozit’ zdujmy mandanta, a to bez
zbyto¢ného odkladu,

2.1.39 pripravovat’ podklady pre kolaudaciu stavby, vypracivat’ navrhy na vydanie
kolaudaénych rozhodnuti pre jednotlivé stavebné objekty, na ktorej sa v termine
stanovenom prislusnym stavebnym uradom zacastnit,

2.1.40 vykonévat’ stpis a dozor nad odstrannovanim kolauda¢nych vad.

(@
=

lanok 3
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Sposob plnenia predmetu Zmluvy

Pri plneni tejto Zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrziavat’ najmi vSeobecne zavidzné
pravne predpisy a technické normy SR ( pripadne EU), ustanovenia tejto Zmluvy,
bude sa riadit’ podkladmi mandanta, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych
stran zacCastnenych na realizacii stavby,  vyjadreniami verejnych spravnych organov
a organizécii, zmluvou o dielo uzatvorenou so zhotovitel'om.

Cinnost’ stavebného dozoru v rozsahu tejto Zmluvy je mandatar povinny vykonavat
s ndlezitou odbornou starostlivost'ou a v stilade so zdujmami mandanta.

Predmet zmluvy dohodnuty v tejto Zmluve je splneny riadnym a tplnym splnenim
ginnosti, na ktoré sa mandatar zaviazal v Clanku 2 tejto Zmluvy.

Mandatar bude vykonavat’ stavebny dozor odborne sposobilym pracovnikom/osobou :
Peter Basarik, osvedcenie o odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou

stavebnych inzinierov : *Ev. ¢. 11202*10*, stavebny dozor, telefénne ¢islo : +421905

836 011, email : peter.basarik(@gmail.com;.

Mandant je povinny odovzdat neodkladne a v€as mandatarovi veci a informacie,

potrebné na zariadenie, pokial’ z ich povahy nevyplyva, ze ich ma obstarat’ mandatar.

Ak vyzaduje zariadenie zalezitosti uskutocnenie pravnych ukonov v mene mandanta,

je tento povinny mandatarovi na jeho poziadanie vystavit’ v€éas pisomné

splnomocnenie.

Mandatar bude vykonévat’ svoju ¢innost’ na stavbe formou trvalého stavebného dozoru,

to znamena v priebehu celej doby pripravy a vykonu préac suvisiacich s jej realizaciou

nasledovne:

3.6.1. podla potreby v Case pripravy stavby a priebehu odovzdéavania stavby,

odstranovania vad, kolauda¢ného konania a odstraiiovania kolauda¢nych vad

3.6.2. denne pocas realizacie stavby - pocas vykondvania stavebnych prac zhotovitel'om
Mandatér nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti
dovodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s konkrétnym popisom vzniknutej
prekazky.

Mandatar sa méze odchylit’ od pokynov mandanta, len ak je to nalichavo nevyhnutné
v zaujme

mandanta a mandatar nemdze v€as dostat’ jeho stihlas, bezodkladne vSak o tom musi
mandanta pisomne informovat’.
Ak sa na mandatara vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,, zdkon o registri partnerov
verejného sektora‘), potom je mandatar, ako aj jeho subdodavatelia (pokial’ sa na nich
vztahuje tato povinnost’) povinny dodrzat’ tito povinnost’ po celu dobu trvania tejto
Zmluvy.

Mandatar nesmie bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu mandanta previest’ na int
osobu akékol'vek pohl'adavky, ktoré mu vznikna podla tejto Zmluvy.
Mandatar nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu mandanta previest’
zavizky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat mlcanlivost o akychkol'vek
poskytnutych
udajoch a informécidch, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zdkona.
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Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii, ktori mandatar poskytne mandantovi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy prechddza na mandanta jej odovzdanim
mandantovi.

Clanok 4
Cas plnenia

Mandatér sa zavdzuje, ze odborné ¢innosti inZinierske ¢innosti stavebného dozoru
podla tejto  Zmluvy bude pre mandanta vykonavat’ priebezne a plynule od zah4ajenia
pripravnych préac, do odovzdania stavby a do uplného administrativneho a faktického
ukoncenia stavby.

Termin zacatia ¢innosti stavebného dozoru : diiom nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
Termin ukoncenia ¢innosti stavebného dozoru : diom nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia stavby ariadneho odstranenia pripadnych vad
a nedorobkov stavby uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti .

Predpokladand doba realizacie stavby je 06/2021- 09/2024, tito doba je len
orientatnd. Mandant pisomne vyzve mandatara na zacatie vykonu stavebné¢ho dozoru
najmenej 14 dni vopred.

Clanok 5
Spolupo6sobenie mandanta

Mandant sa zavédzuje v rdmci svojej sucinnosti, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
poskytne spolupracu pri ziskavani podkladov, dopliiujucich udajov, upresneni,
vyjadreni  a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Tato sucinnost’ poskytne mandatarovi v najkratSom moZznom c¢ase nevyhnutnom
pre plynul¢é plnenie tejto  Zmluvy. Osobitni lehotu dohodnti zmluvné strany
v pripade, ak sa bude jednat’ o spoluprécu, ktort nemdze mandant zaobstarat’
vlastnymi silami, alebo v potrebnych ¢asovych lehotach. 5.2 Mandant sa zavizuje,
ze poskytne mandatarovi doklady a sucinnost’ v lehote do : pri podpise zmluvy,
najneskor vSak ihned’ po obdrzani :

a) pravoplatné stavebné povolenia, vyjadrenia, rozhodnutia a stanoviska, ktoré su
uvedené v bode 1.2.6 tejto Zmluvy

b) kompletnu projektovu dokumentaciu pre realizacie v pocte jednej sady

¢) Zmluvu o dielo so zhotovitel'om vratane vSetkych priloh a zmluvného polozkového
rozpoctu.

Mandant v pripade potreby udeli mandatarovi plnti moc na zastupovanie mandanta pri
styku s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebni na vykon c¢innosti
stavebného dozoru.

V ramci svojej sucinnosti sa mandant zavdzuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na  vyzvanie, poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujticich udajov,
spresneni,  vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
Zmluvy. Tuto sucinnost’ poskytne mandatarovi najneskorsie do 3 pracovnych
dni od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude
jednat’ o su¢innost’, ktoré

nemdze mandant zaobstarat’ vlastnymi silami.
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Clanok 6
Odmena mandatara

6.1 Odmena za ¢innost’ mandatara podla tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych

stran podla zakona NR SR

. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

Odmena je dohodnutd v zmysle cenovej ponuky procesu verejného obstardvania na
poskytnutie sluzby s nazvom predmetu zakazky: ,,Stavebny dozor pre realiziciu
stavby RekonsStrukcia SpiSského hradu, Romansky paliac a Zapadné palace II.
etapa“ato:

Cena bez DPH : 95 550,00 €

DPH 20 % : neplatca DPH

Cena s DPH : 95 550,00 €

slovom: Devit'desiatpit’ tisic péat'stopdtdesiat eur.

V odmene mandatara su uz zahrnuté vsetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozil
pri plneni svojho zavizku, ato aj v pripade predizenia doby realizacie stavby
pripadne jej preruSenia ( okrem ndkladov spocivajicich v spravnych poplatkoch
a podobne ).

Clanok 7
Platobné podmienky

Vykon stavebného dozoru bude fakturovany v splatkach pomernou percentualnou
Castou vykonanych prac na stavebnom diele ,,Rekonstrukcia Spisského hradu,
Romansky palac a Zapadné palace II. etapa“ .

Narok na odmenu vznikne mandatidrovi v pripade riadneho a v¢asného vykonania
predmetu plnenia Zmluvy.

7.2.1 Mandatar je opravneny vyhotovit’ jednotlivé faktury v priebehu realizicie stavby
do vysky 85% z celkovej ceny uvedenej v Clanku 6 Zmluvy.

7.2.2 Dalsich 5% zcelkovej ceny po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby
a odstraneni vad uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati stavby.

7.2.3 Kone¢nych 10% zcelkovej ceny je mandatdr opravneny fakturovat po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢né¢ho rozhodnutia a po odstraneni pripadnych
kolaudacnych vad.

Splatnost’ faktary za vykon stavebného dozoru je do 30 dni odo dia jej dorucenia.
Faktury musia obsahovat’ nélezitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou stcastou faktar bude supis
skutoc¢ne vykonanych prac, ktoré¢ budu predmetom fakturacie, potvrdené opravnenymi
zéastupcami oboch zmluvnych stran.

Mandant je opravneny vratit’ danovy doklad (faktiru) ak nebude obsahovat’ nélezitosti
podla tohto ¢lanku vratane priloh. Nova lehota splatnosti zacne plynat odo dia
dorucenia nového danového dokladu
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Clanok 8
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Mandatar zodpoveda za to, ze predmet tejto Zmluvy bude vykonany podla platnej
projektovej dokumentacie, v sulade s podmienkami suvisiacich vyjadreni, stanovisk,
rozhodnuti a so vSeobecne platnymi technickymi a pravnymi predpismi.

Mandatér sa zavdzuje vykondvat’ plnenie osobne s odbornou starostlivost'ou , riadne a
vCas, v sulade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve a v sulade s platnou
legislativou.

Mandatar je povinny postupovat pri vykonavani cinnosti stavebného dozoru s
odbornou starostlivostou. Cinnost, na ktori sa zaviazal, je povinny uskuto&iovat
podl'a pokynov mandanta, ktoré musia byt v sulade s platnymi predpismi a normami
a v sulade s jeho zaujmami, ktoré stavebny dozor poznd, alebo musi poznat. Staly
stavebny dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od mandanta a ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, pripadne na ich nevhodnost’ mandanta pisomne upozornil a mandant
na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia tejto Zmluvy v Case

jeho odovzdania.

Za vady vzniknuté po odovzdani predmetu plnenia Zmluvy zodpoved4a mandatér iba
vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Mandant je opravneny reklamovat’ vadu plnenia pisomnou formou bez

zbyto¢ného odkladu od jej zistenia.

Mandatar zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zariadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych od mandanta a tretich os6b v plnom rozsahu,
ibaze by tito Skodu ~ nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
Tieto veci je mandatar povinny dat’ poistit, len ked’ to ustanovi Zmluva, alebo
ked ho o to mandant poziada, a to na icet mandanta.

Mandatar zodpovedd za Skodu, ktord vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti a porusenim povinnosti mandatara vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
7o vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR a technickych noriem suvisiacich
s realizadciou plnenia na zadklade tejto Zmluvy. Zodpovednost za Skodu sa riadi
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 9
Ukonc¢enie Zmluvy

Tato Zmluvu mozno ukoncit’:
l.a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
1.b) pisomnym odstupenim od Zmluvy,
1.c) pisomnou vypovedou.
Zmluvné strany moézu od tejto Zmluvy odstipit’ podla § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich
z tejto Zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti budu zmluvné strany povazovat’
porusenie povinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy a to:
a) mandatar porusil povinnost’ vyplyvajicu z tejto Zmluvy alebo zo vSeobecne
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zavazného predpisu SR,

b) mandatar je v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy,

c) mandatar v primeranej lehote urenej mandantom neodstrani vadu alebo vady
poskytovaného plnenia podl'a tejto Zmluvy,

d) mandatar postapi, prevedie prava alebo povinnosti z tejto Zmluvy v rozpore
s ustanoveniami tejto Zmluvy,

e) pocCas ulinnosti tejto Zmluvy mandatar strati prisluSné podnikatel'ské,
osvedcenie o odbornej spdsobilosti, pripadne iné opravnenie nevyhnutné na
poskytnutie ¢innosti podla tejto Zmluvy,

f) mandatar vstapil do likvidacie, je proti nemu vedené konkurzné konanie, bol
podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného
konania bol zamietnuty zdovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStruktualiza¢né konanie,

g) mandatar aj napriek pisomnej vyzve nezafal vykonavat' ¢innost stavebného
dozoru podla tejto Zmluvy alebo vykonavanie prerusil,

h) mandatar nie je poisteny vzmysle tejto Zmluvy alebo poistna zmluva
upravujuca zodpovednost’ za Skodu spdsobent vykonom povolania nie platna
a ucinna,

1) ak mandatéar nie je v Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejného sektora, alebo ak bol vymazany z tohto registra alebo ak do6jde k jeho
vymazu z tohto registra pocas trvania tejto Zmluvy a podla § 15 ods.1 zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

j) ak mandant aj po pisomnom upozorneni mandatara s poskytnutim dodato¢nej
primeranej lehoty a ozndmenim umyslu odstapit od Zmluvy, neposkytne
potrebnu sti¢innost’ podla tejto Zmluvy,

9.3 Oddvodnené odstiipenie od tejto Zmluvy musi byt uskuto¢nené pisomnou formou
a ucinky nadobudne diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

9.4 Odstupenim pripadne vypovedou nie su dotknuté ndroky mandanta na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim tejto Zmluvy mandatdrom, zo zodpovednosti za vady a pravne
uplatnenie sankcii podla tejto Zmluvy.

Mandant moZze tato Zmluvu kedykol'vek Ciastocne alebo v celom rozsahu vypovedat’ a to aj
bez udania dovodu. Vypoved nadobuda u¢innost’ dilom, ked’ sa o nej mandatar dozvedel alebo
mohol dozvediet. Od ucinnosti vypovede je mandatar povinny nepokracovat v €innosti, na
ktoru sa vypoved vztahuje. Je v§ak povinny mandanta upozornit’ na opatrenia potrebné na to,
aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokoncenim c¢innosti.
Vypovedanim Zmluvy nie je dotknuty narok mandatara na pomernu ¢ast odmeny za ¢innost’
riadne vykonanu do diia ucinnosti vypovede vo vyske odsuhlasenej mandantom a uhradu
preukazanych nékladov, ktoré do tohto dita mandatéar i€elne a nevyhnutne vynalozil.
Mandatar méze tito Zmluvu vypovedat s ucinnostou ku koncu kalenddrneho mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom bola pisomnéa odévodnena vypoved doru¢ena mandantovi,
ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as. Mandatar je povinny upozornit’ Mandanta na opatrenia,
ktoré je potrebné urobit’ na odvratenie pripadnej Skody, ktora by v stvislosti s ukon¢enim
zmluvného vzt'ahu mohla vzniknut'.
Mandatar je opravneny vypovedat’ tito Zmluvu z nasledovnych dévodov:

a) mandant neposkytuje mandatarovi spolupdsobenie potrebné k plneniu povinnosti

mandatara,
b) prerusenia stavebnych prac na stavbe , na zaklade pokynu mandanta na cas dlhsi
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ako 6 mesiacov.
Mandatér nie je opravneny si narokovat’ voc¢i mandantovi akékol'vek finanéné plnenie
z dévodu ukoncenia Zmluvy zo strany mandanta.
Tato Zmluvu moZno ukoncit’ aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, ktorej stcastou
je aj vysporiadanie vzijomnych zévidzkov a pohladavok. Zmluva zanikne diom
uvedenym v dohode.

W

Clanok 10
Sankcie

V pripade, ak mandatar porusi akukol'vek povinnost’ uvedenu v tejto Zmluve, je
mandant oprdvneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke vo vyske
100,-€ (slovom jednosto eur) za kazdé poruSenie a za kazdy aj zaCaty den az do
vykonania napravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta moze byt z fakturovanej Ciastky
(konec¢nej alebo Cciastkovej faktury) odpocitana alebo bude vykonany zo strany
mandanta jednostranny zapocet.

Mandatar tymto na zéklade slobodnej a véaznej vodle vyhlasuje, Ze s vyskou
dohodnutych zmluvnych pokuat suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za
odporujice dobrym mravom, pricom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom
rozsahu sthlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmluvné pokuty na zaklade tejto Zmluvy sa
moZzu navzajom kumulovat’.

Mandatar je povinny uhradit’ zmluvni pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na
zéaklade vyzvy mandanta. Splatnost’ zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo dia
dorucenia vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Splnenim zavézku mandatara zaplatitt mandantovi zmluvnil pokutu nezanikaju
povinnosti mandatara, plnenie ktorych je zabezpecené dohodou o zmluvnej pokute.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania, dohodnuté touto Zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti

Skoda, ktorit mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 11
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych strin sa nepovazuje za zmluvnua stranu, ktora poruuje svoje
zmluvné zavazky, ak plneniu takychto zavazkov brania akékol'vek skutocnosti vyssej
moci, ktoré vznikni po nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy.

Pojem ,,vysSia moc* v tejto Zmluve znamena vynimoc¢nu udalost’ alebo okolnost’,

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred
uzavretim Zmluvy,

c¢) ktorej sa po jej vzniku, dotknuta zmluvna strana nemohla primerane vyhnut
alebo ju prekonat’

d) ktort nie je mozné podstatne pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Ak sa jedna zo zmluvnych stran domnieva, Ze nastali skutocnosti vyssej moci, ktoré
mozu mat’ vplyv na plnenie jej zadvazkov, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane,
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pri¢om uvedie podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladant diZku trvania a
pravdepodobny dopad tychto okolnosti s uvedenim dostupnych alternativnych
prostriedkov pre plnenie Zmluvy.

Clanok 12
Spolo¢né s zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢innost’” diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Vsetky pisomnosti si zmluvné strany poskytuju v slovenskom jazyku.

Tato Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zékona ¢. 546/2010 Z. z., ktorym
sa doplna zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
ktorym sa menia a dopiiaju niektoré zakony. Mandatar berie na vedomie povinnost
mandanta zverejnit’ tito Zmluvu ako aj jednotlivé Ciastkové Zmluvy, objednavky a
faktury vyplyvajuce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze pokial’ v stvislosti s plnenim povinnosti podla tejto
Zmluvy poskytli, alebo poskytni osobné udaje fyzickych osdb, zavizuju sa s tymito
osobnymi tdajmi nakladat’ a tieto osobné Uidaje spracovavat’ vylucéne na ucely plnenia
povinnosti podl'a tejto Zmluvy a v stlade s prislusSnymi aktudlne platnymi a ucinnymi
pravnymi prepismi o ochrane osobnych udajov najmd v stlade s nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dia 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spracovani osobnych udajov a o volnom pohybe tychto udajov
a o zruSeni smernice 95/46/ES (,,GDPR*).

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, poziadavky a ostatné
pisomnosti dorucované v suvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa
povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva neurcuje inak:

a) v pripade dorucovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) ditom jej
odoslania, pricom je potrebné preukazat’ dorucenie elektronickej posty (e-mailu)
potvrdenim o odoslani e-mailu a potvrdenim o precitani spravy, pricom za
spitny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovaZuje sprava automaticky
vygenerovana systémom alebo

b) v pripade dorucovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade
osobného dorucovania, doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, ze
v pripade dorucovania prostrednictvom poSty musi byt pisomnost’ zaslana
doporu¢ene na adresu urCeni v zdhlavi tejto Zmluvy. Za deni dorucenia
pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory prislusnd zmluvnd strana, ktora je
adresatom, odoprie dorucovanu pisomnost’ prevziat, alebo treti dei odo dna
uloZenia zasielky dorucovanej poStou na poste, alebo ak je na zasielke,
dorucovanej postou prislusnej zmluvnej strane, preukdzatelné zamestnancom
posty vyznacend pozndmka, ze ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je nezndmy*
alebo ina poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek pisomnosti tykajice sa ukoncenia tejto
Zmluvy budi doru¢ované len prostrednictvom posty, osobne alebo kuriérom.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy alebo kontaktnych udajov urenych na
dorucovanie pisomnosti na zdklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa
zmluvna strana zavidzuje o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne
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informovat’ druhi zmluvnu stranu, v takomto pripade je pre doruovanie rozhodujtica
nova adresa a nové kontaktné udaje riadne oznamené druhej zmluvnej strane.

Vsetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa uskutoc¢nia vo forme pisomnych dodatkov,
na zéklade suhlasného prejavu opravnenych zéastupcov zmluvnych stran. Dodatky
budu ocislované podl'a poradia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné spory sa budu riesit vzajomnou dohodou,
avSak ak nedojde k dohode, sporova strana je opravnend postupit’ spor k vyrieSeniu
prislusnému sudu SR.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych obe zmluvné strany
dostanti po dva rovnopisy.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane z dovodu legislativnych zmien
neplatné, zmluvné strany sa zavizuji Zmluvu v tej Casti zmenit. Aj bez uskutocnenia
zmeny zostavaju ostatné ustanovenia tejto Zmluvy ucinné. V pripade neplatnosti
niektorej Casti, respektive niektorého ustanovenia Zmluvy z akéhokol'vek dovodu,
ostdvaju ostatné¢ Casti Zmluvy v platnosti, ak z predmetnej neplatnej casti alebo
ustanovenia nevyplyva, Ze je neplatna cela Zmluva.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, nebola
podpisand v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna 21.06.2021 V Mengusovciach, diia: 16.06.2021

Mandant: Mandatar:

Mgr. Branislav Panis Peter Basarik
Generalny riaditel’ SNM

PhDr. Maria Novotna - riaditel’ka
Slovenské narodné mizeum-
Spisské miuzeum v Levoci



