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ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   

 

ev. č. objednávateľa: 260/2021/ODDCI   ev. č. zhotoviteľa: VK/10/2021 

 

na zhotovenie diela s názvom: 
Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v 

pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Žiar nad Hronom 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
OBJEDNÁVATEĽ:  Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Právna forma:                samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  

zákonom  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 
DIČ:    XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Bankové spojenie :  XXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu :   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefón/ fax :   048/4325111, 048/4325523       
Osoba oprávnená jednať 
v zmluvných veciach: Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry 

a územného plánovania 
Osoby oprávnené rokovať  
v realizačných veciach:  Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry 
Telefón:   048/4325 744  
Email:    oto.korytar@bbsk.sk 
(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 

a 
 
ZHOTOVITEĽ:   VIAKORP, s.r.o. 
Sídlo:    Strážska cesta 7892, 960 01  Zvolen 
Štatutárny orgán:  Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia   
Právna forma:                      s.r.o.   
IČO:    50228455 
DIČ:    XXXXXXXXXXXXXX 
IČ DPH:    SK2120221499 
Bankové spojenie:  XXXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telefón/fax:   0908714028 
Email:    obchod@viakorp.sk 
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Oprávnení konať   Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia 
vo veciach zmluvy:  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 

Preambula 
1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy 
krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská 
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“), ktoré bolo vyhlásené 
výzvou na predkladanie ponúk v rámci dynamického nákupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 
58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Dňa 3.5.2021 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný 
uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného 
obstarávania. 

Čl.I 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest, na ktorých bude zhotoviteľ 
realizovať dielo definované v čl. III. tejto zmluvy.  
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom 
podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného 
obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej 
i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa vzťahujúcich platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, 
na základe tejto zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ 
bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako 
účastník zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu zmluvy  nezabezpečil svoj zápis 
do registra podľa tohto zákona, objednávateľ ako účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné 
prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu 
ukladá táto zmluva, pričom objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa 
na plnenie titulom ceny diela.  
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné 
právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie 
diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v zmluve. 
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej 
ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku 
a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na 
zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú 
záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 
objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny 
diela. 
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, 
s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú 
mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne 
vykonanie diela.   

 
 
 



Strana 3 z 21 

 
 

Čl. II  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v dojednanom čase, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v ods. 2 tohto článku zmluvy a za ostatných 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykonať dielo: „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov 
vozoviek a súvisiace práca) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, 
Žarnovica a Žiar nad Hronom“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne  a včas vykonané 
dielo od zhotoviteľa prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť zaň zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu diela. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje stavebné úpravy 
a vyhotoví dielo podľa: 
- podkladov a požiadaviek objednávateľa, 
- podľa oceneného výkazu výmer z cenovej ponuky- príloha č. 1  tejto zmluvy, 
- požiadaviek objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, 
- podmienok uvedených v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu. 

 
Článok III 

 Dielo, rozsah diela 
1. Dielom sa na účely zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej časti stavby ciest v rozsahu 

a spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy, predovšetkým podľa oceneného výkazu výmer, ktorý 
tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Ak sa v tejto zmluve používa pojem dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť diela vymedzená v čl. III. 
ods. 1 a/alebo čl. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovaných stavebných prác na vybratých úsekoch ciest). 

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov 
stavebných úprav. 

4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, rozmery alebo umiestnenie 
akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti 
objednávateľa bez ohľadu na to, či je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.  

5. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej 
moci vydaných pred začatím a počas realizácie diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží 
objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľom, 
objednávateľ má regresný nárok voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu. 

6. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 
nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to priebežne, t. j. počas realizácie diela po zistení 
predmetného nedostatku. 

 
              Čl. IV 

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí: 

a)     ohlásenia stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade, 
b) určenie dočasného dopravného značenia, okrem prípadu uvedeného v ods. 2 tohto článku 
c) rozhodnutia prislušných orgánov o povolení čiastočnej uzávierky cesty, okrem prípadu 

uvedeného v ods. 2 tohto článku 
d) odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v termíne do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania 
staveniska v zmysle čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ zabezpečí určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky na 

vybraných úsekoch ciest, na ktoré je povinný v zmysle výkazu výmer (príloha č. 1) vypracovať 
projekt dopravného značenia.   
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Čl. V 

   Termíny realizácie diela 
1. Termíny realizácie:   

a) odovzdanie staveniska:   do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
     účinnosti zmluvy 
 

b) začatie realizácie:              bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska  
zhotoviteľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 
 

c) dokončenie realizácie:   najneskôr do 365 kalendárnych dní odo dňa prevzatia  
     staveniska zhotoviteľom  

3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v 
omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním 
staveniska. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním 
diela v termíne podľa ods. 1. písm. c) tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto 
skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu 
objednávateľa. 

Čl. VI 
Cena za dielo 

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena diela predstavuje:  
Cena bez DPH:   700 000,- Eur  
DPH vo výške 20%:   140 000,-   Eur  
Cena s DPH:   840 000,- Eur  
(slovom: Osemstoštyridsaťtisíc EUR s DPH).  

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej 
ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.  

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, 
maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie 
súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie 
staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, 
náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality 
materiálov a postupov zhotovovaného diela, náklady na poistenie, bankovú záruku a iné).  

Čl. VII 
Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.  
2. Podkladom pre úhradu ceny diela za vykonané a odovzdané práce na diele bude zhotoviteľom 

vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác 
spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác na diele pri použití 
sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané a odovzdané práce na diele po ukončení 
jednotlivých celistvých úsekov diela, ktoré sú špecifikované vo výkaze výmer (príloha č. 1), pričom 
cena fakturovaných prác a dodávok v rámci jednotlivých fakturačných celkov nebude nižšia ako 
20% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. VI ods. 2 tejto zmluvy  a konečná faktúra bude minimálne 
5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. VI. ods. 2. tejto zmluvy. 
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4.   Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude 
súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou 
zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované 
stavebné práce na diele boli skutočne realizované a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu.  

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí 
v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v 
preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. 
Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých 
už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov na diele 
podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude 
oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová 
lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

8. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doporučeného doručenia faktúry do 
podateľne objednávateľa. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti 
podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo 
záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.  

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtu Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 

10. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet 
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné 
záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu 
predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim 
subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet 
subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od prípísania úhrady zo strany 
objednávateľa. 

11. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi 
podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi 
a záväzok zhotoviteľa splní priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na 
bankový účet subdodávateľa.  

12. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa, v prípade 
priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na bankový 
účet subdodávateľa. 

13. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať 
objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

14. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a  
nepredvídateľných v čase uzavretia zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou 
písomného dodatku k zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude 
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.  

15. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči 
zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči 
objednávateľovi. Zápočet pohľadávok si objednávateľ uplatní pri úhrade faktúry zhotoviteľa.  

16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 
zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek 
pohľadávke objednávateľa.  
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Článok VIII  
Poistenie 

1. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi overenú kópiu 
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na dielo, a to:  

a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti 
poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného 
plnenia minimálne vo výške ceny diela;  

b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (stavebné stroje, 
zariadenia, prístroje, nástroje atď.);  

c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, 
ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii 
diela;  

d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania 
zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.  

2. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku zmluvy platné 
poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou 
zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných 
poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či 
výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných 
poistných zmlúv v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.  

4. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia 
subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy 
na dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti 
Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

5. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom 
v zmysle ich zodpovednosti. 

 
Čl. IX 

Podmienky vykonania diela 
1. Harmonogram prác 

1.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 
predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram prác na diele s uvedením časového 
rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela. 

1.2. V aktualizácii harmonogramu prác sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na diele 
a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na diele, ktorý zahrňuje 
akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác na diele. 
 

2. Odovzdanie staveniska: 

2.1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu 
obchod@viakorp.sk  na prevzatie staveniska, a to v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto 
zmluvy. 

2.2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom 
objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný 
dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré 

mailto:obchod@viakorp.sk
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sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany 
jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.  

2.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce na 
diele podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2.4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 
dobu realizácie diela a po dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 

2.5. Odo dňa odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. 

2.6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim  
všeobecne záväzným právnym predpisom SR.  

2.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s čl. XI. ods. 4 bod 4.1. na svoje náklady odstrániť odpad, 
ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia 
preberacieho konania. 

2.8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je 
povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. 

2.9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými 
pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.  

2.10. Zhotoviteľ je povinný starať sa o dodržanie polohy začiatkov a koncov vybratých úsekov diela 
odovzdaných písomnou formou objednávateľom pri odovzdaní staveniska, až do okamihu 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia vykonaná objednávateľom 
nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. 

2.11. Začiatky a konce vybratých úsekov diela vyplývajúce z výkazu výmer (príloha č. 1) sú pre 
zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení akejkoľvek nepresnosti upozorniť na 
nedostatky objednávateľa, ktorý je povinný ich odstrániť. 

2.12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi: 

2.12.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie 
diela 

2.12.2. kontrolný skúšobný plán. 

2.13. Zhotoviteľ predloží najneskôr pri prevzatí staveniska doklad o oprávnení poverenej osoby  na 
vybrané činnosti vo výstavbe pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 
236/2000 Z. z., ktorá  bude vykonávať  funkciu  stavbyvedúceho. 
 

3. Realizácia diela: 

3.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela narušiť bezpečnosť 
osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej 
blízkosti staveniska. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a 
sociálneho zariadenia staveniska a tiež stráženie staveniska.   

3.3. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou 
a striktne dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov SR, a to najmä zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), 
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
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požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických 
osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho 
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením 
povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí 
v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

3.4. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy vykonáva stavebný 
dozor (§46b stavebného zákona). Za týmto účelom má prístup na stavenisko. Na základe 
vyžiadania stavebného dozoru mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné 
podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S 
informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 
objednávateľ/stavebný dozor zaobchádzať dôverne a s vynaložením odbornej 
starostlivosti. 

3.5. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác na diele bez príkazu stavebného dozoru. Za 
zmenu stavebných prác sa v zmysle tohto bodu považujú tie práce, ktorých množstvo sa 
nezhoduje s množstvom uvedeným v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 zmluvy). 

3.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní zhotovených 
častí diela a uskutočňovaných stavebných prác a činností, ktoré vykonáva stavebný dozor 
objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od 
dokumentácie. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác vykonaných podľa 
tejto zmluvy na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri 
pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky 
vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu týchto prác pred 
termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť 
fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady 
objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, 
toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.  

3.8. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby 
nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

3.9. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie, 
c) nakoľko sa dielo bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný 

zabezpečiť cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným 
inšpektorátom a po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť, pokiaľ 
mu to technológia výstavby umožní. 

 
4. Stavebný denník: 

4.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v 
súlade s § 46d stavebného zákona a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný 
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uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
Ďalšiu kópiu SD si odoberá stavebný dozor. 

4.2. Do SD sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre 
posúdenie prác orgánmi štátnej správy a samosprávy. Počas pracovnej doby musí byť SD na 
stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť SD končí dňom odovzdania a prevzatia diela. 
4.2.1. Denný zápis SD: 

•  dátum (deň, mesiac, rok), 

• údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, 

• údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť, 

• pracovníci a ich počty, mechanizmy, 

• časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a 
montážnych prác. 

4.2.2. Ostatné údaje SD, napr.: 

• vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom 
denníku a naopak, 

• vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného 
autorského dozoru projektanta, 

• prerušenie stavebných prác s odôvodnením, 

• záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, 

• zápisy o vykonaných skúškach, 

• uloženie resp. likvidácia odpadov, 

• zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie, 

• zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, 

• požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 
realizácie diela, 

• škody na stavbe, 

• zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 
4.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 

Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, technický dozor 
objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej 
správy a samosprávy. 

4.4. Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými 
pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa 
zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú 
vynechať voľné miesta. 

4.5. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela zhotoviteľovi 
zápisom v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. 

4.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

4.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje 
nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 
5. Odovzdanie a prevzatie diela: 

5.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym 
odovzdaním objednávateľovi v lehote podľa čl. V. ods. 1. písm. c) tejto zmluvy.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela  môže  zhotoviteľ 
odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku V. 
ods. 1. písm. c) zmluvy, a to k termínu 31.10. príslušného kalendárneho roka.  
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5.3. V prípade postupu podľa predchádzajúceho bodu, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní 
a prevzatí dokončenej časti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vzťahujú aj na 
postup podľa bodu 5.2. tohto článku zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená 
časť (úsek špecifikovaný v ocenenom výkaze výmer). 

5.4. Dátum ukončenia zhotovovania diela zapíše zhotoviteľ do SD a písomne oznámi 
objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, 
najneskôr 15 pracovných dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na 
odovzdanie. 

5.5. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
5.6. Objednávateľ prevezme práce do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác na diele. 
5.7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť 

objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 
neodovzdal už skôr, a to najmä:  
5.7.1. dve kópie stavebných denníkov, 
5.7.2. finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania, 
5.7.3. dokumentáciu kvality diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov 

a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení). 
Dokumentáciu predloží zhotoviteľ min. 15 dní pred termínom odovzdania diela 
objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie, 

5.7.4. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku, 
5.7.5. dokumentáciu priebehu výstavby v členení na jednotlivé úseky podľa oceneného 

výkazu výmer (fotografie, videozáznamy). 
Doklady uvedené v bode 5.7.1. až 5.7.5. je zhotoviteľ povinný odovzdať v tlačenej 
forme a na USB nosiči.   

5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak 
zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5.7.1. až 5.7.5. tohto článku.  

5.9. Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho časť 
riadne od zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať. 

5.10. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a 
prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam 
odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a 
podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich 
odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie 
objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho 
časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, 
pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.  

5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, 
objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela)  prevezme s drobnými 
vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu 
na odstránenie drobných vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a 
aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ. 

5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela alebo jeho časti, ak nebola z 
dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť diela, ktorá podľa dojednania zmluvných 
strán mala byť už dokončená. 

5.13. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. 
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6. Osobitné technické podmienky: 
6.1. V prípade zjavného nedodržania kvality stavebných prác na diele bude na požiadanie 

stavebného dozoru vykonaná kontrolná skúška zabudovaného materiálu akreditovaným 
laboratóriom zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných 
v krajinách EÚ. 

6.2. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. 
6.3. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN 

alebo ich ekvivalentov  platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na 
diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je 
vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality 
v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách 
EÚ. 

 
Čl. X 

Vlastníctvo zhotovovanej veci 
1. Vlastíkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda 
objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.  

 
Čl. XI 

Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia 
1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na 

stavenisku. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení a vyhradených technických zariadení 
zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň požadovanú príslušnými právnymi predpismi.  

2. Pri vzniku pracovného úrazu, a to smrteľného, ťažkého pracovného úrazu alebo inej mimoriadnej 
udalosti sa postupuje podľa zákona č. 124/2006 Z. z v spojitosti s vyhláškou č. 500/2006 Z. z., 
ktorými je určený spôsob evidencie, hlásení a zasielanie záznamu o úraze. Pri ostatných úrazoch je 
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vznik úrazu, pokiaľ je to uvedené v pláne bezpečnosti 
práce. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, zodpovedá za 
zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach. 

4. Ochrana životného prostredia: 
4.1. počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na ňom je zhotoviteľ 

povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho 
má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného 
a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom 
prípadne príslušným orgánom štátnej správy, zohotoviteľ je povinný zabezpečiť likvidáciu 
všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii diela podľa tejto zmluvy v súlade s príslušnou 
legislatívou platnou na území SR,  

4.2. zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na 
stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky, 

4.3. v prípade nedodržania povinností podľa ods. 4 bod 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ 
zaväzuje znášať všetky sankcie a pokuty, ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 
 

Čl. XII 
Predĺženie doby výstavby 

1. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu realizácie diela podľa čl. V ods. 1 písm. c) v prípade, že 
sa zvýši množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom. 

2. Predĺženie termínu realizácie diela určí  objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom, a to formou 
dodatku k zmluve.  
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Čl. XIII 

Obchodné tajomstvo 
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným 

partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich 
nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, resp. ktoré sa 
sprístupňujú na základe príslušných právnych prdpisov, ako napr. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov a pod. 

 
 

Čl. XIV 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe 

1. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, 
pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami, pri ktorých sa 
vyžaduje písomná forma. 

2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ján Bohovic.  
3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: NEBUS Trading, s.r.o. 
4. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie 

konanie. 
5. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany 

povinné si písomne oznámiť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy uvedená 
zmena nastala.  

6. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. 
odovzdá kópie technickému dozoru objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru objednávateľa, ku skúškam 
vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie. 

8. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. 
V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ. 

 
Čl. XV 

Využitie subdodávateľov 
1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ku každému 

subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov 
verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru 
realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 
subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní 
odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne 
predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do 
registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. 

2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá 
zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám. 
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Čl. XVI 

 Prerušenie prác 
1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 

môžu mať za následok prerušenie prác na diele podľa tejto zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v týchto prácach by spôsobilo 

v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko 
odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný 
záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky na pokračovanie v stavebných prácach na 
diele). 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky 
nedostatky, nesprávnosti alebo chyby/vady najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej 
mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom 
stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od 
upozornenia:  
- prerušiť práce na diele, 
- určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád,  
- určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád dokumentácie 

alebo inej dokumentácie a prípadne 
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto 

bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní 
nepokračovalo. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť 
omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác alebo v článku V. tejto 
zmluvy.  

Čl. XVII 
Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 

1. Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie použité pri realizácii diela podľa tejto zmluvy musia byť 
vyhotovené podľa,  TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu 
pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela 
pri dodržaní príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Všetky prípadné 
zmeny vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie technických noriem, 
TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi 
zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov. 

2. Na uskutočnenie diela možno použiť iba vhodný stavebný výrobok  v zmysle § 43 f,  § 47 stavebného 
zákona. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií použitých pri realizácii diela podľa tejto zmluvy 
bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných 
výrobkov do diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do diela je možné 
zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný predložiť 
certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatočné skúšky typu, 
plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na 
stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií  (protokoly o skúškach). Protokoly 
o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia 
byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované 
za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou.  

3. Zhotoviteľ vopred odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok, alebo kontroly materiálov. 
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly  
zúčastniť. Ak sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať, 
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pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému  dozoru výsledky skúšok 
písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.       

4. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác na diele v požadovanom termíne 
môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne 
vykonaných prác v zmysle ods. 1 až 3 tohto článku  zmluvy bude náklady na dodatočné odkrytie 
znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-
kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné 
zisťovanie kvality nepreverených prác na diele v požadovanom termíne znáša objednávateľ. 

5. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje do diela stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia 
objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti 
zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu, kvalita konštrukcie nezodpovedá 
požadovaným technickým špecifikáciám,  je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom 
opatrenia na nápravu. Náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

 
Čl. XVIII 

Zmena záväzkov zmluvných strán 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (ďalej aj ako „naviac práce“) alebo nastanú iné 
skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv 
a povinností dohodnutých v tejto zmluve za účelom naplnenia účelu zmluvy. K takejto zmene môže 
dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore 
s príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým so zákonom o verejnom obstarávaní.  

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností 
sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo výkaze 
výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť dokumentácie pred 
Výkazom výmer. 

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými 
právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak na 
základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyjadreného v písomnom dodatku 
k tejto zmluve, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou 
takéhoto dodatku k tejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prác. Súčasťou ponuky 
zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti 
s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, 
vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla 
vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v 
stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce.  

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo výkaze výmer, musia byť fakturované osobitne po 
ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 
Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác 
a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a 
doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a 
oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze 
výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, 
ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za 
rovnaký typ prác (CENKROS). 

 
Čl. XIX   

Zodpovednosť za vady a záručná doba 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území 
Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
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2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite 
vymedzenej v tejto zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým 
normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám 
kladeným na dielo alebo jeho časť.   

3. Záručná doba diela je 60 mesiacov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku 
uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný 
záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.  

4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 
vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. 
Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto ods. 
rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne 
oznámiť objednávateľovi. 

7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v 
oprávnenej reklamácii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia 
reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany 
dohodnú písomne.  

8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 7. tohto 
článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej 
osobe na náklady zhotoviteľa.  

9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných 
postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a  za škody s tým 
súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu 
objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám. 

10. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a: 
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo 
b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich 

použití napriek tomu trval. 
11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v 

zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté 
inak. 

12. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, 
náhradu škody alebo na odstúpenie od zmluvy.  

 
 

Čl. XX. 
Bankové záruky 

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi 
bankovú záruku za riadne vykonanie diela (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho 
plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková 
záruka“).  

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou 
podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa 
na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi 
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prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.  
4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ: 

4.1.  poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť,  
4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za 

nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach 
vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na 
odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po 
objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v 
poskytnutej primeranej lehote na nápravu.  

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to 
najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho 
splnenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí 
ukončeného diela. 

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie 
realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ 
zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude 
v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ  zvolí. 
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať 

objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom 
ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky 
akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti 
zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 
5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len 
doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti 
podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za 
podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení 
si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne 
informuje.  

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a 
nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom 
čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej 
pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na 
základe dohody s bankou): 
a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo 
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí 

objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo 
opätovne zriadená. 

8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, 
spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to 
na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 
 

Čl. XXI 
Zmluvné pokuty 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 
1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej 

vo výzve objednávateľa podľa čl. V. ods. 1 písm. a) zmluvy, objednávateľovi vzniká voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len 
začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 
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1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. 
b) zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác podľa harmonogramu prác, objednávateľovi 
vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. IX. ods. 2 bod 2.6., 2.7. 
a 2.9. zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
500,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane 

1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX. ods. 2 bod 2.12. a 2.13. 
Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-
Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane 

1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom 
stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. XIV. ods. 8, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane 

1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného 
denníka podľa čl. IX. ods. 4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, 
a to aj opakovane 

1.8.   v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. XIV. ods. 5 zmluvy, 
objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej 
zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa čl. VIII. ods. 1 zmluvy, objednávateľovi vzniká voči 
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len 
začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane 

1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. XV. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia 
povinnosti, a to aj opakovane 

1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky 
objednávateľovi podľa čl. XX. tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň 
porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane 

1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. V. ods. 1. 
písm. c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5% z ceny diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti  

1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy, 
objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za 
každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov 

1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela 
reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok 
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov 
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1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur za každý, čo 
i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti 

1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo 
subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,-Eur za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia 
povinnosti 

1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými 
dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie 
bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká 
objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela bez 
DPH za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XXI. 
tejto zmluvy za primerané vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných 
povinností zhotoviteľa a cenu diela.  

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie 
od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť. 

 
Čl. XXII 

Zánik zmluvy 
1. Táto zmluva zaniká :  

1.1. riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán,  
1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,  
1.3. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného 

porušenia zhotoviteľom, ak:  
1.3.1. zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 
1.3.2. zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať 

zhotovovať dielo 
1.3.3. zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote uvedenej v čl. V. ods. 1. písm. 

b) tejto zmluvy, 
1.3.4. zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme 
prác o viac ako 7 kalendárnych dní, 

1.3.5. je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru 
z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže 
zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,  

1.3.6. zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania 
diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi 
normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto 
zmluvou, 

1.3.7. zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 
kalendárnych dní,  

1.3.8. zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 
objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo 
vadnom plnení,  

1.3.9. zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa 
v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil, 

1.3.10. objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
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1.3.11. zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri 
vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie 
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),  

1.3.12. zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XXI. zmluvy 
1.3.13. zhotoviteľ akýmkovek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných 

vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže 
alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa, 

1.3.14. voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol 
zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, 
alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak 
zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

1.3.15. ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve 
bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie 
diela. 

1.4. jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší zmluvu 
podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa je 
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. 

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a zmluva 
sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.     

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu 
spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a 
povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o 
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a 
iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku 
zmluvy odstúpením.  

4. V prípade odstúpenia od zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité 
a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda. 

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa 
budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác 
alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.  

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok 
na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V 
záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa 
previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, 
materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu 
týchto vecí. 

 
Čl. XXIII 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými 
dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní.  

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej 
republike.  

4. Táto zmluva má 21 strán a je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia 
obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.  
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5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní 
inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a 
podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil 
objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.  

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán 
bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana 
bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna 
úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ 
pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 
tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu 
trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je 
povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie 
ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatným porušením 
a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia 
zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa 
požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie 
uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú 
za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a 
význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky 
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných 
povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, 
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím 
neoprávneným osobám. 

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán 
nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.  

13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác  
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka 
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Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej 
zábezpeky.  

 
Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou. 

 
 V Banskej Bystrici dňa: 9.6.2021 Vo Zvolene  dňa: 24.5.2021 
 
 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 .................................................................. …………………………....................... 
 Ing. Ján Lunter v. r. 
 predseda Ing. Michal Šimko v. r.  
 Banskobystrického samosprávneho kraja   konateľ 



I. Opľamy ciest I bill. Tried vyzval 0.10 

p.č. 

-1 

cesta okra Mhaaťapl: stanlčenle od staničenle do 
dilaopliw 

vlám 
náklady vE bez 

DPH náklady v£9DPI'l 

1 lll/2501b ZH Kopernica 5,692 7, nu 8 1,946 82 522,98 99 027,58 
2 111/2495 ZH Horldaňa-Prndlot 5,18 7,881 2,701 190759.94 228 911,93 
3 111/2486 zla Pítelová spojka O 1,71 1,710 77 830,29 93 396,35 

u 

celkom 6,357 351 113,21 421335.85 

p.č. cesta okres Mlestopís sl-anlčenle od stanbčenle do 
dĺžka opravy 

V km 
Náldady V E b J 

DPH náklady V c s DPH 

1 111/2520 zc H.Hámre - Kopanice 
0 

3.963 3,963 202 854,55 243 425,46 
Spolu 3,968 202854,55 243425,46 

p.č. cesta okres Míestopis stanlůenle od staničenie do 
dĺłkaopraw 

vkm 
náklady v E bez 

DPH Náklady V GR DPH 

1 11/524 BS Štlavnld‹é Bane - peclny 24,375 26,157 1,782 87 040,28 104448,34 
2 111/2498 BS Podhorie - Žakýl 14,207 15.047 0,840 58 991,96 70 790,35 

celkom 2,622 146032,24 175 238,69 

I 

I 

-| 

SPOLU 700000,00 840 000,00 



   

     
           

  

   
         

  
     

    
  

   
   

   
  

   
  

    
        

  

  
  

  
 

  
  
  
  

 
 

   
  

  

   
  
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

   
   

            
        
        

       
     

 
 

  
  

 
     
 
 

  

 
 

  
  

 
 
 
 

  
 

 
       

     

     

                
       
           

                  
             
              

          
         

    

 

       
               

                  

 
                                  

  

        

Príloha č. 1 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a bill. tried v okrese Žiar nad Hronom 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
111112501 Kremnica - Kopernica 1h 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
2 1 

dĺžka úseku 1946,00 
šírka voz.m 6,25 
plocha úseku 12162,50 
korekcie 280,00 

staníčenie v km:5,692-7,638 
intravilán Kopernica 

Číslo cesty! Názov stavby 
11112501 Kremnica ... Kopernica počet priepust. nevyhovuj. neznáme 

2 1 

dĺžka úseku 
šírka voz.m 
plocha úseku 
korekcie 

1946,00 m 
6,25 m 

12162,50 m2 
280,00 m2 

jedrlotk.cena 
6 

spolu bez DPH 
ãm.j. špeciál. 

50 mm 

0,7 kg jr2 
50 mm 
50 mm 
Q 50 mm 

0,59 
0,04 
0,29 
2,95 
5,90 
5,31 

61.24 
1,18 

pol. 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku 8 konca úseku m 
čistenie vozovky-zamelaníe m2 
Postrek spojovací m2 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a m2 
ACo 11-11 S dovozom rozprestrením a zhutnením m2 
ACL 16-11 s dovozom rozprestrenfm a zhutnenĺm m2 
výmena vpustí pre ťažkú dopravu komplet ks 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 

7.38 
497,70 

3 643,13 
1 416,00 

73410,75 
637,20 doplnenie okraja vozovky vľavo 
428,70 

2482,13 
82 522,98 

výmera 
12,50 

12 442,50 
12 562,50 

480,00 
12442,50 

120,00 
7,00 

2 103,50 
spolu 

CELKOM: 
. DPH 20% -l Spolu s DpH 

6 16 504,60 99 027,58 

pol. špeciál. 6 výmera ãm.j. 

zapilenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku 8 konca úseku m 50 mm 0,59 12,50 7.88 
čistenie vozovky-zamelanie m2 0,04 12 442,50 497,70 
Postrek spojovací m2 0,7 kg jr2 0,29 12 562,50 3 643,13 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a m2 50 mm 2,95 480,00 1 416,00 
ACo 11-11 S dovozom rozprestrením a zhutnením m2 50 mm 5,90 12442,50 73410,75 
ACL 16-11 s dovozom rozprestrenfm a zhutnenĺm m2 Q 50 mm 5,31 120,00 637,20 
výmena vpusti pre ťažkú dopravu komplet ks 61,24 7,00 428,70 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 1,18 2 103,50 2482,13 

16 504,60 99 027,58 

v 

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou 
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) 
'objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenia stavebnůflh ůflrav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty 

dňa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 



   

     
          

  

   
         

  
      

    
   

   
   

   
  

       
          

   
 

  
  

  
 

  
  
  
  

 

 
 

 
   

  
  

  
  
  

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  

 
  
  

 
          

  
  

          
       
       

       
    

 
 

  
      

   
 
 

  
   

 

  
     
   

 

     

                
      
          

                 
               
              

             
          

   

 

 

       
               

                  

 

 
                                
          

 

Priloha Č. 1 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a Ill. tried v okrese Banská Štiavnica 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892. 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
1111524 Štiavnické Bane - Peci ry 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
6 2 2,00 

dĺžka úseku 1782,00 
šírka voz.m 6,80 
plocha úseku 12117,60 
korekcie 420,00 

Číslo cesty! Názov stavby staníčenie v km:24,375-26,157 
11/524 Štiavnické Bane - Peci ry počet priepust. nevyhovuj. neznáme 

6 2 2,00 
-‹ 

dĺžka úseku 
šírka voz.m 
plocha úseku 
korekcie 

1782,00 m 
6,80 m 

12117,60 m2 
420,00 m2 

l 

-1 
jednotk.l:ena 

6 
spolu bez DPH 

ăm.j. špeciál. 
50 mm 

0,7 kglmz 
50 mm 
50 mm 
sa 50 mm 
50*600mm 

m 
m2 
m2 
ma 
m2 
ma 

m 
m 

0,59 
0,06 
0,29 
0.86 
5,90 
4.72 
1.18 
1.18 

výmera 
13,60 

12537,60 
12 657,60 

2 800,00 
12 537,60 

120,00 
2 940,00 
1 859,20 

pol. 
zapíleníe asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
čistenie vozovky-zametanie 
Postrek spojovací 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km'( začiatky a 
ACD 11-11 S dovozom rozprestrerlím a zhutnením 
ACL 16-11 5 dovozom rozprestrením a zhutnením 
dosypaníe krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 
asfaltová zálievka pracovných spojov 

8,02 
752,26 

3 670,70 
2408.00 napojenia. intravilán na hrádzi, kiižovatky 

78 971 .84 
566.40 

3469,20 
2 193,86 

spolu 87 040,28 

-‹ 

OELKOM- e 
DPH 20% Spolu s DPH 

17 408,06 104448,34 

-‹ 

pol. špeciál. 6 výmera ăm.j. 

zapíleníe asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 0,59 13,60 8,02 
čistenie vozovky-zametanie m2 0,06 12537,60 752,26 
Postrek spojovací m2 0,7 kglmz 0.29 12 657,60 3 670,70 
frézovanie s naloženom a odvozom do 10 km'( začiatky a ma 50 mm 0.86 2 800,00 2408.00 
ACD 11-11 S dovozom rozprestrerlím a zhutnením m2 50 mm 5,90 12 537.60 78 971.84 
ACL 16-11 5 dovozom rozprestrením a zhutnením ma sa 50 mm 4.72 120,00 566.40 
dosypaníe krajníc z vlhčením a hutnením O-32 m 50*600mm 1.18 2 940,00 3469,20 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 1.18 1 859,20 2 193,86 

17 408,06 104448,34 

- |  

V 

'pri pokládka všetky spoje opatril' asfaltovou zálievkou! 
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) 
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenia stavebných splav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty 

dňa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis uchádzača alebo osoby oprávneíěj konať za uchádzača 



   

     
         

  

   
         

  
    

   
   

   
  

    
   

 

 

 

 

     
                

        
              

          
               

               
               

        
           

     

 
 

    
         

        
        

   
 

  
  

  
 

  
  
  
  

 

  
 

 
   

   
  

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
      
  
  

 
   

  
  

  
 

 

 
 

 
          

  
       

  
        

       
       

        
           

    
    

 

  
 

  

 
  
 

  
  
  

   
  

 
 

    

 

       
               

                  

 
       

        
                                           

 

Príloha č. 1 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a bill. tried v okrese Žarnovica 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VlAKORP, s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
111112520 HDdruša~Hámre - Kopanice 

dĺžka úseku 3963,00 
šírka voz.m 4,30 
plocha úseku 17040,90 
korekcie 280,00 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
16 9 7 

Q 

pol. m.]. špeciál. 6 výmera e 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 0.59 8,60 5.07 
čistenie vozovky-zametaníe ma 0,07 17 320,90 1 212,46 
dosvpanie krajníc z vlhčenlm a hutnením O-32 m 50'600MM 0.47 7 338,00 3 448,86 
Postrek sμoíovacĺ m2 0,7 kg lm2 0,29 27 425,90 7953.51 
frézovanie s naloženom a odvozom do 25 km m2 50 mm 1.18 4 900.00 5 782.00 
ACo 11-11 s dovozom rozprestrenĺm a zhutnením ma 50 mm 5,90 17 320.90 1Ü2193,31 
ACL 16-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením m2 oso mm 5.31 10 105,00 53 657,55 
výmena a doplnenie zvodidiel NH4 komlpet. stĺpiky dĺžky 
Zm, demontáž zábradlia 2 I profilu s odvozom 25km v v 
tretinovom objeme celkove] dĺžky m 

baraneníe 
stĺpikov 

26,55 900,00 23 895.00 
asfaltová zálievka pracovných spotov m 1,18 3 988,80 4 706.78 

staničenie v km' 0,000-3,963 Číslo cesty! Názov stavby 
11112520 Hodruša-Hámre - Kopanice počet priepust. nevyhovuj. neznáme 

16 9 7 
-‹ 

dĺžka úseku 
šírka voz.m 
plocha úseku 
korekcie 

3963,00 m 
4,30 m 

17040,90 m2 
280,00 m2 

-‹ 

-1 -‹ 
jednotkxena 

6 
spolu bez DPH 

m.]. špeciál. e 
50 mm 

Q 

m 
ma 

m 
m2 
m2 
ma 
m2 

5.07 
1 212,46 
3 448,86 
7953,51 
5 782.00 napojenia, MO aj intravilány 

1Ü2 193,31 
53 657,55 

0,59 
0,07 
0.47 
0,29 
1.18 
5,90 
5,31 

výmera 
8,60 

17 320,90 
7 338,00 

27 425,00 
4 000,00 

17 320,90 
10 105,00 

50'600MM 
0,7 kg lm2 
50 mm 
50 mm 
oso mm 
baraneníe 
stĺpikov 

26,55 
1,18 

pol. 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
čistenie vozovky-zametaníe 
dosvpanie krajníc z vlhčenlm a hutnením O-32 
Postrek sμoíovacĺ 
frézovanie s naloženom a odvozom do 25 km 
ACo 11-11 s dovozom rozprestrenĺm a zhutnením 
ACL 16-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením 
výmena a doplnenie zvodídlel NH4 komlpet. stĺpiky dĺžky 
Zm, demontáž zábradlia 2 I profilu s odvozom 25km v v 
tretinovom objeme celkove] dĺžky 
asfaltová zálievka pracovných spotov 

l 

23 895,00 
4 706.78 

202 854,55 

900,00 
3 988,80 

spolu 

OELKOM: 
6- DPH 20% Spolu s DPH 

40 570,91 243 425,46 

m 
m 

40 570,91 243 425,46 

v 

*pri pokládka všetky spoje opatrím asfaltovou zállevkolll 
'do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) 
'objednávateľ poskytne zhotovíteľovl ku dňu odovzdania staveniska ohlásenia stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočne] uzávierky cesty 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dňa podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 



   

     
           

  

   
         

  
     

    
  

   
   

   
  

        
         

  
  
  

  
 

  
  
  
  

   
 

  
  

   
 

    

  

  
 

  

 
 
  
 

 

 

 
  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
          

  
  

           
  

       
       

   
    

    
  
  
  
  
  

 
 

  
  

 

  
  
  
  
 

  
  

  
   

  

 

 

 
 

     
                 

        
          

          
 

       
              

              
            

          

   

  

    

 

 

       
               

                  

 
                                               

        

 
 

Príloha č. 2 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a bill. tried v okrese Žiar nad Hronom 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VIAKORP. s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
1111/2495 Horná Ždaňa - Prochot 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
26 18 

dĺžka úseku 2701,00 
šírka vo2.m 5,77 
plocha úseku 15584,77 
korekcie 120,00 

Číslo cesty! Názov stavby staníčenie v km: 5,180-7,881 
lllf2495 Horná Ždaňa - Prochot počet priepust. nevyhovuj. neznáme 

26 18 
dĺžka úseku 
šírka vo2.m 
plocha úseku 
korekcie 

2701,00 m 
5,77 m 

15584,77 m2 
120,00 m2 

spolu bez DPH 
g 

I jednotk.cena 
špeciál. E 

50 mm 8.81 
628.19 

0,7 Rghn* 8 875,38 

50 mm 

50 mm 
100*600mm 
050 mm 

m.]. 
m 

2 m 
m2 

m2 

Im2 

m 
2 m 

m 

0.59 
0,04 
0.29 

2,10 

5,90 
1,18 
5,31 
1.18 

pol. 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
čistenie vozovky-zametanle 
Postrek spojovací 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce 1 
ACo 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením 
dosypaníe krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 
ACL 11-11 vyrovnáva 
asfaltová zálievka pracovných spojov 

1 302.00 MO, napojenia 
92 658.14 
4 956,00 

79 119,00 
3 214,41 

190 769,94 

výmera 
11.54 

15 704,77 
30 604,77 

620,00 

15 704,77 
4 200,00 

14 900,00 
2 724,08 

spolu 

CELKOM: e 
DPH 20% 
38 161,9 

Spolu s DPH 

228 911,93 

Im2 

pol. 

frézovanie 
1 

m.]. špeciál. E výmera g 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 0.59 11 .54 8.81 
čistenie vozovky-zametanle 2 m 0,04 15 704,77 628.19 
Postrek spojovací m2 0,7 Rghn* 0.29 30 604,77 8 875,38 

s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce 

m2 50 mm 2,10 620,00 1 302.00 
ACo 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením 50 mm 5,90 15 704,77 92 658.14 
dosypaníe krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 m 100*600mm 1,18 4 200,00 4 956,00 
ACL 11-11 vyrovnáva 2 m 050 mm 5,31 14 900,00 79 119,00 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 1.18 2 724,08 3 214,41 

spolu bez DPH 

190 769,94 

38 161,9 228 911,93 

I 

V 

*pri pokládka všetky spoje opatri' asfaltovou zálievkou 
*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) 
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania stavoníska ohlásenia stavebných oprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočne] uzávierky cesty 

dňa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis uchádzača alebo osoby operenej konal' za uchádzača 



   

     
          

  

   
         

  
     

   
   

   
  

    
  

 

 

     
                

       
          

           
 

        
              

             
            

         

        
      

    
  

 

  
  

  
 

  
  
  
  

 

   
 

 
 

  

  
   
 
   

   
   

 
  

 
  
 

 
          

  
  

           
  

       
       

   
    

 

    
  

  
  
  
  

  

  
  
  
   

   

  
  
   
  

 
  

  
   
        

 

       
               

                  

 
                                            
       

  
 

priloha č. 2 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Banská Štiavnica 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VIAKORP. s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
111112498 hr.okr. zla~lIBs Podhorie -Žakýl 

dĺžka úseku 840,00 
šírka voz.prlemer 5,60 
plocha úseku 4704,00 
korekcie 120,00 

počet priepust. neznáme nevyhovuj. 
6 1 

pol. 

l 

m.]. špeciál. Ě výmera E 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 0,59 11,20 6.61 
čistenie vozovky-zametanie m2 0,06 4 824,00 289.44 
Postrek spojovací m2 0,7 kglrnž 0,29 9 124.00 2 645.96 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce 

m2 50 mm 0,88 4 824.00 4 245.12 
ACO 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením ma 50 mm 5,90 4 824,00 28461.60 
dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 m 100'600rnm 2,36 860,00 2 029.60 
ACL 11-11 vyrovnávka 2 m 050 mm 4,72 4 300.00 20 296.00 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 1,18 862,40 1 017,63 

Číslo cesty! Názov stavby staničenie v km' 14,207-15,047 
11112498 hr.okr. zmes Podhorie _ Žakýl 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
6 1 

u 

dĺžka úseku 
šírka voz.prlemer 
plocha úseku 
korekcie 

840,00 m 
5,60 m 

4704,00 m2 
120,00 m2 

l 

spolu bez DPH 
E 

6.61 
289.44 

2 645.96 

m.]. špeciál. 
m 50 mm 
m2 
m2 0,7 kglrnž 

m2 50 mm 
ma 50 mm 

100'600rnm 
050 mm 

m 
2 m 

m 

pol. 
zapálenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
čistenie vozovky-zametanie 
Postrek spojovací 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce l 
ACO 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením 
dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 
ACL 11-11 vyrovnávka 
asfaltová zálievka pracovných spojov 

l 

4 245.12 intravilán, napojenia 
28461 .60 
2 029.60 

20 296.00 
1 017,63 

58 991,96 

jednotk.cena l 

Ě výmera 
0,59 11,20 
0,06 4824,00 
0.29 9 124.00 

0,88 4 824.00 

5,90 4824,00 
2,36 860,00 
4,72 4 300.00 
1,18 862,40 

spolu 
DPH 20% 

CELKOM: e 
Spolu s DPH 

70 790,35 11 798,39 11 798,39 70 790,35 

v 

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou 
Ddo ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.) 
'objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenia stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočne] uzávierky cesty 

dňa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 



   

     
           

  

   
         

  
   

    
  

   
   

   
  

        
       

  
  
  

  
 

  
  
  
  

 
   

 
 

  
  

 
 
 

  

  

  
   
 
   

   

   
  
   

 

  
  
  
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
          

  
  

           
  

       
       

   
    

 

       
  
  
   
  
    

 
     

     

 

 

 

  
 

     
                

       
          

         
 

        
               

              
            

          

    

 

       
               

                  

 
                        

  
                   

        

 
 

Priloha č. 3 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: 
Rekonštrukcie ciest II. a bill. tried v okrese Žiar nad Hronom 

Výkaz výmer 

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o. 
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 

Názov stavby 
lIIlI24B6 Pítelová spojka 

počet priepust. nevyhovuj. neznáme 
10 2 

dĺžka úseku 1710.00 
šírka voz.m 4,99 
plocha úseku 8532,90 
korekcie 450,00 

Číslo cesty! Názov stavby staníčenie v km: 0,000-1,710 
11112486 Pitelová spojka počet priepust. nevyhovuj. neznáme 

10 2 
dĺžka úseku 
šírka voz.m 
plocha úseku 
korekcie 

1710,00 m 
4,99 m 

8532,90 m2 
450,00 m2 

-1 
spolu bez DPH 

6 
5,89 

1 077,95 
3 343,06 

výmera 
9,98 

8982,90 
11 527.80 

5 988,00 

m.j. špecíf. 
m 50 mm 
mz 
ma 0,7 Rglm'* 

ma 50 mm 

m2 50 mm 
m 50*600mm 
m2 (2150 mm 
m 

8 982,90 
1 710,00 
2 544,90 
1 849,96 

íednotk.cena 
8 

0,59 
0,12 
0,29 

0,70 

5,90 
1.18 
4,72 
1,18 

pol. 
iapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku 
čistenie vozovky-zametanie 
Postrek spojovací 
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a 
konce ) 
ACD 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením 
dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 
ACL 11-11 vyrovnávka 
asfaltová zálievka pracovných spojov 

l 

4 191 .60 intravilán, napojenia trať ŽSR 
52 999,11 
2 017,80 

12 011 .93 
2 182,95 

77 830,29 ' spolu 

OELKOM: 
DPH 20% Spolu s DPH 

E 15 566,06 93 396,35 

-‹ 

- \  

pol. 

frézovanie km 
) 

m.j. špecíf. 8 výmera 6 
iapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku m 50 mm 0,59 9,98 5,89 
čistenie vozovky-zametanie mz 0,12 8982,90 1 077,95 
Postrek spojovací ma 0,7 Rglm'* 0,29 11 527.80 3 343,06 

s naložením a odvozom do 10 ( začiatky a 
konce 

ma 50 mm 0,70 5 988,00 4 191.60 
ACD 11-11 s dovozom rozprestrením a zhutnením m2 50 mm 5,00 8 982,90 52 999,11 
dosypanie krajníc z vlhčením a hutnením 0-32 m 50*600mm 1.18 1 710,00 2 017,80 
ACL 11-11 vyrovnávka m2 12150 mm 4,72 2 544,90 12 011 .93 
asfaltová zálievka pracovných spojov m 1,18 1 849,96 2 182,05 

15 566,06 93 396,35 

V 

*pri pokládka všetky spoje opatrít' asfaltovou zálievkou 
údo ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územná a prevádzkové vplyvy a pod.) 
*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenia stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky ces 

dňa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 



       
  

    
 

   
   

 

    
 

    
 

   
   

 

  

 

 

 

 

 

   

              
      

    
 

   
   

        

   

 
 
 

 

   
 

   

   
  

Príloha Č. 3 k Zmluva O dielo 
Zoznam subdodávateľov 

Meno a podrobnosti o 
subdodávateľovi 

(Názov, sídla, IČO) 
Práca určená pre 
subdodávateľa 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu) 

% podiel subdodávky 
na celkových nákladoch 

stavby 

• 00,0% 

00,0% 

00,0% 

00,0% 

00,0% 

00,o% 

Čestné vyhłãsenie Zhotoviteľa 

Vo Zvolene, dňa 19.04.2021 

VIAKORP, s.r.o., Strážske cesta 7892, 96001 Zvolen, ČO: 50228455, vyhlasuje, že v čase predkladanie 
ponuky nám nie sú známi subdodávatelia. 

Ing. Michal .šnek;ko, 
konateľ VIAKORP, s.r.o. 

V Banskej Bystrici, dňa: Vo Zvolene, dňa: 19.04.2021 

Objednávateľ Zhotovite I' 

P 

Ing. lán Lunter 
predseda 
Banskobystrického samosprávneho krúpa 

Ing. Michal Široko 
konatel'VIAKORP, s.r.o. 



  
  

    
 

   
 

 
  

       
    
       
    

 
     

   
    
    

   
  

       
     

  
    

              
       

 
  

       
    
       
    

 
     

   
    
    

   
  

   

                 
              

             
          

  

  
 

  
   

    
 

      
    

 
  

 
 
      

 
 

   
 

    
    

 

   
 

   
 

   

  

 

 

   

    
             

        
    

   
   

   
    

          
  

  

Allianz ® 
Slovenská poisťovňa 

uvells hola uv ru, 
Alhanzĺĺ 
Słuvťnská poísthvña @ 

PIJISÍEIIÝ: 
VIAKORP, s.r.o. 
S _lIežska cesta 7892, SK-960 01 Zvolen 
ICO: 50 228 455 
Okr. súd Banská Bystrica. Obch. reg. oddiel: 
Sro, vložka č.: 29450/8. 

Plläĺflĺlľiľ 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Dostojevského rad 4 
815 74 Bratislava, Slovensko 
IČO: OD 151 700 
IC DPH: SK2Û2Ü374862 
DIČ: 2020374862 

Pl-ISTIIÉSIIIIY lullzllllšxllmríl ulllosf: S 500 000,00 EUR 
Illllãmwàllllovtuullnslt 11 DOD 000.00 EUR 

PIIISTNÝ I:ERTIrll‹lir 
PÛISTEHIE IÛBPÛUEDNÛSTI bill ŠKODU 

Tento poistný certifikát je vystavený pre ínfomatfvne účely. Tento certifikát nepozrneňuje aní nerozširuje rozsah 
poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. 

PIJISÍEIIÝ: 
VIAKORP, s.r.o. 
S _lIežska cesta 7892, SK-960 01 Zvolen 
ICO: 50 228 455 
Okr. súd Banská Bystrica. Obch. reg. oddiel: 
Sro, vložka č.: 29450/8. 

Plläĺflĺlľiľ 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Dostojevského rad 4 
815 74 Bratislava, Slovensko 
IČO: OD 151 700 
IC DPH: SK2Û2Ü374862 
DIČ: 2020374862 

lłĺll818 Plllâľlĺĺlĺl lcmml 

Týmto potvrdzujeme. že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. 
Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely klorhoje 
tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom 
všeobecných poistrlých podmienok a zmluvných a osobitrlých dojednanl poistnej zmluvy. 

Im POISÍIIÉHDIIYHĽ 

NISIIÍ Illlßĺľz 
filsmmsnmmwn: 
ĺlůllľãl Illlsml.h 
llßlmlsltčlslfilu Ilsnltal llmu: 
IIKEI: sl ülslltlln poßnßllllullll: 
ťl1Hllllll.lIIlOS'l': 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou 
činnosťou a vadným výrobkom 
Occurrence 
411 027621 
09.04.2020 
01.01.2021 
31.12.2022 - poistenie na dobu neurčitú 
SR 

z 

Pl-ISTIIÉSIIIIY lullzllllšxllmríl ulllosf: 
Illllãmwàllllovtuullnslt 

S 500 000,00 EUR 
11 DOD 000.00 EUR 

rłmlhllxvz 

Za Alllanar-àtuvellSkü μulslyvnu, 
Alhanzĺĺ 

X 
Słuvťnská poísthvña @ 

ă 

(podpis 8 § 

Ellstnirililawellanenłlllátn: 

Bratislava 

Mmmlsslatlanla certlüiuitl tNtlllllllllñlzz 

1 . February 2021 
Zapfsaná na Oklz súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.' 19618 

Im POISÍIIÉHDIIYHĽ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou 
činnosťou a vadným výrobkom 

NISIIÍ Illlßĺľz Occurrence 
filsmmsnmmwn: 411 027621 
ĺlůllľãl Illlsml.h 09.04.2020 
llßlmlsúčlslfilu Ilsnltal llmu: 01.01.2021 
IIKEI: sl ülslltlln polsnlßllllllllll: 31.12.2022 - poistenie na dobu neurčitú 
ťl1Hllllll.lIIlOS'l': SR 

v.ww:.n!Ilanz Sk 



 
  

  

    
     

              
     

 

    
         
  

       
   

     
   

     
    

      
     

      
       

 

 

 

  
       
       
       

   

      
      

           
      

       
      

        
        

     

 

 

   

    

  

  

  

  
            

          
 

  
     
  
    
       

        
           

   
           

    
   

      

  
          
        
         

 

 

          

                        
                        

           
                 

                  
          

I 
I PREMIUM 

INSURANCE COMPANY 

POISTNÝ OERTI FI KÁT 
K POISTNEJ ZMLUVE STAVEBNO-MONTĂŽNEHO POISTENIA 

poistný carlífikàt je vystavený pre informativne účesy a nepozmeňuje ani narnzšírule rozsah poistného krytia 
poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou. 

pols†ovATEl:: 

PREMIUM Insurance Company Llmllad 
George Borg Olivier suaat 68. STJ 1081 SL Juliaďs.. 
Maltská republika 
zapísaná v Regíslri spolaalasll Maltskej republiky pod 
registračným číslom C91171 
konajúca na území Slovenskej republiky 
μmsŕredníclvom oľganízačlląí zložky 
PREMIUM Insurance Oflmnimv Lluzlhud. pobočka 
poisťovne: luóha člalalciha stálu 
Námestie Mateja Kolvlna 1. 81107 Brallslava-mestská 
hat stará mat.  Slovenská zapuhliha 
zapísaná v obchodnom reglslñ oluaauèha súdu 
Bratislava I, oddiel: PD. wužha čiara: 3737/B 

POISTNÍK: 

POISTENÍ: 

›': 

VIAKORP, s.r.o. 
Strãżska 08518 7892. 96001 Zvolen. Slovenská iepublila 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica. Odd íd: Sro. Vločka číslo: 29450/8 
IČO: 50 228455 

VIAKORP. s.r.o. IPoislnłld ako Dodávateľ (Zhotovilel), 
Banskobystrický Hmflßafãvflv kwa Is sídlom hláiuaaua 
SNP 23/23. 974 O1 Banská Bysłfi . IČO: 37028 1001 ako 
Investor (ůblednàvalet) a všald dodávateľa a 
sulzldodávatelía Zľlolovitela Dve počazauè dłßłfl paalar mail 
príslušné oprávnenie K vykonávaní úuiadnauŕdl činnosti 
ich dodávky pľebíehajů na zmluvnom základe 8 Hlavným 
dodávateľom a boli zahrnuté do poistnej sumy diela 

Stavebno-montážne poistenie proti všetkým lizikåm 

1110018239 

Poistenie: 

Clsło poistnej zmhnry: 

plulsuzá doba: 01_06_ż02100:00 had. 

01.06.202223'59 hod. 

začiahuh poistenia: 

Koniec pdstanla: 

Budované dodo: 
Oprava dan: II. a bill. triedy (opravy krytov vozoviek a §ůvIsIa‹:e_pláca) v 
pôsobnosti BBsK- uybauê úseky ciest v olaesoch Banská stiavnica. Zamovica 
aziarnadłlmnom 

Predmet pošsianíaz 
Pudme! polstinía I Palahuá suma 
Pofstonfe I"8fiB*'l 
Hudovanå dielo' 840000.00 EUR 
Zariadenie slavenískaz tO 000.00 EUR. t. rizika 
Slavehnê sltúlú a zariadenia: 50000.00 EUR. t. riziko 
Mãiatok vo vlazúñdua. užfvazñ alebo v správe poístenèho (KlallzlNa 119}'I• 15000.00 
EUR. 1. :oho 
Nàkłady vynaložené v sůvísiosti so vallkom polstnei udalosti na odstránenia sulin: 
30000.00 EUR, 1. :izba 
Poľstenľa zodpolladnostíza škodu 
Poistenie zodpovednosti za Škodu: 50000.00 EUR 

Mľaalu ooístaníaz 
Cesta 0/524 Štiavnické Bane - Peclny lstaničnenľe 24.315 - 28,157/ 
Cesta lllrz488 Podhorie -żăhyl lshničnaníe 14.207 - 15.0471 
Cesta HU2520 Hodnlša~Hãmlle - Kopanice Ístarličnenie 0,000 - 3,963f 

J 

I 

pnallrull Insurance Company Lłmltld. pobočka poisťovne: [ného ćlanskárlo szăm ' 

Nàrnesłle Maleía Kolóna 1. B11 07 Blalíslava - mestská tas? Sz are Mesto. | IČO 50 859 669 1 zapísaná *I Obchodnom registra Okresného 
súdu Bratislava I. oddiel - Po vłożka è 373718 [Tel • +421 850 888 988 I 8-malí' poisleníe@premlurn-lc,sk | vnsw prerniurn-ll: sk II IBAN 
SK 47 0900 D000 D051 2011 8-152 1 BIC GIBASKBX I 
PREMIUM Insurance Company Llmlłed, pobočka noflsWvne z iného ťenskèho Šlàtu pôsobí na územi Slovenske; republiky ako oiganizaćna 
zložka polstovne PREMIUM Insurance Company LImlled.Georg8 Borg Ollvler ålreet 68. STJ 1081 Sl Jullan's., Maílská republika | Iapĺsanà 
v Reglsnv społotnosll MaILSKe~ republiky Dod ‹eg'51raćnym C-slorn C 91171 



 
  

  

          
          
       

    

  

         
           

   
          
            
           
          
           
         
          

     
            

 
          

   
            

              
 

            
    

 

               
              

              
         

   

 
 
 

 
 

 
 

  
   

     
     

 
 

            
                       

                       
            

                 
           

            
        

I 
I PREMIUM 

INSUFIANOE COMPANY 

Cesta IIli2501 Kremnica - Kopernica 1b lstaničnenie 5,692 - 7.6381 
Cesta IIu2495 Horná Ždaňa - Prochot Istaniênenie 5,180 - 7,B811 
Cesta lllf2486 Pltelová spolka istaníčnenie 0.0a0- 1.711101 
8 ich bezprostredne okolie 

Rozsah poistenia 

Klauzula 002 - Poistenie krížovej (vzájomne) zodpovednosti za škodu 
Klauzula 005 - Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo 
mor táže . 
Klauzula 102 - Podzemné káble. potrubia a iné podzemné zariadenia 
Klauzula 103 -.Výiuka 2 poistenia za škody na úrode. lesoch a agrikultúrach 
Klauzula 106 - Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch 
Ktauzuia 107 - Osobitné podmienky pia ubytovne a skladovacie priestory 
Kleuzula 108 - Osobitné podmienky pre stavebné zariadenia a stavebné Stroje 
Kiallzuta 109 - Osobitne podmienky týkajúce sa stavebného materiálu 
Klauzula 110 - Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa 
aimosféNdtých zrážok. povodni a záplav 
Klauzula 111 - Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na vyplatenie po zosuve 
llñdy 
Klauzula 112 Osobitné podmienky týkajúce sa proiipožiarnydu zariadeni a požiarnej 
bezpečnosti na slavaiískách 
Klauzula 119 - Majetok vo vlastníctve. v užívaní. alebo v správe poisterlého 
Kiauzu ha 121 - Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a prác na operných 
maroc 
Kłauzuia 150 -~ Poístaüe pre prípad Krádeže alebo lúpeže v rniešte poistenia 

l . _  ll -1 

I 

Poísťnvaieł' pohndznzie. že vyššie wedaiý poistený má dfliednané pdsinå krytie vo vyššie uvedenom rozsahu. plničom 
I'lE2åvĺ* Od ahýdaharvah lwżiadauiah deko podmienok akqkomk 2mlwv. fiůłflfidV nebo kontlakłu pla účagy ktolůho 
la łanło pdsłný oerlifikåt vyshvaiý. iuzaah poístrláho krytia poskylovanéłlo danou pdstnnu zmluvou je predmetom 
văaabauzýda polslným podmienok a zmluvnýdi osollitných doiednanl pdstnaj anłuvy 

V Bratislava. 18.05.2021 

Ing. Daniel 
riaditeľ ů5d‹u un 

PREMIUM InsIlalIl:e_.,...pany Limited. 
pobočka poisťovne z inehżaüenskèho štátu 

č a  
flmfingu 

pnelďuu II Insurance Company Limited, μabañha μasťovna z [ného flonskúho štátu _ 
Nameslie Mateja Korvina 1, 811 07 Brallslava - mestská časť Staro Mesto. I ICO co 559 669 1 zapísaná u Obchodnom regísłn Okresného 
sudu Bratislava I. oddiel.. Po. vłożka č . 3737/8 ľpel +421 850 888 988 | e-mail. poislenĺe@premlum-rc.5k I www premium-ic sk II IBAN 
SK -17 D908 GOOD 0051 201 I 8452 I BIC: GIBASKBX l 
PREMIUM Insurance Company L:mřted, pobclćxa μolstovne z neho členského štátu pôsobí na území Slovenskej Iepubllky ako organlzatnà 
złożka pnlslevne PREMIUM Insurance Company Umlled. George Borg Olivier Street 68. 
v Reglslrl społcñnosłí Maltskej republiky pod reglshatnýrn číslom C 91 17 I 

STJ 1081 SL Ju!Ian'5., maltská republika l zaplsanå 



 

      

          
        
          
             
          
            
           
             
             
          

             
                

            
         
             
             
          
         
            
             
            
          
          
            
          
          
          
         
            

           
           
           
             

          

19.8.2021 

6 Meno Twanie Začiatok Koniec Predchodcovia 

1 IIlI2501b ZH Kopernica 21 dní 1.6.2021 8-00 29.6.2021 17:00 
2 DDZ 2 dní 1.6.2021 8:00 2.6.2021 17:00 
3 1. Polovica vozovky-avá te  dní 3.6.2021 8:00 29.6.2021 17:00 
4 Frézovanie vozovky, zapálenie, vosková úpra... 14 dní 8.6.2021 8:00 22.6.2021 17:00 2 
5 Asfaltový postrek 5 dní 23.6.2021 8:00 29.6.2021 17:00 4 
6 AOL 1611 ‹ pokladka 1 de 23.6.2021 8:00 23.6.2021 17:00 4 
7 ACO 11 pokládka 4 dní 24.6.2021 8:00 29.6.2021 17:00 6 
8 2. Polovica vozovky - pravo strana 20 dní? 30.6.2021 8:00 27.7.2021 17:00 
9 Frezovanie vozovky, zapíleníe, výskova úprav... 14 dní 30.6.2021 8:00 19.7.2021 17:00 7 

10 Asfaltový postrek 6 dní 20.7.2021 8:00 27.7.2021 17:00 9 
1 1 ACL 16 - pokładka 1 de? 20.7.2021 8:00 20.7.2021 17:00 9 
1 2 Aco 11 - pokladka, asfaltová zalíevka 5 dní 21 .7.2021 8:00 27.7.2021 17:00 11 

14 11U2495 Horná Ždaa - Prochot 44 dní? 28.7.2021 8:00 27.9.2021 17:00 
15 DDZ 1 de? 28.7.2021 8:00 28.7.2021 17:00 12 
16 1. Polovica vozovky - avá strana 13 dNí 29.7.2021 8:00 16.8.2021 17:00 
17 Zapálenie afaltu, frezovaníe asfaltu, cistenie 2 dní 29.7.2021 8:00 30.7.2021 17:00 15 
18 Asfaltový postrek 11 dnÍ 2.8.2021 8:00 16.8.2021 17:00 17 
19 ACL-vyrovnàvka 5 dní 2.8.2021 8:00 6.8.2021 17:00 17 
20 ACO 11, asfaltová zalievka 6 dní 9.8.2021 8:00 16.8.2021 17:00 19 
21 2. Polovca vozovky - pravo strana 16 dní 17.8.2021 8:00 7.9.2021 17:00 
22 Zapíleníe, frezovanie, cistenie komunikacíe 2 dní 17.8.2021 8:00 18.8.2021 17:00 20 
23 Asfaltový postrek 14 dní 19.8.2021 8:00 7.9.2021 17:00 22 
24 ACL - vyrovnavka 5 dní 8:00 25.8.2021 17:00 22 
25 ACO 11, asfaltovo zaiíevka 9 dní 26.8.2021 8:00 7.9.2021 17:00 24 
26 Dosypaníe kranfc 14 dní 8.9.2021 8:00 27.9.2021 17:00 25 
27 11112488 Pitelová spojka 29 dní? 28.9.2021 8-00 5.11.2021 17:00 
28 1. Plovíca vozovky 10 dní? 28.9.2021 8°00 11.10.2021 17:00 
29 DDZ 1 de? 28.9.2021 8:00 28.9.2021 17:00 26 
30 Zapálenie, frezovaníe, cisterien komunikacia 2 dní 29.9.2021 8:00 30.9.2021 17:00 29 

31 Asfaltový postrek 7 dní 1 .10.2021 8:00 11.10.2021 17:00 30 
32 ACL - vyrovnavka 2 dní 1.10.2021 8:00 4.10.2021 17:00 30 
33 ACO 11 pokládka 5 dní 5.10.2021 8:00 11.10.2021 17:00 32 
34 2. Polovica vozovky - pravo strana 19 dní? 12.10.2021 8-00 5.11.2021 17:00 

Opravy ciest II. a bill. Tríed vyzve 0.10 - stránka1 



 

 

      

         
            
          
           
             
          
            
             
        
            

          
            
            
             
         
            
         

 

 
            
            
         
          
          
             
             
         
            
          
            
            
             
         

          

           

            

          

~5.5.2022 

. 

® Meno Trvanie Začiatok Koniec Predchodcovia 

35 DDZ 1 de? 12.10.2021 8:00 12.10.2021 17:00 33 
36 Zapálenie, frezovanie, cistenie vozovky 2 dní 13.10.2021 8:00 14.10.2021 17:00 35 
37 Asfaltový postrek 12 dní 15.10.2021 8:00 1.11.2021 17:00 36 
38 ACL - wrovnavka 5 dní 15.10.2021 8:00 21.10.2021 17:00 36 
39 ACO 11 pokládka, asfaltová zallevka 4 dní 22.10.2021 8:00 27.10.2021 17:00 38 
40 Dosypaníe krajníc 7 dní 28.10.2021 8:00 5.11.2021 17:00 39 
41 Ě 11112520 Hodruša-Hámľe - Kopanice 34 dní? 1.4.2022 8:00 18.5.2022 17:00 
42 1. Polovica vozovky - Iava strana 12 dní? 1.4.2022 8:00 18.4.2022 17:00 
43 DDZ 1 de? 1.4.2022 8:00 1.4.2022 17:00 
44 Zapíleníe, frezovaníe, cistenie vozovky 2 dní 4.4.2022 8:00 5.4.2022 17:00 43 

45 Asfaltový postrek g dní 6.4.2022 8:00 18.4.2022 17:00 44 
46 ACL 16 - vyrovnáva 5 dní 6.4.2022 8:00 12.4.2022 17:00 44 
47 ACO 11 - pokladka 4 dní 13.4.2022 8:00 18.4.2022 17:00 46 
48 2. Plovica vozovky - pravo strana 22 dní? 19.4.2022 8:00 18.5.2022 17°00 
49 DDZ 1 de? 19.4.2022 8:00 19.4.2022 17:00 47 
50 Zapálenie, frezovanie. cistenie vozovky 2 dní 20.4.2022 8:00 21.4.2022 17:00 49 
51 Asfaltový postrek g dní 22.4.2022 8:00 4.5.2022 17:00 

a 

50 
52 ACL 16 - vyrovnáva 5 dní 22.4.2022 8:00 20.4.2022 17:00 50 
53 ACO 11 - pokĺadka 4 dní 29.4.2022 8:00 4.5.2022 17:00 52 
54 Dosypanie krajníc 5 dní 8:00 11.5.2022 17:00 53 
55 Montaž zvodidiel 5 dní 12.5.2022 8:00 18.5.2022 17:00 54 
56 Asfaltová zalieva 3 dní 5.5.2022 8:00 9.5.2022 17:00 53 
57 111524 Štiavnické Bane - Peci ry 18 dní? 10.5.2022 8:00 2.6.2022 17:00 
58 1. Polovica vozovky - Iava strana 8 dní? 10.5.2022 8-00 19.5.2022 17-00 
59 DDZ 1 de? 10.5.2022 8:00 10.5.2022 17:00 56 
60 Zapálenie. frezovante, cistenie vozovky 2 dni 11.5.2022 8:00 12.5.2022 17:00 59 
61 Asfaltový postrek 5 dní 13.5.2022 8:00 19.5.2022 17:00 60 
62 ACL 16 - vyrovnáva 1 de 13.5.2022 8:00 13.5.2022 17:00 60 
63 ACO 11 - pokladka 4 dní 16.5.2022 8:00 19.5.2022 17:00 62 
64 2. Polovca vozovky - pravo strana 10 dní 20.5.2022 8:00 2.6.2022 17-00 
65 DDZ 1 de 20.5.2022 8:00 20.5.2022 17:00 63 

66 Zapileníe vozovky 1 da 23.5.2022 8:00 23.5.2022 17:00 65 

67 Asfaltovy postrek 5 dní 24.5.2022 8:00 - 30.5.2022 17:00 66 

68 ACL 16 - vyrovnakva 1 de 24.5.2022 8:00 24.5.2022 17:00 68 

Opravy ciest II. a bill. Tried vyzve 0.10 - stránka9 



 

      

             
           
           

              

             

        
             
          

           

             

             

        

             

          

           

            

          

          

 
 

          

24.5.2022 

® Meno Twanie Zaiatok Koniec Predchodcovía 

69 ACO 11 - pokladka, obrus 4 dna 25.5.2022 8:00 30.5.2022 17:00 68 
70 Dospyanie krajníc 3 dní 31 .5.2022 8:00 2.6.2022 17:00 69 
71 Asfaltová zalievka 1 de 31 .5.2022 8:00 31.5.2022 17:00 69 

72 Ě 11112498 hľ.okr. ZHIBS Podhorie - Žakýl 16 dní 10.5.2022 8:00 31.5.2022 17:00 
73 1. Polovica vozovky - Iava strana 7 dni 10.5.2022 8-00 18.5.2022 17:00 
74 DDZ 1 de 10.5.2022 8:00 10.5.2022 17:00 
75 Zapálenie I frezovanie, cistenie vozovky 1 de 11.5.2022 8:00 11.5.2022 17:00 74 
76 Asfaltový postrek 5 dní 12.5.2022 8:00 18.5.2022 17:00 75 

77 ACL - wrovnávka 1 de 12.5.2022 8:00 12.5.2022 17:00 75 

78 Aco 11 - pokladka, obrus 4 dní 13.5.2022 8:00 18.5.2022 17:00 77 

79 2. Polovica vozovky - pravo strana 9 dní 19.5.2022 8:00 31.5.2022 17:00 
80 DDZ 1 de 19.5.20228:00 19.5.2022 17:00 78 

81 Zapflenłe I frezovanie, cistenie vozovo 1 de 20.5.2022 8:00 20.5.2022 17:00 80 

82 Asfaltový postrek 5 dní 23.5.2022 8:00 27.5.2022 17:00 81 

83 ACL - vyrovnáva 1 de 23.5.2022 8:00 23.5.2022 17:00 81 

84 ACO 11 - pokladka, obrus 4 dní 8:00 27.5.2022 17:00 83 

85 Dosypanie krajníc 2 dní 30.5.2022 8:00 31.5.2022 17I00 84 

86 Asfaltová zalievka 2 dní 30.5.2022 8:00 31.5.2022 17:00 84 

Opravy ciest II. a bill. Tried vyzve 0.10 - stránka17 



   
  

     
   

    
    

    

       

                
                 

               
             

             
                  

                

                 
          

               
                  

               
               

               
         

   
    

               
              
           

 

            
            

        
  

          
        

              
              

                 
    

                 
                

               
          

                
               

                  
            

                 
              
      

  
        

  
     

       
                          

  
          

                            
             

 

0 UniCredit Bank 
o/-?/G//v4 L 

Banskobystrický samosp rá vry kraj 
Námestie SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 37 828 100 

Bratislava, 21. mája 2021 

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0053914 

Boli sme informovaní, že ste pripravení uzatvoriť Zmluvu o dielo (ďalej len ,,Zmluva") so spoločnosťou VIAKORP, 
s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29450/S (ďalej len llZhotovitel") ako úspešným uchádzačom Výzvy na 
predkladanie ponúk (č. 10) v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom llAsfaltovanie 
cestných komunikácii vo vlastn íctve Banskobystrického samosprávneho kraja. a súvisiace prace" na predmet 
zákaze ,,Oprava ciest II. a bill. triedy_(opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) V pôsobnosti BBSK - vybrané úsel‹y 
ciest v okresoch Banská Štiavnica, Zarnovica a Ziar nad Hronom (Výzva č. 10)" (ďalej len llDielo"). 

V súvislostí so Zmluvou sa požaduje, aby Vám Zhotovíteľ predložil bankovú záruku vo výške 70.000,00 EUR za 
účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy počas doby realizácie Diela. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotovitel'a Unicredit Bank Czech Republika and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, I O: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku 
a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného 
záväzkového vzt'ahu, zaplatiť Vám na zaklade Vašej prvej požiadavka, v prospech bankového účtu uvedeného vo 
Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu: 

= 70.000,00 EUR 
(slovom: Sedemdesiattisic 00/100 euro) 

V lehote do 15 (pätnástich) dní po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej VaŠim(i) 
opravn eným(i) zástupcom/zástupcami a obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotovitel' si nesplní] svoje záväzky zo 
Zmluvy počas doby realizácie Diela, pričom nesplnene záväzky Zhotoviteľa presne popíšete. 

b) 

V záujme overenia nám musí byt' Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená: 
a) prostredníctvom Vašej bane, ktorá písomne potvrdí pravost' a právnu záväznosť podpisu/podpisov 

VáŠhoNašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na 
zaplatenie, alebo 
Vami s tým, že podpís(y) VášhoNašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na 
Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené. 

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na 
našu adresu: UniCredit Bank Czech Republika and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services 
Operations SK, Šancova lA, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu zaväznosť 
podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve. 

Táto banková záruka je platná do 30. mája 2022 (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie 
spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená na našu vyššie uvedenú adresu najneskôr do 
dátumu platnosti tejto bankovej záruk. Uplynutim dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, 
nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banI‹y. 

V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banl<y pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť 
tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej bane. 

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou V rámci tejto bankovej 
záruky sa znižuje náš záväzok O výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky. 

Nárok vyplývajúce z tejto bankovej záruk nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. 
Táto banková záruka sa riadi právnym poniaç$Ep5;1,,$jggyç_nsI§ej republika. Prípadné spory budú riešené,na príslušnom 
súde v Slovenskej republike la.5., 

MaréR' Durbák 
Manažér tímu - Bank Guarantees & Operations SK 

Martina Musilová 
Produktový špecialista pre CIB II 

Unicredit Bank Czech Republika and Slovakia, a.s. 
so sídlom Želetauskã 1525/1, 14092 Praha 4-Mlchle. Česká republika, IČ: 649 48 242,zapísană V obchodnom registri vedenom Mestským sůdclm v Prahe pod sp. značkou B 3608 
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Fax: +421249503406, Infolinka: 08001400 14, e-mail: kontakt@unlcrEdltgroup.sk, 5wlft kód (BIC): UNCRSKBX, www.unlcredltbank sk 
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