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UMOWA Nr BZP .......... 2021

zawarta w dniu .............. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34 -
120 Andrychdw reprezentowang przez: Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiof zwang w dalszej cze$ci umowy

,Zamawiajgcym” NIP: 551-00-13-406 a
zwang/zwanym* w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”, NIP: .....cccovvvevveveenenene.

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji,
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych o nastepujace;j

tresci:



§.1. Przedmiot umowy

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania
zadania inwestycyjnego realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pn.:
,Rozbudowa strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie
nowych terendw inwestycyjnych oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury
drogowej w strefie — projekt naprawczy”.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

2.1.Etap 1 — wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
udostepnionego przez Zamawiajgcego, a opracowanego przez: Biuro Ekspertyz
Tomasz Ggsiorowski z siedzibg w Trzebini os. Widokowe 4/17, 32 - 540 Trzebinia,
NIP 628-120-22-52, dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie naprawy muru
oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m, poprzez rozbidrke i odbudowe odc. muru w
technologii pierwotnej VIABLOK wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
posadowienia posredniego i odwodnienia oraz pozostatej czesci muru oporowego
nr 1 oraz muru nr 2, poprzez rozbidrke muru od poziomu obecnego o0 3 m wraz ze
skarpowaniem terenu przylegtego 1:2.
Wykonawca winien uzyskac ostateczng decyzje o zmianie pozwolenia na budowe
we wtasciwym organie administracyjnym. Zamawiajacy oswiadcza, ze decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydana przez Staroste Wadowickiego jest wazna.

Prace projektowe obejmujg w szczegdlnosci nastepujgcy zakres:

2.1.1. aktualizacja mapy do celéw projektowych,

2.1.2. dane ewidencyjno-prawne,

2.1.3. dokumentacja geologiczna w przypadku gdy Wykonawca uzna, iz obecna
posiadana przez Zamawiajgcego jest nie wystarczajgca /gdy wymagane/,

2.1.4. projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,



2.1.5. projekt w czesci konstrukcyjnej, wraz z obliczeniami statyki i

charakterystycznymi przekrojami,

2.1.6. projekt robot ziemnych i niwelacji terenu /gdy wymagane/,

2.1.7. projekt w czesci drogowej dla odcinka fgcznika w kilometrazu okofo 0,010 km
do 0,190 km /gdy wymagane/,

2.1.8. projekt kanalizacji drenazowej,

2.1.9. uzgodnienia branzowe /gdy wymagane/,

2.1.10. uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami /gdy
wymagane/,
2.1.11. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla

projektowanych branz,
2.1.12. przedmiary robot w rozbiciu na poszczegolne branze,

2.1.13. kosztorysy dla robdt (wyceny) w rozbiciu na poszczegdlne branze wraz z

podaniem czynnikow cenotworczych,

2.1.14. zbiorcze zestawienie kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK),

2.1.15. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2.1.16. projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robot /gdy
wymagane/,

2.1.17. uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe nr

98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydang przez

Staroste Wadowickiego.

2.2.Etap Il —wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu zamiennego i
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 6, w tym w

szczegolnosci:



2.2.1. rozbiorke muru oporowego nr 1 w catej jego wysokosci wraz z fundamentem
na odcinku 176,5 m, wzdtuz drogi wewnetrznej—tgczniku od ul. Strefowej;

2.2.2. odbudowe muru oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem posadowienia posredniego.

Odbudowa odc. muru w technologii pierwotnej VIABLOK.

2.2.3. rozbiorke pozostatej dtugosci muru oporowego nr 1 od poziomu obecnego o 3
m wraz ze skarpowaniem terenu przylegtego 1:2;

2.2.4. rozbiorke muru oporowego nr 2 od poziomu obecnego o0 3 m wraz ze
skarpowaniem terenu przylegtego 1:2;

2.2.5. mury oporowe nr 1i 2 po przebudowie, majg prawidtowo przenosi¢ wszelkie
oddziatywania i zabezpieczy¢ teren przysztych inwestycji;

2.2.6. wykonanie systemu drenazowego w rejonie rozbieranych murow 1i 2 oraz
wzdtuz drogi —facznika;

2.2.7. rozplantowanie nadmiaru gruntu z rozbiorek na terenie inwestycji w celu
uzyskania spadkow umozliwiajgcych budowe wielkopowierzchniowych
obiektéw halowych;

2.2.8. rozbiorke wykonanych elementow strefy miedzy innymi:

2.2.8.1. drogi -tgcznika w kilometrazu 0,010 do 0,190 w rejonie muru
oporowego wraz z chodnikiem i podbudowami;

2.2.8.2. istniejgcych przypor ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1
na odcinku 176,5 m i rozplantowanie gruntu z rozbiorki na terenie
inwestycji;

2.2.8.3. przykanalikow kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka
drogi;

2.2.8.4. utylizacje elementow z rozbidrki (z wytgczeniem pustakéw VIABLOCK,

ktore nalezy wykorzysta¢ do odtworzenia muru nr 1 w rejonie tacznika);



2.2.8.5. rozbiorke i odtworzenie istniejgcej infrastruktury podczas prac
rozbiorkowych i budowlanych min. sieci telekomunikacyjnej, w tym
zachowanie umieszczonych na terenie strefy piezometrow i inklinometrow,
zgodnie z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg;

2.2.8.6. odbudowe odcinka drogi wewnetrznej, taczacej ulice Przemystowga z
ulicg Strefowg, w kilometrazu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze
odbudowy muru oporowego nr 1;

2.2.8.7. wykonanie systemu drenazowego odbierajgcego wody opadowe i
naptywowe z terendw inwestycji oraz z poziomu posadowienia
odbudowywanego muru oporowego nr 1, w postaci drendow pod oczepem
fundamentowym pali i za murem, w ilosci zapewniajgcej skuteczne
odprowadzenie wod naptywowych z terenu odbudowywanego muru
oporowego, pofgczonych z systemem drendw francuskich;
Wody z drendw zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe,.

2.2.8.8. rozplantowanie nadmiarow gruntu na terenach inwestycji i ponowna
makroniwelacja terenow zdegradowanych na skutek braku uchwycenia
wod opadowych i naptywowych;

2.2.8.9. rekultywacje terenu po robotach ziemnych;

2.2.8.10. rozbiorke dwaoch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych murow

nr 1i2 do nowego poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,



2.2.8.11. wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG
do uzytkowania.wykonanie innych prac i roboét i swiadczen koniecznych do
prawidfowego ukonczenia przedmiotu zamoéwienia, gdy sg one naturalng
konsekwencjg procesu projektowego lub budowlanego, w naturalny
sposob z niego wynikajg oraz dotyczg sytuacji, ktére Wykonawca powinien
przewidzie¢ jako konieczne do wykonania mimo, ze dokumentacja ich nie
przewiduje. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez
wykonawce prac i robot i przypisanego do nich okreslonego poziomu
wiedzy i doswiadczenia zawodowego: oznakowanie oraz zabezpieczenie
przejetego Terenu budowy na czas robot, organizacje Zaplecza budowy,
wytyczenia geodezyjne, organizacje dojs¢ i dojazdow do Terenu budowy i
sgsiadujgcych posesji w trakcie prowadzenia robot budowlanych,
zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajgce z uzgodnien, biezacy
wywo6z materiatow nieuzytecznych z Terenu budowy, wykonanie robot
naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot budowlanych ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych, badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych,
wykonanie niezbednych badan, pomiardw, sprawdzen i prob, wykonanie
petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot budowlanych, opisanej i
skompletowanej w dwoch egzemplarzach, potwierdzonymi przez
kierownika budowy oraz Projektanta, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej na
zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
Dokumentacjg projektowg ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich

branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robat,



2.3.Etap Il — odbiorowy z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego
dokumentu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), na
podstawie ktorego mozliwe bedzie uzytkowanie inwestycji obejmujacy m.in.

2.3.1. uzyskanie i skompletowanie wymaganych dokumentéw, protokotow i
zaswiadczen z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
prob i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania
instalacji i urzadzen),

2.3.2. uzyskanie atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci oraz oswiadczenia
kierownika budowy potwierdzajgcego, ze wbudowane wyroby budowlane s3

zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

2.3.3. uzyskanie kompletu dokumentéw, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawo Budowlane.
2.3.4. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1i 2 i sposéb
jego wykonania okresla niniejsza Umowa oraz nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng czes¢:
3.1.Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) —zatacznik nr 1,
3.2.oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,
3.3.specyfikacja warunkow zamodwienia (SWZ) — zatgcznik nr 3.

4. Wszystkie w/w dokumenty nalezy traktowacd jako wzajemnie uzupetniajgce sie, tacznie
okreslajgce zakres Swiadczenia, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w zakresie
realizacji Umowy. W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

4.1.umowa,

4.2.PFU,



4.3.specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ),
4.4 .oferta Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z profesjonalng starannoscia z przekazanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami i opracowaniami wymienionymi w programie
funkcjonalno - uzytkowym i sg one wystarczajgce do opracowania dokumentacji

projektowej zamiennej, ktéra bedzie podstawg wykonania robot budowlanych.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2 jest wspoétfinansowany ze srodkow
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa - Przedsiebiorcza Matopolska,
dziatanie — Strefy aktywnosci gospodarcze;.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego o
maksymalnie 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, lub odstgpienia od
realizacji catosci lub czesci przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nie
otrzymania lub otrzymania mniejszego od wnioskowanego dofinansowania przedmiotu
umowy ze srodkéw unijnych.

. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu wartosciowymi
ilosciowym, Wykonawecy nie bedg przystugiwaty z tego powodu zadne roszczenia, w

tym finansowe wobec Zamawiajgcego.

§.2. Terminy wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegélnych obowigzkéw umownych w

nastepujgcych terminach:

1.1. zakonczenie etapu |, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1, w terminie ................
miesiecy od dnia zawarcia umowy,

1.2. zakonczenie robot budowlanych, wskazanych w ramach etapu Il, o ktérym mowa w

§ 1 ust. 2 pkt 2.2 w terminie ........... miesiecy od dnia zawarcia umowy,
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1.3.zakonczenie przedmiotu umowy - etapu Ill, w terminie 1 miesigca od dnia

zakonczenia robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt 1.2.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
daty podpisania protokofu odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3.13 wraz z decyzjg o zmianie pozwolenia na budowe oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorym

mowa w § 6 niniejszej umowy,

. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia robét budowlanych w terminie 7 dni

roboczych od daty przekazania mu terenu budowy.

Przez zakoniczenie etapu | (ust. 1 pkt 1.1) rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1 ), w
szczegolnosci zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy, w tym decyzje o zmianie pozwolenia na
budowe, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem do odbioru

dokumentacji projektowej zamienne,j.

Przez zakonczenie robét budowlanych, wskazanych w ramach etapu Il, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2.2 rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego roboét
budowlanych, zawierajgcym w szczegolnosci dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3
pkt 3.3 niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru inwestorskiego.



6. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow i swiadczen wynikajgcych z umowy, w szczegolnosci
obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 2.2 umowy, potwierdzone pisemnie
Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
zawierajgcym w szczegolnosci dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 pkt 4.2
niniejszej umowy, w tym decyzji na uzytkowanie strefy aktywnosci gospodarczej.

7. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgda¢ od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczes$nie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku
dokonania odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, odbioru robét budowlanych i

odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 w kwocie ............... ztotych, sfowni€:.....cccoooeviieiiiiiie, brutto (w

tym podatek VAT 23%).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1.wynagrodzenie za wykonanie etapu | w kwocie ............ zt (stownie:.....cccvuee,

ztotych) brutto,

2.2.wynagrodzenie za wykonanie etapu Il w kwocie ........... zt (stfownie:.....ccoueian,

ztotych) brutto.

2.3.wynagrodzenie za wykonanie etapu Il w kwocie ........... zt (stownie:......c..........

ztotych) brutto.
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Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia
ryczattowego oraz zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym w szczegolnosci: wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w programie funkcjonalno - uzytkowym,
bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Skutki finansowe
nienalezytego rozpoznania przedmiotu zamoéwienia lub skutki finansowe btedow w
dokumentacji projektowej zamiennej obcigzajg Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszone, w przypadku
zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 4 lub w przypadku niewykonania
przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie za roboty nie wykonane.
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§.4. Warunki pfatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi i fakturg koncowg za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych
na poszczegolne lata, tj:

2.1 i, zt brutto w roku 2021,

2.2 i zt brutto w roku 2022.

. W okolicznosciach, o ktorych mowa § 20 ust. 2 pkt 2.5, wysokos¢ limitoéw finansowych

w poszczegolnych latach, sposéb rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy moze ulec zmianie.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie wedtug

nastepujgcych zasad:

4.1. za wykonanie etapu |, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1 Wykonawca otrzyma
ogotem wynagrodzenie w wysokosci, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2.1 ptatne na
podstawie czesciowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

pkt 1.6 po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.



4.2.w okresie realizacji etapu Il, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2, wynagrodzenie
bedzie wyptacane po wykonaniu poszczegolnych czesci robot podlegajacych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym odbiorom czesSciowym, na
podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce w oparciu o
protokoty odbioru czesciowego robét budowlanych i protokot odbioru korncowego,
z uwzglednieniem sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego kosztorysow dla robdt (wycen), o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
1.3 tiret szosty,

4.3.suma faktur czesciowych, o ktérych mowa w pkt. 4.1 i pkt 4.2 wyniesie tacznie
90 %, wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w poszczegolnych
latach nie moze przekroczy¢ limitow, o ktorych mowa w ust. 2,

4.4.po zrealizowaniu etapu Ill, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.3 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w kwocie stanowigcej roznice pomiedzy wynagrodzeniem
umownym, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 a sumg kwot poprzednio zafakturowanych,
ptatne na podstawie koncowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokoét ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 pkt. 4.4 oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub innego dokumentu PINB, na podstawie ktorego mozliwe bedzie
uzytkowanie inwestycji /gdy wymagane /.

5. Ptatnosci sg realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodnie z protokotami odbioru.

6. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychow, 34-120 Andrychéw, Rynek 15,NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.
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Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow
warunkiem ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych

mowa w § 10.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdét zamiennych,

a dla catosci robdt zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny (réznicowy).
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys zamienny (roznicowy) bedzie stanowit

podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3.

10.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot bedg dokonywane przez Wykonawce,

wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

11.Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich krokow dla

16

przyspieszenia tempa robot, aby swiadczenie zostato wykonane w umowionym
terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce
chyba, ze Wykonawca niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania swiadczenia nie jest

niczym zagrozony.



17

§.5. Odbiory

1. Odbidr dokumentacji projektowej zamienne,j.

1.1. Odbidér dokumentacji projektowej zamiennej polega na ocenie ilosci i zakresu
wykonanej dokumentacji projektowej zamiennej oraz jej zgodnosci z

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiajacego,

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej w terminie do
7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru tych prac,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru
dokumentacji projektowej zamiennej jest zobowigzany dostarczy¢

Zamawiajgcemu w jego siedzibie:
1.3.1. wykaz opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
1.3.2. sprawdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy,

1.3.3. wymagang decyzje administracyjng zezwalajgcg na dalsze prowadzenie
prac tj. ostateczng decyzje o zmianie pozwolenia na budowe nr 98/A/2018 z
dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydang przez Staroste

Wadowickiego,
1.3.4. zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK),
1.3.5. przedmiary robot w rozbiciu na projektowane branze,

1.3.6. kosztorysy dla robdt (wyceny) w rozbiciu na projektowane branze wraz
z podaniem czynnikow cenotwaorczych na tgczng kwote nie wyzszg niz

wskazana w § 3 ust. 2 pkt. 2.2,
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1.3.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB),

1.3.8. projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robdt /gdy

wymagane/,
1.3.9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1.3.10. oswiadczenie Projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa
zamienna jest wykonana zgodnie z umowa, jest spojna technicznie i

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

1.4. po przekazaniu dokumentacji projektowej zamiennej przez Wykonawce
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych sprawdzi kompletnosc i zakres

opracowanej dokumentacji,

1.5. w przypadku stwierdzenia wad i brakéw w dokumentacji projektowej
zamiennej Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie do 7 dni

roboczych,

1.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru dokumentac;i

projektowej zamiennej,

1.7. upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej ze strony

Zamawiajgcego sg osoby wymienione w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

1.8. przy odbiorze dokumentacji projektowej zamiennej Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji

projektowej zamiennej,

1.9. dokonanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej nie stanowi
potwierdzenia jej poprawnosci i nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do

zgtaszania zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci wykonanej
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dokumentacji projektowej zamiennej i poprawnosci przyjetych przez

Wykonawce rozwigzan.

. Odbiory czeSciowe robot budowlanych.

2.1. odbiory czesciowe robot budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych elementéw robot budowlanych podlegajgcych odbiorom
czesciowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
w § 6 umowy oraz ustaleniu wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za ich
wykonanie, przy czym odbiory czesciowe dotyczg rowniez robot zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu,

2.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru czesciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia, przystgpi do odbioru tych robot,

2.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie
wartosciowe wykonanych elementow robot budowlanych sporzagdzone zgodnie
z kosztorysem dla robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3 tiret szesC i
harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 6 umowy,

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego jest

przedfozenie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2.3,
2.5. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru czesciowego,

2.6. jezeli Wykonawca nie poinformowat o gotowosci do odbioru zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu robot Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego,

zobowigzany jest na ich zgdanie odkryc¢ roboty lub wykonac odpowiednie
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odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrécic

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

2.7. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie
odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady i

usterki.
Odbior koncowy robot.

3.1. odbior koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych

robot budowlanych, po ich zakonczeniu,

3.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru korncowego robdét, w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia, przystgpi do odbioru koncowego robot. Zamawiajgcy zastrzega, ze
wyznaczony termin odbioru moze ulec zmianie o czas niezbedny na wykonanie

badan laboratoryjnych lub sprawdzen przeprowadzanych przez Zamawiajgcego,

3.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty

sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.3.1. zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robot budowlanych

w ostatnim okresie rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robat,

o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3.6 i harmonogramem rzeczowo —

finansowym,

3.3.2. zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych robét budowlanych,

zgodnie z kosztorysem dla robot, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3.6

i harmonogramem rzeczowo — finansowym,
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3.3.3.  ksiege obmiaru robot dla kazdej kategorii robot, sprawdzone i

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

3.3.4. skompletowane protokoty odbioréw czesciowych, w tym robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3.3.5. wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i protokoty

potwierdzajace ich usuniecie,

3.3.6. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe

oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

3.3.7. oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot
jest zakonczenie wszystkich robét budowlanych objetych umowg oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem kierownika budowy w
dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koncowego robdt, jak rowniez

przedfozenie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3.3.

3.5. odbior koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,

3.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru koncowego robot

budowlanych,

3.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady

lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:



3.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa
czynnosci odbiorowych, tylko zgda ich usuniecia w terminie do 7 dni
roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki

W usunieciu nieistotnych wad i usterek.

3.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci
odbiorowe do czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i
powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad
okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych

wad i usterek.

3.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad
i usterek zgodnie z pkt 3.7 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia
usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek

bedzie obcigzat Wykonawce,

3.9. zadzien odbioru koncowego robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych,
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w

trakcie czynnosci odbiorowych.
4. Odbior ostateczny przedmiotu umowy.

4.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
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przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia,

4.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany

dostarczy¢ Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

4.2.1. protokoét odbioru koncowego robét budowlanych, podpisany zgodnie z

§ 5 ust.3 pkt 3.9 umowy,
4.2.2. dziennik budowy,

4.2.3. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwéch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz

projektanta,

4.2.4. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie,
uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze
wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci

wykonanych robot,

4.2.5. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in.

odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

4.2.6. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.

10 ustawy Prawo budowlane,
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4.2.7. dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
4.2.8. decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie strefy aktywnosci gospodarczej,
4.2.9. dokument gwarancyjny, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy,

4.3. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy jest kompletnos¢ dokumentow odbiorowych, o ktorych

mowa w ust. 4 pkt 4.2,

4.4. zadzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego,

4.5. po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

ewentualne roszczenia Wykonawcy nie bedg uwzgledniane.
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§.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy w zakresie, o ktorym mowa § 1 ust. 2 pkt 2.2 bedzie realizowany
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo —
finansowym - zwanym dalej harmonogramem, sporzgdzonym na podstawie

kosztorysow wykonanych przez Wykonawce w ramach etapu |, o ktérych mowa

w § 5 ust. 1 pkt 1.3.6 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram oraz
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego, najpozniej do dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na
przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwagi Zamawiajgcego uwzglednic i
przedfozy¢ poprawiony harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu.
Niedopetnienie obowigzkow i termindw okreslonych w ust. 1i 2 bedzie skutkowac
wstrzymaniem sie przez Zamawiajgcego od czynnosci przekazania terenu budowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu wstrzymania
przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mogt domagac sie zmiany

terminow wykonania umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie okreslat wartosci poszczegdlnych
grup robot budowlanych podlegajgcych odbiorom oraz kolejnos¢ i terminy ich realizacji
przez Wykonawce.

t3czna wartos¢ poszczegdlnych elementow robot budowlanych iich grup
podlegajgcych odbiorom nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt2.2

W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez
podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie

szczegotowy zakres robot wykonywanych przez podwykonawcéw oraz ich wartosci.



26

Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystapi¢ w okresie, w ktorym roboty
beda wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robot.

Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu na
whniosek Wykonawcy tylko za zgodg Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie
doprowadzi to do zmiany termindéw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa

w § 20.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych
w ust. 8 w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia
lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram. Brak uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do
harmonogramu Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 2 dni roboczych i
przedfozy harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie nieprawidtowosci we
wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen
wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych

poprawek harmonogramul.



§.7. Obowigzki Wykonawcy

1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1  wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt. 2.2 niniejszej umowy, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym i na

podstawie rozpoznania stanu faktycznego,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2
niniejszej umowy z dostarczonych przez siebie materiatéw, zgodnie z umowag,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB), specyfikacjg warunkow zamoéwienia (SWZ),
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami,

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.3 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy
prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot

budowlanych,

1.4 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg

projektowg zamienng, przepisami prawa budowlanego i normami,

1.5 prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci
dnia zaleznego od pory roku, a jesli wymaga tego technologia robot bgdz
koniecznosc dotrzymania termindw umownych - 7 dni w tygodniu przez cafa

dobe, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.6 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.1

umowy,
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1.7 powiadomienie wifascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego;
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z 7 dniowym
wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen;
kopie wszelkich zgtoszern Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu; Wykonawca we

wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.8 wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas
budowy oraz wykonanie robdét wynikajgcych z tego projektu wraz z biezgcym
utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robot;
w trakcie prowadzenia robot Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do
istniejgcych posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi i zorganizuje objazdy i

dojazdy tymczasowe,

1.9 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim; w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego

ich naprawienia,

1.10 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz
zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i

przechowywanych tam materiatéw budowlanych,



1.11 zapewnienie materiatow odpowiadajgcym co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnial6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
urzadzen uzytych do wykonania zamowienia, posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okazac, w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie

powyzszych wymagan,

1.12 sktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dnia kazdego
nastepnego miesigca realizacji przedmiotu umowy, miesiecznego raportu z

postepu robot, okreslajgcego zgodnos¢ postepu robot z zakresem

i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Raport

bedzie zawierat co najmniej:
1.12.1 aktualny harmonogram wykonanych robat,

1.12.2 aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz
poszczegolnych podwykonawcéw, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego, z uwzglednieniem formy

(nazewnictwo i podziat na elementy robdt) wg harmonogramu,

1.13 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:
1.13.1 dziennika budowy,

1.13.2  ksigzki obmiarow,

1.13.3 protokotéw odbiorow robat,

1.13.4 dokumentacji powykonawczej,
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1.14 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia

warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.15 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie
z terminami, o ktorych mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem

rzeCzowo — ﬁnansowym,

1.16 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak

rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentoéw,

1.17 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z
rozbiorki winny byc usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.18 przekazanie i transport na swoj koszt, materiatow nadajgcych sie do
ponownego uzytku, na odlegtos¢ do 5 km od placu budowy, w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego,

1.19 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnione geodete zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

1.20 wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej
stan techniczny na skutek realizacji robo6t ulegt pogorszeniu, w tym robot

odtworzeniowych,
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1.21 ochrona punktow pomiarowych, wysokoSciowych i granicznych, a w

przypadku ich uszkodzenia badz zniszczenia odtworzenie ich na swoj koszt,

1.22 w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego
personelu Zamawiajgcego odnosnie obstugi wszelkich technicznych urzadzen;
jezeli przeszkolenie nie nastgpi do dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawca zapewni obstuge urzgdzen technicznych do chwili przeszkolenia

odpowiedniego personelu,

1.23 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie

rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.24 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i
mieniu na kwote nie mniejszg niz 3.000.000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow,
ktorzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi

zatgcznik nr 4 do umowy,

1.25 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce 0sob, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

1.25.1 prace fizyczne na terenie budowy obejmujace: rozbidrke i odbudowe
murow oporowych, posadowienie posrednie, makroniwelacje terenu,
odbudowe odcinka drogi - tgcznika, budowe systemu drenazowego,
zabezpieczenie sieci istniejgcych, kolidujgcych z planowanym

zagospodarowaniem, uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych,



1.26 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt y) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe

niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace

(w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika):
1.26.1 oswiadczenia zatrudnionej osoby,

1.26.2 oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania

oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.26.3 poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony),

1.26.4 zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie

przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

1.26.5 poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.26.6 innych dokumentéw

2 Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy oraz, ze wykona go z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w

budownictwie,

2.2 przekazana dokumentacja bedzie spodjna technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zawierac bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i

pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow,

2.3 ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za poprawnos¢ techniczng rozwigzan
stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji projektowej zamiennej
i ich petng zgodnos¢ z przepisami prawa polskiego; w rozwigzaniach
projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,

2.4 ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wady

dokumentacji projektowej zamiennej zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosc,



a w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ za rozwigzania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych,

2.5 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem 0séb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

2.6 bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdécajgcy biezgcego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu oséb w nich przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2.7 bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w
ktorych sg niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowg; w
tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, robdt tymczasowych, srodkow transportu, materiatow oraz
wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robot; w przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii
elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptacic za
wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie

powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.
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§.8. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowe;j
zamiennej, wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejszg umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca ustanawia i upowaznia Pana.........ccccecveeevenne, jako Gtownego Projektanta,
do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajgcym w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej zamiennej. Bedzie

on rowniez petnit obowigzki projektanta w mysl art. 20 Prawa Budowlanego.

. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce

osoby:

3.1.jako Kierownika Budowy - .......cccooviviiiiiiiiiiiiiiiiieeee ZAM. e ,
P0SIAdajgCy UPTraWNIENIA vvivieieceee e e ec et wydane w
dniu ............. Lo TZEZ. e e e e ,

3.2.jako Kierownika Robot Drogowych - .......coooiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, ZAM. oo, ,
P0SIAdAjgCY UPTraWNIENIG ovvcvieeiicieee et wydane w
dniu ............. Lo TZEZ. ettt ,

Osoby wskazane w ust. 2 i 3 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie

Wykonawecy i bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczegdlnosci:
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5.1.protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu

budowy,

5.2.organizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodny z dokumentacjg techniczng,
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem wykonania robot, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i p. poz.,

5.3.wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu,

5.4.zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich
niezgodnie z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem

wykonania robot,

5.5.zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét —w
tym ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

5.6.zgtoszenie robodt do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu
robot do nalezytego stanu po zakonczeniu robot.

Kierownik budowy ma prawo wystepowac do Zamawiajgcego o zmiany w

rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione usprawnieniem procesu

budowy i uzyskajg akceptacje projektanta.

Skierowanie do kierowania robotami innych osob niz osoby wskazane w ust. 2i 3

stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



§.9. Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1.przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni roboczych od podpisania
umowy:
1.1.1. programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU),

1.1.2. petnomocnictw dla Projektanta celem reprezentowania Zamawiajgcego przy
zatatwianiu formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz

pozwolenia na uzytkowanie,

1.1.3. oswiadczenia Zamawiajgcego dotyczgcego dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane,

1.2.zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w

dokumentacji projektowej zamiennej niezwtocznie po wykryciu wady,

1.3.ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie
okreslonym § 2 ust. 2, niniejszej umowy,

1.5.wspotdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

1.6.dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej i odbioréw robot:
czesciowych w tym ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych oraz odbioru koncowego i
ostatecznego,

1.7.sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.8.sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

1.9.potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez

Wykonawce,
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1.10. terminowa zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Zamawiajgcy ma prawo:
2.1.wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robot,
2.2.z3dac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zamienng, pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem wykonania robdt,
2.3.kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
2.4.kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,
2.5.wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1.25, w szczegdlnosci
do:
2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spefniania ww. wymogow,
2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;
2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,
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2.6.z3dania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek wadliwych
rozwigzan projektowych, btednych decyzji podjetych przez osoby, o ktorych mowa
w § 8 ust. 3 lub udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, skutkujgcych nie
osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z normami i

przepisami techniczno-budowlanymi.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest
Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy
to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 3.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do umowy.
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§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych,
dostaw, ustug, stanowigcych przedmiot umowy: ............. W pozostatym zakresie
przedmiot umowy Wykonawca wykona wfasnymi sitami.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcow wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, iz:

4.1.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

4.2.przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartosc
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz nie przewyzsza ich
wartosci okreslonej w sporzgdzonym przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-

finansowym,
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4.3.0kresy rozliczeniowe i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktur
VAT/rachunkdéw, terminy odbioréw czesciowych) bedg dostosowane do umowy
tgczacej Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4.wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na

budowe, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5.okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6.podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
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4.7.w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8.podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

5.2.uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3.ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb mniej
korzystny dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy z Zamawiajgcym.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
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przedfozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego
(lub bezposrednio — jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony),
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysach dla robdt (wycenie) Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz
7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w ust. 7.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
9.1.niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od zgdania
zatgcznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4.6,
9.2.niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa

w ust. 7/,
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9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci
przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie
bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o
podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4.zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce;

9.5.gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg lub harmonogramem dla tych robat,

9.7.gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ ze wzgledu na wartosc
poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowataby
koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych

w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamoéwienia.



10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca moze przedfozyc¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w cafosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w

ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
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w § 3 ust. 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkow zamoéwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungac takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowga wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w ust. 7 —13.

19.Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w

ust. 18,stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 —13.
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20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg

umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk

polski.
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23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

24.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécic sie z
zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 25,

podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
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26.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

26.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze]
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy,

26.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢

takiej zaptaty.

27.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT
lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag wykazujgcych niezasadnosc
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

28.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawecy.

29.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce faktury VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

29.1. z protokotem odbioru robot, w ktérym bedg wyszczegolnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow,
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29.2. z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane

przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3. z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci oraz ze
sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oSwiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o nie zaleganiu z

ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

29.4. a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nie byty jeszcze wymagalne —wraz z oswiadczeniami podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie, przy czym woéwczas Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia przed uptywem terminu ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
innego podwykonawcy kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych dokonanie

na ich rzecz ptatnosci.



30.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Iub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow bankowych potwierdzajgcych
dokonanie pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na
podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust 29 pkt 29.2, do czasu
przedfozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosc.

32.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 25
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze

niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa
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w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

34.Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25
i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub jego uwagi kazg sie bezzasadne, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy

podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

35.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc z oryginatem
przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia

do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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38.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

39.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos¢
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z umowy tgczacej go z Wykonawcg. W przypadku roznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa z
Wykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote

nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z

Wykonawca.

41.W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku

zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
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42.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
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dotgczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub
rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o

petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
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§.11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zarowno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5%
kwoty brutto podanej w ofercie tj. .....cccoeeveeeennane. zt, w formie ....cooeeeeiien, , nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

W przypadku, gdy okres zabezpieczenia jest dtuzszy niz 5 lat, zabezpieczenie w innej niz
pienigdz formie Wykonawca wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujgc sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej niz w

ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w

nastepujacy sposob:

3.1. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.
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W przypadku przedfuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedfuzyc czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad lub

jest w trakcie usuwania tych wad.
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§.12. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...........
miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 5 ust. 4 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dfuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje

okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc

w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy

moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajacym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji

jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy

w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady

fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi

odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia sie w ciggu terminu

obowigzywania gwarancji.



7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
WYNOSi ........ miesiecy liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i
urzadzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu
w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na
nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego
przedstawia sie jako producent.

11.Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego
za wady i usterki opracowanej dokumentacji projektowej zamiennej oraz za wadliwe

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego.
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§.13. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co

najmniej 3.000.000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem
Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie na 3 dni

przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
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§.14. Dokumentacja projektowa zamienna

Dokumentacja projektowa zamienna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z umowag, a takze
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzyc¢ jako
opis petnego zakresu robot budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.
Dokumentacja projektowa zamienna w swej tresci powinna okresla¢ w szczegdélnosci:
technologie robot, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w
sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 99 ust. 5
przedmiotu zamoéwienia nie moze opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produktu lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub
produktow, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i
zamawiajgcy nie moze opisac przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownoznaczny”.
W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi
wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie

Zamawiajgcego.
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Dokumentacja projektowa zamienna powinna opisywac roboty budowlane za pomocg
cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniac przepisy
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Przedmiar robdt powinien zawierac opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej zamiennej oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robdt lub naktaddw rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje sie do
podzielenia przedmiaréw robodt i kosztorysow dla robdt (wycen) w rozbiciu na
projektowane branze.
Czesci dokumentacji projektowej zamiennej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
5.1.projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy - w 6 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie
oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposdb
mozliwy do kopiowania),
5.2.przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWIORB - w 3 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie
oryginalnym plikéw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposdb
mozliwy do kopiowania), dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie

umozliwiajgcym odczyt w formacie Excel,
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5.3.zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow
oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do
kopiowania),

5.4.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym
plikdw oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do
kopiowania),

5.5.projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykona¢ w 6
egzemplarzach tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng 2
x w formacie oryginalnym plikdw oraz 2 x w formacie*.pdf. (zapisane na ptycie CD
w sposob mozliwy do kopiowania) /gdy wymagane/.

W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z

Zamawiajgcym rozwigzan projektowych oraz uwzgledniania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie wymaganej decyzji

administracyjnej zezwalajgcej na dalsze prowadzenie prac, przygotowana przez

Wykonawce dokumentacja projektowa zamienna podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa zamienna powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami

prawa, w szczegolnosci z nastepujgcymi ustawami i rozporzgdzeniami:

8.1.ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

8.2.rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej zamiennej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno

— uzytkowego,
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8.3.rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym,

8.4.rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

8.5.rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

8.6.rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terendw,

8.7.rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

8.8.rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

8.9.rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

8.10. rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego.
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§.15. Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, iz bedzie posiadat autorskie prawa majgtkowe, zezwolenie na
wykonywanie autorskich praw 