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Znak postepowania SA.270.5.2021
Zalacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY
Umowanr..............
zawartawdniu ................... w Wisle, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Parnstwowe

Nadlesnictwem Wista adres: 43-460 Wista ul. Czarne 6, NIP 548-007-74-29, REGON

071001932, reprezentowanym przez:
mgr inz. Andrzeja Kudetka - Nadle$niczego,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w

trybie podstawowym pn:
Zadanie nr 1 Remonty nawierzchni tluczniowych na drogach lesnych

wywozowych na terenie Nadlesnictwa Wista:
a) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 34 lesnictwo

Barania na dlugosci 3460 m
b) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 35 lesnictwo

Barania na diugosci 3830 m
c) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 28 lesnictwo

Przystup na dtugosci 3420 m
d) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 1 lesnictwo

Malinka na dtugosci 6440 m

Zadanie nr 2 Utwardzenie szlaku zrywkowego w oddz. 95 f,g,d przy drodze
wywozowej nr 140 lesnictwo Barania*
(* w zaleznosci na ktére zadanie bedzie zawierana umowa, podobnie przedmiot

umowy)
na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.

2021 poz. 1129), strony zawierajg umowe o tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —

zamowienie, pn:
Zadanie nr 1 Remonty nawierzchni tluczniowych na drogach lesnych

wywozowych na terenie Nadlesnictwa Wista:
a) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 34

lesnictwo Barania na dtugosci 3460 m
b) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 35

le$nictwo Barania na diugosci 3830 m
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¢) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 28
lesnictwo Przystup na dlugosci 3420 m
d) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 1
lesnictwo Malinka na ditugosci 6440 m
w miejscowosci Wista, zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczna
wykonywania remontéw czastkowych nawierzchni ttuczniowej oraz przedmiarem
robét; wszystkie zadania znajdujg sie w obrebie 0002 w jednostce ewidencyjnej
Wista 2403031_0002
Zadanie nr 2 Utwardzenie szlaku zrywkowego w oddz. 95 f,g,d przy drodze
wywozowej nr 140 lesnictwo Barania w miejscowosci Wista w Le$nictwie
Barania, zgodnie z opisem technicznym, STWIOR oraz przedmiarem robot,
obreb 0002 w jednostce ewidencyjnej Wista 2403031_0002
zwang dalej ,robotami".
2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okresla dla zadania nr 1:
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonywania remontéw czastkowych
nawierzchni ttuczniowej
- przedmiary robot,
Dla zadania nr 2:
- opis techniczny
- STWIOR,
- przedmiar robét,
Oraz Specyfikacja Warunkow Zaméwienia i ztozona przez Wykonawce oferta,
stanowiace integralng czes$¢ niniejszej umowy.
3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg

i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w

stosunkach danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zaméwienia do 1 miesigca od dnia podpisania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze :

a. Zamawiajacy ma prawo nakaza¢ wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos¢
przediuzenia terminu realizacji zaméwienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robo6t przez Zamawiajgcego.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.
2. Nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowa w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: Pan Pawet Cieslar. Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wpykonawcy dziatajagc w imieniu i na rachunek

Zamawiajgcego w zakresie wynikajagcym z umowy z nim zawarte;.
3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajacy wyznacza Anne Bujok
— Sekretarza Nadlesnictwa, Tomasza Guzik — specjaliste ds. administracji, ktérych



upowaznia jednoczesnie do przekazania placu budowy, przeprowadzenia odbioru
robét budowlanych wraz z przedstawicielami Nadlesnictwa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3. O

dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce najpozniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w

formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatacznik do umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy

. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastapi nie pozniej niz

w ciaggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie oddaé Zamawiajacemu wykonany zgodnie z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, w
szczegoblnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zaméwienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 1 miesiaca od dnia podpisania umowy, tj. do dnia
............... dla kazdego z zadan.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz

dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$é ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za teren budowy =z chwilg

protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$¢ nie

mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z tytutu
szkodd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilne;.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie€ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnosé cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikow Wykonawcy i 0s6b trzecich, a powstatych
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez

podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia zawierajacy

klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiagzuje sie wykonac¢ roboty z wtasnych materiatow.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci

stosownie do obowigzujacych w tej mierze odpowiednich przepiséw prawa
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polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wszelkich wymaganych
oryginatow: atestéw, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby
nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejszg Umowa. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatéw, a takze do badania ciezaru i
ilodci zuzytych materiatow.

Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 9, beda realizowane przez Wykonawce
na jego wytaczny koszt.

Ponadto Wykonawca jest zobowiazany w szczegdélnosci do:

a) wykonania rob6t w sposéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i wytyczenia
geodezyjnego drogi,

c) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt =zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robét,

d) usuniecia wszelkich odpadéw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajagce rodzajowi wykonywanych roboét przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za szkody
spowodowane przez wtasnych pracownikow na skutek nieprzestrzegania
przepisoéw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialno$ci za przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska w zakresie robo6t wykonywanych przez Wykonawce,

I) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej robdt wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

J) petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob bezposredni nie

okreslonych Umowa, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
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robét objetych niniejszg Umowa, z dbatoscig o przestrzeganie przepisow
prawa,
l)do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,
Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i $mieci.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej lzby
Inzynierbw Budownictwa nr ewidencyjny............. i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych oséb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajagcego w SWZ.
Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany Kierownika
budowy nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.
Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy |
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.
Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do
wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
Zmiana, o ktérej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4

Podwykonawcy

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,

zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie

realizowat przy pomocy podwykonawcéw, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu

prac niz okreslone w ust. 2 s3 mozliwe za zgodg Zamawiajacego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczacych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzadzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy

pisemnej i stanowi zatacznik do umowy.

. Wykonanie robét przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej

W



umowy oraz obowigzujacych przepisow prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zaméwienia nastapi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powofywat sie¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamowienn publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Woykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia,

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiada¢ tresci niniejszej umowy, a
w szczegélnosci nie moze zawieraé postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajacego od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawca. Zamawiajacy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robét powierzonego podwykonawcy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréw rob6t wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajacego,

c) wysokos¢ wynagrodzenia,

d) warunki ptatno$ci wynagrodzenia i zakres robot, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu  wykonania robét powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséow odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajagcemu os$wiadczen o
zaptacie bgdZz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymagalnego na dzien ztozenia o$wiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

) zobowiazanie podwykonawcy do stosowania sie¢ do obowigzujacych
przepiséw prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajacych z
podzlecenia robét budowlanych w zaméwieniu publicznym dalszemu
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podwykonawcy, ze szczegélnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujacego
zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,

oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;.

Zgtaszanie przez Zamawiajagcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie

stanowi podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
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spos6b powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zadaé od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych
mu robét budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa
powyzej, Wykonawca obowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmienic
zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca umowe lub zapewnic
bezzwtoczne rozwigzanie albo zmiang umowy zawartej przez podwykonawce z
dalszym podwykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ do zapfaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace projektow umoéw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umoéw i zmian umow o podwykonawstwo.

§5

Wynagrodzenie
Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg warto$¢ robot na kwote:
Zadanie nr 1 Remonty nawierzchni ttuczniowych na drogach leSnych
wywozowych na terenie Nadlesnictwa Wista:
a) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 34
lesnictwo Barania na dlugosci 3460 m
b) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze le$nej wywozowej nr 35
le$nictwo Barania na diugosci 3830 m
¢) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 28
lesnictwo Przystup na dlugosci 3420 m
d) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 1 le$nictwo
Malinka na dtugosci 6440 m
Razem zadanie nr 1

O I oo om0 A G W AR TP K R
podatek od towarow i USIUG (VAT ...ooiiiiii e
o140 1) (o e ols | 1,4l 1R o) B O R TP PR —
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w tym:

a) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 34
lesnictwo Barania na dtugosci 3460 m

HEHDT o sor s s s s s S S 10T S G M0 V% o s AT A W
MIATE ocsins comanmonmmmonmni oo, eaisos s w3 M SR AL e s s WA AR RS TV
o711 | 1 (5 -
b) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 35

le$nictwo Barania na diugosci 3830 m
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c) Remont nawierzchni ttuczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 28
lesnictwo Przystup na diugosci 3420 m
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d) Remont nawierzchni tluczniowej na drodze lesnej wywozowej nr 1 lesnictwo
Malinka na dtugosci 6440 m
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Zadanie nr 2 Utwardzenie szlaku zrywkowego w oddz. 95 f,q,d przy drodze
wywozowej nr 140 lesnictwo Barania

podatek od towardw i USHUG (VAT ). ...eeiiiiiiiiee e
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. Kwota okre$lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajace wprost z
zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robot) bedacego podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujace koszty:

* koszty wszelkich robét geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru
gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania |
zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedacych w
zarzadzie PGL LP Nadlesnictwa Wista oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
umowy. W zakresie materiatdbw zbednych Wykonawca jest zobowigzany
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy o odpadach i wydanych do tej
ustawy przepisdbw wykonawczych, ponoszac w tym zakresie wylgczng
odpowiedzialnos¢.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci

robot wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt)

bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy wystapi konieczno$é¢ dokonania robdét innego rodzaju niz w

przedmiarze robét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3
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niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,

moga byé one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez

Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego, ktory

stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg

rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastgpujacymi zatozeniami:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne jest

wykonanie tzw. rob6t dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w §1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, rozpoczecie wykonywania tych
rob6t moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez zamawiajagcego wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie

1

1
1

ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow

cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie

sytuacje za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieri odbioru robét przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

0. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz

specyfikacjg warunkéw zaméwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

1. Strony przewiduja rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

2. Faktury czesciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT

koncowa /pozostate 30%/ zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym

10
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13.

14,

15.

16.

17:

18.

19.

20.

odbiorze robot, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
koncowe;.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czesciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejsza umowg nie staje sie wymagalne.
Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;.

Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

Strony przyjmuja zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towardw i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.
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21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1)nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo_
2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
22. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, jezeli

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t budowlanych w terminie okreslonym w §
3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w spos6b niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zaméwien publicznych.

3. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Konieczno$é¢é wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniegj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zapfat na
sume wieksza niz 5% wartoéci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robét.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 1 miesiaca od dnia

podpisania umowy.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstapienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,

c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot,

d) odkupié¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie moga by przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa,

e) przeja¢ od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

§7
Rozliczenie robot

1. Odbiory czeséciowe oraz odbiory robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajacego z udziatlem Inspektora Nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru danego elementu / etapu rob6t w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia.

2. Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koricowego robot i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czegsci na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego. W protokole odbioru
czesciowego i koricowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz warto$¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes$¢ robét, ktérej dotyczyt odbior.

4. Podstawa do rozliczenia za roboty beda kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajacego robét budowlanych.

5. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajacy moze
zgdaé ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sig¢ usunac,
Zamawiajacy moze obnizyé wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

6. Zamawiajacy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy oséb trzecich usterki,
ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Za dzien zakonczenia robét i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonajg odbioru koncowego robét bez zastrzezen.
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§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi

3.

b)

d)

)

h)

odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 5 ust 1 umowy,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokoéci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysoKOSCI 0,2% tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoéznienia w
stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacjg tychze
obowiazkow,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

w przypadku i w sposob, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy, W
wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Zamawiajgcy ma prawo kumulowa¢ kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogélnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.
6. taczna maksymalna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢

tacznej wartosci umowy brutto okreslonejw § 5 ust. 1.
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§9
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koricowego protokotu odbioru wykonanych
robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi:
a) dla zadania nr 1 .... miesiecy

b) dla zadania nr 2 .... miesiecy
- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,

liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego wykonanych robét.

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany

bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na piSmie podajgc termin i

miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez

Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniecie wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wpykonawcy, z zachowaniem uprawnien do Kkar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu

1

przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres:

a) dla zadania nr 1 .... miesiecy

b) dla zadania nr 2 .... miesiecy
ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§10
Zmiany w umowie
. Wszelkie zmiany postanowienn niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci (aneks).

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosc

dokonania zmiany postanowiern umowy, w nastepujacych zakresach:
1) ceny ofertowej:

a) w przypadku rezygnaciji z cze$ci zamoéwienia wynikajacej z zaistnienia okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpi¢
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug,
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- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokos$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt b) jw. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji,
w tym w szczegolnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace
wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamowien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamowienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegoblnosci w przypadku istotnych biedéw w dokumentacji projektowe,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdét, wyjatkowo niekorzystnych  warunkow
klimatycznych itp.

c) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego z powodu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajac zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamowienia wynikajacej ze zmian w obowigzujacych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajacego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktoéw roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspoipracujace w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposéb przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamoéwienie publiczne.
gdy Wykonawca jest konsorcjum firm, Zamawiajacy dopuszcza zmiang podmiotu
wchodzacego w skfad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujacy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spefniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociaga za soba innych
istotnych zmian umowy,
gdy Wykonawca sa przedsigbiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza w formie
spotki cywilnej, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wspolnika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspéinik lub wspdlnicy pozostali w spéice po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniaja warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodzag
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociaga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze beda one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich

okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dofozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu

wykonania niniejszej umowy.

. Wszystkie zawiadomienia, zadania oraz inna korespondencja dokonywana na

podstawie niniejszej Umowy beda sporzadzane na pismie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierska albo tez poczta e-mail.

. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu beda

uwazane za dokonane z chwila doreczenia, a w przypadku zawiadomien
przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich
odbioru przez drugg Strone. Réwnoczes$nie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposéb okre$lony powyzej.

. Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub

odstapienia od niniejszej umowy, beda sktadane wytacznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiécie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytka kurierska pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie druga Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastapi najpozniej w dniu poprzedzajacym taka zmiang. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.
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§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robét, o ktérym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robét przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robét,
ktory wynosi ... miesigcy od daty odbioru koncowego robot.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomnigejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pi§mie
Zamawiajgcego.

. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
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aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ww
wysokosci i na czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace
. Zamawiajacy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:
a. wykonywanie prac zwigzanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,
realizowanych przez operatora koparki, spychacza;
b. wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni
realizowanych przez operatora walca;

Zamawiajacy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzacych w skitad przedmiotu zamodwienia przez wykonawce Iub
podwykonawce.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiazany bedzie ztozyé o$wiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

SitE‘kopie uméw o prace (zanonimizowane za wyjatkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyja¢ postac
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajace zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen

(zgtoszenie do ZUS).
W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o

ochronie danych osobowych
. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych

mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokos$ci stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob $wiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe,
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b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce

przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest

Nadlesnictwo Wista z siedzibg: Czarne 6, 43-460 Wista, adres internetowy:
www.wisla.katowice.lasy.gov.pl

. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

Petna tres¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajacego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca os$wiadcza, ze

zapoznat sie z petna tresciag klauzuli informacyjnej.

§ 14
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody

Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Wykonawca i Zamawiajacy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory

mogace powstac w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane

polubownie w drodze bezposredniej negocjacii.
Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby

Zamawiajgcego.

. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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Zataczniki do umowy:

Lo o amems

2.

3.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zatwierdzam projekt umowy
Elektronicznie
podpisany przez Andrzej
Piotr Kudetka
Data: 2021.09.22
09:25:17 +02'00'
Nadlesniczy Nadlesnictwa Wista
Sprawdzit:
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Zatgcznik nr......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PRACOWNIKOW

Dotyczy:
L.p. Pracownik Zakres czynnosci, ktéry Wykonawca zamierza
powierzy¢ pracownikowi
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr......... do umowy
zn. spr.

LISTA (WYKAZ) PODWYKONAWCOW
Dotyczy:

L.fi Podwykonawca Zakres czynnosci, ktéry Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zafgcznik nr 6 do “Wytycznych prowadzenia robot budowlanych
w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe”
wprowadzonych Zarzgdzeniem nr 48/2020 z dnia 1 wrzesnia 2020 r.

Zatgcznik nr ........ do umowy

Karta gwarancyjna ’
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzonaw dniu ...........ooeeevveiiiiinnnn. r.
1. Strony:
ZAMAWIJGCY ... it
Gwarantzwany dalej WYKBNAWEA .o s
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia zawarte ~w  przedmiocie  umowy  (Umowy)
| P — Z A0i8 o covsesmminans r. oraz zawartych aneksow nr ............

zdnia ................ r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego! odbioru koncowego: ........................... 1

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjna przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe? umowa,
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaét.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie
| telefonicznie nanrtel. ...........c...cceonen..n. :

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze koricowym.

6. Okres gwarancji

I Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
2 Niepotrzebne skresli¢
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Okres gwarancji Wynosi .......cccceueeen. miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

- jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale
obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienionej.

7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac¢ z przedmiotu gwaranciji.

7.4 JeSli wada fizyczna elementu budynku o diuzszym okresie gwarangji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
I usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi
do ich usunigcia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegaja usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
— sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowe;j,

strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposob niezgodny z instrukcja
lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
I sposobu usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w
dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania budynku do
uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastapi¢ nie
pbzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
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udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym
terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne
ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
robot budowlanych. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajacego wynikajacych z przepisow o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego

uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zZmianie oséb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie maja
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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