ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

\ ev. €. objednavatela: 1820/2021/ODDCI

ev. €. zhotovitela: 2022/DC/01/003 ‘

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcie ciest Ill. triedy (opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v
posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Rimavska Sobota a Revuca

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutdrny orgén:
Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo G¢tu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:
Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefén:

Email:

(dalej len ,,objednavatel*
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutarny orgén:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefon/fax:

Email:

(dalej len ,,zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

37828100

XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
048/4325111, 048/4325523

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru ClaUP

Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury

+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jarmila Povazanova - konatelka spoloc¢nosti
Viera Nadaska - konatelka spolo¢nosti

Ing. Branislav Lukac - konatel spolo¢nosti
spolocnost s ru¢enim obmedzenym

17317282
XXXXXXXXXXX
SK2020316298

XXXXXXXKXXXXXK XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

+421 47 433 1452 / +421 45 540 152

marcel.stulajter@strabag.com
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Opravneni konat
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Miiller, riaditel oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta MojziSova, ekondmka oblasti STRED Zvolen
na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)

/e

(dalej len ,,zhotovitel

Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstardvanie s predmetom ,Rekonstrukcie ciestlll. triedy
(opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Rimavska Sobota a Revuca” (dalej len ,Verejné obstaravanie”), ktoré bolo vyhlasené vyzvou na
predkladanie ponuk v rdmci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 — 61
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“). Diia 15.02.2022 bol zhotovitel identifikovany ako Uspesny
uchadza¢ vo verejnom obstaravani a tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku verejného
obstardvania.

LI
Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel je vylué¢nym vlastnikom vsetkych dotknutych Usekov ciest, na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo definované v ¢l. Ill. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti po materidlnej, technickej,
technologickej ipersonalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa
vztahujlcich platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eurdpskej unie. Zhotovitel berie na vedomie, Zze v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zdklade tejto zmluvy prijima
alebo bude prijimat financné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona,
preto, ak spifia podmienky na zapis do registra partnerov verejného sektora ako Gcastnik zmluvy
podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona a k ¢asu podpisu zmluvy nezabezpedil svoj zapis do registra
podla tohto zdkona, objednavatel ako ucastnik zmluvy, ktory poskytuje financné prostriedky podla
§ 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato
zmluva, priCom objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
plnenie titulom ceny diela.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat vietky platné vSeobecne zévizné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najmé/nie vsak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvdZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, préc, sluZieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Géelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit, Zze
su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
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ClL
Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,,Rekonstrukcie ciest lll. triedy
(opravy krytov vozoviek a stvisiace prace) v posobnosti BBSK — vybrané useky ciest v okresoch
Rimavska Sobota a Revica“ (dalej len ,dielo”) a zdvdazok objedndvatela riadne a véas vykonané
dielo od zhotovitela prevziat spésobom dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit zan zhotovitelovi
dohodnutu cenu diela.
. Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:
podkladov a poziadaviek objedndvatela,
podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky - priloha ¢. 1 tejto zmluvy,
poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,
podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cLm
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac vrchnej ¢asti stavby ciest v rozsahu
a spésobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného vykazu vymer, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva ¢ast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovanych stavebnych prac na vybratych Gsekoch ciest).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého sucastou okrem
informdcii poZzadovanych prislusSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelnd informacia o tom, Ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.
. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti
objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci uloZzi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela a to priebezne, t. j. pocas realizacie diela po zisteni predmetného
nedostatku.

CLiv
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych Uprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie do¢asného dopravného znadenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy,
c) rozhodnutia prislusnych organov o povoleni ciasto¢nej uzavierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.
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Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych uUsekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1) vypracovat
projekt dopravného znacenia.

CLv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo diha nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitelom

. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednéavatela o
tejto skuto€nosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CLvi
Cena za dielo
. Cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov.
. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 614 629,72 EUR
DPH vo vyske 20%: 122 925,94 EUR
Cena s DPH: 737 555,66 EUR

(slovom: sedemstotridsatsedemtisicpatstopatdesiatpat EUR a SestdesiatSest centov s DPH).

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahffa vsetky naklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchdadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, naklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

¢l vn
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Platobné podmienky

1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Podkladom pre Uhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavena faktura na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného
overitelnym spdsobom v rozsahu skutocne zrealizovanych prac na diele podla tejto zmluvy pri
pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni
jednotlivych celistvych Usekov diela - ukoncenych vsetkych tsekov v okrese, ktoré su Specifikované
vo vykaze vymer (priloha €. 1), pricom cena fakturovanych prac a dodavok v rdmci jednotlivych
fakturacnych celkov nebude nizsia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2 tejto
zmluvy a konec¢na faktura bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. VI ods. 2. tejto
zmluvy.

4. Jednotlivé faktdry budu predkladané na dhradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktur bude supis
vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela
a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné
prace na diele boli skuto¢ne realizované a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

5. Konecdna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi
prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo dna doporu¢eného dorucenia faktury do
podatelne objednavatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo
zévazkového vztahu zaloZeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoctu BBSK.

10.Faktury budl uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové UCty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dfu
predloZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdodavatelovi a zavazok zhotovitela spini
priamo objedndvatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

12.Faktura sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku driom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktiry, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14.K zmene dohodnutej ceny moze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou

Strana 5z 21



pisomného dodatku k zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni.

15.0bjednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok si objednavatel uplatni pri Ghrade faktury zhotovitela.

16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objedndvatela.

Gl v
Poistenie

1. Zhotovitel predlozi najneskér ku dnu prevzatia staveniska objednavatelovi overenu képiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmldv na dielo, a to:

a) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu
vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skoddm sp6sobenym v dosledku
¢innosti poisteného alebo sp6sobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny diela;

b) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd’);

c) poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo sluzia
k realizacii diela;

d) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovhom Uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitela a/alebo subdodavatela.

2. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku zmluvy platné
poistenia na vsetky pozadované rizikd alebo pripadné/moziné skody spdsobené cEinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia i
vyluky z poistenia, ktoré by marili i¢el poistenia vo vztahu k dielu.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmlav v zmysle tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, siéasne predlozit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

4. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pri¢com sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnt zmluvu/poistné zmluvy
na dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti
Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmltv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

5. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

L. IX
Podmienky vykonania diela
1. Harmonogram prac

1.1. Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy
predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim ¢asového
rozvrhu vSetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

1.2. V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na ¢asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahrriuje
akékolvek zmeny poradia vykondavania prac na diele.
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2. Odovzdanie staveniska:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
marcel.stulater@strabag.com na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism.
a) tejto zmluvy.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Sucastou protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré
sU potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na iom zacdat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo dra odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spdsobom zodpovedajucim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel zodpovedd za poriadok na stavenisku, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s €l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0sdb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

Zhotovitel je povinny dodrzZiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych tUsekov diela

odovzdanych pisomnou formou objednavatelom pri odovzdani staveniska, az do okamihu

odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytyéenia vykonana objedndvatefom

nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycenia.

ZacCiatky a konce vybratych Usekov diela vyplyvajluce z vykazu vymer (priloha ¢. 1) su pre

zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti upozornit na

nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku diu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZzité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na

vybrané ¢innosti vo vystavbe pre inZinierske stavby podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o

autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich

predpisov, ktord bude vykonavat funkciu stavbyvediceho.

3. Realizacia diela:

3.1.

3.2

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a sociadlneho
zariadenia staveniska a tieZ straZenie staveniska.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najma, avsak nielen zakona
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon*), zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a ozmene adoplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v platnom
zneni, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 Zb. o zZivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze u fyzickych osOb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi zdkaz
nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
UloZené pokuty, pripadne iné sankcie uloZené na zaklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu sa budu povazovat za skodu spdsobent zhotovitelom, pricom takdto
Skodu pripadné int Skodu sp6sobent objednavatelovi porusenim inych povinnosti povinnosti
zhotovitela stanovenych prisluSnymi pravnymi predpismi a touto zmluvuou uhradi v plnom
rozsahu zhotovitel.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii prav a povinnosti vyplyvajucich z
predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zdkona). Za tymto ucéelom ma
pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt predlozené
vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizdciou diela podla zmluvy, ako aj
vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaé¢enymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel/stavebny dozor zaobchadzat doverne
a s vynalozenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prdc na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZuju tie prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1 zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocnovanych stavebnych prac a cinnosti, ktoré vykondva stavebny dozor
objednavatela a robit okam?Zité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dnivopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednévatel
nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V
pripade, Ze objednavatel bude dodatocéne pozadovat odkrytie tychto préac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:
a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,
b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,
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c) nakolko sa dielo bude realizovat bez vyluc¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpedit
verejni komunikdciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inSpektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technoldgia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,,SD“) v

sulade s § 46d stavebného zdkona a to v origindli a v dvoch kdpidch. Jednu kdpiu je povinny

uloZit oddelene od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Dalsiu képiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie, Udaje dolezité pre posudenie hospoddrnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac organmi Statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konéi diiom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny zapis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, smennost,

e pracovnici a ich poCty, mechanizmy,

e Casovy postup prdc na stavbe, orientaény vykaz vymer dodavok, stavebnych a montdznych
prac.

4.2.2. Ostatné Udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku
a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca.

Okrem nich sU opravneni robit zaznam stavebny dozor objednavatela, technicky dozor

objednavatela, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej

spravy a samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné

zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré

sU predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mbze urobit v nasledujici den. Pri dennych

zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi

zapisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym

zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.
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4.7.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

. Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mbze zhotovitel

odovzdat a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku V ods.

1. pism. c) zmluvy, a to k terminu 31.10. prislusného kalendarneho roka.

V pripade postupu podla predchadzajiceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej Casti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vztahuju aj na

postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena

Cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych ¢asti,

najneskdr 15 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho c¢ast do 15 pracovnych dni odo dia dorudenia

pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonceni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dru zacatia preberacieho konania predloZit

objednavatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma:

5.7.1. dve képie SD,

5.7.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.7.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov
a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predloZi zhotovitel min. 15 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.7.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.7.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlatenej forme a na
USB nosici.
Objednavatel si vyhradzuje préavo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.7.1. az 5.7.5. tohto ¢lanku zmluvy.
Pri odovzdani diela alebo jeho dasti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast
riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.
O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich
odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie
objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
¢ast nepreberie, bude sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho Cast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,

objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi vadami

alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.

Strana 10 z 21



5.12. Objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu cast diela alebo jeho Casti, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast diela, ktora podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Osobitné technické podmienky:

6.1. V pripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prac na diele bude na poziadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolna skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Uprave budu odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydanad harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

€L X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

L xi

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innostiach na

stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni

zabezpedi ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusnymi pravnymi predpismi v SR.

. Pri vzniku pracovného urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej

udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou

MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

v platnom zneni, ktorymi je uréeny sp6sob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o uraze. Pri

ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny ozndmit objednévatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v plane bezpecnosti prace.

. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za

zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim. Podla
toho ma teda zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného
a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku uréent resp. schvélent objednavatelom
pripadne prislusnym orgdnom S$tatnej spravy, zohotovitel je povinny zabezpedit likvidaciu
vietkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy v sulade s prislusnou
legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,
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4.3. v pripade nedodrZzania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znasat vsetky sankcie apokuty, ktoré budd uplatnené voci
objednavatelovi.

ClL. X
Predizenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na prediZenie terminu realizicie diela podla &l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
v pripade, Ze sa zvySi mnoistvo alebo povaha prac na diele dodatocne vyziadanych
objedndvatelom.
. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
dodatku k zmluve nad p6vodne dojednany rozsah.

CL. X1
Obchodné tajomstvo
. Zmluvné strany sa zavazuju, Zze technické informacie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepouziju
pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sp6sobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

Cl. XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.
. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvediceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dia zmeny osoby stavbyvediceho zhotovitelom.
. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dria
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednéavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo diia zmeny osoby stavebného dozoru.
. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie
konanie.
. Zmeny v poverenych osobach stavbyveduiceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni odo dna, kedy uvedena
zmena nastala.
. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimalne raz za dva tyzdne zasSle resp. odovzda koépie
technickému dozoru objednavatela.
. Zhotovitel zabezpeci a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objednavatela, ku skuskam
vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupbsobenie.
. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj ¢astejsie.
V pripade potreby mdze kontrolné dni zvolavat aj objednavatel.
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Cl. XV
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zéroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. V pripade zdmeru
realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednéavatela do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho ndstupe na realizdciu diela a sucasne
predlozit doklad, ?e subdodévatel spifia alebo najneskdr v Ease zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. xvi
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykondavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,

- urCit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvéli prekazkam podla
tohto bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykonavani diela,
ak sa v jeho vykonavani nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje vcéasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.

Cl. xvil
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

1. Vsetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouzité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su stucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné
zmeny vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budud odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

2. Na uskutocnenie diela mozno pouzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konStrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
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bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Do diela je moiné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny predloZit
certifikdty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pocliatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skisky materidlov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skusky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skdskach). Protokoly
o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktudlne v ¢ase ich poufZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opa¢nom pripade budu povazované
za neplatné. Skasobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou skisobriou.

. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skusok, alebo kontroly materialov.
Objednavatel oznami zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcastnit. Ak sa objednavatel ku skuske alebo kontrole nedostavi, moze zhotovitel skisku vykonat,
pokial objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povazovat za spravne.

. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v pozadovanom termine
mozZe zhotovitel v pracach pokracovat, avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 aZz 3 tohto ¢lanku zmluvy bude naklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady na dodatoc¢né
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v poZadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objednavatelom bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatocne preukaze, Ze vlastnosti
zabudovanych materiadlov, vyrobkov aztoho dovodu kvalita konstrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym Specifikaciam, je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom
opatrenia na napravu. Ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

€l xvin
Zmena zavazkov zmluvnych stran
. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skuto€nosti nezdvislé od vOle zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za U¢elom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene mébze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusnymi pravnymi predpismi, a to predovsetkym so zakonom o verejnom obstaravani.
. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentécie pred
Vykazom vymer. Za naviac prace nemozno povazovat zhotovitelom dodatocne vykonané zmeny
vyplyvajuce zo zmeny organizacie prace alebo zo zmeny technoldgie pouzitej zhotovitelom pri
realizdcii diela.
. Naviac prace je moziné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vsak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a stéasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stuc¢astou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Suéastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vsetkych skutoc¢nosti, ktoré by v suvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla
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vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované v SD s
vyznacenim, Ze sa jednda o naviac prace.

. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
ich predchddzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6ziu dohodnut na cene dodatoénych prac
a dodavok materialov predstavujlucich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
faktdre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie sU obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizSie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.
. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndavatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spbésobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodnut o opravnenosti resp. neoprdvnenosti reklamdcie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.
. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednéavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.
. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tito vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednévatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné néaroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
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platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvna pokutu, ndhradu

Skody alebo na odstupenie od zmluvy.

Cl. XX.

Bankové zaruky

. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi

bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy (vykonova bankovd

zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka

(dalej len ,,bankova zaruka“).

. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednavatela , bez vyhrad” a bude vystavend bankou

podla zdkona ¢&. 483/2001 Z. z. o bankadch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.

. Bankova zaruka obsahuje zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela

na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny diela bez DPH v obdobi medzi

prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnud povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokdat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného

odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to

najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade riadneho
splnenia zmluvy sa bankova zdruka vrati zhotovitefovi do 15 dni po odovzdani a prevzati
ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvoli.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu podpisania preberacieho protokolu odovzdat

objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej pefiaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady diela a garan¢né vady podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske 5% z ceny
diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penainej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z
garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.
. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po celt zaruént dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit garanénd bankovu zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci

Strana 16 z 21



objednavatelovi zdrucna listinu, ktorou bola garancna bankova zdruka rozsirena alebo
opatovne zriadena.

8. Banka sa zavizuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
celd dobu trvania predlZzenej zaru¢nej doby.

Cl. Xx1
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objedndvatelovi vznikd vodi
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len
zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zhotovitela so zac¢atim stavebnych prac v lehote podla¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nedodrzania terminov postupu prdc podla harmonogramu prac, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13.
zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. XIV ods. 8, vznika objednavatelovi narok
voli zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. IX ods. 4 zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VIIl ods. 1 zmluvy, objednavatelovi vznikad voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zadaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XX tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, €o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. V ods. 1. pism.
c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazZdy, ¢o i len zacCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti
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2.

1.

1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika vocdi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty der omeskania, a to aZz do dna
Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndavatelovi narok
vodi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dent omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zaéaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukazané skdskami realizovanymi odborne spoOsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazujui dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XXI tejto

zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych

povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objednavatela na odstupenie

od zmluvy, Urok z omeskania ana ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty

zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

€l xxn
Zanik zmluvy
T4to zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel vc¢as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 1. pism.
b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dbévodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5.je na zadklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
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normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote uréenej na odstrdnenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvateflom ozndmena vada je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XXI. zmluvy

1.3.13. zhotovitel akymkovek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivy ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela podla podmienok tejto zmluvy.

1.4. jednostrannym odstUpenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym spOosobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objedndavatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu

spbsobenej Skody a uslého zisku, prdv na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prdv a

povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o

poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovana, a

inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZzité

a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objedndavatela

budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupia rozpracovanosti ku dru zastavenia prac

alebo ukoncenia préc a podla skuto¢ne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V

zaujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné préavo k dodanym hmotam,
materiadlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranud opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. xxu
Zaverecné ustanovenia
. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
kumulativnym splnenim nasledovnych podmienok:
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e driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zédkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov

e najskor vsak diiom 01.04.2022.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej
republike.

4. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pri¢com styri (4) vyhotovenia
obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dniu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvnd strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstupenia ku dru, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo s¢asti platné alebo uc¢inné alebo neskor
stratia platnost alebo Ucinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neudcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije pravna
Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac pribliZzuje zmyslu a Gcelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvdrani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do dvahy.

10.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objednavatela predloZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncenia
zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela
pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v désledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primerand, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a
vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11.Zmluvné strany sa tymto zavdzuju, ze budid dodrziavat zavazok mléanlivosti na zaklade zakona ¢.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
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Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12.Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

13.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Poistnd zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizaénej

zabezpeky.
Priloha €. 6a,b,c: Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou sucastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dia: 8.3.2022 Vo Zvolene dna: 1.3.2022
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
v. r Ing. Jan Lunter v. r Ing. Pavel Miiller
predseda riaditel oblasti STRED Zvolen
Banskobystrického samospravneho kraja na zaklade plnej moci zo dia 3.3.2014

v. r Ing. Aneta MojziSova
ekondm oblasti STRED Zvolen
na zéklade plnej moci zo dna 3.3.2014

Zmluvu overil: Ing. Marcel Stulajter
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