Vysvetlenie sut’aznych podkladov

17.2.2022

Nazov zakazky:

Obec Jasenica, ¢. pop. 130, parc. €. 395, zvySovanie energetickej u€innosti administrativnej budovy
Vyzva:

13710 — WYP, Vestnik ¢. 49/2022 - 15.02.2022

Verejny obstaravatel’:

Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Verejny obstaravatel’ na zaklade dorucenych otazok publikuje vysvetlenie sutaznych podkladov — odpovede na
otazky.

Otazka ¢.1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost’ verejny
obstaravatel’ ( buduci objednavatel’ ) poskytnut’ zdujemcom ( budiicim zhotovitel'om ) také sutazné podklady, ktoré
obsahuju jednoznacny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis predmetu zikazky, aby
jednotlivi zdujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a stcasne bola zabezpecena
vzajomna porovnatelnost’ poniik uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej stvislosti a kazda
ich jednotliva Gast’ v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiajii podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s §
10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved’: Ano.

Otazka ¢.2 Je material arozsah stavebnych vyrobkov, prac atechnoldgii definovany v dodanych sutaznych
podkladoch predmetného obstardvania v casti ,,vykaz — vymer,, vriadnom vzijomnom sulade s Projektovou
dokumentaciou dalej len ,,PD* (vykresova cast’, suhrnné spravy, technické spravy, tabul’ky, vypocty, atd’.),Stavebnym
povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela vratane
vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na
riadne zrealizovanie budiceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatel'om vo verejnom obstaravani? Obsahuje
doklad ,,vykaz-vymer vSetky prace na riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatel'om vo verejnom
obstardvani?

Odpoved: Bol spracovany projekt skutkového zamerania stavby, nasledne navrhovany stav podl'a aktualnej vyzvy na
predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok (NFP), z ¢oho bol spracovany rozpocet a vykaz vymer. Vsetky
projektové diely ako aj vykaz vymer bol spracovany pre jeden a ten isty objekt, ¢ize sl v riadnom vzdjomnom sulade.

Otazka ¢.3 Podl’a § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel’ alebo obstaravatel
vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat aj inu znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na
udelenie vyzadovanej znacky......“ MoZe budici zhotovitel’ pri dodrzani § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani pripadne dodat’ inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentécii ) ekvivalentnu znacku (pri zachovani
pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved: Vid' sitazné podklady, bod 15.7. a B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY. Odpori¢ame zdujemcovi pred
zaslanim predpripravenych otazok zoznamit’ sa so sitaznymi podkladmi a stvisiacou dokumentaciou pre relevantnu
zakazku.

Otazka ¢.4  Stavebné materidly atechnologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch
v Casti PD su bezne dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved:: Vietky materialy a technologie su dostupné na trhu SR a EU.
Otazka €.5 Su sutazné podklady najmé v Casti PD vzadjomne a samostatne v bezchybnom stlade?

Odpoved’: Ano.



Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najmé obsahuje vSetky potrebné konstrukené riesenia,
technické detaily, statiku, rezy, pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne
vykonanie diela?

Odpoved: PD je vypracovana podla platnych STN, zakonov a vyhlasok, teda riadne a Gplne podl'a pozadovaného
rozsahu vyhlasky 453/2000 Z.z., §9.

Otazka €.7 Je PD vyhotovena a nésledne vyrobne rozmerovo okdtovana tak, aby bolo dielo zrealizoveteI'né v sulade
a v rozsahu podl'a dokladu ,,vykaz — vymer*?

Odpoved: Vykresova dokumentacia je okoétovand podla platnych STN, vykaz vymer je realizovany podl’a vykresovej
dokumentacie ako aj technickych sprav projektu.

Otizka ¢.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne
vykonanie diela?

Odpoved:: Ano, si.

Otazka ¢. 9 St rozmery a vymery uvedené v PD zosiiladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi
podmienkami na stavenisku?

Odpoved:: Ano, si.
Otazka ¢.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zostladené?
Odpoved:: Ano, si.

Otazka ¢.11 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti d’alsich naviac prac, dodavok
materidlov, tovarov a sluzieb nad rdmec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu,
mnozstva a objemu ) v doklade ,,vykaze — vymer*, ktory tvori sucast’ sut'aznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved: PD riesi ,,rekonstrukciu — modernizaciu“ objektu, takze je nutné v cenovej ponuke toto brat’ na zretel’. Nie
je v moci projektanta vidiet’ skryté chyby stavby. Stavebno — technicky prieskum stavby nebol prevedeny.

Otazka ¢.12 Su v PD zapracované azohladnené vsetky podmienky a vyjadrenia vsSetkych dotknutych
a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved’: Vyjadrenia organov boli vydané po vypracovani PD, nebola vznesena poziadavku na upravu PD v zmysle
niektorého z vyjadreni, preto mame za to, ze PD je v stilade s vyjadreniami dotknutych organov a stran.

Otazka ¢.13 Disponuje obstaravatel’ ku ditu vyhlasenia obstaravania vietkymi sihlasmi a vyjadreniami dotknutych
organov, tretich stran a teda nebude uz v cene potrebné dodatocne premietnut’ d’alSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved: Suhlasy a vyjadrenia dotknutych organov - nie je predmetom zakazky, zaujemca resp. uchadzac¢ naceni
vykaz vymer pri zohladneni povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o dielo a suvisiacej dokumentacie sutaznych
podkladov.

Otazka ¢.14 Ziadame o vysvetlenie, &i st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp.
obsiahnuté vo vykaze vymer v dostato¢énom druhu a mnozstve?

Odpoved: Druhy odpadov st uvedené v technickej sprave prislusného projektového dielu, mnozstva st uvedené vo
vykaze vymer v Casti buracie prace.

Otazka ¢.15 Je miesto na vykonanie diela bez akychkol'vek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné
inZinierske siete, nestabilne podloZie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sitaznych podkladov a ktorych
existencia by sposobila predlzenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela?



Odpoved: Vsetky skutocnosti sii uvedené v projektovej dokumentacii. Pre cely vypracovania projektu nebol
vykonany hydrogeologicky posudok. Neboli k dispozicii vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti. Projekt neobsahuje
zemné a zakladové konstrukcie. Doporucujem si nastudovat’ PD.

Otazka ¢.16 Ma obstaravatel’ zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v stilade
s ust. 340b zakona €. 513/1991Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohl'adu na lehoty splatnosti urcené v
obstaravatel'om predloZenej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym sposobom zabezpeci obstaravatel’ uhradu zavazkov v zdkonnych
lehotach splatnosti v stlade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v platnom zneni?

Odpoved: Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zakazku nerealizovat’ v pripade neschvalenia podanej ziadosti o
NFP na predmet zakazky alebo neuzatvorenia zmluvy o NFP. V pripade schvalenia ziadosti o NFP sa bude postupovat’
plne v silade s povinnostami prijimatela pomoci z ESIF a nie je predpoklad omeskania zo strany verejného
obstaravatel’a/prijimatela s thradou jeho zavézkov. Pripadné omeskanie zo strany Poskytovatel'a pomoci nie je pri
sucasnej legislative mozné zo strany verejného obstaravatel'a/objednavatel’a ovplyvnit.

Otiazka ¢&.17 Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetreni pravnu zodpovednost’ projektanta za projektova
dokumentaciu — jej vady, spracovant a predlozent do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a
ak ano, akym spdsobom projektant zodpoveda za vady spracovanej projektovej dokumentacie (tzn. ¢i je zodpovednost
nejako obmedzena, aké st podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost’ trva a pod.)? Bude obstaravatel’ znasat’
zvySené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitel'a na zvysenie
ceny diela v dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat’ zhotovitelovi uhradit,
pripraveny a zavézuje sa obstardvatel naroky zo zodpovednosti za vady projektovej dokumentécie postupit’ z
obstaravatel’a na zhotovitel'a?

Odpoved: Hlavny projektant - autorizovany stavebny inzinier musi mat’ podla zakona 138/1992 Z.z. uzavreté
poistenie zodpovednosti. Nie je tomu inak ani pri tomto projekte. Nutné je pri realizacii mat’ k dispozicii kompletnti
projektovu dokumentéciu, ktoru je nutné si nastudovat, stavba sa nerealizuje na zaklade rozpoctu ale projektovej
dokumentacie.

Otazka &.18 Ziadame verejného obstardvatela o vysvetlenie, kto nesie zodpovednost’ za spracovanu a predlozent
projektovu dokumentaciu a vykaz vymer predlozenych v ramci tohto verejného obstaravania? Ako bude verejny
obstaravatel’ postupovat’ v pripade zisteného nestladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer, resp. so
skuto¢nost'ou v Case realizacie diela? M4 verejny obstaravatel’ zabezpecenll véasnu sucinnost’ projektanta v pripade,
ak bude potrebné v Case realizacie diela doplnit’ projektovii dokumentdciu a vykaz vymer, resp. prepracovat
dokumentaciu a vykaz vymer?

Odpoved: V ramci procesu tvorby stavebného diela nesie zodpovednost’ kazdy sa svoju spracovanu cast, t.z. za
projektova dokumentaciu - zodpovedny projektant, za realizdciu vybrany dodéavatel stavebnych prac a pod.
Zodpovedny projektant je pripraveny v pripade potreby bez prietahov pristipit’ k zmene PD, ak sa preukaze nutnost’
tohto kroku.

Otazka ¢.19 Ziadame verejného obstaravatel’a o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest' naklady na
spracovanie dopliujiceho/chybajiceho vykazu vymer (ak sa v pdvodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)

Odpoved: PD riesi ,,rekonstrukciu — modernizaciu“ objektu, takze je nutné v cenovej ponuke toto brat’ na zretel’. Nie
je vmoci projektanta vidiet skryté chyby stavby. Stavebno — technicky prieskum stavby nebol prevedeny.
Doporucujem si naStudovat’ PD a zmluvu o dielo. Ak zhotovitel identifikuje pri realizacii diela potrebu naviac prac,
ich rozsah bude musiet’ zhotovitel’ presne vySpecifikovat’. Rozsah a cena budu prerokované, odstihlasené a dorieSené
medzi objednavatel'om a zhotovitel'om.

Otazka ¢€.19 V stcasnosti nie je mozné vylucit, ze d’alsi vyvoj pandémie COVID-19 si vyziada prijatie vladnych
alebo inych opatreni, rozhodnuti ¢i nariadeni, z dovodu ktorych moze byt objektivne nemozné ako aj znemoznené
zabezpecenie vcasného plnenia diela zhotovitelom. Na zaklade uvedeného ziadame verejného obstaravatela o
vysvetlenie, ako bude postupovat, ak sa vzhl'adom na vyvoj pandémie COVID-19 zhotovitel' dostane do omeskania
s lehotou realizacie diela kvoli oneskorenim doddvkam materialov, tovarov a pracovnych kapacit?

Odpoved: Vzhl'adom na aktualnu situiciu a predsedom vlady SR ohlasené uvolovanie pandemickych opatreni od
28.2.2022 poskytujeme nasledovni odpoved’: verejny obstaravatel’ bude postupovat’ v sulade s uzatvorenou zmluvou



o dielo ako vysledkom procesu verejného obstaravania. Odporucame zaujemcovi venovat pozornost zmluvnym
podmienkam, ktoré su sucast’ou sut'aznych podkladov.

Otazka ¢.20 Vzhl'adom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, ze nepredvidatelne aj o desiatky percent
rastii ceny viacerych stavebnych materidlov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel
postupovat’ v pripade, ak v ¢ase predkladania ponuky bola cenova hladina na niekol’kondsobne nizsej urovni ako
v Case odovzdania staveniska uspeSnému uchadzacovi.

Odpoved: Verejny obstaravatel/objednavatel’ bude dodrziavat' ustanovenia zmluvy o dielo uzatvorenej podla
Obchodného zakonnika a v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a bude jej dodrziavanie vyzadovat’ aj od
zhotovitel'a; ¢o by v pripade neocakavaného prepadu cien na trhu vyzadoval aj zhotovitel’ od objednavatel'a. Zmluva
o dielo dobrovol'nym dodévatel'sko-odberatel'skym institdtom a bude sa postupovat’ v sulade s uzatvorenou zmluvou
o dielo ako vysledkom procesu verejného obstaravania.

Otazka €.21 Zo sutaznych podkladov ani z navrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskdr musi objednavatel’ odovzdat
stavenisko zhotovitel'ovi . Vzhl'adom k narastu cien stavebnych materidlov a prac ziadame verejného obstaravatel'a
o uréenie presného konecného terminu, do ktorého je objednavatel povinny odovzdat stavenisko uspesnému
uchadzacovi.

Odpoved: Zhotovitel’ prevezme Stavenisko do 5 dni od ti€innosti Tejto zmluvy — vid’ zmluvné podmienky. Verejny
obstaravatel’ nevie urcit’ ,,presny koneény termin“ odovzdania staveniska, nakol'’ko na predmet verejného obstaravania
iada o poskytnutie NFP z ESIF, dokumentacia z procesu verejného obstardvania je povinnou prilohou pripravovanej
ziadosti o NFP a nie je mozné uréit’ dobu, pocas ktorej bude prebichat’ administrativna kontrola ZoNFP, odborna
kontrola ZoNFP, finan¢na kontrola procesu verejného obstaravania ani proces pripravy a uzatvorenia zmluvy
o poskytnuti NFP na predmet zdkazky. Uzavreta zmluva o dielo s uspeSnym uchiadzaCom nadobudne ucinnost
najneskér ku ditu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP — vid® zmluvné podmienky. Odporacame
zaujemcovi venovat’ pozornost zmluvnym podmienkam, ktoré su sucastou sutaznych podkladov pred zaslanim
predpripravenej otazky.

Otazka €.22 Odpady - vo vykaze vymer sa nenachadzaju odpady podl'a kategérii ako ich urcuje zakon o odpadoch,
ale poplatky za skladky odpadov vo vykaze vymer st uvedené pausilne/nejednoznacne. Ziadame doplnit
obstaravatel’a do vykazu vymer vSetky kategorie odpadov.

Odpoved”: Kategorie odpadov sa uvadzaju v technickych spravach jednotlivych projektovych dielov. Vo vykaze
vymer st uvedené mnozstva, hmotnosti. Kategdrie a mnozstva odpadov su rozpisané aj vo vyjadreni OU ZP odbor
odpadové hospodarstvo.



