ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a

\ ev. €. objednavatela: 160/2022/0DDCI ev. €. zhotovitel'a:

na zhotovenie diela s nazvom:

Prepojenie ciest Ill. triedy - 111/2387 a 111/2389 cyklotrasou — asfaltovy kryt

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :
Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Uétu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena rokovat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené rokovat
v realizacnych veciach:
Telefoén:

Email:

(dalej len ,,objednavatel”
ZHOTOVITEL:

Sidlo:

Statutdrny orgén:

Pravna forma:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Telefon/fax:
Email:

Opravneni konat

(dalej len ,,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vysSich Gzemnych celkov
(zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov
37828100

2021627333

048/4325111, 048/4325523

Ing. Rébert Machala, riaditel odboru cestnej infrastruktury
a Uzemného planovania

Ing. Oto Korytar, veduci oddelenia cestnej infrastruktury
+421940947016
oto.korytar@bbsk.sk

na strane jednej)

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditelov 66, KoSice 040 17

Ing. Rébert Sindly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj DanciSin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

akciova spolocnost

31651518

2020490274

SK2020490274

Ing. Milos Farkas, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098
ponuky-bb@eurovia.sk, milos.farkas@eurovia.sk

vo veciach zmluvy: Ing. Milos Farkas, riaditel zavodu Stred, +421 908 714 098,

milos.farkas@eurovia.sk
(dalej len ,,zhotovitel™

na strane druhej a spolu s objedndvatelom dalej len ,zmluvné strany”)
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Preambula

. Objednéavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,,Prepojenie ciest lll. triedy - 111/2387
a l11/2389 cyklotrasou — asfaltovy kryt“ (dalej len ,Verejné obstaravanie®)“), ktoré bolo vyhldsené
vyzvou na predkladanie ponuk v rdmci dynamického nakupného systému zriadeného v zmysle ust.
§§ 58 —61 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO“). Dna 23.5.2022 bol zhotovitel identifikovany ako
Uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného
obstardvania.

(o
Uvodné ustanovenia
. Zhotovitel bude realizovat dielo definované v ¢l. lll. tejto zmluvy so suhlasom vlastnikov vsetkych
dotknutych pozemkov, na ktorych ma byt dielo definované v €l. 1l tejto zmluvy realizované.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu pozadovanom sdtaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti na vykonanie diela po materiélnej,
technickej, technologickej i personalnej stranke, v zmysle na predmet zmluvy sa vztahujacich
platnych vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a
Eurdpskej unie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zdklade tejto zmluvy prijima
alebo bude prijimat financné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zdkona,
preto, ak zhotovitel alebo jeho subdodavatelia spifiaju podmienky na zapis do registra partnerov
verejného sektora ako Ucastnici zmluvy podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zdkona a k ¢asu podpisu
zmluvy nezabezpecdili svoj zapis do registra podla tohto zdkona, objednavatel ako Ucastnik zmluvy,
ktory poskytuje finanéné prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak
z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato zmluva, pricom objednavatel ma tiez pravo odstupit od
tejto zmluvy bez ndroku zhotovitela na plnenie titulom ceny diela.
. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat vSetky platné vSeobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujlice sa na
vykonanie diela, a to najmé/nie vsak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v
zmluve.
. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatofne zvdZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najmé materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne $pecializované osoby, naklady na
bankovu zaruku, naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.
. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
diela, s povahou diela, charakterom prac a s iéelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani pinit,
Ze su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné, véasné
a riadne vykonanie diela.

L
Predmet zmluvy
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. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela na svoje ndklady a na svoje nebezpelenstvo
v dojednanom case, v rozsahu a sposobom Specifikovanym v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy aza
ostatnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat dielo: ,Prepojenie ciest lll. triedy -
111/2387 a 111/2389 cyklotrasou — asfaltovy kryt“ (dalej len ,dielo”) a zavdazok objednévatela riadne
a v€as vykonané dielo od zhotovitela prevziat za podmienok a spésobom dohodnutym v tejto
zmluve a zaplatit zan zhotovitelovi dohodnutd cenu diela.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve zrealizuje stavebné Upravy
a vyhotovi dielo podla:

podkladov a poziadaviek objedndvatela,

podla oceneného vykazu vymer z cenovej ponuky, ktory tvori prilohu €. 1a a prilohu ¢. 1b tejto
zmluvy,

poziadaviek objednavatela zapisanych v stavebnom denniku,

podmienok uvedenych v sutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu.

cLm
Dielo, rozsah diela
. Dielom sa na ucely zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac cyklotrasy v rozsahu projektovej
dokumentdcie a sposobom dohodnutym podla tejto zmluvy, predovsetkym podla oceneného
vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1a a prilohu €. 1b tejto zmluvy.
. Ak sa v tejto zmluve pouZiva pojem dielo, mysli sa tym aj jednotliva cast diela vymedzena v ¢l. lIl.
ods. 1 a/alebo ¢l. I. ods. 1 tejto zmluvy (Cast realizovanych stavebnych prac na vybranych Usekoch
celého diela).
. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost polohy, rozmerov aumiestnenia vsetkych objektov
stavebnych Uprav.
. Zhotovitel je povinny zabezpedit v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR viditelné oznacenie
staveniska podla vzorového vizualu v zmysle prilohy ¢. 6 tejto zmluvy, ktorého suéastou okrem
informdcii poZzadovanych prislusSnymi pravnymi predpismi bude aj zretelha informdcia o tom, Ze
realizaciu diela financuje Banskobystricky samospravny kraj.
. Pokial' sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybnd poloha, rozmery, umiestnenie
akejkolvek ¢asti diela alebo nedostato¢na kvalita akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny taku
vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela bez ohladu na to, ¢i je k ndprave
vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.
. Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti vyplyvajlce z rozhodnuti dotknutych organov verejnej
moci vydanych pred zacatim a pocas realizacie diela. Ak prislusny organ verejnej moci uloZi
objednavatelovi akukolvek sankciu za porusenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitelom,
objednavatel ma regresny ndrok voci zhotovitelovi v plnom rozsahu.
. Objednavatel ma pravo doZadovat sa voli zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim diela ato aj priebezne, t. j. aj pocas realizacie diela po zisteni
predmetného nedostatku.

ClL v
Podklady, udaje a spolup6sobenie objedndvatela
. Objednavatel sa zavdzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
a) ohlasenia stavebnych Uprav na prislusnom Specialnom stavebnom urade,
b) urcenie docasného dopravného znacenia, okrem pripadu uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy,
c) rozhodnutia prislusnych organov o povoleni Cciasto¢nej uzdvierky cesty, okrem pripadu
uvedeného v ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy,
d) odovzdanie jednotlivych zaciatkov a koncov vybratych Usekov podla prilohy €. 1a a prilohy ¢. 1b
tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v termine do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska v zmysle €l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.
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. Zhotovitel zabezpedi uréenie do¢asného dopravného znacenia a povolenie Ciastocnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest, na ktoré je povinny v zmysle vykazu vymer (priloha ¢. 1a a priloha €. 1b)
vypracovat projekt dopravného znacenia.

. Zhotovitel zabezpedi uréenie docasného dopravného znacenia a povolenie Uplnej uzavierky na
vybranych Usekoch ciest.

ClLv
Terminy realizacie diela
. Terminy realizacie:
a) odovzdanie staveniska: do 15 pracovnych dni odo dita nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) zacatie realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska
zhotovitelom, najneskér do 5 pracovnych dni odo
dia prevzatia staveniska zhotovitelom

c) dokoncenie realizacie: najneskor do 90 kalendarnych dni odo dia prevzatia
staveniska zhotovitelom

. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel
v omeskani s plnenim svojho zavazku, pricom doba dokoncenia realizacie podla ods. 1 pism. c) tohto
¢lanku tejto zmluvy sa predlzuje o pocet dni omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska.

. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s odovzdanim
diela v termine podla ods. 1. pism. c) tohto ¢lanku zmluvy, pisomne informovat objednavatela
o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na
adresu oto.korytar@bbsk.sk .

CLvi

Cena za dielo

. Cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona Narodnej

rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR

€. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o

cendch v zneni neskorsich predpisov.

. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 196 375,00 EUR (slovom:
jednostodevitdesiatSesttisictristosedemdesiatpat
Eur bez DPH)

DPH vo vyske 20%: 39 275,00 EUR

Cena s DPH: 235 650,00 EUR (slovom:
dvestotridsatpattisicseststopatdesiat Eur s DPH).

. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania zmluvy a v celom rozsahu zahriia vietky ndklady a rézie
suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skusky a dokumentacia kvality
materialov a postupov zhotovovaného diela, naklady na poistenie, bankovu zaruku a iné).

¢l v
Platobné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.
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2. Podkladom pre uUhradu ceny diela za vykonané a odovzdané prace na diele bude zhotovitelom
vystavena faktura na zaklade objednavatelom potvrdeného supisu vykonanych prac spracovaného
overitelnym spdsobom v rozsahu skutocne zrealizovanych prac na diele podla tejto zmluvy pri
pouziti sadzieb uvedenych v ocenenom vykaze vymer (priloha €. 1a a priloha €. 1b tejto zmluvy).

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu faktlru za vykonané a odovzdané prace na diele po ukonéeni
celého diela, ktoré je Specifikované vo vykaze vymer (priloha €. 1a a priloha €. 1b).

4. Faktura bude predlozena na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis vykonanych
prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou zhotovitela astavebnym
dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucujd, ze fakturované stavebné prace na diele
boli skuto¢ne zrealizované a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

5. Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
koneénu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o0 odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom
protokole, a to do 30 dni odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi
prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov na diele
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

6. Faktdra musi spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

7. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dria doporuceného dorucenia faktury do
podatelne objedndvatela. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo
zavazkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou.

9. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované z rozpoctu BBSK.

10.Faktura bude uhradend formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zadvazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové UCty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dfu
predloZenia faktury objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskor viak do 7 kalendarnych dni od pripisania Uhrady zo strany
objednavatela.

11.V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdoddvatelovi
podla predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci jeho subdoddavatelovi a zavazok zhotovitela spini
priamo objedndvatel vo forme priamej platby subdoddavatelovi na bankovy Ucet subdodavatela.

12.Faktura sa povaZuje za zaplatenu dfiom pripisania Uhrady na bankovy ucet zhotovitela, v pripade
priamej platby subdodavatelovi podla predoslého odseku driom pripisania Uhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

13.Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktary, opravneny uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

14 K zmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela
a nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného oclislovaného dodatku k zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku
nebude vrozpore svseobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a zakonom o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

15.0bjednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednévatelovi. Zdpocet pohladavok si mbze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktdry zhotovitela.
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16.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to vSobecne zdvazné pravne predpisy SR pripustaju,
Ze vylu€uju pravo zhotovitela zapocitat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti
akejkolvek pohladavke objednavatela.

Gl v
Poistenie

1. Objednavatel poZzaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistni zmluvu na
stavebno-montazne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s prislusnou vyzvou na predkladanie ponuk
avsulade stouto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstaravani uzatvorit poistné
zmluvy podla tohto odseku, ktoré predlozi najneskér ku diiu prevzatia staveniska objednavatelovi
(alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané ¢asti diela objednévatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia pozadovanej zaru¢nej doby
podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tito poistnt zmluvu
minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najméa krytie $kod na diele spbsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, a iné) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 10% z ceny diela (s DPH) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
slizZia k realizacii diela,

B. Zhotovitel je povinny v sulade s prislusnou vyzvou na predkladanie ponudk a v sulade s touto
Zmluvou a stutaznymi podkladmi vo verejnom obstaravani uzatvorit poistnii zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotoviteflom v suvislosti s vykonom, uskuto¢nenim
stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej sumy minimalne 10% z ceny
diela (s DPH) a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako
spolupoisteného za Skody spb6sobené na majetku objedndvatela a tretich oséb, a poistenia
zodpovednosti za Skody spdsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zaruénej doby, vratane
pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovhom
uraze.

2. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizikd alebo pripadné/moiné Skody spOsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia Ci
vyluky z poistenia, ktoré by marili iéel poistenia vo vztahu k dielu.

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmldv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval.

4. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje
udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spdsobené ¢innostou
pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Ucinnosti Zmluvy. Vsetky naklady vzniknuté v
suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmldv uhradi
zhotovitel v plnom rozsahu.

5. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich preukazanej miery zodpovednosti.
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Cl. IX
Podmienky vykonania diela

1. Harmonogram prac

1.1.

1.2,

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy
predloZit objednavatelovi k odsuhlaseniu harmonogram prac na diele s uvedenim ¢asového
rozvrhu vsetkych ¢innosti vo financnom a vecnom vyjadreni pri zhotovovani diela.

V aktualizacii harmonogramu prac sa uvadza pokrok dosiahnuty pri vykonavani prac na diele
a dopad dosiahnutého pokroku na €asovy rozvrh zostavajucich prac na diele, ktory zahriiuje
akékolvek zmeny poradia vykondvania prac na diele.

2. Odovzdanie staveniska:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,

2.13.

Zhotovitel bude objedndvatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu
eva.fizelova@eurovia.sk na prevzatie staveniska, a to v lehote podla ¢l. V ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objedndvatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny
dozor. Stucéastou protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
sU potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace
na diele podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu realizacie diela a po dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Odo diia odovzdania staveniska zodpovedad za stavenisko zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvdaznym pravnym predpisom SR.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok na stavenisku, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s ¢l. Xl ods. 4 bod 4.1. tejto zmluvy na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to najneskér ku driu
zacCatia preberacieho konania.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b na stavenisku a je
povinny zabezpedit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomockami.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vietkymi
pracovnikmi a subdoddvatelmi zhotovitela.

Zhotovitel je povinny starat sa o dodrzanie polohy zaciatkov a koncov vybratych usekov diela
odovzdanych pisomnou formou objedndvatefom pri odovzdani staveniska, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vyty¢enia vykonana objedndvatefom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyéenia.

Zaciatky a konce vybratych Usekov diela vyplyvajlce z vykazu vymer (priloha ¢. 1a a priloha
¢. 1b) su pre zhotovitela zavazné. Zhotovitel je povinny pri zisteni akejkolvek nepresnosti
upozornit na nedostatky objednavatela, ktory je povinny ich odstranit.

Zhotovitel je povinny najneskor ku driu prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

2.12.1. certifikdty a vyhldsenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie
diela;

2.12.2. kontrolny skusobny plan.

Zhotovitel predloZi najneskor pri prevzati staveniska doklad o opravneni poverenej osoby na
vybrané ¢innosti vo vystavbe pre inzZinierske stavby podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o
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autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich
predpisov, ktora bude vykonavat funkciu stavbyvediceho.

3. Realizacia diela:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel svojou ¢innostou nesmie v suvislosti so zhotovovanim diela narusit bezpeénost
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku ani inych os6b pohybujlicich sa v bezprostrednej
blizkosti staveniska.

Zhotovitel je povinny uhradzat vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska a tieZ strazenie staveniska.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia prislusnych pravnych predpisov SR, a to najmé, avSak nielen zakona
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v platnom
zneni, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 17/1992 7Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze u fyzickych osbb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci
a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Ulozené pokuty, pripadne iné sankcie uloZené na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného organu sa budu povaZovat za Skodu spdsobenu zhotovitelom,
pricom takuato Skodu pripadné ind Skodu spbsobend objednavatelovi porusenim inych
povinnosti povinnosti zhotovitela stanovenych prislusSnymi pravnymi predpismi a touto
zmluvuou uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

Objedndvatel alebo nim poverena osoba pri realizacii prdv a povinnosti vyplyvajucich
z predmetu zmluvy vykonava stavebny dozor (§46b stavebného zidkona). Za tymto ucelom
ma pristup na stavenisko. Na zaklade vyZiadania stavebného dozoru mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s realizaciou diela podla
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel/stavebny dozor zaobchadzat
doverne a s vynaloZenim odbornej starostlivosti.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac na diele bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
stavebnych prac sa v zmysle tohto bodu povaZzuju tie prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1a a priloha ¢. 1b zmluvy).

Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zamestnancov na preverovani zhotovenych
Casti diela a uskutocnovanych stavebnych prac a cinnosti, ktoré vykondva stavebny dozor
objednavatela a robit okam?Zité opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od
dokumentacie.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac vykonanych podla
tejto zmluvy na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimalne tri
pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania
diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela na kontrolu tychto prac pred terminom
uvedenym v predchddzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu
celého postupu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednévatel
nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V
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3.8.

3.9.

pripade, Ze objednévatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoc¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a drazom.

Pocas realizacie diela je zhotovitel povinny:

a) udrziavat stavenisko v nezaburinenom stave,

b) zabezpedit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie,

¢) nakolko sa dielo bude realizovat bez vylic¢enia verejnej premavky, je povinny zabezpecit
verejni komunikaciu docasnym dopravnym znacenim odsuhlasenym dopravnym
inSpektoratom a po ukonceni pracovnej zmeny dopravné znacenie obnovit, pokial mu to
technolégia vystavby umozni.

4. Stavebny dennik:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik (dalej len ,SD”)

v sUlade s § 46d stavebného zdkona a to v origindli a v dvoch képidch. Jednu kdpiu je povinny

ulozZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Dalsiu képiu SD si odoberd stavebny dozor.

Do SD sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Udaje o casovom

postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentdcie, udaje doblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre

posudenie prac orgdnmi statnej spravy a samospravy. Pocas pracovnej doby musi byt SD na

stavbe trvale pristupny. Povinnost viest SD konci driom odovzdania a prevzatia diela.

4.2.1. Denny z4pis SD:

e datum (den, mesiac, rok),

e Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

e pracovnici a ich poc¢ty, mechanizmy,

e Casovy postup prac na stavbe, orientacny vykaz vymer doddvok, stavebnych
a montdznych prac.

4.2.2. Ostatné udaje SD, napr.:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku
a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zdpisom v stavebnom denniku, zdznamy z vykondvaného
autorského dozoru projektanta,

e prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

e zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

e zapisy o vykonanych skuskach,

e uloZenie, resp. likvidacia odpadov,

e zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvdlenej projektovej dokumentdcie,

e zapisy o dohoddch zhotovitela s objednavatelom a projektantom,

e poziadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveddci, pripadne jeho zéstupca.

Okrem nich su opravneni robit zdznamy do SD stavebny dozor objednavatela, technicky

dozor objednavatela, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy

Statnej spravy a samospravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
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4.5.

4.6.

4.7.

zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdZze urobit v nasledujuci den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie diela zhotovitelovi
zédpisom v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Odovzdanie a prevzatie diela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zhotovitel splni povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a protokolarnym

odovzdanim objedndvatelovi v lehote podla ¢l. V ods. 1. pism. c) tejto zmluvy.

V pripade postupu podla predchadzajuceho bodu, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani

a prevzati dokoncenej ¢asti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 tejto zmluvy sa vztahuju

aj na postup podla bodu 5.2. tohto ¢lanku zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho

dokoncena cast (Usek Specifikovany v ocenenom vykaze vymer).

Datum ukoncenia zhotovovania diela zapiSe zhotovitel do SD a pisomne oznami

objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych casti,

najneskdr 7 pracovnych dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na
odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

Objednavatel prevezme dielo/niektoru jeho ¢ast do 15 pracovnych dni odo diia dorudenia

pisomného ozndmenia zhotovitela o ukonéeni prac na diele.

Zhotovitel je povinny najneskdor ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit

objednavatelovi vSetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uzZ skor, a to najma:

5.6.1. dve képie SD,

5.6.2. finan¢né oductovanie diela k terminu preberacieho konania,

5.6.3. dokumentaciu kvality diela (t.j. kvalita vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov
a zmesi vratane vysledkov merani a skusok pocas realizacie diela a po jeho ukonceni).
Dokumentaciu predlozi zhotovitel min. 7 dni pred terminom odovzdania diela
objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na odsuhlasenie,

5.6.4. doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficialnu skladku,

5.6.5. dokumentaciu priebehu vystavby diela v ¢leneni na jednotlivé Useky podla oceneného
vykazu vymer (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.6.1. aZ 5.6.5. je zhotovitel povinny odovzdat v tlatenej forme a na

USB nosici.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak

zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5.6.1. az 5.6.5. tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Pri odovzdani diela alebo jeho dasti je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné

zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo alebo jeho ¢ast

riadne od zhotovitela prevziat a bezpecne prevadzkovat.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a

prevzati diela bude obsahovat najmi vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam

odovzdanych dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny

a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6ét na ich

odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela bude wvyhlasenie

objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera. V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho
¢ast nepreberie, bude stcastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu,

objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢idielo (prislusnu ¢ast diela) prevezme s drobnymi vadami
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alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky
maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

5.11. Objednavatel nie je povinny prevziat dokoncenu dast diela alebo jeho €asti, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast diela, ktora podla dojednania zmluvnych
stran mala byt uz dokoncena.

5.13. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

. Osobitné technické podmienky:

6.1. Vpripade zjavného nedodrzania kvality stavebnych prdc na diele bude na poZiadanie
stavebného dozoru vykonana kontrolna skiska zabudovaného materidlu akreditovanym
laboratériom zhotovitela vrozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov platnych
v krajinach EU.

6.2. Vysledky skusok vykonanych na hotovej Gprave budui odsuhlasené stavebnym dozorom.

6.3. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN
alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na
diele certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace, na ktoré nie je
vydand harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikitom kvality
v zmysle normy ISO 9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach
EU.

€L X
Vlastnictvo zhotovovanej veci
. Vlastikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym c¢astiam diela pouzitym zhotovitelom nadobuda
objedndvatel okamihom ich zabudovania do diela.

cL.xi

Bezpeénost pri praci a ochrana Zivotného prostredia

. Zhotovitel zabezpedi vlastny dozor a ststavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innostiach na

stavenisku. Zhotovitel pri pouziti technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni

zabezpedi ich minimalnu bezpecnostnu Uroven pozadovanu prislusnymi pravnymi predpismi v SR.

. Pri vzniku pracovného urazu, a to smrtelného, tazkého pracovného Urazu alebo inej mimoriadnej

udalosti sa postupuje podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v spojitosti s vyhlaskou

MPSVaR SR ¢. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor zdznamu o registrovanom pracovnom Uraze

v platnom zneni, ktorymi je uréeny sp6sob evidencie, hlaseni a zasielanie zaznamu o uraze. Pri

ostatnych Urazoch je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi vznik Urazu, pokial je to uvedené

v pldne bezpecnosti prace.

. Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti, pri ktorych hrozi nebezpecéenstvo vzniku poZiaru, zodpoveda za

zabezpeclenie protipoZiarnej bezpecnosti pri tychto ¢innostiach.

. Ochrana Zivotného prostredia:

4.1. pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad a nedorobkov na fiom je zhotovitel
povinny ochrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Zhotovitel
je najmé, avsak nielen povinny zozbierat vSetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov,
vyrobného a komunalneho odpadu adopravit ich na skladku urcend, resp. schvalenu
objednavatelom, pripadne prislusnym orgdnom Sstatnej spravy. Zhotovitel je povinny
zabezpedit likvidaciu vsetkého odpadu vzniknutého pri realizacii diela podla tejto zmluvy
v stlade s prislusnou legislativou platnou na Uzemi SR,

4.2. zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na
stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky,

Strana11z21



4.3. v pripade nedodrZzania povinnosti podla ods. 4 bod 4.1. a4.2. tohto ¢lanku zmluvy sa
zhotovitel zavdzuje znasat vsetky sankcie apokuty, ktoré budd uplatnené voci
objednavatelovi.

ClL X1
Predizenie doby vystavby
. Zhotovitel ma pravo na predfienie terminu realizacie diela podla ¢l. V ods. 1 pism. c) tejto zmluvy
v pripade, Ze sa zvySi mnoistvo alebo povaha prdc na diele dodatocne vyziadanych
objedndvatelom.
. PrediZenie terminu realizacie diela uréi objednavatel po prerokovani so zhotovitelom, a to formou
ocislovaného dodatku k zmluve nad pévodne dojednany rozsah.

CL. X1
Obchodné tajomstvo

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické informdcie, ktoré boli zverené zmluvnym partnerom,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany alebo ich nepouziju
pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné
tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajicim sp6sobom, resp. ktoré sa
spristupriuju na zaklade prislusnych pravnych prdpisov, ako napr. v zmysle zadkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni nektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) v zneni neskorsich predpisov a pod.

Cl. XIv
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe
. Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v SD, pravidelnymi
kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami, pri ktorych sa vyZzaduje pisomna
forma.
. Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dia
nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavbyvediceho. Pripadné
zmeny osoby stavbyveduceho je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi v lehote do troch (3)
pracovnych dni odo dfia zmeny osoby stavbyvediceho zhotovitelom.
. Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi v lehote do troch (3) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy meno osoby vykondvajucej funkciu stavebného dozoru.
Pripadné zmeny osoby stavebného dozoru je objednéavatel povinny oznamit zhotovitelovi v lehote
do troch (3) pracovnych dni odo diia zmeny osoby stavebného dozoru.
. Veduceho preberacieho konania celého diela urci objednavatel osobitne v pozvanke na preberacie
konanie.
. Zmeny v poverenych osobach stavbyveduiceho a stavebného dozoru su obidve zmluvné strany
povinné si pisomne oznamit bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni odo dna, kedy uvedena
zmena nastala.
. Zhotovitel denne robi zapisy do SD a minimalne raz za dva tyZdne zasle resp. odovzda képie
technickému dozoru objednavatela.
. Zhotovitel zabezpedi a poskytne, na poZiadanie stavebného dozoru objedndvatela, ku skdskam
vykondvanym na stavbe objednavatelom potrebné spolupbsobenie.
. Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat min. raz za mesiac, v pripade naliehavosti aj Castejsie.
V pripade potreby méze kontrolné dni zvoldvat aj objednévatel.

Cl. xv
Vyuzitie subdodavatelov
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1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zéroven predkladd doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zdmeru
realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdévodného
subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni
odo dia uzatvorenia zmluvy so subdoddvatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sucasne
predlozit doklad, 7e subdodévatel spifia alebo najneskdr v ¢ase zadatia plnenia bude splfiat
podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené vods. 1. tohto ¢lanku zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Cl. xvi
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutocnosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele podla tejto zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v tychto pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi Skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky na pokracovanie v stavebnych pracach na
diele).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby/vady najma dokumentacie, inej dokumentacie predloZene;j
mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objednavatel prostrednictvom
SD je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia:

- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad,

- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb/vad
dokumenticie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o &as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne a bez zavinenia zhotovitela nemohlo pokracovat vo vykondvani diela, ak sa
v jeho vykonavani nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo méze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac alebo v ¢lanku V. tejto
zmluvy.

Cl. xvil
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

1. Vsetky stavebné prace a hotové konstrukcie pouZité pri realizacii diela podla tejto zmluvy musia byt
vyhotovené podla TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologickych predpisov (pokynov vyrobcu
pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela
pri dodrzani prislusnych predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné
zmeny vo vyssie uvedenych dokumentoch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie technickych noriem,
TP, TKP resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budud odsuhlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

2. Na uskutocnenie diela mozno poutzit iba vhodny stavebny vyrobok v zmysle § 43f a § 47 stavebného
zakona. Kvalitu realizovanych prac a konStrukcii pouzitych pri realizacii diela podla tejto zmluvy
bude zhotovitel dokladovat preukazovanim zhody trvale a pevne zabudovanych stavebnych
vyrobkov do diela v stlade s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
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aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov. Do diela je moiné
zabudovat len materialy a vyrobky, ktoré spifiaju poziadavky v stlade s ustanoveniami zakona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny predloZit
certifikdty vyrobkov (AO), vyhlasenie zhody vyrobkov (vyrobcom), pociatocné skusky typu,
planované a kontrolné skusky (vyrobcom), kontrolné skisky materidlov, vyrobkov odobratych na
stavbe a preberacie skusky hotovych stavebnych konstrukcii (protokoly o skdskach). Protokoly
o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia
byt aktudlne v ¢ase ich poufZitia, nie starSie ako 6 mesiacov, v opa¢nom pripade budu povazované
za neplatné. Skasobna ¢innost musi byt vykonana odborne spdsobilou skisobriou.

. Zhotovitel vopred odsuhlasi so stavebnym dozorom ¢as a miesto skisok alebo kontroly materialov.
Objednavatel oznami zhotovitelovi najmenej 24 hodin vopred, Ze sa chce skusky, kontroly
zUcastnit. Ak sa objednavatel ku skuske alebo kontrole nedostavi, moze zhotovitel skisku vykonat,
pokial objednavatel nenariadi inak. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru vysledky skusok
pisomne a ten ich v takom pripade musi povazovat za spravne.

. V pripade, Ze sa stavebny dozor nedostavi na preverenie prac na diele v pozadovanom termine
modze zhotovitel v pracach pokracovat, avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne
vykonanych prac v zmysle ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku zmluvy bude naklady na dodatocné odkrytie
znasat zhotovitel. Ak sa vSak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-
kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, naklady na dodatocné
zistovanie kvality nepreverenych prac na diele v poZadovanom termine znasa objednavatel.

. Vpripade, Ze zhotovitel zabuduje do diela stavebné materidly, vyrobky bez odsuhlasenia
objednavatelom, bude znasat dosledky z porusenia, ak sa dodatoéne preukaZze, Ze vlastnosti
zabudovanych materiadlov, vyrobkov aztoho dovodu kvalita konstrukcie nezodpoveda
pozadovanym technickym 3pecifikaciam. V takom pripade je zhotovitel povinny urobit po dohode
s objednavatelom opatrenia na ndpravu. Naklady s tym spojené hradi v plnej vyske zhotovitel.

€l xvin
Zmena zavazkov zmluvnych stran
. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (dalej aj ako ,naviac prace”) alebo nastanu iné
skuto€nosti nezdvislé od vOle zmluvnych strdn, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav
a povinnosti dohodnutych v tejto zmluve za U¢elom naplnenia Ucelu zmluvy. K takejto zmene mbze
dojst iba na zaklade pisomného dodatku k zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore
s prislusnymi pravnymi predpismi, a to predovsetkym so zakonom o verejnom obstaravani.
. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylic¢enie pochybnosti
sa ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova cast dokumentécie pred
Vykazom vymer. Za naviac prace nemozno povazovat zhotovitelom dodato¢ne vykonané zmeny
vyplyvajuce zo zmeny organizacie prace alebo zo zmeny technoldgie pouzitej zhotovitelom pri
realizdcii diela.
. Naviac prace je moziné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi (najméa/nie vsak vyluéne zdkon o verejnom obstardvani) a stéasne tak na
zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela vyjadreného v pisomnom dodatku
k tejto zmluve, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Stuc¢astou
takéhoto dodatku ktejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prac. Sucastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti
s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady,
vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v SD s
vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace.
. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo vykaze vymer, musia byt fakturované osobitne po
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ich predchddzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutoénost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6zu dohodnut na cene dodatoénych prac
a dodavok materialov predstavujucich naviac prace, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo
faktdre uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré
nie sU obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prdce oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo
podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. XIX
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentdcie a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uéinnych na uzemi
Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cCast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto zmluve, pravhym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normdm alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho &ast.
. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a doddvok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.
. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.
. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.
. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo difia nahlasenia reklamacie podla tohto ods.
rozhodniUt o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.
. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené
v opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.
. V pripade, Ze zhotovitel ozndamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla ods. 7. tohto
¢lanku tejto zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.
. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouzije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:

a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle

platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu, ndhradu

Skody alebo na odstupenie od zmluvy.

€l Xx
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Bankové zaruky

. Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi

bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy (vykonova bankovd

zéruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit
svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka

(dalej len ,,bankova zaruka“).

. Bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela , bez vyhrad” a bude vystavena bankou

podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov.

. Bankova zdruka obsahuje zavazok, ze v lehote 15 kalenddrnych dni po doruceni pisomnej Ziadosti

objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akudkolvek sumu aZ do vysky 10 % z ceny diela bez DPH

v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektorid svoju zmluvnu povinnost,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradene;j kvality diela, terminu riadneho dokonéenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na napravu.

. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez zbytocného

odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to

najneskér do 15 kalendarnych dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 kalendarnych dni po
odovzdani a prevzati ukonceného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie

realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”

zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovad zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoll.

. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu podpisania preberacieho protokolu odovzdat

objednavatelovi zaruénu listinu - doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej

bude zavazok vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej pefiaznej pohladavky objedndvatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela
za vady diela a garan¢né vady podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo vyske 5% z ceny
diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vyske penfainej sumy urcenej objednavatelom

(poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo

predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia

banky z bankovej zaruky) (dalej len “garanénd bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z

garancnej bankovej zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

. Garan¢na bankova zaruka musi trvat po cell zaruénl dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov)

a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom

Cerpani garanénej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit garanénd bankovu zéruku do jej

povodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na

zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi

objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanénd bankova zaruka rozsirena alebo opatovne
zriadena.

. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlcej garancnu

bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaru¢nej doby,

spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to na
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celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. Xx1
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objednavatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla¢l. V ods. 1 pism. a) zmluvy, objednavatelovi vznikad voci
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela so za¢atim stavebnych prac v lehote podla ¢l. V. ods. 1 pism.
b) zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;
v pripade nedodrzania terminov postupu prdc podla harmonogramu prac, objednavatelovi
vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. IX ods. 2 bod 2.6., 2.7.
a 2.9. zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
500,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX ods. 2 bod 2.12. a 2.13.
zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich splnomocnenych zédstupcov zhotovitela kontrolnych dni
zvolanych objedndvatelom podla ¢l. XIV ods. 8, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo wvyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. IX ods. 4 zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €¢l. XIV ods. 5 zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VIIl ods. 1 zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢oi len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. XV tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zadaty der porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. XX tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. V ods. 1. pism.
c) tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.13. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika vocdi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, €o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajlcich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela v objednavatelom uréenej lehote, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to az do diia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavateflom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objedndvatelovi narok
vodi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, ato az do dna Uplného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.16. v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. IX ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zaviaznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zadaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukazané skdskami realizovanymi odborne spoOsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XXI tejto

1.

zmluvy za primerané vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela a cenu diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na odstupenie
od zmluvy, Urok z omeSkania ana nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

€l xxn
Zanik zmluvy
T4to zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zhotovitelom, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel v¢as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je moZzné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac v lehote uvedenej v ¢l. V ods. 1.
pism. b) tejto zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajlucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
prac o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5. je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac,

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky
zhotovovania diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami,
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eurdpskymi normami, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a touto zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej
osoby objedndavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela)
pokracuje vo vadnom plneni,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvateflom ozndmena vada je neodstranitelna,

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku IX. tejto zmluvy,

1.3.13. zhotovitel akymkovek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.14. voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.15. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve
bude nepravdivé ku diu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie
diela podla podmienok tejto zmluvy.

1.4. jednostrannym odstUpenim od zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi zmluvu
podstatnym spOosobom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany objedndavatela je
omeskanie objedndavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

. Odstupenie od zmluvy nadobuda Géinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu

sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav

a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov

o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana,

a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody strén alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku

zmluvy odstupenim.

. V pripade odstupenia od zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamZzité

a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane objedndavatela

budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku dru zastavenia prac

alebo ukoncenia préc a podla skuto¢ne preukazanych ndkladov zo strany zhotovitela.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok

na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.

V zdujme zabezpecenia pokradovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela

previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,

materiadlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranud opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. xxu
Zaverecné ustanovenia
. Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
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k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, oéislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato zmluva ma 21 stran a je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom dve (2) vyhotovenia
obdrZi objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy si ako partner verejného sektora splinil
povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok Ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstardvani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani
a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strdn
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvnd strana
bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstlpenia ku dnu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo ucinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neudcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZije pravna
Uprava, ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto zmluvy, pokial
pri uzatvdrani tejto zmluvy zmluvné strany tuto otdzku brali do Gvahy.

10.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS"). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie objedndavatela predloZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie
ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatnym porusenim
a zaklada pravo objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy s pravnymi uUcéinkami ukoncenia
zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela
pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vyssie
uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju
za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu
a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11.Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budud dodrZiavat zavazok mlcanlivosti na zaklade zdkona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych udajov, s ktorymi sa moZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.
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12.Zmluvné strany prehlasuju, Ze tdto zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

13.Prilohami tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1aa 1b: Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov/Cestné prehldsenie, 7e doddvatel nevyuzije Ziadnych
subdodavatelov

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zlozeni realizacnej
zabezpeky.

Priloha €. 6a, b, c:  Vizual oznacenia staveniska

Obsah priloh je neoddelitelnou suéastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

V Banskej Bystrici dna: 13.6.2022 \ dna: 30.5.2022
Za objedndvatela: Za zhotovitela:
Ing. J4n Lunter Ing. Rébert Sindly
predseda podpredseda predstavenstva a.s.
Banskobystrického samospravneho kraja EUROVIA SK, a.s.

Ing. Juraj Dandisin
¢len predstavenstva a.s.
EUROVIA SK, a.s.
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