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A)POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

ovop

PredicZenim svojej ponuky, uchédza® v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vetky zmluvné
podmlenky vrdtane vEstkych Zasti obslahnutych v tychto sifainych podkladoch ako vylu&né podmienky
zadévania predmetne] zdkazky a zrieka sa svolich viestnych podmienok.

Pravzatim tychio sita2nych podkladov zdujemca potvrdzuje, e mu je znéme, Ze verejny obstaravatel ma k
tymto sitaZnym podkladom vyhradné préva a vyhlasuje, 2e sitaZné podklady pouZlje len na spracovanie
ponuky pri zadévanl tejto 2zdkazky a zabezpedi, aby ich nebolc moZné akymkolvek spdsobom zneuZit tretou
osobou. V pripade nedodriania tohto zévazku je mu zrejmé, 2e verejny obstarévatel mé prévo uplatnit’ si
néhradu &kody.

Verejny obstardvatel sl vyhradzuje préave preverit pravdivost dokumentov, ﬂdajov a Informécll uvedenych a
predloZenych uchadzadom ponuke.
SkutoZnostl, tykajlice sa postupu zadévanla zdkazky, neupravené vo vyzva na predkladanie ponlk a v
sitaZnych podkladoch sa riadia prisludnymi ustanovenlaml zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplnenl niekiorych zédkonov v znenl neskorfich predpisov (dale] len “zdkon®).
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Cast' 1.
1. Identifikacia verejného obstaravatel'a |
1.1 Identifikacné udale:
Nézov: Mesto Malacky
Sidlo Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky
ICO:; 00304913
zastipeny: JUDr. ing. Juraj Riha, PhD. - primétor mesta
1.2 Kontaktné miesto:
adresa; Mesto Malacky
Bernoldkova 5188/1A
901 01 Malacky
kontaktna osoba: Ing. Eva Sokolova
tel.: +421 34 7966157, +421 949 671 702
e-mail: :
2, Zvydenle kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky
Predmet zikazky prostrednictvom vybudovanla zéchytného parkoviska P&R

Véeobecné Informécle

2.1 Predmetom zékazky je zvySenie kapacity prestupného termindlu IDS v meste Malacky

prostrednictvom vybudovania zéchytného parkoviska P&R. Ugelom projektu je névrh
parkovacej plochy pre osobné vozidla v zépadnej tasti Uzemia - SO 08, névrh prijazdove|
komunikécle k parkovacej ploche - SO 07 a névrh chodnika prepéjajiceho navrhovanu
parkovaciu plochu s Pezinskou ulicou - SO 09,

Dopravné napojenle bude na navrhovani komunikéciu - rieSend v ramci SO 03
KOMUNIKACIA “NA PILE" - 1. ETAPA a SO 14 UPRAVA KRIZOVATKY I1/503.

Na novo navrhovane| parkovacej ploche bude k dispozicii spolu 89 parkovacich miest. Z toho
5 miest je pre osoby so0 zni2enou schopnestou pohybu.

Podrobny popis stavebnych pric je uvedeny v opise predmetu zékazky v sitaZnych
podkladochav projektovej dokumentécii stavby.

Predpokladané hodnota predmetu zékazky: 653 725,28 EUR bez DPH vratane rezervy.
Rezerva nie je vo vykaze vymer a neoceiuje sa.

2.2 Kbd prace z CPV (Spolo&ny slovnik obstardvania):

Dopinkovy
Hlavny slovnik slovnik (ak sa
Hlavny  145000000-7: Stavebné préce neuplatiiuje sa
opinuftice [45223300-9 :Stavebné prace na stavbe parkovisk
m_ = — | neuplatiiuje sa
45233226-9: Stavebné préce prijazdovych ciest |__neuplatiuje sa |
L 45233161-5: Stavebné prace chodnikov | neuplatfivjiesa |
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Podrobné vymedzenie predmetu obstaravania je v &asti (B) Opis predmetu zékazky.

Komplexnost' zikazky
Predmet zakazky nie je mozné delit.
Uchédzag predloZ[ elekironickt ponuku na cely predmet zdkazky.

Zdro) finanénych prostriedkov a spdsob financovania

Predmet zakazky bude financovany v zmysle pravidiel Operaného programu ,Integrovany
regionainy operagny program® a viastnych zdrojov verejného obstardvatefa.

Verejny obstaravatel bude financovat predmet zékazky v stlade s navrhom zmiuvy, ktora
tvorl sugast tychto sitaZnych podkladov.

Typ zmluvy

Zmluva podlia ; 3 ods. 3 zakona o verejnom obstardvanl s naleZitostami Zmiuvy o dielo
zakona &. 513/1981 Zb. v znenl neskorsich predpisov {Obchodného zakonnlka).

Podrobné vymedzenie zmluvnych podmienok na realizaciu po2adovanej zékazky na
stavebné prace tvorl &ast (D) Opis predmetu zakazky, ast (E) Spbsob uréenia ceny a &ast
(F) Obchodné podmienky.

Miesto a termin plnenia
Miesto plnania:
hlavné miesto: Mesto Malacky, register parclel C, p. &. 3258/1 k. 0. Malacky
NUTS SK-01 Bratislavsky kraj
Termin pinenia: zhotovenle diela v lehote do 76 dni odo dita ti¢innostl zmiuvy o dlelo.

Oprévneny uchédzad

Ponuku mé2e predioZit uchadzat alebo skupina dodéavatelov (dalej len ,skupina") podfa §
37 zékona o verejnom obstaravanl ako skupina viacerych oséb vytvorena pre Géely tohto
verejného obstaravania. V pripade, Ze je uchaddzatom skupina, takyto uchddzag je povinny
v ponuke predioZit doklad podpisany vEetkymi &lenmi skupiny o nominovani vediceho
tlena skupiny opravneného konat v mene ostatnych &lenov skupiny v shvislosti so
zadavanim tejto zdkazky. Zarovei v tomto doklade kaZdy &len skupiny uvedenie zavazok,
Ze dodrZl zioZenie skupiny ako pri vyhodnocovani ponlk, tak aj pri realizacii predmetu
obstaravania.

Uchédza& musl spinit podmienky uvedené vo vyzve na predkladanie pontk pri zadavani
predmetne] zakazky a v tychto sutaznych podkladoch.

V pripade zmeny subdodéavatefa potas plnenia zmiuvy je Gspe&ny uchédza& povinny
postupovat v silade s ustanoveniami Zmiuvy o dielo, ktora tvorl sGast tychto sutaznych
podkladov v nadvéznosti na ustanovenia § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.

Definovanle ponuky

Ponuka pre UCely zadédvania tejto zakazky je prejav siobodnej vble uchadzada, 2e chece za
Ghradu poskytnit verejnému obstardvatelovi urtené pinenie pri dodr2anl podmienok
stanovenych verejnym obstaravatelom bez urtovania svojich osobitnych podmienok.

Uchadzat méZe predioZit iba jednu ponuku. Uchédza& neméZe byt' v tom istom postupe
Zzadavania zaékazky &lenom skupiny dodévatefov, ktord predkiadd ponuku. Verejny
obstaravatel, alebo obstardvatel vylG& uchédzata, kiory je sidasne &lenom skupiny
dodavatelov v zmysle § 49 ods. 6 zékona.
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Ponuku na predmet zékazky uchadza¢ predioZl v lehote na predkladanle pontk
elektronickou formou prostrednictvom systému elektronického verejného obstardvania
JOSEPHINE cez doménu https://josephine.proebiz.com.

Ponuka sa predklada tzv. jedno - obélkovym systémom predkiadania pondk, t. . nebude
rozdelena na &ast' ,Ostatné” a &ast’  Kritéria®.

Ak uchadzat nevypracoval ponuku sé&m, uvedie v ponuke osobu, kiorej slufby alebo
podklady pri jej vypracovanl vyuZil. Udaje podfa prve] vety uchédzac uvedie v rozsahu meno
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresu pobytu, sidlo alebo miesto podnikania
a identifikatné ¢&lslo, ak bolo pridelené

Varlantné riedenle

Verejny obstaravatel neumo2fiuje predioit variantné rieSenie vo vztahu k poZiadavke na
predmet zékazky.

Ak sucastou ponuky bude aj variantné riedenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude
sa nafi hfadiet akoby nebolo predioZzené. Vyhodnotené bude iba zékladné riedenie.

Platnost' ponuky
Uchadzac je svojou ponukou viazany potas lehoty viazanosti ponuk.

Lehota viazanosti pontik je stanovend do 30.06.2019.

V pripade uplatnenia reviznych, kontrolnych a inych postupov v stlade so zédkonom, verejny
obstaravatel elektronicky prostrednictvom systému JOSEPHINE oznami uchadzadom
prediZenie lehoty viazanosti a uchadzadi sO svojou ponukou viazanl do uplynutia
pripadného prediZenia lehoty.

Néklady na ponuku

Vietky vydavky spojené s pripravou a predioZenim ponuky zna&a uchddzad® bez
akéhokolvek finan&ného alebo iného néroku vodi verejnému obstardvatefovi a fo aj v
pripade, 2e verejny obstaravatel neprijme ani jednu z predioZenych pontik alebo zrusi tento
postup zaddvania zékazky.

Nevybratie uchadzada za zhotovitela diela pri zaddvanl tejto zakazky nevytvéra narok na
uplatnenie nahrady skody.
Podmienky zru$enla zadévania zékazky

Verejny obstaravatel zrusl vyhlaseny postup zadavania zakazky, ak bude spinena niektora z
podmienok podfa § 57 ods. 1 zékona.

Verejny obstaravatel mdZe zrudit vyhldseny postup zaddvania zakazky, ak nastanu
okolnosti podra § 57 ods. 2 zékona o verejnom obstaravanl.

Verejny obstardvatel méa pravo zrusit sifa2, ak predloZené ponuky prekrogia predpokladant
hodnotu zakazky.
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12.4 Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo zrusit vereiné obstardvanie v pripade

neakceptovania procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatefa nendvratného
finanéného prispevku.



13.
13.1

13.2.

13.3

134

13.6

13.6

13.7

13.8

13.8

Cast'II.
Komunikécla a vysvetlenie

Komunlkécla, vysvetfovanie a doplinenle siitaZnych podkiadov, reglstricla

KOMUNIKACIA MEDZI VEREJNYM OBSTARAVATELZOM A ZAUJEMCAMIUCHADZAGMI

Poskytovanie vysvetlenl, odovzdévanie podkladov a komunikécia (,dalej len komunikacia®)
medzi verejnym obstarévatefom/zdujemcami a uchédzaémi sa bude uskutoZfiovat v
gtatnom (slovenskom) jazyku a spdsobom, ktory zabezped! tpinost a obsah tychto udajov
uvedenych v ponuke, podmienkach ugasti a zaru&l ochranu ddvernych a osobnych Gdajov
uvedenych v tychto dokumentoch.

Verejny obstarédvatel bude pri komunikédcil s uchddzadmi resp. zéujemcami postupovat
v zmysle § 20 zékona o verejnom obstarévani prostrednictvorn komunikaéného rozhranla
systému JOSEPHINE. Tento spdsob komunikécie sa tyka akejkolvek komunikécie
a podani medzi versjnym obstardvatelom a zaujemcami, resp. uchadzaémi.

JOSEPHINE je na Gtely tohto verejného obstarévania softvér na elektronizaciu zadévania
verefnych  zékaziek. JOSEPHINE je webova aplikdcia na  doméne

hitps://josephine.proebiz.com.

Na bezproblémové pouZlvanie systému JOSEPHINE je nutné pouZivat jeden
z podporovanych internstovych prehliadatov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vy&sia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vy&sia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge

Pravidla pre dorudovanie - zésielka sa povaZuje za doruen( zdujemcovi/uchadzadovi ak
jej adresét bude mat' objektivnu mo2nost oboznamit sa s je] obsahom, tzn. ako néhle sa
dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Za okamih dorugenia sa v systéme JOSEPHINE
povaZuje okamih jej odoslanla v systéme JOSEPHINE ato vstlade s funkcionalitou
systému.

Ak je odosielatefom zasielky verejny obstaravatel, tak z&ujemcovi resp. uchadzatovi bude
na nim uréeny kontakiny e-mail/e-maily bezodkladne odoslana informécla o tom, Ze
k predmetnej zdkazke existuje nova zésielka/sprava. Zaujemca resp. uchddzaé sa prihlasi
do systému a v komunikagnom rozhrani zékazky bude mat zobrazeny obsah komunikacie
— zasielky, spravy. Zdujemca resp. uchadza¢ si mé2ze v komunikaénom rozhranl zobrazit
cell histériu o svojej komunikécil s verejnym obstardvatelom.

Ak je odosielatefom zésielky z&ujemca resp. uchédzag, tak po prihidsenl do systému a k
predmetnému obstardvaniu moéZe prostrednictvom komunikadného rozhrania odosielat
spravy a potrebné prilohy verejnému obstarévatelovi. Takato zasielka sa povaZuje za
dorugenu verejnému obstardvatefovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE
v stilade s funkclonalitou systému.

Verejny obstaravatel odporita zaujemcom, ktorl si vyhladali obstaravania
prostrednictvom webovej stranky verejného obstaravatela, resp. v systéme JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zéroveft ktorl chct byt informovani o pripadnych
aktualizaciach tykajlcich sa konkrétneho obstardvania prostrednictvom notifika&nych e-
mailov, aby v danom obstarévan! zaklikii tlatidlo ,,ZAUJIMA MA TO* (v pravej homej Zasti
obrazovky).

Verejny obstaravatel umoZiiuje neobmedzeny a priamy pristup elektronickymi
prostriedkami k sitaZnym podkladom a k pripadnym vSetkym dopliiujticim podkladom.
SataZné podkiady a pripadné vysvetlenle alebo doplnenle sutaZnych podkladov alebo
vysvetienie poZiadaviek uvedenych vo vyzve na predkladanie ponck, podmienok G&asti vo




verejnom obstardvanl, informativneho dokumentu alebo Ine] sprievodnej dokumentscie
budu verejnym obstaravatefom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného
obstarévatela hitps://www.uvo gov.sk/... formou odkazu na systém JOSEPHINE.

13.10 Podania a dokumenty stvislace s uplatnenim reviznych postupov s medzi versjnym
obstaravatefom a zaujemcamifuchadzadmi dorucené v silade s vykladovym stanoviskom
Uradu pre verejné obstardvanie &. 3/2018. Verejny obstarévatel odporita zaujemcom /
uchadzatom pouZivat pre podanie Ziadosti o ndpravu komunika&né rozhranie
JOSEPHINE.

14. Registracia

14,1 Uchadza¢ ma moZnost sa registrovat do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj
pomocou ob&ianskeho preukazom s elektronickym &ipom a bezpe&nostnym osobnostnym
kédom (elD) .

14.2 Predkladanie ponik je umoZnené iba autentifikovanym uchadzafom. Autentifikaciu je
moZné vykonat tymito spésobmi

a) v systéme JOSEPHINE registrdciou a prihidsenim pomocou obiianskeho preukazu
s elektronickym &ipom a bezpe&nostnym osobnostnym kédom (elD). V systéme Je
autentifikovana spolotnost, ktori pomocou elD registruje Statutar danej spolo&nosti.
Autentifikéciu vykonéva poskytovatel systému JOSEPHINE ato v pracovnych diioch
v Case 8.00 — 16.00 hod.

b) nahranim kvalifikovaného elektronického podpisu (napriklad podpisu elD) Statutéra
danej spoloénosti na kartu wuZlvatela po registracii a prihldsenl do systému
JOSEPHINE. Autentifikéciu vykond poskytovate! systému JOSEPHINE ato
v pracovnych diioch v ¢ase 8.00 — 16.00 hod.

¢) vioZenim pinej moci na kartu uZivatela po registracii, ktora je podpisand elekironickym
podpisom $tatutara aj spinomocnenou osobou, alebo presla zaru&enou konverziou,
Autentiflkaciv vykona poskytovatelf systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v ¢ase
8.00 - 16.00 hod.

d) potkanim na autentifikadny kod, ktory bude poslany na adresu sidla firmy do rik
Statutdra uchadzaga v listovej podobe formou doporutenej posty. Lehota na tento Gkon
sl obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou potitat pri vkladanl ponuky.

14.3 Autentifikovany uchédzag si po prihlasenl do systému JOSEPHINE v prehlade - zozname
obstaravani vyberie predmetné obstarévanie a vioZl svoju ponuku do uréeného formuléra
na prijem pontk, ktory najde v zaloZke ,Ponuky a Zladosti",

15. Obhlladka mlesta pinenia

12.5 Zaujemcom sa odporica vykonat obhliadku miesta realizicle stavebnych préc, aby si
sami overili a ziskali potrebné informéacle, nevyhnutné na pripravu ponuky. Obhliadka
bude organizovana individuaine, na zéklade Ziadosti zdujemcu, adresovanej kontakinej
osobe prostrednictvom komunikaéného rozhrania systému JOSEPHINE. Napriek tomu
obhliadka nie je povinna. V ?ri ade, Ze sa zdujemeca rozhodne nezldastnit obhliadky,
nebude to mat' za nasledok vylienie jeho ponuky z podlimitnej zékazky..

Cast’ Ill.
Priprava ponuky

16. Jazyk ponuky
16.1 Ponuka sa predkladé v slovenskom jazyku {v stilade s § 21 ods. 6 z4kona).
16.2 Doklady preukazujlice spinenie podmienok G&asti uchédzatov so sidiom mimo Gzemia




Slovenskej republiky musia byt predioZené v pdvodnom jazyku a sutasne musia byt
Uradne prelozené do Statneho (slovenského) jazyka, okrem dokiadov predioZenych v
Ceskom jazyku. Ak sa zistl rozdiel v ich obsahu, rozhedujicl je Uradny preklad do
slovenského jazyka.

17. Obsah ponuky

17.1 Ponuka bude predioZené uch&dzaom prostrednictivom jedno - obdlkového systému
predkladania poniik na cely predmet zakazky. Ponuka na GZely zadavania tejto z&kazky
Je prejav slobodne] vole uchédzada, %e chce za Chradu poskytndt’ verejnému
obstaravatefovi urtené pinenie pri dodrZanl podmienck stanovenych verejnym
obstaravatefom bez urovania si svajich osobitnych pedmienok.

17. 2 Ponuka sa predklad4 tak, aby obsahovala nasledovne dokumenty a doklady:

onuky - sipls dokladov, dokumentov a potvidenl s uvedenim po&tu listov a priloh tejto
&asti ponuky, supis bude podplsany Statutdmym/mi zdstupcom/mi uchadzada, ktorf sii oprévnen(
konat v mene uchaédzata v z&vézkovych vztahoch navonok v zavislosti od Upravy konania
spolognosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registi a v stlade s dokladom o
opravnen! podnikat'.

2. [denfifikeéné Gdaje uchédzata (v pripade skupiny dodavatelov za kaZdého &lena skupiny
osobitne) vzor Priloha &. 1: Identifikagné (daje zdujemcu/uchadzada: obchodny nézov, sidio
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia $tatutdrneho zastupcu (Statutdrnych
zéstupcov) uchadzaga, ICO, IC DPH, DIC, kontaktné telefénne Glslo, e-mall, internetové adresa.

3. vypineny navrh na plnenie kritéril na hodnotenie ponuik pre predmet zakazky, podfa Prilohy &.
2 Navrh na pinenie kritéril , vykaz vymer . Navrh na pinenie kritéril a priloha musia byt podplsany
Statutarnym/mi zastupcom/mi uchddzata opravnenym/mi konat v zévazkovych vztahoch
(pripadne vSetkymi 3tatutdrnymi zastupcami uchédzada, ktorl sG opravnenl konat v mene
uchadzata v zévéizkovych vztahoch), v sllade s dokladom o opravneni podnikat' alebo inym
opravnenim,

4. vyplnené vyhlasenie zéujemculuchédzada podfa vzoru uvedeného v Priiohe &. 3 Vyhlasenle o

suhlase s podmienkami sttaZe, pravdivosti a tipinosti dokladov;

5. vyplnené vyhlasenie zdulemcu/ uchédzada podfa vzoru uvedsného Priloha & 4 Cestné

vyhlasenie ,Konflikt zdujmov*,

Konflikt z&ujmov - verejny obstarévatel' je povinny zabezpedif, aby vo verejnom obstaravani
nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktory by mohol naru$it’ alebo obmedzit hospodarsku sitaZ alebo
porusit’ princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchadzania. Podla § 23 zakona konfiikt
zaujmov zahffia najma3 situéciu, ak zainteresovana osoba (zamestnanec verejného obstaravatela
ktory sa podiefa na priprave alebo reallz4cii verejného obstardvania alebo in& osoba, kiora
poskytuje verejnému obstarévatefovi podpornt &innost vo verejnom obstaravan! a kiord sa
podiefa na priprave alebo realizécii verejného obstardvania alebo osoba s rozhodovacimi
pravomocami verejného obstarévatera, ktora mé2e ovplyvnit vysledok verejného obstarévania
bez toho, aby sa nevyhnutne podiefala na jeho priprave alebo realizcii), ktora moze ovplyvnlt
vysledok alebo priebeh verejného obstardvania, mé priamy alebo nepriamy finantny zaujem,
ekonomicky zaujem alebo iny osobny zéujem, kiory moZno povafovat za ohrozenie jel
nestrannosti a nezévislosti v stvisiost] s verejnym obstardvanim. Pojem konflikt zaujmov je podra
osobitneého predpisu vymedzeny aj ako skuto&nost, ked z finan&nych, osobnych, rodinnych,
politickych alebo inych dévodov je naruseny alebo ohrozeny nestranny, transparentny,




nediskrimina&ny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkeil pri poskytovanl prispevku a
toto ustanovenie sa vzfahuje aj na pripady konfllktu zadujmov medzi verejnym obstardvatefom a
zainteresovanou osobu alebo medzi uchddza&om/zéujemcom a zainteresovanou osobou.
Verejny obstaravatel vyzyva ucha&dzafov, aby predioZili vo svoje] ponuke vyhlésenie o
neexistencil konfliktu zaujmov (vid Priloha ¢. 4) vo vztahu k versjnému obstarévatefovi, k
zainteresovanej osobe zabezpelujlcej proces verejného obstardvania, resp. chlasili vietky
potencidlne konflikty zéujmov, kioré si im znéme (vratane vSetkych konfliktov zdujmov s
pribuznymi uchadzatov).

V pripade existencie konflikiu z&ujmov, ak tento nie je moZné rieit na strane verejného
cbstarévatela, okrem inych, pri identifikécii konfliktu zdujmu, je zaujemca/uchadzad podla § 40
ods, 8 zakona opravneny verejnému obstardvatefovi preukazat, Ze prijal dostato&né opatrenia na
vykonanle napravy,

6. splnomocnenie pre &lena skupiny dodévatelov, ktory méa pravnu subjektivitu a spdsobilost na
pravne (kony v pinom rozsahu, na uskutoffiovanie véetkych préavnych dkonov tykajicich sa
ponuky, ktorl tato skupina dodéavatelov predioZl v ramci tohto verejného obstardvania a
tykajacich sa casti tejto skupiny doddvatefov v rdmci tohto verejného obstarévania Priicha &. 5 -
Spinomocnenie pre ¢lena skupiny dodavatefov.

7. doklady. ktorymi uchédzaé preukazuje spinenie podmienok Ggasti, ktoré sl uvedené vo Vyzve

na predkladanie poniik a v tychto SP.

Jednotny eurdpsky dokument — priloha &. 7

7.1 Dokumenty/doklady preukazujice spinenie podmienok Gfasti tykajice sa osobného,
finanéného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spdsobilosti uvedené vo vyzve na
predkiadanie ponik (dalej aj ,vyzva") a v sufaZnych podkladoch, mé2u byt podla § 39 zakona
predbeZne nahradené jednotnym eurdpskym dokumentom (dalej aj ,JED"). Formuldr JED vo
forméte rif. umozAujici jeho priame vyplianie si mdZe zaujemcaluchédza® stiahnut z webového
sidla UVO (http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-
verejne- obstaravanie-563.html), pritom tidaje uvedené v Casti |: Informacie tykajlice sa postupu
verejného obstardvania a verejného obstardvatefa alebo obstardvatefa, v dokumente JED
prenesie/prepl8e zdujemeca/uchédzat do editovatelného formuldra, kiory vypliia.

7.2 JED predstavuje novl koncepciu testného vyhlasenia, ide o &tandardizovany formuldr platny
v celej Eurépskej anll, je opakovane pouZitelny. Ide o vlastné vyhldsenie zo strany
hospodérskeho subjektu (uchadzata, zaujemcu, &lena skupiny dodavatelov, .ine] osoby*,
subdodavatefa), ktoré predstavuje predbeZny dékaz, namiesio osvedienl a dokladov
vyddvanych verejnymi organmi alebo tretiml stranami.

7.3 Jednotny eurdpsky dokument obsahuje aktualizované vyhlésenie hospodérskeho subjektu
(uchadzata, zaujemcu, &lena skupiny dodévatefov .inej osoby*, subdodavatela), Ze: a)
neexistuje dévod na jeho vyligenie, b) splita objektivne a nediskriminagné pravidid a kritéria
vyberu obmedzeného poétu zéujemcov, ak verejny obstarévate!’ alebo cbstaravatel’ obmedzil
potet zaujemcov, c) poskytne verejnému obstaravatelovi alebo obstaravatefovi na poziadanie
doklady, ktoré nahradil jednotnym eurdpskym dokumentom.

7.4 Ak uchadzag alebo zdujemea preukazuje finan&né a ekonomické postavenie alebo technicka
spbsobilost alebo odborni spdsobilost prostrednictvom ,inej osoby", jednotny eurdpsky
dokument obsahuje informécie aj o tejto osobe (vznika povinnost predioZit samostatny JED za
«.int osobu®}.

7.5 Ak uchadza¢ alebo zaujemca ma v imysle zadat podiel zdkazky subdodavatelovi, jednotny
eurépsky dokument obsahuje informécie aj o tomto subdodavatefovi (vznikd povinnost' predio2it
samostatny JED za subdodéavatefa).




7.6 Uchadzat alebo zaujemca v jednotnom eurépskom dokumente uvedie daldie relevantné
informécie podla po2iadaviek verejného obstardvatela na preukézanie spinenia podmienok
(&asti - organy a subjekty, ktoré vydévaju doklady na preukazanie spinenia podmienok tdasti. Ak
sl poZadované doklady pre verejného obstardvatefa priamo a bezodplatne pristupné v
elektronickych databazach, uchadza& alebo zéujemca v jednotnom eurépskom dokumente
uvedle aj Informécie potrebné na pristup do tychto elektronickych databaz najmé Internetovi
adresu elektronickej databézy, akékolvek identifikatné Gdaje a sihiasy potrebné na pristup do
tejto databéazy.

7.7 Ak uchéadzat alebo zaujemca pouZije jednotny eurdpsky dokument, verejny obstardvater
mb2e na zabezpedenie riadneho priebehu verejného obstarévania kedykolvek v jeho priebehu
uchédzala alebo zaujemcu pisomne poZiadat © predioZenie dokladu alebo dokladov
nahradenych jednotnym eurdpskym dokumentom. Uchddzaé alebo zaujemca doru&l doklady
verejnému obstaravatelovi do piatich pracovnych dnl odo dia dorutenia 2iadosti,

8. podplsany navrh zmiuvy s cenou g prilohami = priloha &. 6, technicka §pecifikacia vybavenia

pre inteligentné monitorovanie parkovacich miest pre zdchytné parkovisko Ndvrh zmluvy musl
byt podpisany &tatutamym/mi zdstupcom/mi uchadzada opravnenym/mi konat v zévazkovych
vztahoch (pripadne vBetkymi Statutdmymi zéstupcami uchddzaéa, ktorl st opravnenl konat v
mene uchaédzaga v zdvézkovych vzfahoch), v silade s dokladom o opravnenl podnikat alebo
inym opravnenim. V pripade , ak uchddzatom bude skupina dodavatefov, navrh zmiuvy , ktory
bude predkladat Uspesny uchadzat - skupina bude podpisana opravnenym zéstupcom kaZdého
z ucastnikov skupiny dodévatefov ( &lena skupiny ) a v nédvrhu zmiuvy budu uvedené udaje
kazdého &lena skupiny dodévatefov samostatne, prip. ak bude podpisovaf zmluvu
splnomocneny zastupca skupiny, je potrebné predioZit pint moe ( origindl alebo overent
fotoképiu v pdf. forméte) v ktorej bude vysiovne uvedené, 2e sa pinomocenstvo vztahuje aj na
podpis zmluvy s verejnym obstarévatefom. V opatnom pripade bude toto konanie uchédzata
povaZované za odstipenie od ponuky,

9. suhlas so spracovanim ogobnveh Udajov - priloha &. 8,
10. zZloZenl odfa bodu 2

11. uchadzadi vo svojej ponuke oznalia, kioré informacie st obchodnym tajomstvom alebo
dovernyml Informaciami v zmysle § 22 zékona,

18. Vyhotovenle ponuky

Elektronické ponuky - podévanie ponik

18.1 Ponuka Je vyhotovena elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstardvani a vioZend do systému JOSEPHINE umiestnenom na webove] adrese

18.2 Elektronickd ponuka sa vioZl vyplnenim ponukového formuldra a vioZenim
poZadovanych dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webove] adrese

hitps:/fiosephine.proebiz.com/.

18.3 V predioZenej ponuke prostrednicivom systému JOSEPHINE musia byt pripojené
poZadované naskenované doklady (odpor(Zany formét je ,PDF") tak, ako je uvedené v tychto
sutaZznych podkladoch a vyplnenie poloZkového elektronického formuldra, ktory zodpoveda
névrhu na pinenle kritérif uvedenom v sttaZnych podkladoch.

18.4 Ak ponuka obsahuje doévemné informécie, uchédzaé ich v ponuke viditefne oznagl.




Uchadzatom navrhovand cena za dodanie poZzadovaného predmetu zakazky, uvedena v ponuke
uchadzaga, bude vyjadrend v EUR (Eurach) s presnostou na dve desatinné miesta a viozena do
systému JOSEPHINE v tejto Struktire: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri
vkladani do systému JOSEPHINE oznagend ako ,Jednotkova cena (kritérium hodnotenia)®).

18.5 Po Uspednom nahranl ponuky do systému JOSEPHINE je uch&dzafovi odoslany
notifikadny informativny e-mail (a to na emallovi adresu uZivatela uchadzata, ktory ponuku
nahral).

18.8 Ponuka uchaédzata predloZend po uplynuti lehoty na predkladanie pon(ik sa elektronicky
neotvorl.

18.7 Uchadza& moze predlozenti ponuku vziat' spat do uplynutia lehoty na predkiadanie ponuk.
Uchadza¢ pri odvolani ponuky postupuje obdobne ako pri vioZeni prvotnej ponuky (kliknutim na
tlagidio ,Stiahnut' ponuku” a predioZenim novej ponuky).

18.8 Uchédzali st svojou ponukou viazanl do uplynutia lehoty oznémenej verejnym
obstaravatefom, resp. predi2enej lehoty viazanosti ponik podla rozhodnutia verejného
obstardvatefa. Pripadné predlZenie lehoty bude uchadzaom dostatofne vopred oznamené
formou elektronickej komunlkécle v systéme JOSEPHINE.

19. Mena a ceny uvadzané v ponuke

19.1 Uchadzatom navrhované cena za dodanie poZadovaného predmetu zékazky, uvedena v
ponuke uchadzada, bude vyjadrend v EUR (€, eur) so zaoknihlenim na dve desatinné miesta za
cely predmet zékazky.

19.2 Cena za dodanie predmetu zdkazky musl byt stanovena podla zdkona NR SR &. 18/1996
Z. z. o cenach v znenl neskor$ich predpisov, vyhla8ky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v platnom znenl, pripadne podfa
ekvivalentnych prisiusnych prévnych noriem platnych v krajine sidia uchadzada.

19.3 Navrhovana cena musi zahfiat v8etky néklady a vydavky zaujemcu/uchadzacéa stvisiace &
pinenim predmetu zmluvy a vynaloZené alebo zabezpedené pri plnenl jeho zé&v&zkov
stanovenych v zmluvnych podmienkach v rozsahu podFa tychto sitaznych podkladov.

19.4 Cena uvedena v navrhu zmiuvy mus| obsahovat cenu za cely predmet zékazky.

19.5 Cenu, vyjadren( v inej mene ako EUR (€, eur) je potrebné prepoditat na EUR. Prepotet inej
meny na EUR sa uskuto&nf priememym ro&nym kurzom stanovenym ECB na dany rok, v ktorom
doflo ku skutoZnosti rozhodujlcej pre preukdzanie spinenia relevantnej podmienky GZasti.
Doklady, ktorymi uch&dza¢ preukazuje spinenie podmienok Ulasti, ktoré si vyjadrené v inej
mene ako v EUR uchadzaé predioZl v pbvodnej mene a v mene EUR.

20. Zabezpeka

20.1 Verejny obstardvatel viazanost ponuky zabezped&uje zdbezpekou. Zabezpeka je poskytnutie
bankovej zaruky, poistenle zdruky, alebo zloZenie finan&nych prostriedkov uchadzatom na udet
verejného obstaravatefa v banke alebo v pobotke zahraniénej banky.

20.2 Zabezpeka prepadne v prospech verejného obstarévatefa , ak uchédzaé odsttipi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponudk alebo neposkyine stéinnost alebo odmietne uzavriet zmiuvu.
20.3 Vyiku z&bezpeky verejny obstarévatel stanovil: na 19 000,00 EUR (slovom: devatnast
tisic eur).

20.4 Spbsob a podmlenky zloZenia zabezpeky:

20.4.1 ZloZenim finanénych prostriedkov na bankovy Géet verejného obstardvatela SK38 5600
0000 0032 0010 5003, variabilny symbol: ICO uchédzaca, pozndmka pre prijimatela; zabezpeka
Finan&né prostriedky musia byt pripisané na (et obstardvatela najneskdr v momente uplynutia
lehoty na predkladanie ponuk.

Ak finantné prostriedky nebudi zloZzené na bankovom (éte obstardvatefa podlfa &lénkov
uvedenych vyssie, bude uchadzat z verejného obstaravania vyligeny.




20.4 2 Poskytnutim bankovej uchadza
Poskytnutie bankovej zéruky sa riadi ustanoveniami § 313 aZ § 322 zakona & 513/1991 2b.
Obchodného zékonnlka, pripadne podta prisluénych ekvivalentnych pravnych noriem platnych v
krajine sidla uchadzata upravujiice poskytnutie bankovej zaéruky. Zéru€na listina mé2e byt
vystavena bankou alebo pobotkou zahraniéne] banky (dale| len ,banka")

Zo zérutnej listiny vystavenej ban sl vyplyv :

1. banka uspokojl veritela (verejného obstaravatefa) vo vySke zabezpeky podfa bodu 20.3 tejto
tasti sGtaznych podkladov za di2nika (uchadzata) v pripade prepadnutia jeho zabezpeky
ponuky v prospech verejného obstarévatela podfa § 46 ods. 4 zakona,

2. bankova zaruka sa pouZije na Ghradu zabezpeky ponuky vo vyske podfa bodu 20.3. tejto
tasti sataznych podkladov.

3. Banka sa zavéizuje zaplatit' vzniknuti pohfadévku verejného obstardvatela do 15 dni po
dorutenl vyzvy verejného obstarévatela na zaplatenie, na (itet verejného obstardvatela.

4. Bankova zaruka vzniké plsomnym vyhlésenim banky v zarugnej listine, Ze uspokojl veritefa
{verejného obstarévatela) do vysky pefiazne] sumy podfa bodu 17.3 tejto Gasti sitaZnych
podkiadov, &o musl vyplyvat' z obsahu zérugnej listiny, ak sa spinia podmienky uréené v
zarutnej listine, tj ak prepadne zébezpeka uchadzalovi (diZnikovi) podla § 46 ods. 4
zékona.

5. Platnost bankovej zdruky konél uplynutim lehoty viazanosti poniik, resp. prediZenej lehoty
viazanosti ponuk.

6. Bankové zéruke zanikne:

6.1 pinenim banky v rozsahu, v akom banka v zérutnej listihe poskytla bankov( zaruku za
uchadzada v prospech verejného obstardvatela,

6.2 odvolanim bankovej zéruky na zéklade plsomnej Ziadosti,

6.3 uplynutim doby platnosti, ak si verejny obstarévatel do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje naroky voti banke vyplyvajlice z vystavenej zaruénej listiny, alebo v dobe
platnosti bankovej zaruky uchadza nepoiadal o predl2enie doby platnosti bankovej zéruky.

7. Bankova zéruka podfa tejto Casti sufaZnych podkladov,.v kiorej banka pisomne vyhlasi, 2e

uspokoj! verejného obstarévatela za uchadzada do vy3ky uréenej zabezpeky viazanosti ponuky,

musl byt stitastou ponuky uchadzada.

8. Ak bankovl zaruku poskytne zahraniéné banka, ktord& nema pobodku na Gzeml Slovenske;j

republiky, bankova zaruka vyhotovena zahraniénou bankou v Statnom jazyku krajiny sidla takejto

banky musl byt zarovei doloZena tradnym prekladom do $tétneho jazyka (slovenského jazyka),
to neplati pre bankovl zéruku vyhotovenu v &eskom jazyku. Ak sa zistl rozdiefl v ich obsahu,
rozhodujlci je Gradny preklad do tatneho jazyka (slovenského jazyka).

9. Ak zarugna listina nebude sicastou ponuky, bude uchédzaé z verejného obstardvania
vylageny.

10. Okrem predioZenla ecanu zdrune] listiny v ponuke prostrednictvom systému

JOSEPHINE uchédzaé zdroveii

na
adrese - Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky na prizeml budovy. Ak
bude uchédzat vyZadovat' vratenle origindlu zérudne] listiny banky, v obédlke predloZl
originél zéru¢ne) listiny banky a Je] overenl képlu. Bankovii zéruku v listinne] forme
doruti v zalepene} obfilke oznatene] heslom sitaZe ,ZvySenie kapacity prestupného

terminélu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovanla zéchytného parkoviska P&R

“ = neotvérat | s uvedenim adreséata | odoslelatela.

20.5 Podmlenky vratenia alebo uvolnenla zédbezpeky:
Verejny obstaravatel uvofni alebo vrati uchadza&ovi zabezpeku do siedmich dni odo dita:




a) uplynutia lehoty viazanosti pon(k,

b) mameho uplynutia lehoty na doru¢enie namietky, ak ho verejny obstaravatel vyiGéil z
verejného obstardvania, alebo ak verejny obstardvatel zrul pou2ity postup zadévania zédkazky,
¢) uzavretia zmluvy.

Verejny obstarévatef vystavl banke prevodny prikaz na prevod finanénych prostriedkov vo vyske
podfa bodu 20.3. tejto &asti sttaZnych podkladov, ktoré slGZili ako zébezpeka ponuky
uchadzada, vratane prigliichajdcich drokov, ak mu ich této banka poskyluje.

20.6 Zabezpoeka prepadne v prospech verejného obstarévatela, ak uchédzaé:

a) odshipl od svoje] ponuky alebo

b) neposkytne suZinnost alebo odmietne uzavriet zmluvu podfa § 56 ods. 8 az 15 zdkona o
verejnom obstaravani.

20.7 Sposob zloZenia zébezpeky si uchadza& vyberle podlfa podmienok zioZenia uvedenych v
bode 20.4.

20.8 V pripade prediZenia lehoty viazanosti ponik zébezpeka ponik nadalej zabezpetuje
viazanost ponuk uchédzaov a? do uplynutia takto primerane predlZenej lehoty viazanosti
ponuk, ktord nemoé2e byt dihsia ako 12 mesiacov.

20.8 Zabezpeka vo forme finan&nych prosiriedkov zioZenych na bankovy (et verejného
obstarévatefa v pripade predlZenia lehoty viazanosti poniik, ktora nemoZe byt dihdia ako 12
meslacov, nadalej zabezpetuje viazanost ponuky a2 do uplynutia predlZenej lehoty viazanosti
ponuk..

20.10 V pripade, Ze je bankova zéruka vystavena na kratdiu dobu, ako je predizena lehota
viazanosti pontk, bude uchadza® povinny pred uplynutim pdvodnej lehoty viazanosti ponuk
dorugit llstinu vystavent bankou (prediZenie povodnej bankovej zaruky), dokladujicou jej
predizenie (prediZenie pdvodne] bankovej zaruky), pokial uchadza® verejnému obstardvatefovi
neoznami, Ze sa po uplynutl povodnej lehoty viazanosti ponik neclti byt dalej svojou ponukou
viazany. Uchadza¢ mo2e nahradit bankovi zéruku zloZenim finan&nych prostriedkov na bankovy
Gcet verejného obstaravatela v po2adovanej vyske, ak tak urobl v pdvodnej lehote viazanosti
ponk.

20.11 Uchadzac je svojou ponukou viazany od uplynutia lehoty na predkladanie penik aZ do
uplynutia lehoty viazanosti ponuk stanovene] verejnym obstardvatefom v bode 20.10 tejto Zasti
sutaZnych podkiadov.

20,12 V pripade uplatnenia reviznych postupov podla zédkona o verejnom obstaravan| alebo
vyskytnutl sa inych nepredvidatelnych okolnosti sa uchadzatom oznami primerané predizenie
stanovenych lehét.

a) Ak uchadza¢ ZzioZil finantné prostriedky na et verejného obstaravatela podfa tychto
sitaznych podkiadov, verejny obstaravatel vréati zdbezpeku uchadzatovi aj s Grokmi, ak im ich
tato banka alebo pobotka zahranitnej banky poskytuje.

b) Zabezpeka bude uvolnena uchddzatom najneskér do 7 dnl odo dia uzavretia zmiuvy a to
tym spbsobom, Ze sa vystavl banke prevodny prikaz na prevod finan&nych prostriedkov, ktoré
slazili ako zdbezpeka.

c) Verejny obstaravatel uvolnl alebo vréti uchédzatovi zdbezpeku do siedmich dnl odo diia
mérneho uplynutia lehoty na doruenie namietky, ak ho verejny obstarévatel vyliéil z verejného
obstaravania, alebo ak verejny obstarévatel zrusl pou2ity postup zadévania zékazky.

d) Ak uchadzat zloZil zabezpeku formou bankovej zéruky, tato zanikne uplynutim lehoty, na
ktorGl bola vystavena, ak veritel (verejny obstardvatel} neocznami banke pisomne svoje néroky z
bankovej zaruky.




21. Néklady na ponuku
21.1 Vietky naklady a vydavky spojené s pripravou a predioZenim ponuky znasa uchadza® bez
akéhokolvek finanéného naroku vodi verejnému obstarévatelfovi, bez ohfadu na vysledok
verejného obstardvania.
21.2 Ponuky doru¢ené na adresu verejného obstaravatela a predloZené v lehote na predkladanie
ponlk sa uchadzatom nevracaji. Zostavaju ako siéasf dokumentacie vyhldsenej sutaZe.
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Cast IV.

22, PredloZenie ponuky

22.1 Uchadzat predkiada ponuku v elekironickej podobe v lehote na predkiadanie ponik podria
poZiadaviek uvedenych v tychto sifaZnych podkladoch.

22.2 Ponuka Je vyhotovena elekironicky v zmysie § 48 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom
obstardavanl a vioZend do systému JOSEPHINE umiesthenom na webovej adrese

22.3 Elektronicka ponuka sa vioZl vypinenim ponukového formulédra a vioZenim poZadovanych
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webove] adrese

https:/fjosephine.proebiz.com/.

22.4 V predloZenej ponuke prostrednictvom systému JOSEPHINE musia byt pripojené
poZadované naskenované doklady {odporG&any format je ,PDF") tak, ako je uvedené v tychto
sttaznych podkladoch a vypinenie poloZzkového elektronického formuldra, ktory zodpoveda
névrhu na plnenie kritéril uvedenom v sttaZnych podkladoch.

22,5 Ak ponuka obsahuje doverné informécie, uchadzag ich v ponuke viditelne oznaél.

Uchadzagom navrhovana cena za dodanie poZadovaného predmetu zdkazky, uvedend v
ponuke uchadzaca, bude vyjadrena v EUR (Eurédch) s presnostou na dve desatinné miesta a
vioZzena do systému JOSEPHINE v tejto Strukitre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo
bez DPH (pri vkladanf do systému JOSEPHINE oznatena ako .Jednotkova cena (kritérium
hodnotenia)“).

22.8 Po uspeSnom nahranl ponuky do systému JOSEPHINE je uchddzatovi odoslany
notifikadny informativny e-mail (a to na emailovi adresu uZivatela uchadzaga, ktory ponuku
nahral).

22.7 Ponuka uchadzacta predloZena po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa elektronicky
neotvorl.

22.8 Uchadzat mo2e predioZent ponuku vziat spét do uplynutia lehoty na predkladanie poniik.
Uchéadzat pri odvolani ponuky postupuje cbdobne ako pri vioZenl prvotnej ponuky (kliknutim na
tlatidlo ,Stiahnut ponuku® a predloZenim novej ponuky).

229 Uchadzadi si svojou ponukou viazani do uplynutia lehoty oznamenej verejnym
obstaravatelom, resp. prediZenej lehoty viazanosti pontk podfa rozhodnutia verejného
obstarévatela. Pripadné predi2enie lehoty bude uchadzadom dostatoine vopred ozndmené
formou elektronickej komunikdcie v systéme JOSEPHINE.

22.10 V pripade, ak predklada uchadza v ponuke akékolvek dokumenty alebo ich overené
képie naskenovat a vioZit do systému ako sucast ponuky. Verejny obstardvatel si vyhradzuje
moZnost poZiadat' uchadzaa o dorudenie originlu alebo Uradne overenej képie aj v listinnej
podobe s ciefom overif originalitu.

2211 Doklady adokumenty tvoriace obsah ponuky, ' poZadované v tychto sutaZnych
podkladoch, vyzve na predkladanie ponik, musia byt k terminu predioZenia ponuky platné
a aktualne.

2212 V pripade, Ze s0O doklady, ktorymi uchadza® preukazuje spinenie podmienok Géasti
vydavané organom verejnej spravy (lebo inou povinnou inétiticiou) priamo v digitdlnej podobe,
musl uchadzag vioZif do systému tento digitéiny doklad (vratane jeho tradného prekladu ak je
to podfa predchadzajicich ustanovenl potrebné).
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22.13 Ustanovenia zAkona o verejnom obstardvan! tykajlice sa preukazovania podmienok
GEasti - osobného postavenia prostrednictvom zoznamu hospodérskych subjektov tymto nie sd
dotknuté.

22.14 Verejny obstaravatel upozoriiuje, 2e uchadza¢ méZe vo verejnom obstardvanl predioit
na predmet zékazky iba jednu ponuku. Uchédza® nemoéZe byt v predmete zékazky &lenom
skupiny dodavatelov, ktoré predklada ponuku. Verejny obstaravatef vyli&i uchadzaéa, ktory je v
predmete zékazky stitasne &lenom skupiny dodavatefov.

23. Oznadenle ponuky ~ haslo ponuky.

a) oznacenie ,PONUKA- Zvy#enie kapacity prestupného terminéiu IDS v meste
Malacky prostrednictvom vybudovania zdchytného parkovigska P&R *

24, Lehota na predkiadanie ponuky

24.1 Lehota na predkladanie pondk uplynie dita

Cast' V.

Otvéranie a vyhodnotenle pontk, podmienok i¢ast|
25. Otvéaranie poniik
25.1 Otvaranie ponlk vykond komisia v silade s § 52 ods. 1 a 2 z&kona o verejnom
obstarévanl.

25.2 Otvaranie ponuk sa uskutodni difa , ha adrese verejného
obstaravatela: Mesto Malacky, Bernolakova 5188/1A , 801 01 Malacky na 3. poschod! &. dver!
304 a bude verejné.

26.3 Na otvaranl ponlk sa zverejnia obchodné mend alebo nézvy, sidla, miesta podnikania
alebo adresy pobytov vietkych uchadzatov a ich névrhy na plnenie kritéril, ktoré sa dajt
vyjadrit &islicou, uréenych verejnym obstardvatefom na vyhodnotenie pontk; ostatne tdaje
uvedené v ponuke sa nezverejiuju.

254 Na otvdranf mbdZe byt uchadza zastUpeny S&tatutdrnym organom alebo &enom
Statutdmeho organu uchédzada alebo osobou spinomocnenou uchédzatom na jeho
zastupovanle.

25.5 Verejny obstaravatel najneskér do piatich pracovnych dni odo difa otvérania ponuk posle
vBetkym uchadzatom, ktorl predioZili ponuky v lehote na predkiadanie ponik zépisnicu z
otvaranla ponuk, ktoré obsahuje (idaje zverejnené na otvéranl ponuk.

26. Vyhodnotenle ponik z hfadiska poZladaviek na predmet zdkazky

26.1 Vyhodnocovanie ponUk komisiou podfa § 53 zékona o verejnom obstardvani je neverejné.
Komisia vyhodnotl ponuky z hfadiska spinenia poZiadaviek verejného cbstaravatefa na predmet
zakazky a v pripade pochybnosti overi spravnost informécii a ddkazov, ktoré poskytli uchadzadi.
Ak komisla Identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v Informécidch alebo dbkazoch, ktoré
uchadza& poskytol, plsomne poZiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebne aj o predioZenie
dokazov. Vysvetienim ponuky nemdze déjst k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovauje
odstranenie zrejmych chyb v plsani a poéitanl.

26.2 Ak sa pri urtitej zakazke javl ponuka ako mimoriadne nizka vo vztahu k tovaru, stavebnym
pracam, komisia plsomne poZiada uchédzaZa o vysvetlenle tykajiice sa tej &astl ponuky, ktoré
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st pre jej cenu padstatné. Vysvetlenie sa méZe tykat najma:

a) hospodérnosti stavebnych postupov, hospodérnosti vyrobnych postupov alebo
hospodamosti poskytovanych siuZieb,

b) technického rieSenia alebo osobitne vyhodnych podmienok, ktoré ma uchadzaé k
dispozicii na dodanie tovaru, na uskutoZnenie stavebnych préac, na poskytnutie sluzby,

¢) osobitosti tovaru, osobitosti stavebnych préc alebo osobitosti sluZby navrhovanej
uchadzatom,

d) dodrZiavania povinnostl v oblasti pracovného préva, najmé s ohfadom na dodrZiavanie
miniméinych mzdovych nérokov, ochrany Zivotnéhe prostredia, socialneho prava alebo
socidineho priva podla osobitnych predpisov,

e) dodrZiavania povinnostl vo&i subdodévatefom,

f) moZnostl uchadzada ziskat' statnu pemoc.

26.3 Ak boli predioZené najmenej tri ponuky od uchédzadov, ktorf spliaju podmienky G&asti,
ktoré spiajt poZiadavky verejného obstaravatefa na predmet zakazky, mimorladne nizkou
ponukou je vZdy aj ponuka, ktora obsahuje cenu pinenia najmenej o:

a) 15% ni28iu, ako priemer cien plnenia podfa ostatnych ponGk okrem ponuky s najniZSou
cenou

b) 10% niZsiu, ako je cena pinenia podla ponuky s druhou najni2$ou cenou plinenia.

26.4 Komisia zohladnl vysvetienie ponuky uchadzatom v sulade s poZiadavkami uvedenymi

v bode 23.2 alebo oddvodnenie mimorladne nizkej ponuky uchadza&om, ktoré vychadza z

predioZenych ddkazov.

26.5 Verejny obstaravatef vylG&i ponuku, ak

a) uchadza nezloZil zébezpeku podfa uréenych podmienok,

b) ponuka nesplfia poZiadavky na predmet zdkazky uvedené v dokumentoch potrebnych na
vypracovanie ponuky,

c) uchadza& nedoruél plsomné vysvetienie ponuky do:

1. dvoch pracovnych dnl odo diia odoslania Ziadosti o vysvetlenie, ak komisla neuré&ila dihdiu
lehotu a komunikécia sa uskutozfiuje prostrednictvom elektronickych prostriedkov,

2. piatich pracovnych dni odo diia doruéenia 2iadosti o vysvetienie, ak komisia neurgila dih8iu
lehotu a komunikécia sa uskuto&fiuje inak ako podfa prvéhe bodu,

d) uchédzaiom predioZené vysvetienie ponuky nie je svojim obsahom v sllade s poZiadavkou
- verejného obstaravatefa,
¢) uchadzad nedoru¢l plsomné oddvodnenie mimoriadne nizkej ponuky do piatich pracovnych
dni odo dfia dorugenia Xladosti, ak komisia neurila dih&iu lehotu,
f) uchadzatom predioZené vysvetlienie mimoriadne nizkej ponuky a dékazy dostatoZne
neoddvodiiuja nizku uroveii cien alebo nékladov
g) uchadzad poskytol nepravdivé informécie alebo skreslené informécie s podstatnym vplyvom
na vyhadnotenie ponik,
h) uchadzag sa pokusil neoprévnene ovplyvnit postup verejného obstardvania.
26.6 Ak uchadzal odovodfiuje mimoriadne nizku ponuku ziskanim $tétnej pomoci, musl byt
schopny v primeranej lehote uréenej komisiou preukéazat, 2e mu Stétna pomoc bola poskytnuta
v stilade s pravidlami vnitorného trhu Eurépskej tnle, inak verejny obstaravatel vylu&i ponuku.
26.7 Verejny obstaravatel je povinny pisomne oznamif uchadzadovi vylG&enie s uvedenim
a) dévodov vyplyvajlcich najma z nesliadu predioZene] ponuky s technickymi
8pecifikdciami, vykonnostnymi poZiadavkami a funk&nymi poZiadavkami na predmet
zakazky uréenymi verejnym obstarévatefom,
b) lehoty, v ktorej mozu byt dorutené namietky.
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26.8 O vyhodnotenl pontk komisia vyhotovl zépisnicu, ktorti podpisuja pritomni &lenovia
komisie. Zapisnica o vyhodnoten! pontk sa odovzda verejnému obstardvatefovi.

27. Vyhodnotenie spinenia podmlenok G&ast

27.1 Komisia bude pri vyhodnotenl spinenia podmienok tigasti postupovat v stlade s § 40, §
112 ods. 6 a § 152 zékonha.

27.2 Vyhodnotenie spinenia podmienok u¢asti sa uskutodni podfa § 40 vo vazbe na § 55 a §
112 zékona o verejnom obstardvanl. Vyhodnotenie spinenia podmienok U&asti sa uskutodni po
vyhodnoteni pondk.

27.3 Verejny obstardvatel plsomne poZiada uchddzata alebo zaujemcu o vysvetlenie alebo
dopinenie predioZenych dokladov, ak z predioZenych dokladov nemo2no posudif ich platnost
alebo spinenie podmienky tgasti. Ak verejny obstarévatel neur&! dihgiu lehotu, uchédza alebo
zéaujemea dorudi vysvetlenie alebo doplnenie predioZenych dokladov do

a) dvoch pracovnych dni odo dfia odoslania Ziadosti, ak sa komunikécia uskutodfiuje

prostrednictvom elekironickych prostriedkov,

b) platich pracovnych dnl odo difa doruenia Ziadosti, ak sa komunikdcia uskuto&iiuje inak,
ako podra plsmena a).

27.4 Verejny obstarévate! plsomne poZiada uchddzata alebo zaujemcu o nahradenie inej
osoby, prostrednictvom kiorej preukazuje finan&né a ekonomické postavenie alebo technick(
spbsobilost alebo odbornl spdsobilost, ak existuji dévody na vylidenie. Ak verejny
obstarévatel alebo obstarévatel neurdl dih&iu lehotu, uchadzaé alebo zdujemca je tak povinny
urobit' do piatich pracovnych dni odo dfia dorugenia Ziadosti.

27.5 Uchadza&, ktorého tvorl skupina dodévatefov z(&astnend vo verejnom obstaravanl,
preukazuje spinenie podmienok Géasti vo verejnom obstaravanl:

a) ktoré sa tykaji osobného postavenia za kazdého &lena skupiny osobitne,

b) ktoré sa tykaju finan&ného a ekonomického postavenia za vsetkych &enov skupiny
spoloéne,

c) ktoré sa tykaju technickej spdsobilosti alebo odbornej spésobilosti za vietkych &lenov
gkupiny spolo&ne.

27.6 Spinenie podmienok Gtasti uchadzalov sa bude posudzovaf z dokladov predloZenych
podla poZiadaviek uvedenych vo Vyzve a v tychto SP.

27.7 Spinenie podmienok Géasti moZno preukézat jednotnym eurdpskym dokumentom (priloha
¢. 7 , pricom doklady, preukazujlice spinenie podmienok UZasti predkladad verejnému
obstaravatefovi ispesny uchadzat v plsomnej podobe.

27.8 Vere|ny obstaravater vyligi z verejného obstardvania uchadzata alebo zdujemcu, ak

a) nespinil podmienky G&asti,

b) predioZil neplatné doklady; neplatnymi dokladmi st doklady, ktorym uplynula lehota
platnosti,

¢) poskytol Informécie alebo doklady, ktoré si nepravdivé alebo pozmenené tak, 2e
nezodpovedajl skuto&nosti,

d) pokusil sa neopravnene ovplyvnif postup verejného obstardvania,

¢) pokusil sa ziskat doverné informécie, ktoré by mu poskytli neopravnen vyhodu,

f) konfiikt zaujmov podfa § 23 nemoZno odstranit inymi d&innymi opatreniami,

g) na zaklade doéveryhodnych informécil md dévodné podozrenie, 2e uchéadzad alebo
zédujemca uzavrel v danom verejnom obstardvani s inym hospodérskym subjekiom
dohodu narGajiicu hospodarsku sutaZ, ak sa tato podmienka uvedie v oznédmenl o
vyhlasenl verejného obstarévania alebo v ozndmeni pouZitom ako vyzva na sufa2,

h) pri posudzovan( odbornej spdsobilosti preukazatefne identifikoval protichodné zdujmy
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zaujemcu alebo uchédzada, ktoré mdzu nepriaznivo ovplyvnit' pinenie zékazky,

i) nepredioZil po pisomnej Ziadosti vysvetienie alebo doplnenie predioZenych dokladov v
urtenej lehote,

j) nepredioZii po plsomnej Ziadosti doklady nahradené jednotnym eurbpskym
dokumentom v uréenej lehote,

k) nenahradil int osobu, prostrednictvom ktore| preukazuje spinenie podmienok G&asti
finan&ného a ekonomického postavenia alebo technickej spésobilosti alebo odbomej
spdsobilosti, ktord nespliia urdené poZiadavky, v urdenej lehote inou osobou, ktora
splfia ur&ené poZiadavky,

1) nenahradil subdodévatela, ktory nesplia poZiadavky urdené verejnym obstaravatefom
alebo obstarévatefom novym subdodavatelom, ktory splita urSené poZiadavky, v lehote
podfa § 41 ods. 2.

27.9 Zaujemca alebo uchadzag, ktory nespliia podmienky G&asti osobného postavenia podfa §
32 ods. 1 pism. a), g) a h) zékona alebo sa na neho vztahuje dévod na vylitenie podfa odseku
6 a odseku 7, je opravneny verejnému obstaravatelovi preukazat, Ze prijal dostato&né opatrenia
na vykonanie napravy. Opatreniami na vykonanie napravy musl zdujemca alebo uchadzad
preukazat, Ze zaplatil alebo sa zaviazal zaplatit nahradu tykajlicu sa akejkolvek kody, napravil
pochybenie, dostatofne objasnil sporné skutoZnosti a okolnosti, a to aktivnou spolupracou s
prisiu§nymi organmi, a 2e prijal konkrétne technické, organiza&né a personéine opatrenia, ktoré
sl urtené na to, aby sa zabranilo budlcim pochybeniam, priestupkom, sprévnym deliktom
alebo trestnym tinom.

2710 Uchadzata alebo z&ujemcu z &lenského 3tatu, ak je v stdte svojho sidla, miesta
podnikania alebo obvykiého pobytu oprdvneny vykondvat poZadovant é&innost, vereiny
obstaravatel nesmu vyludit z ddvodu, e na zéklade zdkona sa vyZaduje na vykondvanie
poZadovanej ¢innosti uréitd pravna forma.
27.11 Po posuden( spinenia podmienok Udasti sa vyhotovuje zépisnica, ktord obsahuje najma
zoznam

a) vietkych uchadzactov alebo zdujemcov,

b) wvylicenych uchadzagov alebo zdujemcov s uvedenim dévodu ich vyliéenia,
27.12 Verejny obstaravatel bezodkladne plsomne upovedoml uchédzaa alebo zaujemcu, Ze
bol vyligeny s uvedenim dévodu a lehoty, v ktorej méZe byt dorutena namietka.

28. Eiektronické aukcla sa neuskutoéni.

Cast VI.

Prijatie ponuky a uzavretie zmiluvy
29. Oznédmenle o vysledku vyhodnotenia ponak
29.1 Ak nedoSlo k predloZeniu dokladov preukazujicich spinenie podmienok Glasti skér,
verejny obstaravatel a obstargvatel s povinnl po vyhodnotenl pontk vyhodnotit spinenie
podmienok ttasti uchadzada, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi alebo u uchadzadov,
ktorf sa umiestnili na prvom aZ tretom mieste v porad],
29.2 Ak ddjde k vylateniu uchadzaa alebo uchadzalov, vyhodnotl sa nasledne spinenie
podmienok G&asti daldieho uchédzala alebo uch&dzatov v poradl tak, aby uchadzagi
umiestneni na prvom a2 tretom mieste v novo zostavenom poradl spliiali podmienky G&asti za
predpokiadu, 2e existuje dostatodny podet uchadzatov, alebo tak, aby uchédzad umiestneny na
prvom mieste v novo zostavenom poradi spiiial podmienky G&asti. Pri uzatvaranl ramcovej
dohody s viacerymi uchadzaémi sa postupuje primerane podfa prvej vety a druhej vety.
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29.3 Verejny obstaravatel a obstaravatel pl[somne poZiadajl uchadzaa alebo uchadzagov o
predioZenie dokladov preukazujicich spinenie podmienok Géasti v lehote nie krat§ej ako péf
pracovnych dnl odo diia dorutenia Ziadosti a vyhodnotia ich podla § 40 zakona.

29.4 Verejny obstaravate!’ je povinny po vyhodnotenl poniik a po odoslan! v8etkych oznamenl o
vylGéenl uchadzada, zéujemcu alebo Gtasinika bezodkladne plsomne oznamit vietkym
uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali, vysledok vyhodnotenia pontik, vratane poradia
uchadzatov a sUfasne uverejnit informédciu o vysiedku vyhodnotenia ponlik a poradie
uchadzatov v profile.

29.5 Uspesnému uchéadzadovi alebo uchadzatom oznamia, Ze jeho ponuku alebo ponuky
prijimaju. Neuspe$nému uchadzatovi ozndmia, 2e neuspel a ddvody neprijatia jeho ponuky.
Netspednému uchadzadovi v informécii o vysledku vyhodnotenia pon(ik uvedu aj identifikaciu
uspedného uchédzata alebo uchddzactov, informdciu o charakteristikdch a vyhoddch prijatej
ponuky alebo ponik a lehotu, v ktorej] méZe byt doruSend namietka. Datum odoslania
informécie o vysledku vyhodnotenia pontk preukazuji verejny obstarévatel a obstarévatel.

20.6 Verejny obstaravatel neposkytne informécie tykajice sa zadavania zékazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zakonom alebo inymi Zakonmi, s verejnym zaujmom, alebo by
mohlo poskodit oprévnené ziujmy inych ostb, alebo by branilo hospodérskej stitasi.

30. Uzavretie zmiuvy na predmet zdkazky:

30.1 Uzavreta zmiuva nesmie byt v rozpore so stitaZnymi podkiadmi a s ponukou predioZenou
Gspe&nym

uchadzatom alebo uchadzaémi.

30.2 Verejny obstaravatel uzavrie zmluvu v stlade s § 56 zékona v lehote viazanosti pon(ik
alebo v pripade uplatnenia reviznych postupov v predpokladanej predlzenej lehote viazanosti
ponuk. Pri uzatvarani zmluvy sa postupuje podfa ustanovenia § 11 a § 56 zékona nasledovne:
a) Verejny obstarévatel’ nesmie uzavriet zmluvu s uchadzatom alebo uch&dza&mi, ktorf majt
povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zaplsan! v registri
partnerov verejného sektora alebo kiorych subdodévatella alebo subdodavatelia podla
osobitného predpisu, ktorl maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
a nie su zapisanl v reglstri partnerov verejného sektora.

b) Verejny obstardvatel mdZe uzavriet zmluvu s Uspegnym uchddzatom alebo uchadzadmi
najskor Sestnasty def, pri vyuZitl prostriedkov elektronickej komunikécie podfa § 20 najskor
jedenasty defi odo dita odoslania informécie o vysledku vyhodnotenia pontk podfa § 55 zakona,
ak nebola doru¢ena Ziadost o népravu, ak Ziadost o napravu bola dorugené po uplynuti lehoty
podra § 164 ods. 3 zékona, alebo ak neboli dorutené namietky podfa § 170 z&kona. Ak boli
uplatnené revizne postupy, verejny obstardvatel méZe podpisat zmluvu v lehotach podfa § 56
ods. 3 aZ ods. 7 zékona.

30.3 Uspedny uchadza& alebo uchadzadi su povinni poskytnat verejnému obstaravatelovi
riadnu suginnost’ potrebnl na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 10 pracovnych
dni odo difa uplynutia lehoty podfa ustanovenl § 56 ods. 2 aZ ods. 7 zdkona, ak boli na ich
uzavretie pisomne vyzvanl.

30.4 Ak uspedny uchadzat alebo uchéadzaéi odmietnu uzavriet zmluvu alebo nie su splnené
povinnosti podfa § 56 ods. 8 zékona, verejny obstardvate!' mé2e uzavriet zmluvu s uchddzatom
alebo uchadza&mi, ktorl sa umiestnili ako druhl v poradl.

30.5 Ak uchadzat alebo uchadzati, kiorl sa umiestnili ako druhl v poradl odmietnu uzavriet
zmiuvu, neposkytnu verejnému obstaravatelovi riadnu sginnost potrebnu na jej uzavretie tak,
aby mohla byt' uzavretéd do 10 pracovnych dnl odo dfia, ked boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani, verejny obstardvatel md2e uzavriet zmiuvu ¢ uchadzatom alebo uchadzaémi, ktorl sa
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umlestnili ako tretl v poradi.

30.6 Uchadzat alebo uchadzadi, ktorl sa umiestnili ako treti v poradl, st povinnl poskytnat
verejnému obstarévatefovi riadnu saginnost, potrebnu na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byt
uzavreta do 10 pracovnych dnl odo diia, ked boli na ich uzavretie plsomne vyzvanl.

30.7 Zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopinen(
nlektorych zékonov, ktorym sa menl a doplia aj zdkon &. 343/2015 Z. z, o verejnom cbstaravan(
v znenl neskordich predpisov, nadobudol U¢innost diia 01.02.2017. Podfa tohto zékona je
namiesto Registra uZivatefov konegnych vyhod vedeny Register partnerov verejného sektora.
Podla znenia § 11 zékona G&inného od 01.02.2017 ,Verejny obstaravatel a obstardvatel
nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmiuvu alebo rédmcovi dohodu s uchédzatom alebo
uchadzaémi, ktorl majt povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sekiora a nie st
zaplsanl v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodévatelia aiebo
subdodavatelia podfa osobitného predpisu, ktorl maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zaplsanl v registri partnerov verejného sektora.”.

31. Zmena zmluvy po&as Jej trvanla

31.1 Zmenu zmiuvy potas jej trvania je moZné uskutoénif len v sulade s § 18 zakona. Névrh
zmluvy je obsahom sGtaznych podkiadov.

31.2 Zmenou zmiuvy formou pisomnéhe dodatku bude tie2 upravené zadanie podielu predmetu
Zmiuvy subdodévatefovi po&as platnosti/pinenia zmluvy, kiory nebude uvedeny v Prilohe zmluvy
v {ase jej uzavretia, a to podfa ,névrhu zmluvy®. Uzatvorenim takéhoto dodatku nesmie dojst k
poruSeniu zékona; uzatvorenie takéhoto dodatku Je vysledkom uplatnenia pravidiel zmeny
subdodavateflov potas pinenia zmluvy v stilade s § 41 ods. 4 zékona.

31.3 Zmena zmluvy mus/ byt pisomna.

31.4 Verejny obstarévatel nesmie uzavriet dodatok k zmiuve, ktora je vysledkom verejného
obstardvania vtedy, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spGsobom p8vodny predmet zékazky,

b) doplhali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v povodnom postupe
zadavania zdkazky umozZnili G¢ast inych zéujemcov alebo uchédzatov, alebo ktoré by umoznili
prijat ind ponuku ako pdvodne prijatit ponuku,

c) menila ekonomicka rovhovéha zmluvy v prospech (ispe&ného uchadzata spdsobom, s
ktorym pévodné zmluva nepotitala,

32. Subdodéavatella

32.1 Vierejny obstarédvatel pripii§ta pinenie predmetu obstarévania subdodévatefmi,

32.2 Na U&sly tejto zakazky sa za subdodavatela povaZuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzatom plsomn( odplatnd zmiuvu na pinenie urditej &asti
zakazky. V pripade pochybnost platl, Ze za zmluvu uzavretu na pinenie urtitej &asti zakazky sa
povaZuje aj zmluva uzatvorena pred vyhldsenim tohto verejného obstaravania alebo podas jeho
trvania alebo zmluva uzavretd po jeho ukondenl, ak z nej bude subdodavatel poskytovat
pinenie Uspe&nému uchédzadovi vo vztahu k pineniu tejto zakazky alebo jej &asti.

32.3 Uchadzat zodpovedd za celé a riadne pinenie zmluvy po&as celého trvania zmluvného
vzfahu s verejnym obstaravatefom a to bez ohfadu na to, &i uchadza& pouZil subdodévky alebo
nie, v akom rozsahu a za akych podmienok. Verejny obstarévatel nenesie akikolvek
zodpovednost vodi subdodévatelom uspesného uchédzada.

32.4 Pravidla pre zmenu subdodévatefov potas pinenia zmiuvy:
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1. Zhotovitel je povinny pinit predmet diela najma viastnymi kapacitami.

2. Zhotovitel je oprévneny zadat vykonanie diela tretej osobe (subdodavatefovi) iba
vrozsahu uvedenom vprilohe & 4 zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatefov je zhotovitel pine zodpovedny voli objednavatelovi za viasné a riadne
vykonanie diela, akoby he vykonaval sém.

3. Zhotovitel predklada vprilohe zmluvy U(daje o vietkych svojich znamych
subdodévatefoch (predmet a podiel subdodévok, (daje oosobe oprévnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno, prlezvisko, adresa pobytu, d&tum narodenia) — priloha &. 4
k ZOD.

4. Pri akejkofvek zmene Gdajov o subdodavatelfoch podas trvania tejto zmluvy (proti idajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe ), je zhotovitef povinny objedndvatefovl najneskér 10
kalendarnych dnl pred diiom, ktory predchédza difu v ktorom nastane zmena tychto udajov,
predlo2it objednévatefovi pfsomné oznamenle o zmene tychto Gdajov o subdodavatefovi.

5. Vpripade zmeny subdodavatefa poZas ftrvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom
zhotovitefom v prilohe &. 4), je zhotovitel povinny objednévatefovi najneskér 10
kalendamych dnl, ktory predchadza diiu, v kiorom nastane zmena subdodévatela, predio2it’
objednavatelovi pisomné ozndmenie ozamere zmeny subdodavatefa, s uvedenim
identifikaénych CGdajov pdvodného subdodédvatela a identifikeénych Gdajov o novom
subdodévatelovi v rozsahu: predmet a podiel subdodévok, (idaje o osobe opravnenej konat
za tohto nového subdodévatela vrozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (aktualizovanti prilohu ).

6. Objednavatel udell zhotovitefovi pisomny sihlas so zmenou subdoddvatefa bez
zbytotného odkladu, ak bude mat preukézané, Ze v pripade, ak pdjde o subdodévatela,
ktory mé& povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je takyto
subdodsvatel zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného predpisu.

Objednavatel mé& pravo odmietnut zmenu subdodédvatela a poZiadat zhotovitela
o urtenie iného subdodévatefa, ak zhotovitelom navrhnuty novy subdodavatel nie je
zaplsany v registri partnerov verejného sektora podra zdkona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Zhotovitel je povinny Ziadosti objednévatefa podfa predchéadzajicej vety
bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatela, pritom tento subdodévatel musi
spliat povinnost zépisu v registri partnerov, ak mu takato povinnost zo zékona o registri
partnerov verajného sektora vyplyva.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdoddvatela, ktory je s nim v

obchodnom, sidnom alebo inom spore.

V pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnostl tykajlicej sa subdodéavatelov alebo ich
zmeny, mé objednavaterl pravo odstlipit od Zmluvy.

Cast VIL.
Zrudenle poultého postupu zadévania zékazky

33. Zrusenie pouZitého postupu zadévanla zéikazky

33.1 Verejny obstaravatef zrusl verejné obstaravanie alebo jeho &ast, ak:

a) ani jeden uchadzat alebo zéujemca nespinil podmienky Géasti vo verejnom obstaravan(
uchadzat alebo zaujemca neuplatnil némietky v lehote podfa zékona,

b) nedostal ani jednu ponuku,

c) ani jedna z predioZenych pontik nezodpoveda poZiadavkam uréenym podla § 42 alebo § 45
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zékona a uchadzaé nepodal namietky v lehote podfa zdkona,

d) jeho zruSenie nariadil Grad.

33.2 Verejny obstaravatel moZe zrusit verejné obstardvanie alebo jeho tast aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie, ak sa v priebshu postupu
verejného obstardvania vyskytli dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré nemozno od
verejného obstaravatela poZadovat, aby vo verejnom obstaravani pokratoval, hajma ak sa
Zistilo porusenie tohto zaékona, kioré ma alebc by mohlo mat zdsadny vplyv na vysledok
verejného obstaravania, ak nebolo predioZenych viac ako dve ponuky alebo ak navrhované
ceny v predioZzenych ponukéch st vysSie ako predpokiadana hodnota. Ak bola predioZena len
jedna ponuka a verejny obstarévatel nezrusil verejné obstardvanie alebc jeho &ast, je povinny
zverejnit v profile oddvodnenie, prefo verejné obstarévanie nezrusil.

33,3 Verejny obstaravate! je povinny bezodkladne upovedomit vietkych uchédzadov alebo
zaujemcov o zruSenl pouZitého postupu zadavania zékazky, alebo jeho &asti 8 uvedenim
dovodu a oznémit postup, ktory pouZijd pri zadévani zakazky na pévodny predmet zakazky.
33.4 Verejny obstaravatel v oznamenl o vysledku verejného obstaravania uvedie, & zadédvanie
zdkazky bude predmetom opétovného uverejnenia.

Cast' VIII.
Revizne postupy

34, Zladost' o napravu S
Uchadzat, zaujemca, G&astnlk alebo osoba, ktorej prava alebo prédvom chrénené zaujmy boli
alebo mohli byt dotknuté postupom verejného obstardvatela mo2e podat Ziadost o népravu
proti '

a) oznameniu o zémere uzavriet zmluvu alebo koncesnd zmluvu, proti podmienkam
uvedenym v oznamenl o vyhlaseni verejného obstardvanla, v oznamenl pouZitom ako
vyzva na sltaZ, v oznamenl o koncesii, v ozndmenl o vyhlésenl shtaZe navrhov a vo
vyzve na predkladanie pon(k pri podlimitne] zakazke,

b) podmienkam uvedenym v inych dokumentoch potrebnych na vypracovanie Ziadosti
o U&ast, ponuky alebo navrhu poskytnutych verejnym obstaravatefom alebo osobou
podia § B.

35. Némiletky Je oprivneny podat’
a) uchadzad,
b) zéujemca,
c) Udastnli,
d) osoba, ktorej prava alebo prdvom chrénené zaujmy boli alebo mohli byt dotknuté
postupom kontrolovaného alebo
e) organ Statnej spravy, ktory osveddi pravny zéujem v danej veci, ak boli kontrolovanému
poskytnuté finanéné prostriedky na dodanie tovaru, uskuto&nenie stavebnych préc alebo
poskytnutie sluZieb z Eurépskej tnie.
356.1 Na konanie o namietkach sa vztahuje § 170 - 176 zdkona o verejnom obstarévani.

Cast IX.
Dévernost’ a etické podmienky

36. Dovernost’ procesu verejného obstarévania

36.1 Informécie, tykajice sa preskimavania, vysvetlovania, vyhodnocovania pontk a
odporti&ani na prijatie ponuky Uspe&ného uchadzada si doverné. Clenovia komisie na
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vyhodnotenie ponik a zodpovedné osoby obstardvatefskej organizacie nesmi/nebudu
potas prebiehajlceho procesu vyhldsenej sitaZe poskytovat alebo zverejiiovat’ uvedené
informéacie o obsahu pont(ik ani uchadza&om, ani Ziadnym inym tretim osobam.

Informécie, ktoré uchédzaé v ponuke oznaél za déverné, nebudl zverejnené aiebo inak
pouZité bez predosiého sthlasu uchédzaga, pokial uvedené nebude v rozpore so zdkona
o verejnom obstardvani a inymi vSeobecne zév&znymi préavnymi predpismi/osobitnymi
predpismi (zakon & 211/2000 Z. z. slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, zékon &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutonosti
a 0 zmene a dopinenl nlektorych zékonov atd’.).

Verejny obstaravatel uverejni informacie a dokumenty podra § 64 zékona o versjnom
obstaravan( v profile verejného obstaravatela.

Uchadzad, ktorého ponuka bude prijatd a s ktorym bude uzavretd zmluva (dalej len
=miuvny dodavatel"), akykolfvek iny dodavatel, 8 ktorym je/bude zmluvny dodévatel
prepojeny alebo ku ktorému je/bude pridruzeny (dalej len .pridruZeny podnik"), jeho
dodévatelia vo vztahu k pineniu uzavrete] zmluve {(dalej len ,subdodavater"), vratane Ich
pracovnlkov, budl povinnl dodrZiavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutognostiam, zistenym
potas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. sivisiace s predmetom plnenia zmiuvy.
Vietky dokumenty, ktoré zmiuvny dodavatel od obstaravatelske] organizécie obdrZl alebo
zmluvny dodavatel, pridruzeny podnik alebo jeho subdodavatelia, vratane ich pracovnikov
vyhotovia podfa poZiadaviek obstarévatelskej organizécie a v sdlade s uzavretou
zmluvou, budli doverné a nebude moZné ich pouZit bez predchadzajiiceho sithlasu:
obstaravatelskej organizécie.

37. Etické podmlenky

371

37.2

37.3

37.4

37.5

37.8

Akakolvek snaha uchédzata ziskat dovemé informédcie, vstapit do nezékonnych dohéd s
inymi uchadzaémi alebo ovplyviiovat ktoréhokofvek &lena komisie na vyhodnotenie
ponik, alebo zamestnanca verejného obstardvatela potas vyhodnocovania, kontroly,
porovndvania ponuk, bude viest k vylli&eniu uchadzada.

Uchadza¢ nesmie byt v konflikte zaujmov a nesmie mat nijaké spojenie na ostatnych
uchadzatov ziu&astnenych v tomto zadévanl predmetne] zdkazky.

Verejny obstaravatel podfa § 40 ods. 6 pism. e) zédkona vyl(&i z verejného obstaravania
uchadzaca, ak sa pokusil ziskat doverné informdcie, ktoré by mu poskytli neopravnent
vyhodu.

Verejny obstarévatel podfa § 40 ods. 6 pism. f) zdkona vyl(éi z verejného obstardvania
uchadzala, ak konflikt zaujmov podfa § 23 nemo2no odstranit inymi U&innymi
opatreniami.

Verejny obstaravatel podra § 40 ods. 6 plsm. g) zékona vyl(&i z verejného obstardvania
uchadzata, ak na zaklade doveryhodnych informéacii ma dovodné podozrenie, 2e
uchadza¢ uzavrel v danom verejnom obstardvanl s inym hospodéarskym subjektom
dohodu nara%ajicu hospodarsku sitaZ.

Verejny obstardvatel zaroveli odportita zaujemcom/uchadzadom oboznamit sa s ,Etickym
kddexom zaujemcu/uchadzada" a dodrZiavat ho. Eticky kddex zaujemcu/uchadzada je
uverejneny na webovom sidle Uradu v tasti ,Zaujemca/Uchadzad" v z&lozke ,Eticky
kodex zdujerncu/uchadzata"”
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B) KRITERIA NA HODNOTENIE PONUK A PRAVIDLA ICH UPLATNENIA

Verejny obstarévatel a obstaravatel vyhodnocuj ponuky na zéklade objektivnych kritéril na
vyhodnotenie ponik, ktoré suvisia s predmetom zékazky, s ciefom urdit ekonomicky
najvyhodnejéiu ponuku. Verejnym obstardvatelom uréené kritérid musia byt nediskritninagné a
musla podporovat hospodérsku sttaZ.

Ponuky sa budd vyhodnocovat' na zéklade kritérla najniz3ia cena v € bez DPH na cely
predmet zékazky.

Uchadza& vypinl ,Névrh na plnenie kritérii * (uvedeny v tychto sitaZnych podkiadoch ako
Priloha &. 2).

noteni ik bude vykonané komigjou verejnéh tarévatel
a) Do hodnotenia pontk budld zaradené len také ponuky, ktoré spinili vietky poziadavky
uvedené vo vyzve na predkladanie ponuky a vietky poZiadavky uvedené v sdtaznych
podkladoch, &o sa viak netyka formainych nedostatkov.
b) Do hodnotenia ponik nebud( zaradené ponuky, ktoré neobsahovali vietky po2adované
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchadzaZom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol
uchadzat vyzvany na vysvetienie ponuky).
c¢) Ponuky sa budd vyhodnocovat na zéklade kritérid najni2sia cena v € bez DPH , Komisia
vymenovana verejnym obstarédvatefom po vyhodnotenl spinenia poZiadaviek na predmet
zakazky vyhodnotl ponuky z hfadi jnizgej v € bez DPH. Uchéadza&ov, ktorych ponuky
neboli vyli¢ené postupne zoradi podfa ceny od ponuky s nhajniZSou cenou po ponuku s
najvy3Sou cenou, pritom ponuke s najni28ou cenou pridell priebeZné prvé miesto. Ostatnym
ponukéam bude postupne pridefovat’ priebeZné druhé, tretie, stvrié a dalile miesta. Komisia
vykona vietky potrebné ukony podra zékona.
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C) PODMIENKY UCASTI

1, Osobn tavenie:

Verejného obstardvania sa moze zGdastnit len ten, kio splia tieto podmienky udasti
tykajice sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zikona:

Uchédza& preukazuje podmienky USasti uvedené v predchadzajacich bodoch a tykajticich
sa osobného postavenla spdsobom v silade s § 32 ods. 2 zékona, alebo spdsobom v
sllade s § 152 ods. 1 zékona,

Ak uchadza& ma sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo lzemia Slovenske]
republiky a §tét jeho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydédva niektoré z
dokladov uvedenych v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydéva ani rovnocenné doklady, moZno ich
nahradit &estnym vyhldsenim podfa predpisov platnych v Stite jeho sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ak pravo $tétu uchadzata so sidiom, miestom podnikania alebo obvyklym pobytom mimo
Uzemia Slovenske] republiky neupravuje institit &estného vyhldsenia, mé2e ho nahradit
vyhlasenim urobenym pred slidom, spravnym orgdnom, notarom, inou odbornou indtittciou
alebo obchodnou institiciou podfa predpisov platnych v &tate sidla, miesta podnikania
alebo obvykiého pobytu uchadzaca.

Kone&nym rozhodnutim prislusného orgénu verejnej moci na udely zakona sa rozumie
a) pravoplatné rozhodnutie prisluného sprévneho organu, proti ktorému nie je moZné
podat Zalobu,
b) pravoplatné rozhodnutie prisluného spravneho organu, proti ktorému nebola podana
Zaloba,

c} pravoplatné rozhodnutie sudu, ktorym bola Zaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
sprévneho organu zamietnuté alebo konanle zastavené alebo iny pravoplatny rozsudok
stdu.

Skupina dodavatelov z(tastnena na verejnom obstardvanl, preukazule spinenie podmienok
ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa tohto bodu za ka2dého ®lena skupiny
osobitne.

Uchadzag, ktory nie je zapisany v zozname hospodarskych subjektov predioZf v ponuke
doklady podia § 32 ods. 2, alebo ods. 4, ods. 5 zakona.

Dokumenty/doklady preukazujice spinenie podmienok G2asti tykajlice sa osobného
postavenia finanéného, ekonomického postavenia a odborne] a technicke] spdsobilosti
mdzu byt podfa § 39 zékona predbeZne nahradené jednotnym eur6pskym dokumentom
(dalej aj JED}, dokument na stiahnutie:
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alebo &estnym vyhlasenim, v ktorom vyhlasi, 2e splia vSetky podmienky Géasti urdené
verejnym obstaravatefom a poskytne verejnému obstardvatelovi na poZiadanie doklady,
ktoré &estnym vyhl&senim nahradil.

Uchadzag alebo zaujemca nie je povinny predkladat doklady podfa § 32 odseku 2 zékona,
ak verejny obstaravatel alebo obstarévatel je oprévneny pouZit idaje z informa&nych
systémov verejnej spravy podfa osobitného predpisu.47a) Ak uchédza& alebo zaujemca
nepredioZl doklad podra odseku 2 pism. a), je povinny na G&ely preukézanla podmienky
podfa odseku 1 plsm. a) poskytnit verejnému obstaravatefovi alebo obstaravatelovi Gdaje
potrebné na vyZiadanie vypisu z registra trestov.47b) Verejny obstardvatel a obstaravatel
uvedd v oznémeni o vyhlésenl verejného obstarévania alebo v oznamenl pouZitom ako
vyzva na sita2, ktoré doklady podrla odseku 2 sa z ddvodu pouzitia Gidajov z informa&nych
systémov verejnej spravy nepredkladaji..

Ak uchéadza¢ nepredioZl doklady podfa § 32 ods. 2 pism. a) a e) zékona verejny
obstaravatef pouZije Gdaje z informa&nych systémov verejnej spravy - raglster prévnickych
os0b, podnikatefov a organov verejnej moci (§ 32 ods. 1 plsm. e) a register trestov ( § 32
ods. 1 plsm. a). Ak uchadza¢ nepredioZl vypis z registra trestov, je povinny poskytnut
verejnému obstarévatefovi na (Zely preukazania podmienky podfa §32 ods.1 pism. a)
Udaje potrebné na vyZiadanie vypisu z registra trestov.

Skupina dodavatefov preukazuje spinenie podmienok litasti vo verejnom obstaravani
podra § 37 ods. 3 zdkona.

2. Finanén konomické postav: - neaplikuje sa

3. Podmien lice sa ke alsbo rne] spdsobilostl zdulemcov
podfa § 34 2zékona.

3.1 Podra § 34 ods, 1 pism. b) zikona
- zoznamom stavebnych prac uskutonenych za predchadzajlcich paf rokov od vyhldsenla
verejného obstarévania s uvedenim cien, mlest a lehot uskutodnenla stavebnych prac; zoznam
musl byt dopineny potvrdenim o uspokojivom vykonanl stavebnych prac a zhodnoteni
uskutotnenych stavebnych prac podla obchodnych podmienok, ak odberatefom
1.bol verejny obstaravatel alebo obstarévatel podfa tohto zékona, dokladom je referencia,
2.bola iné osoba ako verejny obstarévatel alebo obstarévatel podra tohto zdkona, dokaz o
pinenl potvrdl odberatel; ak také potvrdenie uchddza¢ alebo zéujemca nemé k dispozici,
vyhlasenlm uchédzata alebo 2dujemcu o ich uskuioéneni, dopinenym dokladom,
preukazujlcim ich uskutofnenie alebo zmluvny vztah, na zaklade ktorého boli uskutoZnens;

Odbvodnenie primeranosti podmienky Usasti:
Verejny obstaravatel povaZuje za nevyhnutné, aby uchadza& preukézal dostatoZné skusenosti
8 realizaciou stavebnych préc na predmete rovnakom alebo obdobnom ako Je predmet
zdkazky, predovietkym z hladiska rozsahu a narofnosti predmetu zakazky, tak aby sa v
absolttnej miere eliminoval akykclvek neziaduci G&inok, ktory by mohol mat’ negativny vplyv na
riadne pinenie predmetu zékazky. Uchadza& mus! zérovefi na zéklade predchadzajlcich
skusenostl preukazat, 2e je technicky spoOsobily zabezpelit dostato&né kapacity na
zrealizovanie dokladnej rekonstrukcle na predmete rovnakom alebo podobnom ako Je predmet
zakazky, ¢im sa vytvorl predpokliad pinenia predmetu zakazky v poZadovanom rozsahu a
objeme kvalitne a v primeranej lehote. Podmienka G&asti je z hladiska rozsahu, poZiadaviek na
predmet zékazky ako aj narotnosti stanovena primerane, suvigl s predmetom zékazky a je v
silade s  ustanovenilm v § 34 zdkona ods. 1 pism. b) zikona.

3.2 Podra § 34 ods. 1 plsm. a) zékona

E g J]
kvalifikaci osbb uréenych na plnenle zmluvy alabo konoesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sl kritériom na vyhodnotenie ponuk.
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QOddvodnenie primeranosti podmienky Udasti:
Prostrednictvom predmetnej podmienky G&asti verejny obstardvatel po2aduje preukazat, 2e

uchédza¢ disponuje zodpovednou osobou - stavbyved(icim, ktord4 bude poverenéd riadenim
stavebnych prac na objekioch rovnakych alebo obdobnych ako je predmet zékazky a téato
osoba mé zodpovedajicu odbornt kvaliflkéciu a odborn(l prax pri riadeni stavebnych prdc v
oblasti rovnakého alebo podobného charakieru ako je predmet za&kazky. Vy2adovanim
suhmného obdobia praxe verelny obstardvatelf sieduje ziskanie zodpovednej csoby so
zodpovedajicou dl2kou praxe, &o dava predpoklad pre riadne pinenie diela. Predmetna
podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu zdkazky nevyhnutnd, je primerana,
svisl s predmetom zékazky a je v silade s ustanovenim v § 34 zdkona ods. 1 pism. g)
zékona,

Miniméina poZadované Groveii tandardov:
Bod 3.1

Uchadzat predioZl Zoznam uskutoZnenych stavebnych pric za predchadzajlcich pat rokov
od vyhlasenia verejného obstardvania (dalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdoble), ktorym
preukéaZe, Ze uskutotnil stavebné prdce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je
predmet zékazky, pritom zarovell preukéZe, 2e miniméine Jedna takto definovand stavba bola
v hodnote rovnakej, alebo vy&Sej ako €600 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musl byt dopineny
potvrdenim/potvrdenlaml odberatefa/ov, za ka¥di{ reallzovan(i zékazku defilnovani v
predchédzajicej wvete, a ktorA& je obsiahnutd v prediozenom Zozname.

Bod 3.2
Uchédza¢ preukaZe min. 1 osobu zodpovednu za riadne zhotovenie predmetu zdkazky -
stavbyvedlceho, pritom na preukézanie tejto podmienky uZasti predio2i doklady:

1. Doklad zodpovedne] osoby - stavbyvediceho: OsvedEenie s odbomym zameranim
stavbyveduci pre inZinierske stavby v zmysle Zékona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v znenl neskorfich predpisov alebo
ekvivalentny doklad.
2. Profesijny Zivotopls zodpovednej osoby - stavbyvediiceho, ktory musl cbsahovat min. tieto
Gdaje:

-identifikaéné (daje zodpovedne] osoby (meno priezvisko zodpovednej osoby);
kontakiné Gdaje zodpovednej osoby (tel. &, mailova adresa);
-su¢asného zamestnavatefa (nazov, sidio);
-sthmné praktické skisenosti v pozicii stavbyved(icl v celkovom sihmnom rozsahu min. 5
rokov, & riadenim reallzovanych stavieb, na ktorych pdsobll v pozicii stavbyvediceho, ktorych
predmetom boli stavebné préce na vystavbe alebo rekonStrukceii inZinierskych stavieb podla
Vyhladky & 323/2010 Z. z, kiorou sa vydéva Statisticka kiasifikicia stavieb alebo
ekvivalentného predpisu, z &oho preukaZe, Ze miniméine jedna takto definovana stavba, bola v
hodnote rovnakej alebo wvyS%ej ako 600 00000 EUR bez DPH.
Mena pre cenu pinenia: EUR. Cenu plnenia v Ine] mene ako v mene EUR je potrebné
prepotitat kurzom stanovenym ECB ku dfiu odoslania vyzvy na predkladanie ponik do
Vestnika, ktorym bola vyhlédsené toto versjné obstardvanie. Nadobudnuté sihrnné praktické
skisenosti obdobie min. & rokov zodpovednd osoba Stavbyvedlci preukazuje v
predioZenom profesijnom Zivotopise prostrednictvom lehoty pinenia {od-do; mesiac/e aj rok/y).

Verejny obstaravatel a obstaravatel s pri vyhodnoten! spinenia podmienck G&asti uchadzasov
alebo zaulemcov tykajlcich sa technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34
ods. 1 pism. a) zékona povinnl zohladnit referencie uchadzatov alebo zdujemcov uvedené v
evidencii referencii podfa § 12 zékona, ak takéto referencie existuja.
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Uchadza¢ alebo zaujemca mo2e na preukézanie technicke] sposobilosti alebo odbornej
sposobilosti vyuZit technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V
takomto pripade musl uchadza¢ alebo zaujemca verejnému obstaravatefovi preukazat, Ze pri
pinenl zmluvy bude skutotne pouZivat kapacity osoby, ktorej spdsobilosf vyuZiva na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. Skutotnost preukazuje
zdujemca alebo uchadzat plsomnou zmiuvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a
odbornymi kapacitami mieni preukézat svoju technick( spdsobilost alebo odbornu spdsobilost.
Z plsomnej zmluvy musi vyplyvat zdvazok osoby, Ze poskytne svoje kapacity podas celého
trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity majt byt pouZité na preukdzanie technicke;
spbsobilost! alebo odbornej spdsobilosti, musl preukézat spinenie podmienok G&asti tykajtice
sa osobného postavenia; oprévnenie dodavat tovar, uskutodhovat stavebné préce, alebo
poskytovat' sluzbu preukazuje vo vztahu k tej tasti predmetu zékazky, na ktorG boli kapacity
zaujemcovi alebo uchadzadovi poskytnuté.
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D) Opls predmetu ziakazky

nZvySenie kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovania zachytného parkoviska P&R “

Verejny obstaravate! podrobnym opisom predmetu zakazky stanovil miniméine poZiadavky,
ktoré poZaduje dodr2af pre dany predmet zdkazky.

V pripade, 2e verejny obstaravatel pou2il v rdmci opisu predmetu zakazky konkrétneho
vyrobcu, vyrobny postup, znatku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto pévodu alebo
vyroby, mé2e uchédza¢ v stlade s § 42 ods. 3 zakona o verejnom obstaravanl predloZit
ponuku i na technicky a funk&ny ekvivalent minimaine rovnakych alebo vy$sich kvalit.

Ugelom projektu je névrh parkovacej plochy pre ogobné vozidla v zdépadnej asti izemia - SO
08, navrh prijazdove] komunikdcie k parkovacej ploche - SO 07 a navrh chodnlka
prepéjajaceho navrhovant parkovaciu plochu s Pezinskou ulicou - SO 09.

Dopravné napojenie bude na navrhovani komunlkéciu - rieSend v ramei SO 03 - Krizovatka
/503 - "na Pile” + komunikdcia "na Plle" - Usek B. Dokumenticia objektu SO 03 bola
schvélena na stavebnom (irade v lizemnom konanl.

Na novo navrhovanej parkovacej ploche bude k dispozicll spolu 89 parkovacich miest. Z tcho 5
miest je pre osoby so zni2enou schopnostou pohybu.

Stavebny objekt 07 tvori Usek novo navrhovanej miestnej obsluZnej komunikéacie, ktoré bude
spristupfiovat' navrhovand parkovaciu plochu SO 08. V zmysle noriem STN 73 8056 a STN 73
6110 ma pristupové komunlkécia k odstavnym a parkovacim plochdm napojenie.

Stavebny objekt 08 je parkovacia plocha ur&end pre osobné vozidiad. Spolu sa navrhuje
vybudovat 88 novych parkovacich statl s kolmym radenim. Z toho 5 miest Je pre osoby so
zniZenou schopnostou pohybu.

Stavebny objekt 09 je rieSeny ako chodnlk pre pesich prepéjaliici navrhovan( parkovaciu
plochu s Pezinskou ulicou. Pedl chodnlk je navrhnuty v zmysle STN 73 6110 funkénej triedy
D3- &(rky 3,50m. V styku s terénom bude oddeleny zadhonovym obrubnfikom.

Clenenle na stavebné objekty a previdzkové siibory

S0 03 Komunikacia ,na Plle” — 1. ETAPA

S0 07 Komunikécia "na Pile” - Gisek C
( je to napojenie na objekt SO03 - Krizovatka 1/503 - "na Pile" + komunlkécla
"na Pile" - Usek B)

SO 08 Parkovisko OA "na Pile"

SO 09 Chodnlk k parkovisku "na Plle”

SO 10 Verejné osvetlenie a pripojka k CS

80 11 Ochrana kabla VN

SO 12 DaZdové kanalizdcia cez ORL

S0 13 Sadové Gpravy a mald architektira — SO 13 nle je predmetom z4kazky

Zikladné Gdaje charakterizujice objekty stavby )

m m
S0 03 Komunikécia ,na Plle” - 1. ETAPA 87.56
S0 07 Komunikécia "na Pile" - Gsek C 115,00 840,00
S0 08 Parkovisko OA "na Plle”
(plochy kormunikéacil a parkovacich pléch), (plocha chodnikov) 23085,00
829,00
SO 09 Chodnik k parkovisku "na Pfle" 129,00

SO 10 Verejné osvetlenie a pripojka k CS 351,50
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S0 11 Ochrana kébla VN 205,00
S0 12 Dazdova kanalizdcia cez ORL 392,35

Chodnik a] parkovisko budl opatrené verejnym osvetlenim- SO 10. V rdmel tohto objektu je
rieSené aj pripojenie k Garpacej stanici (vid SO 12).

Pred realizdciou novo navrhovaného parkoviska musi byt zemné kablové vedenie VN 22 kV
zameraneé, vytytené a musl byt overend, &i leZl v polohe zachytenej v situécii.

V Zasti skutoZnej trasy vedenia VN, kde dochadza ku kolizil s projektovanymi spevnienymi
plochami parkoviska a jeho prilazdove] cesty bude existujiice zemné kablové vedenie VN 22-
ANKTOYPV 3x185 rutne odkopané a uloZené do betdnovych korytok, zvrchu prekrytych- SO
11.

Plocha parkoviska Je odkanalizovand (SO 12} cez ORL a &erpaciu stanicu do kanalizacie
vedenej v Pezinske) ulicl.

Poziadavky vyplyvajlice z izemného rozhodnutia si zoohladnené v sutaZnych podkladoch -
realiza&nej dokumentécii.

V projekte sa po&ita s dotvorenim okolia parkoviska s lavitkami, odpadkovymi ko&mi
a kochfikmi pre osadenie zelene mobilidrom, ktory bude korefpondovaf s moblilidrom, ktory
vyuZiva mesto Malacky na dotvorenie verejnych priestorov pre pesich. Presny typ
arozmiestnenie mobiliaru, bude urZené neskér podfa rozhodnutia mesta, t. & nle Je
predmetom zékazky.

Zelef uvedend vo vykaze vymer treba ocenit a bude sa realizovat'.
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Technlcké specifikacia vybavenia pre inteligentné monitorovanie

parkovacich miest pre zachytné parkovisko P+R ,Na Pile* Malacky

PoZladavky na senzory:

Senzory obsadenosti parkovacieho miesta so spdsobom instalécie do vozovky

s magnetickou detekciou

Spofahlivost detekcie min. 98%

Odolnost voti poveternostnym podmienkam: min. IP68

Prevadzkova teplota <40 az +75 °C

Projektovana vydrz batérie aspoii 5§ rokov pri max. 20 zaparkovaniach / senzor / dei
Priame pripojenie do intemetu prostrednictvom komunika&ného protokolu s nizkou
spotrebou energie

Integrécla dat o obsadenosti na softvér, resp. systém monitorovania parkovacich mlest

PoZladavky na informa&nii tabufu:

Teleso elekironického panelu na premenné prevadzkové informécie s rozmermi
v stlade s platnymi normami

Inteligentny LED zobrazovacl modul pre zobrazenie frojmiestneho &isla

3G modem pre prenos sprév na elektronicky panel s premennou prevédzkovou
informéclou a firmware k tomuto modemu

Napéjac! zdroj tabule 230AC/5DC s prisludenstvom

Ovladanie tabule na dialku cez internet

PoZladavky na softvér, resp. systém na monlitorovanle parkovacich miest:

Spracovanie informécie o obsadenostl zo senzorov obsadenost! parkovacich miest

v redinom Gase

Riadenie informa&nej tabule so zobrazenim aktuéinej obsadenost! parkoviska

v redinom &ase

Spristupnenie online administratného rozhrania prostrednictvom responzivnej webovej
aplikécle pre sprévu parkovacich miest osadenych senzormi obsadenosti a prehfad ich
vyuZlvania

Bezplatné neobmedzené spristupnenle responzivnej webovej aplikédcle a nativnych
mobilnych apilkécll (miniméine pre platformy IOS a Android) pre koncovych
pouzivatelov s moznostou vyhladania parkoviska, zobrazenia aktuélnej obsadenosti
parkoviska a navigécie na, pripadne dalfej funk&nosti

Hodnotenie nativnych mobilnych aplikédcil iOS a Android min. 4 hviezdi&ky z 5

Podpora miniméine slovenského a anglického jazyka

Zrozumitelné a fahko pouzitelné pouZivatefské rozhranie

Podpora pouZivatefov, (idrzba a rozvoj aplikécil
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ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

E) SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY

PREDMET ZAKAZKY:

sZvysenie kag:clty prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovania zachytného parkoviska P&R
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SPOSOB URCENIA PONUKOVEJ CENY

Cena predmetu zakazky musl obsahovaf vietky néklady spojené s realizéciou diela
predmetnej zakazky.

1. Navrhovand zmluvné cena musl byt stanovend podfa zédkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o
cenach v znen{ neskoriich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z, z., ktorou sa zdkon o
cenach vykondva.

2. Navrhovana zmluvna cena musl byt &pecifikovand ako maximéina a pevne dané. Cena sa
nesmie menit poSas doby dodania diela. Akékolvek zmeny sa mé2u robit len na zékiade
plsomnej dohody oboch zmluvnych strdn. Uchadzatom navrhovana zmluvna cena bude
vyjadrend v eurédch s presnostou na dve desatinné miesta.

3. AK Je uchadzat platcom dane z pridane] hodnoty (dalej len “DPH"), navrhovan( zmluvnu
cenu uvedie:

3.1 navrhovana celkova zmluvna cena bez DPH,

3.2 sadzba DPH v % vytislena hodnota DPH

3.3 navrhovana celkové zmluvnd cena vratane DPH.

4. Ak uchadzat nie je platcom DPH, na skutognost, e nie je platcom DPH, upozoml
ozna&enim ,Nie som platcom DPH".

5. V pripade ak uchadza&/zaujemca bude mat sidic mimo Gzemia SR, verejny obstarévatel
skontroluje, &i bola ponuka vy&islena v cene bez DPH. V pripade ak verejny obstardvatel bude
podfa vieobecne zévaznych préavnych predpisov povinny uhradit DPH, pripo&ita k ponuke
DPH platni v SR.

2. Pokyny k spbsobu urSenia ceny

Pri uréovani ceny je potrebné venovat' pozornost viietkym poZadovanym (idajom, ako aj
pokynom na zhotovenie ponuky vyplyvajicich pre uchddzafov z tychto shtaZnych
podkiadov, vritane Zastl D. Opls predmetu zéikazky. Cenu Je potrebné uviest' tak, Ze
cena bude rozpisani podrFa Jednotlivych poloZlek vo vykaze vymer.

V ponuke uchédzaé loZi eneného vykaru vym [saného Statutfrn
orgéanom uchfdzata.
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ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

F) OBCHODNE PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU
ZAKAZKY

PREDMET ZAKAZKY:
~ZvySenie ka?:city prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovania zachytného parkoviska P&R *




1. Verejny obstaravatef nesmie uzavriet zmluvu s uchadzatom alebo uchadza&mi, ktorl majd
povinnost zapisovaf sa do registra partnerov verejného sektora a nie st zaplisanl v registri
partnerov verejného sektora alebo kiorych subdodévatelia alebo subdodévatelia podfa
osobitného predpisu, ktorl maji povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sG zapisanl v registri partnerov verejného sektora. Osobitnym predpisom, na
ktory § 11 zékona o verejnom obstardvani odkazuje, je préve zékon o registrl partnerov
verejného sektora. Zaken &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a o dopinenl niektorych zékonov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného
sektora”), ktorym sa novelizuje zdkon &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanl a o zmene
a dopinenl niektorych zékonov v znenl zékona &. 438/2015 Z. z. o verejnom obstaravanl
(dalej len ,zékon “), nadobudol Géinnost 1. februdra 2017.

2. Verejny obstardvatel moZe uzavriet zmluvu s GspeSnym uchadzalom alebo uchadzatmi
najskoér sestnasty deii odo diia odoslania informéacie o vysiedku vyhodnotenia pontik podfa
§ 55 zakona, ak nebola dorutena Ziadost o napravu, ak Ziadost o ndpravu bola dorutena
po uplynutl lehoty podla § 164 ods. 3 zdkona alebo ak neboli doruéené namietky podfa §
170 zékona.

3. Uspesny uch4dza& alebo uchadzadi si povinnl poskytnit verejnému obstaravatefovi
riadnu sGZinnost potrebnii na uzavretie zmiuvy tak, aby mohli byt uzavreté do 10
pra'covng‘rch dni, ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvanl.

4. Ak uspedny uchédzad odmietne uzavriet zmiuvu, verejny obstardvatel moZe uzavrie!
Zmluvu s uchadzaZom, ktorf sa umiestnil ako druhy v poradl. Ak uchédzaé, ktory sa
umiestnil ako druhy v poradl odmietne uzavrief zmluvu, neposkytne verejnému
obstaravatefovi riadnu sudinnost potrebni na ich uzavretie tak, aby mohli byt uzavreté do
10 pracovnych dnl odo dfia, ked boli na ich uzavretie plsomne vyzvani verejny
obstaravatel moé2e uzavriet zmluvu s uchédzaom, ktory sa umiestnil ako tretl v poradI.

5. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predioZenych ponuk a
neobjednat sluZbu od uspe&ného uchédzaca v pripade, ak sa zmenia okolnosti, za akych
sa tato sitaZ vyhlasovala. Verejny obstardvatel uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len
vtedy, ak bude disponovat dostato&nym mnoZstvom finanénych prostriedkov.

Uchédzaé v ponuke predkladé prilohu &. 1 zmluvy o dielo - Oceneny vikaz vymer
predmetu zéﬁnzky. P ¥ vikervy
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ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

G) HARMONOGRAM REALIZACIE

PREDMET ZAKAZKY:

»Zvysenie kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovania zachytnédho parkoviska P&R “
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1. Po na vanle harmonogramu

Uchédzat dodrZi terminy stanovené v ve na prodkiadanie pon chto
suta¥nych podkladoch. Uspediny uchéidzaé predioZi Terminovy harmonogram préc, ktory

tvori prilohu &. 2 Zmluvy o dielo a to v stilade s lehotou pinenia uréenou verelnym

obstardvatefom. Harmonogram préc tvorf sli¢ast’ cenove| ponuky.
predmet zdkazky termin plnenia

ZvySenie kapacity prestupného terminalu IDS zhotovenie diela v lehote do
vmeste Malacky prostrednictvom 76 dni odo dfia odovzdania a
vybudovanla zachytného parkoviska P&R prevzatia staveniska
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

PREDMET ZAKAZKY:
“Zvydenle kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky prostrednictvom
vybudovania zichytného parkoviska P&R"”




ZADAVANIE PODLIMITNEJ ZAKAZKY

BEZ VYUZITIA ELEKTRONICKEHO TRHOVISKA
(ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC)

G) PRILOHY

PREDMET ZAKAZKY:
»Zvysenie kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovanla zichytného parkoviska P&R “
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PRILOHA &. 1

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA/ZAUJEMCU
“Zvy8enie kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovania
zachytného parkoviska P&R"

V stlade s vypisom z Obchodného registra (Zivnostenského registra)

Obchodny ndzov spolo&nosti:
Sfidlo alebe miesto podnikania:

Ulica, &lsio sidla;
PSC:
Mesto:
~StatT~
Statutamy zastupca:
[Meno, prlezvisko, titul:
Telefén:
E-mail:
Internetova adresa:

\V&eobecné identifikagné (daje:
ICO: a
IC DPH:

DIC:

IBAN:

Bankova inétitucia;
Kontaktné osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefon: o
E-mall:

Potvrdenie mb2e mat af int formu, musl viak obsehovat poZadovené ddaje.

(DT 117], ) RO o+ o |+ 1T
(vyplsat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzata)
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Priloha &, 2

Névrh uchédzada na pinenle kritérif

Néazov zékazky:
»ZvySenie kapacity prestupného terminalu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovania
zachytného parkoviska P&R"
Uchédzaé:
Obchodné meno
Adresa alebo sidlo
iCo
Statutdmy zéstupca

Navrh uchidzada na pinenie kritérli:

Cena bez DPH [EUR] | DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR}

Cena za predmet zdkazky celkom

podpis uchadzata




Stavba:

Miesto:

Objednévatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

SUHRNNY LIST STAVBY

Zachytné parkovisko P&R v Malackich
Malacky, Pezinské ulfca

Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky

Ing. arch. Lucia Véghovl

Néklady z rozpo&tov
Ostatné niklady zo slihmného listu

Cena bez DPH

DPH zAlkadni
mitend

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednévatel

Déatum a podpls:

20,00% z
20,00% z 0,00

v EUR

Spracovatel

Pefiatka Détum a podpis:

Zhotovitel

Petfatka Détum a podpis:

Ditum_:

Iéo:

I€O DPH:

I&o:

KO DPH:

iko:

IC0 DPH;

i€o:

1&0 DPH:

Pediatka

Pedlatka

0,00
0,00

0,00

0,00

Siranq 122




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Ing. arch, Lucla Yéghové

Stavba: Zachytné parkovisko P&R v Malackéch
Miesto: Malacky, Pezinski ulica Datum:
Objednévatel: Mesto Malacky, Bernolikova 5188/1A, 901 01 Malacky Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kéd Objekt Cena bez DPH [EUR]
1) Néklady z rozpoétov 0,00
SO 07 KOMUNIKACIA "NA PILE" - USEK €, SO 08
PARKOVISKO PRE OA "NA PILE", SO 09 CHODNIK K
PARKOVISKU "NA PILE", SO 03 - |, etapa
SO 10 VO a pripojka k €S
SO 11 Ochrana kébla VN
SO 12 Daidové kanalizécia cez ORL
2) Ostatné néklady zo sihrnného listu 0,00
Celkové nédklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

S_tran_a 2z2
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VYKAZ VYMER
N&zov : Mlestna komunlkicia "na Pfle”
80 10 VO a pripojka k €S

Miesto : Malacky Spracoval:
Détum
Rekapitulicia nakiadov 1
1. | Nosny materidl 0.00 €
2. | Monta®
3. | Revizna spréva 8 hod x 16.90
4. NémadyspmubezDPH 0.00
|5._ DPH 20% 0.00)
6. | Naklady 8poiu 8 205: DPH 0,00]
mno2stvo
_ ike.m, m3) | jedn.cena |cena celkom
o LED 80W/840 - 10500im_DALI, CLO. 10rokov zaruka 12 0.00
Monta2 svietidla LED BOW 12 D.00€
Svietidlo LED 40W/840 - 4000im. DALI CLO. 10rokov zéruka 1_§!| 0.00 €
Mont&2 svistidia LED 40w 15 0.00€
Riadiaca jednotka do svietidla 27 0.00 €
MontaZ riadiace; jednctiy do svietidla 27 0.00€
Sto2iar SAL-100M INOX - 8 vyzirojou NSS2 8 000€
Mont#aZ stoZiara SAL-100M s vyzbrojou [:] 0.00€
StoXiar SAL-5 INOX - s vyzbroou NSS1 15 000€
MontaZ stoZlara SAL-5 8 vyzuroou 15 0.00€
VyloZnik-dvoiramenny 1m [] 0.00€
Mont&Z «{loZniika dvoiramenného 1m 6 0.00€
Kébel CYKY-J 3x1.5 120 0.00 €
Kébel CYKY-J 4x16 v zem| 10 0CD€
JK!NﬂCﬂWﬁJmﬁ 380 000€
60 0.00€
60 000 €
200 0.00€
200 0.00€
|Svorka SR03 50 0.00€
Mome!svomySROS 80 0.00€
Rozvadzad RVO - HASMA . skrina F-plllerové 1 0.00€
Monta2 rozvédzata RVO - HASMA 1 0.00 €
]Rladlaca jednotka do RVO - komunlkécla cez GSM. fadenie VO cez PowerlLine 1 0.00€
Mont&2 riadiace] jednolky do RVO 1 0.00€
IRozvédzae merania RE-CS 1 000€E
MontéZ rozvadzada meranla RE-CS 1 Q00 E
Ruha 50x80. 1r.3 240 0,00€
lRma 50x120, tr.3 40 0.00€
Zahoz ryhy 50xB0 240 0.00€
|Zéhz 1y 50x120 40 0 le
Chrénitxy AC 150 40 0.00 €
Pokladka chranitiy AC 150 40 00D€
Wwkop zemlny pre zaklad sto2iara 21 000€
Spojka pre kébel AYKY 4x16 mm2 1 0.00 €|
Monta¥ spojxy pre kébel AYKY 4x16 mm2 1 0.00 €
Betoncovi zéklad pre SAL-100M B 0.00 €
Betonovy zéklad pre SAL-S 16 0.00€
MontaZ beténového zékladu 21 0.00€
IDrobny elektroinstalad y material 1 0.00€
Chranitka KOPOFLEX 83 240 0.00 €
Pokladka chréanl:ly KOPOFLEX 63 240 0.00 €
Chréanitka KOPOFLEX 40 100 0.00€
Pokladka chranithy KGFOFLEX 40 100 0. Olei
Folia Servena a bleskom 280 000€
Svorka SP1 25 Q00 €
Montd2 svorky SP1 25 0.00€
lSvorka SR 02 28 0. Olgl
Monta svorky SR 02 28| 0.00€

0.00€




VYKAZ VYMER

Nazov :Zé&chytné parkovisko P&R v Malackach

SO 11 Ochrana kébila VN

Miesto : Malacky Spracoval:
Datum
Rekapltuldcla nakladov |
1. | Nosny materiél 0,00}
2. | Montaz 0.00]
3. | Revizna sprava
4. | Néklady spolu bez DPH 0,00
5. | DPH 20% 0,00
[6.| Naklady spolu s 20% DPH 0,00
1. |Nosny materlal mnoZstvo m.. | jedn.cena |cena celkom
Zameranie a vyty&enie podzemného 650 0,00
vedenia vo volnom teréne
Ryha 50x120, tr.3 200 m 0.00
Zahoz ryhy 50x120 200 m .00
Zhutnenie podkladu pod korytka 100] m2 0,00
Makadam pod kortka 100, m2 0,00}
Plastové korytka vratane poklopov 2000 m 0.00|
Monté2 plastovjch korjiok 200 m 0.00
Félia dervend s bleskom 280 m 0.00
Pokladka folie Eervenegj s bleskom 280 m 0,00
|Drobny elektroindtalaény material 1 kpl. 0,00




Gechovd Vierosiava Krycl list rozpo&tu v EUR
[ Stavbn: Zéchyné parkovislo PAR v Maleckéch Miesto: Malacky
Objekt : SO 12 Dazfové kanalizécla caz ORL JKSO:
1
Rozpolat: Zmiuva §.: Spracoval: Dita:
Odberatsf: Meato Malkcky, Bemolékora S188/1A, 901 01 Malacky 16o; S ]
DI:
[l Dodévatel: 1o
DIc:
Projektant: Ing,Vefiurova i&o:
DIt —
|
[A ZRN  Kontiice Spacikovany materil Spolu ZAN B IN. Indvidubine nikady -
1 Hsv: B  Price nadas
2 PSV: 7 Murrske vjpomoce
3 MCE: §  Bazpewne) podiahy
4 Iné& 9 "
5  Solet J_ 10 Siet riadkov 6 8% 9:
c NUS - néldady umlestneri stavby o D ON-ostans nakady |
11 Zariadenle: 16 Ostatné nakiady uvedené v rozpolte
12 Prevadzkové vplyvy 17  Innlcreka &nnost
13 StaZané podmianky 18  Projekiové préce I
[ 19
15 Sullet riadkov 11 a2 14; 20 Subet rladkov 16 2 16:
rojekiant, rozpoar cendr pediatha; e Colovenikady
2 Siet rladkov 5, 10, 158 20:
podpls: 22 DPH 20%z
détum: 23 DPH 0%z
ll 24 Sutet riadkoy 21 a2 23;
F  Odpolst - pripodet
i oborate, obstartvatel dodévale, Znotovitel .
podpls: podpis: I
détum: détum:
padlatka; pediatka




Odberatef: Spracoval:
Projektant: Ing.Vafiurov JKSO:
Doddvater: Détum:
Stavba : Zéchyiné parkovisko P&R v Malackdich, Bemol&kova 5188/1A, Malacky
Objekt : 0 12 DaZdovi kanallzdcia cez ORL
Gachové Vierosiava Rekapltulécia rozpo&tu v EUR

Popis poloZky, stavebného dislu, remesla Konstrukcie §paclﬂkovam] Spolu Hmotnost vtongch | Suf viondch

meterial Spolu Spolu

1-ZEMNE PRACE 0,00 0,00 0,00 434 16351 10407
2-ZAKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 175,25658 0,000
5 - KOMUNIKACIE 0,00 0,00 0,00 7,68728 0,000
8 - RUROVE VEDENIA 0,00 0,00 0,00 141,27321 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 0,00 0,00 0,00 0,15508 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 0,00 0,00 0,00 758,53565 10,407
722 - Vnlitomy vodovod 0,00 0,00 0,00 0,03342 0,000
724 - Strojné vybavenle 0,00 6,00 0,00 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu; 0,00 0,00 0,00 0,03342 0,000
Za rozpofiet celkom 0,00 0,00 0,00 758,56907 10407

Sirana 1




VYKAZ VYMER

Odberatel: Mesto Malacky, Bemolidkova 5188/1A, 901 01 Malacky
Projektant: Ing.Vafiurovs

Dodiévatef:

Stavba : Zichytné parkovisko PSR v Malackéch
Objekt : SO 12 Daddov4 kanallzécla cez ORL

Prehlad rozpogtovych nékladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Détum:

&z

Por, Kod Kod poloZky Popls poloZky, stavebného dislu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednotkové Spolu DPH
dislo | cen. vikaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 ZEMNE PRACE-VYKOPY V ROZPOSTE SU RATANE 0D
RASTLEHO TERENUI
2 2711 11001-1010 VytySenle trasy vodovodu, kenalizacle v rovine 0,486 km 000 20
3 221 113107112 Odstranenis podkiadov alebo krytov z kamenlva taZ. hr. do 20 cm, 10,800 m2 000 20
do 200 m2
4 221 11310-7132 Odstrananie podkiadov alebo krytov z betdnu prost. hr, do 30 cm, 10,800 m2 000 20
do 200 m2
5 221 11310-7142 Odstrénenle podiladov alebao knytov Svidngch hr. do 10 cm, do 10,800 m2 000 20
200 m2
6 272 11320-1111 Vytrhanie obrubnikov chodnikovych leZatych 2,000 m 000 20
7 272 11900-1402 Dogasné zalstenle polrubia ocel, alebo liat. DN do 500 mm 1,000 m 000 20
8 272 11900-1421 DoCasné zsistenle kablov do 3 kéblov 1,000 m 000 20
9 001 12000-1101 Pripiatok za staZen vykopéviu v bilzkosti poczem, vedenia 5,000 m3 000 20
10 001 13120-1202 Hlbenfe jam zape2. v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 621,945 m3 000 20
11 001 13120-1200 Priplatok za lapivost hom. tr. 621,945 m3 000 20
12 001 13220-1202 Hibenle rih irka do 2 m v hom, tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1030,839 m3 000 20
13 001 13220-1208 Priplatok 2a lepivost hominy 1r.3 1030,839 m3 0600 20
14 001 13320-1102 Hibanla Sachist v hom. tr. 3 nad 100 m3 175,625 m3 000 20
16 001 13320-1109 Priplatok za lephvost hominy tr.3 175,625 m3 000 20
16 272 15110-1101 Zhotovenle paZenla ryh pre podz. vedenie priloZné hl. do 2 m 798,520 m2 000 20
17 272 15110-1111 Odstranenle pasnia rjh pre podz. vedenls priloZné hl. do 2 m 798,520 m2 000 20
18 001 151101301 Zhotovenie rozopretia 2tien priloZného paZenia hibka do 4 m 421,104 m3 G600 20
19 001 15110-1311 Odstrénenle rozopretia stien priloného patenia hibka do 4 m 421,104 m3 000 20
20 001 15120-1102 Zhotovenle paZenia ryh pre podz. vedenle zataZné hi. do 4 m 194,628 m2 000 20
21 001 15120-1112 Odstrénenlo paZenla ryh pre podz. vedenie zitalné hl. do 4 m 1084,628 m2 000 20
2 01 15120-1201 Zhotovenle paZenia stlen vykopu zétané hl. do 4 m 387,962 m2 000 20
23 01 151201211 Odstrénenle paZenla sten vykopu zataZnd hl. do 4 m 387,962 m2 000 20
24 001 15120-1301 Zhotovenie rozopretia stien zafaZného patenia hibka do 4 m 860,102 m3 000 20
25 001 15120-1311 Odstranenie rozopretia stien zétaného paZenia hibka do 4 m 560,102 m3 000 20
2 001 1512041401 Zhotovenle vzopretia stien zitainého pazenla hibka do 4 m 387,962 m2 000 20
27 001 15120-1411 Odstrénenie vzopretia stien z&faZného pa2enia hibka do 4 m 387,062 m2 000 20
28 001 16110-1101 2visks premfestnenle vykopu hom. fr. 14 do 256 m 1828409 m3 000 20

Strana 1




PrehFad rozpo&tovych nikladov v EUR

Por. Kéd Kod polozky Popis poloZky, stavebného dislu, remesla, Mnodstvo Mema | Jednotkové Spolu DPH
dislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
29 001 16260-1102 Vedorowné premiestnenie vykopu do 5000 m hom. tr. 14 487,114 m3 000 20
30 272 16710-1102 Nakiadanie vykopku nad 100 m3 v hom. tr. 14 487,114 m3 000 20
31 001 16710-1103 Skladanle alebo preldadanie vikopu v hom. tr. 1-4 487,114 m3 000 20
32 001 17120-1101 Nésypy nezhutnené 487,114 m3 00c 20
33 001 17120-1201 UloZenle sypaniny na skiddku 487,114 m3 000 20
3 001 17410-1101 Zkayp zhutneny Jam, rh, Sachiet alebo okolo objekiu-ritany po 1341,285 m3 000 20
ut
35 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenla sypaniny 256,966 m3 000 20
35 MAT 583 371010 Strkopiesok pre obsyp potrubla 256,966 m3 000 20
37 001 17510-1109 Obsyp pofrubia pripietok za prehodenie sypaniny 256,988 m3 000 20
i 1.-ZEMNE PRACE spolu: 0,00 0,00
2-ZAKLADY
38 000 23.10-1 Spevnenle vikopov acelovymi Stetovnicami do hl. 10m 24,462 m2 000 20
: 2-ZAKLADY spolu: 0,00 0,00
4 - VODORQVNE KONSTRUKCIE
38 271 451573111 LaZko ped potruble, stoky v otv. vik 2 piesku a &trkoplesku 79,915 m3 000 20
40 271 4515751118 Strikopleskovy podkiad pod RN & ORL 8,131 m3 000 20
41 271 45211-211 Osadenle betonovich prstancov rémov pod poklopy a mrede 8,000 kus 000 20
vyEka do 100 mm
42 MAT 502 24174%h Prstenec vyrovnévacl TBW-Q.1 83/4 4,000 kus 000 20
43 MAT 592 241755b Pratanec vyrovnavac! TBW-Q1.1 63/8 4,000 kus 000 20
44 271 452112121 Osadenle betdnovych prstancov rAmov pod poklopy a mree 8,000 kus 000 2
vyika nad 100 do 200 mm
45 MAT 592 241760b Pratenec vyrovnavaci TBW-Q.1 63/10 6,000 kus 000 20
46 MAT 592 241770b Prstenec vyrovnévacl TEW-G.1 83/12 2,000 kus 000 20
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu: 0,00 0,00
5 - KOMUNIKACIE
47 21 564231111 Podklad 2o Strkoplasku hr. 10 cm 10,800 m2 000 20
48 221 567121125 Podkiad z prostého betonu tr. B 12,58 15 hr. 15 cm 10,800 m2 000 20
49 221 57675111 Koberec asfaltovy zo Strkoplesku 3. do 3 m hr. 6 cm 10,800 m2 000 20
50 272 58492-1130 Osadenfs dofasného premostanta faZkého z ocel. plechu 2,000 kus 000 20
51 272 58492-1140 MontéZ doéasného dopravného znadenia 2,000 kus 000 20
52 272 584921150 DemontaZ doZasného dopravného znadenla 2,000 kus 000 20
5- KOMUNIKACIE spoiu: 0,00 0,00
8 - RUROVE VEDENIA
§3 2711 871231121 Monté2 potrubla 2 Uakovych rirok palystylénovich d 75 5,000 m 000 20
54 MAT 286 1D0206 Potruble tiakové HDPE - 75x6,8 - pre vyllak 5260 m 000 20
55 271 81353121 Mont4Z potruble z kanalizanych rir z PYC v otvorenom vikope 124,000 m 000 20
do 20% DN 200, tesnanie gum. kriZkaml
58 MAT 286 110250 Rirka PVGC kanallzaéné SN8 200x5,9x5000 25,000 kus 000 20
57 271 BT137-3121 Mont&Z potrubla z kanallzangch rir z PVC v otvorenom vikope 358,000 m 000 20
do 20% DN 300, tesnenie gum. kriZkaml
58 MAT 286 110350 Riirka PVC kanallzatna SN8 315x8,2x5000 72,000 kus 000 20
59 271 &7735-3123 Monia tvaroviek Jednoosowich na potruble z kanalizagnych rir z 15,000 kus 000 20
PVC v otvorenom vykope DN 200
60 MAT 286 508660 Koleno kenallzaéné PVC d 200/45° 15,000 kus 000 20
61 271 87737-3121 MontaZ tvaroviek odbotnych na potruble z kanallzaénych rir z 17,000 kus 000 20
PVC v olvorenom vykopa DN 300
62 MAT 286507820 Odbotka kanalizatné PVC d315/200 mm 17,000 kus 000 20
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Prehfad rozpoétovych nékladov v EUR

Por. | Kid Kid polodky Popis poloZky, stavebného dielu, ramesia, MnoZstvo Memné | Jednotkové Spolu DPH
dslo | can. vkaz-vymer vymera Jednotka cana %
63 271 8e210-1114 SkiSka tesnost! kanallzadného potrubla DN do 200 vodou 124,000 m 000 20
64 271 882101112 Skaska tesnostl kanalizaného potrubla DN 300 vadou 358,000 m 000 20
65 271 892241111 Tlakova skidka vodovodnaho potrubla DN do 80 3,000 m 000 20
66 271 894201121 Dno pod #achty z betdnu fr. E25-B30 ned 20 cm 13,088 m3 000 20
67 271 88420-1193 Pripl. za hriibku dna do 20 em 13,088 m3 000 20
68 271 884401211 Qsadenie bet, dielcov Sachlet, skri2e rovné 34,000 kus 000 20
69 MAT 582 243500b SkruZ Sachtova TBS-Q..1 100/25 10,000 kus 000 20
70 MAT 592 243501b SkruZ fachtova TBS-Q.1 100/50 11,000 kus 000 20
71 MAT 592 243508b Tesnenle elastomerové pre spojenle skruf EMT1000 34,000 kus 0600 20
72 MAT 592 243520b Dno Sachtové 1000/680 13,000 kus 000 20
73 271 88440-2311 Osadenle bet. dieicov 8achlet, sknu?e prechodové 10,000 kus 000 20
74 MAT 592 243800 SknuZ prechodova TBR-Q.1 100-63/58/9 10,000 kus 000 20
75 271 B89440-3011 Osadenle batdnovych disfcov stropov Eachiet 3,000 kus 000 20
76 MAT 592 243151 Doska zékrytové TZK-Q,.2 100-83/16 3,000 kus 000 20
77 27t BO441-1111 Zhotovenia $achiet z bet. dielcov, dno betdn C 25/30 na potrubl 1,000 kus 000 20
DN do 200
78 271 88441-1121 Zhotovenle &achiet z bet. dlelcov, dno betdn C 25/30 na potrubl 12,000 kus 000 20
DN ned 200 do 300
79 271 89442-1131 Osadenia prefabrikovangch 3achlet nad 10t 3,000 kus 000 20
80 MAT 286 B104K020 Odlutovat rop. latok KL40/ sii+ doprave-+vsfupy+poklopy 1,000 kus 000 20
81 MAT 286 810833KLR Reten&na nédr2 KL RN 55 U+doprava-+poklopy-vstupy 1,000 kus 000 20
82 MAT 286 810807CS Cemacia stenica prefabrikovana d2150, hl.5,48m+pokiopy 1,000 kus 000 20
83 MAT 286 510805CS Vybavenle CS-ap.tyds, retaz, sp.klapky, 1,000 sibor 000 20
uzventily,pav.spinade,LCD
84 271 B89442-1133a Napojenle do existujice;j Sachty 1,000 kus 000 20
85 271 899104111 Osadenie pakiopov listinovjch, ocelovych s ramom nad 150 kg 13,000 kus 000 20
86 MAT 5524344223 Poklop vstupny Sachiovy D400 13,000 kus 000 20
8-RUROVE VEDENIA spolu: 0,00 0,00
§ - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
&7 212 ofrri-2111 Osad. chodnik. cbrubnika betdn. leZatého bez opory do 32ka z 2,000 m 000 20
kameniva
88 272 919731114 Zarovnanie stytne] plochy podkladu alebo krytu z betdnu hr. 150- 20,000 m 000 20
250 mm
89 272 918734215 Rezanie stévajlceho beténového krylu alebo podkiadu hr, nad 14 20,000 m 000 20
do15¢cm
890 272 97013-1416 Poplatok 2a uloZenle vykopenej zeminy 487,114 m3 000 20
91 221 998225111 Presun hmé1 pre komunlkécie a piochy ietisk, kryt Hvisng 7631t 000 20
92 271 99827-6101 Presun hmét pre potruble z rir plastovjch alebo sklolaminétovych 312,351 1 000 20
y ofverenom vykope
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 0,00 0,00
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 0,000 0,00
PRACE A DODAVKY P8V
722 - Vnitomny vodovod
93 7H 722140108 Potruble vodovodné ocelové DN 65 z ulitechtlef ocele spajand 6,000 m 000 20
lisovanim-do GS
84 721 90872-2101 Presun hmét pre vnit vodoved v objektoch visky do 6 m 0,033 t 000 20
722 - Vindtomy vodoved spolu: 0,00 0,00
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Prehfad rozpodtovych nékladov v EUR

Por. | Kdd Kod poloZiy Popls pelozky, stavebného dielu, remesia, MnoZstvo Memé | Jednotkova Spolu DPH
Uslo | cen. vykaz-vymer vimera Jednotka cena %
724 - Strojné vybavenle
85 721 724149101 Monti2 terpadiel ponor. bez potrubla a prisius 2,000 kus 000 20
96 MAT 426 2C1236g Cempadio SL 1.50.65.09.2.508 2,000 kus 000 20
724 - Strojné vybavenie spolu; 0,00 0,00
PRACE A DODAVKY P8V spolu: 0,00 0,00
Za rozpo&et celkom 0,00 0,00
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Priloha & 3

Vyhléasenie o sihlase s podmienkaml stt'aZe, pravdivostl a Gplinostl dokladov
Uch&dzada/ZAUJBMOU : ...........covemivrnminrmnssenisses s sssssssssssessasssessesssonens

Vyhlésenle uchédzata/zdujemcu:

Vyhlasujeme, Ze sihlasime s podmienkami verejného obstardvania na predmet zékazky pod
néazvom: ,ZvySenie kapacity prestupného termindlu IDS v meste Malacky prostrednictvom
vybudovania zéchytného parkoviska P&R"

1.

Ze sUhlasime s obchodnymi podmienkami uskuto&nenia predmetu zékazky uvedenymi v Casti
D) - ,Opis predmetu zakazky’, E) - ,Spdsob urlenia ceny‘, F) - ,Obchodné podmienky
poskytnutia predmetu zakazky" tychto SP.

Vyhlasujeme, Ze vSetky predioZené doklady a Gdaje uvedené v ponuke st pravdivé a Gpiné,
Vyhlasujeme, 2e vSetkému, ¢o bolo vo Vyzve, sitaZnych a zmiuvnych podmienkach sme
porozumeli; na to, o nam nebolo jasné sme vyuZili moZnost dorozumievania, a sme si
vedom(, Ze ak naSa ponuka nebude obsahovaf v8etky néleZitosti poZadované verejnym
obstaravatefom, bude zo stitaZe vylttena.

Neméame uloZeny zakaz utasti vo verejnom obstaravanl potvrdeny konednym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Nedopustili sme sa v predchadzajicich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného
zatatia verejného obstaravania zévaZného porugenia povinnostl v oblasti ochrany Zivotného
prostredia, socidlneho préva alebo pracovného préva podfa osobitnych predpisov, za ktoré mi
bola pravoplatne uloZena sankcia,

Nedopustili sme sa v predchédzajlcich troch rokoch od vyhldsenia alebo preukézateiného
zatatia verejného obstaravania zévaZného porusenia profesijnych povinnosti.

Vyhlasujeme, 2e ddvame pisomny sthlas k tomu, 2e doklady, ktoré poskytujeme v sivislosti 8
tymto verejnym obstaravanim, moé2e verejny obstarévate!’ spracovavat podla zékona o
ochrane osobnych lidajov v znen! neskorsich predpisov.

Vyhlagujeme, 2e dédvame pisomny suhlas k tomu, aby ,képia“ nasej ponuky bola poskytnuta
Uradu pre verejné obstaravanie ku kontrole verejného obstardvania.

[7-1(V] (o W Podpis: ...t e

( vypisat meno, priezvisko a
funkclu opravnenej osoby
uchadzata)



Priloha &. 4

Cestné vyhldsenle o konflikte zéujmov

Zékazka na uskutotnenie stavebnych prac - podlimitny postup podla zékona &. 343/2015 2. z. o
verejnom
obstardvan! a © zmene a doplneni niektorych zakonov.

«Zvysenie kapacity prestupného terminalu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovania

zZachytného parkoviska P&R"
dopinit ndzov uchddzada), ...........ccececcrecennacn. zastdpeny [doplnit meno a priezvisko Statutameho
zéstupey] ..., ako uchadzac, ktory predioZil ponuku v ramci postupu zadévania

podlimitne] zakazky (dalej len slta2) vyhldssného na obstaranie vy3sie uvedeného predmetu
zakazky (dalej len ,zakazka®) vyzvou na predkladanie pontk uverejnenou vo Vestnlku
verejného obstardvania [dopinif &islo Vestnika} zo dita [doplnit détum zverejnenia vo Vestnlku]
pod Elelom [dopinit &isio znadky vo Vestniku], tymto

¢estne vyhlasujem, Ze
v slvislosti 8 uvedenym postupom zadévania zdkazky:
o som nevyvijal a nebudem vyvijat voti Ziadnej osobe na strane verejného obstardvatela,
ktord je alebo by mohla byf zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zdkona &.
343/20156 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v platnom
znenl (.zainferesovana osoba") akékolvek aktivity, ktoré vy mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia v stta2i,
o som neposkytol a neposkytnem akejkofvek &o i len potencionalng zainteresovansj osobe
priamo alebo nepriamo akukolvek finanZni alebo vecnd vyhodu ako motivaciu alebo odmenu
slvislacu so zadanim tejto zakazky,
o budem bezodkladne informovat verejného obstardvatefa o akejkolvek situacli, ktora je
povaZované za konfilkt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov kedykolvek v
priebshu procesu verelného obstarévania,
o poskylnem verejnému obstardvatefovi- v postupe tohto verejného obstardvania presné,
pravdivé a (piné informécie.

podpls



Priloha &. 5
Spinomocnenie pre &lena skupiny doddvatelov

Splnomocnitel, resp. spinomocnitelia:
Uchadzac uvedie aktudine a presné znenie obchodného mena, platni adresu sidla firmy, adaj o zépise, ICO
Glena skupiny dodavatefov, zastpeny meno/mend a priezvisko/priezviska, trvaly pobyt &tatutirneho
organu/&lenov statutdmeho orgénu (ak ide o prévnickd osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, udaj o
zépise, ICO &lena skupiny dodévatefov (ak ide o fyzickl osobu)
(doplinit podfa potreby)

udefuje/a splnomocnenie
splnomocnencovi - lidrovi skupiny dodavatelov:

Obchodné meno, sidlo, tdaj o zépise, ICO Ilidra skupiny dodévatelov, zastipeny meno/mend a
priezvisko/priezviskd, trvaly pobyt &tatutdmeho organu/tlenov Statutdrneho organu (ak ide o prévnicky
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, (daj o zapise, ICO Iidra skupiny (veduceho skupiny)
dodavatefov (ak ide o fyzickl 08ObU):.......cceceemvrrrvrenrenn na konanie v mene vietkych &lenov skupiny
dodavatefov, prijimanie pokynov vo verejnom obstardvani na predmet zdkazky

«ZvySenie kapacity prestupného terminalu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovanla zéchytného
parkoviska P&R®, na dorutovanie dokumentov od verejného obstardvatela, na konanie v mene skupiny
dodavatefov pre pripad prijatia ponuky verejnym obstardvatelom, k podpisu dokumentov a dokladov a
navrhu zmluvy/ramcovej dohody, predkladanych ako stcast ponuky, ku komunikécii v procese versjného
obstarévania, a to v pozicii lidra skupiny {ved(iceho skupiny) dodévatefov.

(7117151 A ¢ s [+ - >SS,
(vypilsat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzaéa)

(vyplsat meno, priezvisko a funkeiu
opravnenej osoby uchadzata)

{dopinit podla potreby)

Splnomocnenie prijimam:

(vypilsat meno, priezvisko a funkciu
opravnenej osoby uchadzata)

Poznémka:
- datum musi byt aktualny vo vztahu ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie ponik,
- ak je uchadzatom skupina dodévatelov toto spinomocnenie je si&astou ponuky.
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Priloha ¢&. 6

NAVRH

ZMLUVA O DIELO &. MA-..../2018
uzavreté podfa § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika

1. Objednévater: Mesto Malacky

Stdlo: Bernolékova 5188/1A, 801 01 Malacky

V zastdpent: JUDr. Ing. Juraj Riha, PhD., primétor

Osoby opravnené konat:

vo veciach zmluvnych: JUDTr. Ing. Juraj Riha, PhD.

vo veciach technickych: Ing. Milan Ondrovié, PhD.

Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.

Clslo G&tu: SK36 5600 0000 0032 0010 5003
SK44 5600 0000 0032 7825 8050

iICo: 00304913

DIC: 2021049393

(dalej len ,objednavatel™)

2. Zhotovltel
Chchodnéd meno: e
Sidlo:  ——
Vzastipenl: e
Osoby opravnené konat:
vo veciach zmluvnych: e
vo veciach technickych:

Bankové spojenie: =000
ClsloGdtu: e
ICO: ..
DIC: e

(dalej len ,zholovitel” a sitasne s objednéavatefom aj ako ,zmiuvné strany")

¢LI
U&el zmiuvy

Objednavatel vyhlasil v silade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verelnom obstardvani a o zmene a doplnen!
niektorych zékonov, zékazku na uskuto&nenie stavebnych prac, predmetom, kiorej je zhotovenie dlela
«ZvySenie kapacity prestupného termindlu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovania zéchytného
parkoviska P&R".

1. Do predmetného postupu zadavania zékazky zhotovitel predloZil sifaZni ponuku. Na zékiade
vyhodnotenia sGtaZnych ponik predmetného postupu zaddvania zékazky, zmluvné strany
uzatvorenim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vofu dohodnuf podmienky a spésob realizécie
predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej siitaZe.
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L
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenle diela ,,Zvy3enie kapacity prestupného terminélu IDS v meste Malacky
prostrednictvom vybudovania zachytného parkoviska P&R".

—

(dalej len .dielo") v rozsahu projektove] dokumentécie a oceneného vykazu vymer, ktory tvori
prilohu &.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu podra bodu &. 1. tohto &lanku vykonanim stavebnych
amontda2nych prac na stavbe diela vo vlasthnom mene, na viastné néklady, za podmienok
stanovenych v tejto zmiuve, stitaznych podkladoch a v rozsahu projektovej dokumentécie stavby.

Objednéavatel sa zavazuje, 2e riadne dokonéené dielo bez vad a nedostatkov prevezme a zaplatl za
leho zhotovenie dohodnutil cenu.

&L m

Cas pinenla

Zhotovitel sa zavazuje dielo v rozsahu stanovenom v Cl. It bodu 1. tejto zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat v terminoch podfa &asového harmonogramu préc, ktory tvorl
prilohu &. 2 k tejto zmluve ako jej neoddelitefn st&ast.

Prevzatie staveniska sa uskutonl do dvoch pracovnych dnl od Géinnosti tejto zmiuvy.

Zhotovitel sa zavézuje dielo ukongit v rozsahu podla &l. Il tejto zmluvy do 76 dni od G&innosti zmluvy
o dielo. Dielo sa povaZuje za ukonZené jeho protokoldrnym odovzdanim objednévatefovi.

Uvedeneé terminy sG terminy najneskorSie pripustné. Zmiuvné terminy sl neprekroditelné
8 vynimkou:
a) vyssej moci (neoSakavané prirodné a iné javy),
b) v pripade zmien a rozsahu prac podfa pisomnych pokynov objednévatefa,
C) vydania prikazov a zékazov viddnych alebo miestnych sprévnych orgénov po datume
podplsu tejto zmluvy, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitera,
d) nepriaznivého po&asia, len s predchédzajicim sihlasom objednavatela.

Pred|2ené lehoty pinenia sa ur&ia podrfa dizky preukézaného zdrzania zmluvnych stran.

Ak zhotovitel meska s dokontenim préc podrfa zmluvného terminu, bude si u neho objednavatel
uplatiiovat’ nahradu 8kody v zmysle § 373 a nasledujiceho Obchodného zékonnlka.

éLiv
Zmluvné cena

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy a za podmlenok dohednutych v tejto zmluve
je stanovena vzmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z. o cendch v znenl neskorSich predpisov,
v sUlade s vykonavacou vyhlaSkou MF SR &. 87/1896 Z.z., ktorou sa vykondva zékon o cenéch
v znen| neskorgich predpisov. Zmluvna cena sa povazuje za cenu maximdinu a platni po&as celej
doby vystavby. Cena je uvedend v &lenenl:

CenadlelabezDPH: = L EUR
DPH20%: = s EUR
Cenadlelacelkom vrdtaneDPH: @ i EUR
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Cena diela je stanovena na zéklade oceneného vykazu vymer (v pisomne] podobe a elekironicke]
podobe vo formate MS Excel) a projektovej dokumentécie predmetnej stavby, ktoré s sG&asfou
tefto zmluvy. Oceneny vykaz vymer, tvorl v pisomnej podobe prilohu & 1 tejto zmluvy. Zmluvné
jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluZieb a prac uvedené v prilohe & 1 tejto zmluvy zahfiiajt
vBetky nakiady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu pinenia zmiuvy a platia po cel( dobu
pinenia. Zmiuvna cena sa povaZuje za cenu platnii potas celej doby vystavby, okrem pripadov
uvedenych v bode 2. tohto &lanku.

. Nad cenu dohodnuttl v bode 1 tohto &lanku zaplati objednévatef iba prace, ktorych rozsah a cena
bud( pred zahéjenim realizécie odsiihlasené formou obojstranne podplsaného zépisu oprévnenej
osoby konat' vo veciach zmluvnych alebo technickych formou dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel nie
je oprévneny vystavit faktiru na tieto naviac préce, pokial nebude uzavrety pisomny dodatok k tejto
zmiuve a zéroveii platl, Ze cena za zrealizované naviac préce bez sihlasu objednavatela vo forme
pisomného dodatku k tejto zmluve je zahrnuté v cene za vykonanie diela podfa é&l. IV. bod 1. tejto
zmiuvy. V pripade Ze dbjde k znlZeniu rozsahu préc, vyhradzuje si objednédvatelf pravo zaplatit
Zhotovitelovi cenu, uvedent vbode 1. tohto &lanku, zni2enl o cenu nezrealizovanych préc
a dodévok. Rozsah a cena mene] prac bude odsihlasend rovnakou formou ako naviac préce. Pod
pojmom ,mene] prace” sa na Ucely tejto zmluvy rozumeji jednak redine vykonané préce, ktoré st
vykonané vmenSom rozsahu ako boli stanovené vrozpotte zhotovitefa atakisto a] préce
a dodavky, ktoré nebolf zhotovitelfom vykonané na zéklade poZiadavky objednévatela.

. K zmene ceny moZe ddjst;

a) v pripade ziZenia predmetu diela zo strany objednavatefla,

b) pri zmene zékonne] sadzby DPH,

¢) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie
80 dostupné na Gzeml Eurépskej (nie a Eurépskeho hospodérskeho priestoru, na tieto
poloZky musi zhotovitel osobitne v prilohe & 1 upozornlt, inak oprdvnenie na zmenu ceny
nevznika. Prisluiné zmeny colnych poplatkov a dovoznych prird2ok musl zhotovitel preukéazat
ako a] Ich vplyv na cenu dlela.,

d) prizmene terminu z dévodov na strane objednévatefa bude cena upravens o §tatistické indexy
narastu stavebnych prac ur&enych Ministersivom financil Siovenskej republiky,

e} v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia a pod.) objednévatel pristpi k Gprave ceny aZ
po prekrodenl preukézatefnych vstupov o viac ako 10% na zéklade odsdhlasenia odbornym
zastupcom objedndvatela (technického dozoru).

Ostatné zmeny ceny nle s pripustné.

CLv
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziadny preddavok. Uhrada nékladov za préce sa bude
vykondvat mesacnymi fakiturami so splatnostou faktiry 60 dnl odo dia doruZenia dafiového
dokladu - faktiry objednéavatefovi. Bez rozporov odsuhlasené s(ipisy vykonanych prac budi
podklady pre vystavenie fakhiry. Fakitira bude obsahovat néleZitosti podfa platnych pravnych
predpisov.

. Faktdra zhotovitela musl obsahovat nasledovné udaje:
- ozna&enie ,priebeZné faktira" prip. ,zdverena faktura“ a jej &islo,

- obchodné meno a sidlo objednévatela,

- obchodné meno a sidlo zhotovitela,

- nézov diela
wZvy8enie kapacity prestupného termindlu IDS v meste Malacky prostrednictvom vybudovania
zachytného parkoviska P&R"

- &islo a nazov Zmiuvy o dielo (oznagenie asti Zmluvy o dielo, Gsekov podfa projektovej
dokumentécle},
- ndzov a adresa banky zhotovitefa,
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- &Islo G&tu zhotovitefa,

- vyska poZzadovana v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta, v zloZeni cena v EUR bez DPH,
DPH 20% v EUR, cena s DPH,

- hdleZitosti pre Géely DPH,

- podpis zodpovednej osoby.

Faktdry budd predkladané v dvoch vyhotoveniach vratane prilohy. Zhotovitefom predioZend faktura
k thrade musl obsahovat zékonom stanovené néleZitosti. Priloha k fakttire:

- Supls vykonanych préc: Zhotovitel je povinny ku ka2dej vystavenej faktare priloZit
Supis vykonanych préc, vystaveny v sllade s nasledovnymi poZiadavkami:

- poloZky stpisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluZieb) musia
byt v sllade s poloZzkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymer
ako neoddelitelnej suasti schvalenej Zmluvy odielo, sipls vykonanych préc
zhotovitel vytvor! priamo z vykazu vymer,

- supis vykonanych préc musl zaznamendvat mnoZstvd prac vykonanych
zhotovitefom a mno2stvd tovarov dodanych zhotovitefom v silade s vykazom
vymer, ktory je siéastou zmiuvy o dielo,

- sOpis vykonanych préc musl byt potvrdeny zo strany technického dozoru
objednavatela  pediatkou ajeho podpisom, ako |poverenym pracovnikom
objednévatela a jeho pediatkou

- sUpis vykonanych prac musl obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac v sillade so zmluvou o dielo
- poloZky stipisu vykonanych prac musia byt v stlade s poloZkami prac uvedenymi
v stavebnom rozpotte/ocenenom vykaze vymer
- slpis vykonanych prac musi zaznamenévat mno2stvo prac vykonanych/tovarov
dodanych zhotovitefom v stlade so stavebnym rozpo&tom/ocenenym vykazom
vymer
- supis vykonanych prac musl byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru
- slpis vykonanych préc musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac
v slilade so zmluvou o dielo

- systém vykazovanla vykonavanych prdc musi zabezpelit, aby vykonané préca
nebola vyplatena dvakrat.

- zistfovaci protokol o vykonanych stavebnych prdcach adoddvkach, na ktorom
zhotovitel potvrdzuje podpisom oprévnenej osoby s pediatkou zhotovitela, Ze prace
uvedenéd v prilozenom dokumente si vstlade so skuto&nostou a predstavu)d
potiadavky objednévatefa v rémci zmluvy o dielo

= kryci list prac/rekapltuldcia

- fotodokumentacia zachytévajica fakiurované prace a dodévky
preberaci protokol o prevzati stavby od dodévatela a stavebného dozoru

.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prlslusné nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo

nesprévne, je objednéavatel opravneny vrétit ju zhotovitefovi vlehote splatnostl s pisomnym
oddvodnenim na dopinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi
a nova lehota splatnosti zaéne plyndt dorugenim opravenaj faktiry objednévatelovi.

. DPH za vykonané préce bude zhotovitel fakturovat podfa skuto&ne vykonanych préc. Zhotovitel sa
zavazuje, 2e svoju pohladavku vyplyvajucu z DPH nepostiipi tretej strane, t.j. objedndvatel zaplati
DPH iba zhotovitelovi.

. Uznanie poslednej faktiry vylutuje dodatotné naroky zhotovitela. Poslednd faktGru uhrad!
objednavatel do 30 dni od jej dorutenia. Pokial zhotovitef v tejto dobe neodstréni zdvady zistené prl
odovzdan( a prevzati diela mé objednavatel pravo vratit faktdru zhotovitelovi.

. PehaZny zavéizok objednévatefa vyplyvajici zo zmiuvy je spineny diiom odpisania prislusnej sumy
z jeho G&tu v prospech Gétu zhotovitela.
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8. Zhotovitel nie je oprévneny bez predchédzajlcej plsomnej dohody (stihlasu) s objednévatefom
postipit svoje pohladavky ztejto zmluvy trete] osobe. Pripadné postipenie pohladavky
(pohfadavok) bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatera je neplatné.

Ci.vi
Dodacie podmlenky

1. Odovzdanie staveniska:
1.1 Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru stavby.............ee e —————

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprévneny a odborne spdsobily vykonavat' predmetné dielo podra tejto

Zmiuvy.
Zhotovitel poveruje funkciou vediceho Stavby ..............cccccvcicicnisnce e srrersrssssssessssesssesessssses
Opravnenie &. ..........ccoeeeeue tvorf prilohu &. 3 tejto zmiuvy ako jej neoddelitelna sucast.

1.2 Objednéavatel odovzda zhotovitefovi 1 (slovom jedno) vyhotovenie projektove] dokumentécie na
igely vystavby v pisomnej podobe a tie2 v elektronickej podobe.

1.3 Objednavatel odovzdéa stavenisko zhotovitelovi bez prév tretich oséb podfa plénu organizécie
vystavby, s vynimkou prév prechodu pre viastnikov prifahlych nehnutefnosti a prav vyplyvajtcich
2 vecnych bremien.

1.4 Vyty&enle staveniska inZinierskych sieti zabezped! na viastné naklady zhotovitef.

1.5 Objednavatel zabezped| zhotovitefovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu trvania
stavby a dobu potrebnl) pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dihsI
nez dohodnuty &as uZivania priestoru staveniska uhradza zhotovitel za cely &as, v ktorom Je
v omeskanl.

1.6 Likvidaciu odpadov zabezpetuje zhotovitef v zmysle platnych prédvnych predpisov po dohode
& prevadzkovatefom skladky odpadov a na viastné nakiady.

1.7 Zhotovitel si zabezpe¢l prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, ldrZbu a likviddciu st stdastou zmiuvnej ceny.

2. Realizécla.
2.1 Pred reallzéciou predmetu zmluvy, zhotovitel:

a) zdokumentuje pdvodny stav nehnutefnosti, priestorov, komunikécil, rozvodov, kablov, vyhotovl
o tom zaznam (s fotodokumentéciou), ktory musl byt ods(hlaseny objednévatefom,

b) zabezpe&l koordinatora projekiovej dokumenticie s vypracovanim planov bezped&nosti
a ochrany zdravia pri préacl pre kazdu &ast diela (§ 5 Nariadenia viady Slovenskej republiky &.
386/2006 Z. z.) Zabezped| koordinatora bezpeénosti pre ka2du tast diela (§ 6 Nariadenia viady
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z.),

¢) zabezpedi vypracovanie pokynu na ochranu pred poZiarmi pre kaZd( &ast diela (vyhl.
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z.).

2.2 Véetky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani sthlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych sprévami vedenla a za dozoru sprévecu
po&as vykonavania tychto préc.

2.3 Dalgie vytySovanie ainé meradské prace nutné pre vykonévanie predmetu zmiluvy zabezpeéuje
zhotovitel, ako stiast dodévky diela.

2.4 Pokial sa kedykofvek v priebeshu vykondvania préc zistl chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenie akejkofvek Casti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na viastné naklady
odstrénit' ku spokojnosti objednévatela, & uZ je k néprave vyzvany technickym dozorom alebo nle.
Konfrola vytyZenia alebo akejkolvek vysky vykonand objednavatefom nezbavuje zhotovitela jeho
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zodpovednosti za presnost vytyZenia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrZiavat vEetky smerové
a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytytovacie kollky aklince a d'aldie predmety, prip.
oznadenia pouzité pra
vytyéovanie objektov.

2.5 Znhotovitef uhradza vodné a stoZné, odbery energil z prevédzkového a socidlneho zarladenia
staveniska.

2.6 Zamestnanci objednévatela s opravnenl vstupovat' na stavenisko len pokial st poverenl funkciou
technického dozoru alebo Inou kontrolnou adozornou &innostou a preuk&?u sa prisluSnym
opravnenim, resp. st uvedeni v tejto zmluve.

2.7 Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoll ana prenechanych inZinlerskych
sietach udrZiavat' poriadok a Zistotu, je povinny odstrafiovat odpady a negistoty vzniknuté z jeho
&innostl a to na viastné naklady.

2.8 Zhotovitef je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strait v pripade potreby aj oplotit alebo
inak vhodne zabezpedit a to na vlastné naklady.

2.9 Zhotovitel |e povinny odstranit zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskdr do terminu odovzdania diela .

2.10 Zhotovitel vykonava &innosti spojené s predmetom zmluvy na viastn(i zodpovednost, pridom
reSpektuje technické 3pecifikécie, prévne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zékon, zakon o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpe&nosti prace
a technickych zariadenl pri stavebnych a montdZnych pracach, zhotovitef zabezpeé koordinatora
BOZ na stavenisku vzmysle Nariadenia viaddy SR & 386/2008 Z. z. o miniméinych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko, zdkon o odpadoch a o nakladant
s odpadmi, zakon o ovzdusl, zékon o vodéch, hygienické predplsy, prevadzkovy poriadok (pri
prevadzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy vieobecné v SR, zakon &.
264/1999 Zb. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovany zhody ao0zmene
a doplnenl niektorych zakonov a zdkon &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a vymere Uradu
pre normalizéclu, metrol6giu a skuSobnictvo SR (UNMS) &. 203/1988 z 10.09.1998. Zhotovitel je
povinny preukazatefné poutit vSetkych pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidiach
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci (OP 16).

2.11 Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realiz4cii predmetu zmiuvy podfa zmluvy vykonédva
technicky dozor. Za tym Ucelom ma pristup na pracoviské, kde sa zmluvné vykony a ich stasti
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predioZené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady slvisiace s predmetom obstardvania, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty.
S informéclami a podkladmi oznatenyml| zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musl
objednavatel zaobchéadzat’ ddveme.

2.12 Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru.
2.13 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne 2 x mesaéne.
2,14 Objednavatel ak moZe poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolo&nému

pouzivaniu:

a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikécie,

c) vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energie, ku ktorym mé viastnicke, dispozigné alebo
Iné préva. '

Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stotné
znésa zhotovitel, v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou &asfou, kedy vyika podielu bude
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stanovena odpottovymi meradlami pripadne dohodou zmluvnych strén v stavebnom denniku.

2,15 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikétmi zhody v zmysle platného zékona o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly a pod., kioré
tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluvne a po2adovanym skigkam, musi
zhotovitel na viastné nakiady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody
Znésa zhotovitel. Objednévatel moZe stanovit termin na odstranenie vad primeranych ich rozsahu,
ktorého nedodrzanie md2e byt aj ddvodom na odstiipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie pokat
sa riadi touto zmluvou.

2.16 Zhotovitel musl bez megkania a pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréani alebo stazuje realizaciu predmetu zmiuvy.

2.17 Zhotovitel je povinny zabezpelit G&ast technického dozoru na preverovan| svojich dodavok
a prac, ktoré vykonéva technicky dozor objednévatela a urobit okam2ité opatrenia na odstranenie
vztknutych zévad a odchyliek od dokumentécie.

2.18 Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajiceho sthlasu technického dozoru
a zhotovenia fotodokumentécle. Zhotovitel je povinny umoZnit skontrolovanie akejkolfvek Zasti
diela, ktora ma byt zakryté to isté platl aj pre zékladovi &kéru. Zhotovitel aspolt 3 pracovné dni
vopred vyzve technicky dozor, Ze &ast diela bude zakryvat. Technicky dozor objednavatefa vykona
kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit naklady dodato&ného odkrytia, pokial také
odkrytie poZaduje. Ak sa vEak pri dodatoénom odkrytl zistl, 2e prace boli vykonané chybne, nesie
naklady dodato&ného odkrytia zhotovitef.

2.19 Technicky dozor objednévatefa je opravneny daf pokyny, ktoré sl potrebné na vykonanie préc
podra zmiuvy zhotovitefovi v stavebnom dennfku.

2.20 VEetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa néjdu na stavenisku s
bezvyhradne majetkom &tétu SR. Zhotovitel musl okamz2ite zastavit' prace, ktoré by mohli ohrozit
ndlez aurobif také bezpednostné opatrenia, aby sa zabrénilo ich znehodnoteniu alebo
odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie technicky dozor objednavatela, ktory zabezped! dalsie
opatrenia u prisiugnych organov. Dalej sa postupuje v stlade s platnymi predpismi; ktoré upravuj
archeologicky a pamiatkovy vyskum a &innost’.

2.21 Skutotnost, Z2e objednévatel skontroloval vykresy, vypo&ty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné chyby a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne spinenie predmetu zmiuvy.

2.22 Zhotovitel vypracuje harmonogram postupu stavebnych prdc na jednotlivé ty2dne vo vecnom
pineni v sdlade s &l. |ll, bod 1. abodu 3. a zdrovefi sa zavézuje prispdsobit tento harmonogram
dopravnej situacii vmieste realizdcie prac. Zhotovite! predio2l objednédvatefovi &asovy
harmonogram k terminu podpisu tejto zmluvy. Harmonogram stavebnych préc tvori v plsomnej
podobe priiohu &. 2 tejto zmiuvy.

3. Qdovzdanie diela:

3.1 Dielo sa povaZuje za riadne ukonené jeho protokoldrnym odovzdanim a prevzatim preberacim
protokolom, ktory podpiSu objednéavatel aj zhotovitel.

3.2 Prevzatim diela od zhotovitela prechédza viastnicke prdavo anebezpefenstvo &kody na
objednavatela.

3.3 Prevzatie diela alebo jeho tasti méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia.

3.4 Zhotovitel je povinny najneskér 5 dnl vopred oznémit objednavatefovi, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie.
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3.5 Zhotowter Je povinny pri preberacom konan! odovzdat objednavatefovi:

2x projektov dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia vratane geometrického zamerania
v plsomnej forme, 1 x v digitdinej podobe,

revizne spravy,

certifikaty na pouZité materidly a vyrobky,

stavebny dennik,

doklad o naloZeni s odpadmi.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre nezadatie preberacieho konania.

3.6 Objednavatef je povinny pripravit na preberacle konanie vietky svoje doklady tak, aby ich

porovnanim s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpetené kvalitné, Gpiné a rychle uskutonenie tchto
konanla, a to v pisomnej forme aj na CD nositoch.

3.7 Zapisnicu o prevzatl diela spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

3.8 Ak objednavatel odmieta dielo prevziaf, je povinny uviest dévody. Po odstranenl nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a splSe sa dodatok k pévodnému preberaciemu
protokolu.

3.9 Zmiuvné strany sa md2u dohodnit na samostatnom odovzdanl a prevzati len takych dodato&nych
prac alebo &astl préc, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatle sa predpokladé v projektovej
dokumentécii.

4. Osobliné technické podmienky:
4.1 Zhotovitel je povinny pou2it materidl a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,

skidkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsiihlasené objednavatefom (budicim
uzivateflom) pilsomnou formou.

4.2 Nie je pripustné pouzivanie technolégil, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi, bezpe&nostnymi
alebo hygienickymi predplsmi a normami vieobecnymi i rezortnymi.

4.3 Je zakézané pouZivat drobnu ivelki mechanizéciu pre montdZne i stavebné préice, kiord bola
rézne, vatsinu neodborne upravovand, nie s pre fu vypracované technické a technologické
predpisy ajej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy bezpeZnostné, hygienické
a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k zhorseniu Zivotného prostredia.

4.4 Nesml byt spustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, resp. mechanlzicia,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

8. Zodpovednost za spbsobené Skody
5.1 Pokiarl vzniknt £kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej &astiach potas obdobla,

v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné naklady odstrénit tieto
Skody.

5.2 Ak vznikne &koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpoveda za Skodu
Zhotovitef.

CLvn
Zodpovednost' za vady a zaruky

1. Zhotovitel ru&l za to, Ze predmet pinenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
splfia projektované technické aekonomické parametre, 2e zodpoveda technickym normam
a predplsom SR, aZe nema vady, ktoré by rusili, alabo zmzovall hodnotu alebo schopnost' jeho
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10.

viastnosti bude mat' dielo miniméine 60 mesiacov {zaruéna doba) od protokolémeho odovzdania
a prevzatia. Zhotovitel zarovelh zodpovedé za to, ?e sa dodané mnoZstvo zhoduje s (idajmi
v sprievodnych dokladoch.

Ak objednavatefl prevezme dielo so skrytymi vadami, ma prévo na dodato&né bezplatné odstranenie
vady.

V pripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada odstréniteln4, je objednavatel oprévneny:
a/ poZadovat bezplatné odstrénenie vad opravou do troch dnl od prijatia reklamécie, alebo
b/ poZzadovat primerant zfavu z ceny diela, a to a2 do vy$ky 50% z fakturovane| ceny.

Ak zhotovitel po vyzve neodstréni vady v dohodnutej lehote, méZe objednévatel zabezpetif ich
odstranenie na néklady zhotovitefa. V takom pripade je vBak povinny

o svojom rozhodnutl vyrozumiet zhotovitela bez zbyto&ného odkladu.

Na Ziadost objednavatefa je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu vady diela odstrénit, i ked
neuznava, 2e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady a% do rozhodnutia
o reklamécii zhotoviterl.

V pripade nespinenia podmienok za vady, ak je vada neodstrénitelnd, alebo odstranitelnd
s neprimeranymi nakladmi ale nebréni riadnemu uZivaniu diela, je objednavatel opravneny
poZadovat primerant zfavu z ceny diela, a to aZz do vysky 50% z fakturovanej ceny, bez odstrénenia
vad.

Vpripade ak je vada neodstranitefnd, alebo odstrénitelna s neprimeranymi nakladmi a bréni
riadnemu uZivaniu dlela, mé objednévatel pravo odstipit tejto zmluvy.

Objednavatel oznami zhotovitefovi, bez zbytoZného odkiadu vady predmetu zmiluvy, ktoré sa objavili
potas vykonavania diela alebo pri odovzdavanl a preberanl diela alebo potas zaru¢nej doby.
V oznamenl objednévatel uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh néroku, ktory si
objednavatel na zéklade vady uplatiiuje.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost diela zavinena zhotovitelom, je zhotovitel
povinny uhradit objednévatelovi 8kodu v zmysle § 373 a nasledujlcich Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel prehlasuje, 2e mé uzatverené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu spdsobent
pri vykone povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela v miniméinej vyske
zmluvnej ceny diela v EUR s DPH. Na zékiade vyzvy objednévatela, zhotovite! predio2l ku kontrole
potvrdenia o poistenl majetku a zodpovednosti za Skody a predjedn& ich dostatotnost s
objednavatefom. Tieto poistenia sa zhotovitel zavéizuje udrZiavat vplatnosti po cely tas
zhotovovania diela podra tejto zmluvy. Zhotovitef berie na vedomie, 2e pripadnl Skodu spbsobent
kradeZou, stratou, znitenim alebo inym pofkodenim jeho majetku (a aredli stavby) znasa v pinej
vyske.

RV ||
Majetkové sankcle

Pri nedodrzanl terminu vykonania diela zo strany zhotovitela ako iprl neoprévnenom alebo
bezdbévodnom zastavenl prac zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit objednavatefovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela s DPH za ka2dy aj zagaty de/i omeskania.

Objednéavatel Je opravneny po2adovat od zhotovitefa zmluvnli pokutu za vadné plnenie VO vyéka
0,1% zceny diela za kaZd( opravnenu reklamaciu. Tdto pokutu vak zhotovitel nie je povinny
zaplatlt’ ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne Ju odstrénl do 15 dnl od uplatnenia reklamacie.
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2.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstrdnenim vad je 500,00 EUR za kaZdy defi omeékania aZ do
diia, kedy budi vady odstrdnensé.

Zmiuvna pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v zmiuve (zépls
z preberacieho konania) je 500,00 EUR za ka2dy defi ome&kania.

Stanovena pokuta nesplnenie zmluvného terminu vykonania diela zhotovitefom sa stane
gplatnou uplynutim tohto terminu. Zaplatenie pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit Ekodu
objednavatelovi, ktoré vznikla nesplinenim terminu.

V pripade porudenia ktorejkofvek z povinnostl tykajticich sa subdodévatefov alebo ich zmeny podfa
&l. X, bod 1. a bodu 2., ma objednévatel prave odstipit od zmluvy a ma narok na zmluvnil pokutu
vo vytke 5% z ceny disla 8 DPH za kaZdé porudenie ktorejkolvek z vyi&ie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

1. IX
Riedenle sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy maja prioritu:
- zmluva o dielo,

sutaZna ponuka zhotovitefa (vratane navrhu ceny),

technické §pecifikacie prac,

vieobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitefa zastavit prace.

Prl réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné
skisobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri sk(ikach, pripadne
metéd, méZe si kaZda strana dat vykonat materidlno-technické preskianie &tatnym alebo &tatom
uznavanym skGSobnym miestom pre sklSky materidlov. Vysledky tychto ski8ok s( zavézné.
Naklady na skisky zné&3a strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych vecl, ktoré nebude moZné riedit dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie vieobecny sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit prAvhym poriadkom platnym na dzeml Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovat prisiusny sGd Slovenskej republiky ato vjazyku slovenskom. Zavizny Je
slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

€L X
Ostatné préva a povinnostl

. Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapiscvat sa do registra partnerov

verejného sektora podfla zakona ¢.316/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora“), potom je
zhotovitel ako aj jeho subdoddvatelia povinny dodrZaf tato povinnost po celi dobu trvania tejto
zmluvy, priGom zhotovitel sa zavézuje zabezpedit

spinenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov.

Podmienky k vyuZitiu subdodévatefov:

2.1 Zhotovitef je povinny pinit predmet diela najma viastnymi kapacitami.

22 Zhotovmer je oprévneny zadat‘ vykonanie dlela tretej osobe (subdodavaterow) |ba vrozsahu
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zhotovite! plne zodpovedny voli objednavatefovi za véasné a riadne vykonanie diela, akoby ho
vykonaval sém.

2.3 Zhotovitel predkiada v prilohe &. 4 tejto zmluvy Gdaje o v8etkych svojich znamych subdodévateloch
(predmet a podiel subdodavok, (daje oosobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsehu
meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

24 Pri akejkolvek zmene Udajov o subdodévateloch potas trvania tejto zmluvy (protl (dajom
uvedenych zhotovitefom v prilohe &. 4), Je zhotovitef povinny objednavatefovi najneskor 10
kalendamnych dnl pred dfiom, ktory predchédza diiu v ktorom nastane zmena tychto Gdajov,

predioZit objednévatefovi plsomné oznamenie o zmene tychto dajov o subdodéavatefovi.

2,5 Vpripade zmeny subdodévatela po&as trvania zmluvy (proti rozsahu uvedenom zhotovitefom
vprilohe & 4), je zhotovitel povinny objednévatefovi najneskér 10 kalendarnych dnl, ktory
predchadza dfiu, v kiorom nastane zmena subdodévatela, predloZit objednévatefovi pisomné
oznamenie ozamere zmeny subdodavatela, suvedenim Iidentifikatnych Gdajov podvodného
subdodavatefa a identifikatnych Gdajov o novom subdodévatefovi vrozsahu: predmet a podiel
subdodsavok, tdaje o osobe oprivnenej konat za tohto nového subdodavatefa v rozsahu meno,
priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia (aktualizovanu prilohu &. 4).

2.6 Objednavatel udell zhotovitelovi plsomny sChlas so zmenou subdodavatefa bez zbyto&ného
odkladu, ak bude mat preukézané, Ze v pripade, ak pdjde o subdodévatela, ktory ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je takyto subdodavatel zaplsany v registri
partnerov verejného sektora podfa osobitného predpisu. :

Objednavatel mé pravo odmietnut zmenu subdodévatela a poZiadat zhotovitela o ursenie
iného subdodavatefa, ak zhotovitefom navrhnuty novy subdodévaterl nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora podfla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Zhotovitel je povinny
Ziadosti objednévatela podla predchadzajicej w bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného
subdodavatefa, pricom tento subdodavatel musi splfiat’ povinnost zépisu v registri partnerov, ak
mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Objednavatel sl vyhradzuje privo odmietnut subdodévatela, ktory Je s nim v
obchodnom, sidnom alebo Inom spore.

V pripade porusenla ktorejkofvek z povinnosti tykajlice] sa subdodévatefov alebo ich
zmeny, mé objednévatel priavo odstiiplt' od Zmiuvy.

3. Zhotovitel je povinny zabezpetlt spoluprécu svojich subdodavatefov pri priprave a vykondvani
opatrenl na zaistenie bezpelnosti azdravia pri prdci, koordindciu &innosti a vzajomnl
informovanost a to zmluvnou formou.

4. Zhotovitel urluje zamestnanca , ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok bezpe&nosti
a zdravia zamestnancov na spolofnom pracovisku s rozsahom Jeho zodpovednosti vyplyvajlice)
z prisluénych pravnych predpisov BOZP azéroveli urfuje hlavného koordinatora &innosti

5. Véetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku (s vynimkou Geského jazyka). Vietky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznatované v slovenskom jazyku.

6.  Zhotovitel v pinej miere rud za to, 2e neddjde k zneuitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajice
sa predmetu zmluvy tretim osobam.

7.  Nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele zna&a zhotovitef.
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8.

10.

3.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy83ej moci, pripadne iné prekaZka, ktor4 jej brani v riadnom
pinenl tejto zmluvy, o tom najneskér do 5 dnl od datumu vzniku takej udalosti ado & dnl po jej
skongeni, plsomne upovedoml druhd zmluvna stranu.

Vpripade, Ze by vy&3ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zdvazkov o viac ako 1 meslac,
dohodnil sa zmjuvné strany na dalSom postupe realizécie zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodévanym tovarom, précami
sluzbami kedykolvek potas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnut! nendvratnéhc finanéného
prispevku, ato opravnenymi osobaml a poskyinit im vSetku potrebnt st&innost. Oprévnenymi
osobami sl: a) Ministerstvo pbdohospoddrstva arozvoja vidieka SR anim poverenéd osoby,
Bratislavsky samospravny kraj a nim poverené osoby, b) Utvar nasledne] finan&nej kontroly a nim

poverené osoby, ¢) Najvy&sl kontroiny drad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikaény
orgén a nimi poverené osoby, d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, f) Osoby prizvané
organmi uvedenymi v plsm. a) aZ d) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

L x1
Odstapenle od zmluvy

Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnfka, a v takom pripade zhotovitefovi prindle2i nahrada iba za skuto&ne vykonané préce.

Odstupenie od zmluvy musl byt druhej strane ozndmené a doruéené pisomne. Odstipenie je G&inné
dfiom dorugenia druhej zmluvnej strane s vynimkou &lanku Cl. X1 bod 4. tejto zmiuvy.

Objednévater mozZe odstlpit od zmluvy v pripadoch:
ak zhotovitel v disledku svoje] platobnej neschopnosti Je v konkurznom konanl, alebo Ide do
likvidacie, alebo je zhotovitefovi povolena restrukturalizécia,

= ak zhotovitel me3ka so spinenim zmluvného terminu vykonania diela  dohodnutého v zmluve

a ak marne uplynie dodatogne stancvena iehota na plnenie,
- ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukézatefne zhotovovat dielo v
rozpore s0 zmluvnymi podmienkami,
na zaklade rozhodnutia objednéavatefa dielo nerealizovat,
v pripadoch uvedenych v § 18 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanl,
v pripade neuhradenla zébezpeky podla &lénku Xll bod 1 tejto zmluvy.
v pripade porudenia ktorejkofvek z povinnostl tykajice] sa subdodavatelov alebo ich
zmeny, ma objednavatel préavo odstipit od Zmiluvy

Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepinl svoje zmluvné povinnosti,
atym zhotovitefovi znemoZni vykondvanie prac. Musl vEak vyzvat cbjedndvatefa auréit mu
dodato&ne primerant lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajlicich zo zmluvy a plsomne prehlasi, Ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapl.

Objednéavater je povinny zhotovitelovi poslat' sipis a kalkuléciu vzniknutych naviac nékiadov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyudtovanl s ndhradnym
zhotovitefom.

Prace a dodévky realizované ku difiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuja podfa zmiuvnych cien
v preukézatefnom rozsahu.

Zmluvné strany si dohodli nahradné dorudenie odstipenia od zmiluvy spodivajice vtom, Ze
plsomnost o cdstipenl od zmluvy sa povaZuje za doru¢enu diiom, kedy bola uloZena na poste po
marnom pokuse o jej dorutenie, aj ked sa adresat o uloZenl nedozvedel.
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&L xn
Zéveretné ustanovenla

Pokial vtejto zmluve nebolo dohodnuté nieZo iné, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
ustanovenlam! Obchodného zdkonnika.

Zmiuvné strany si tato zmluvu pozorne preditali a prehlasujd, 2e jej text im je zrozumitefny, jeho
vyznam zrejmy a ur&ity, a 2e tto zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZnej vle a nebola uzavretd
pod natlakom ani za nevyhodnych podmienck, &o potvrdzuji svojimi viastnoruénymi podpismi.

. Zmiuva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a U&innost' jej zverejnenim
podfa Obtianskeho zékonnika v platnom znenl s odkladacou podmienkou nadobudnutia Géinnosti
zmluvy po schvilenl zakazky zo strany poskytovatela nenévratného finanéného prostriedku, t. j.
zmluva nadobudne Ucinnost deh nasledujlci po dni doruZenia sprévy zkontroly verejného
obstardvania o schvélenl zékazky objednavatefovi, o &éom objednéavatel bude bezprostredne
informovat zhotovitefla.

. Zmenu tejto zmiuvy je moZné uskutolfiovat vyluéne formou pisomnych a chronologicky
otislovanych dodatkov podpisanymi oboma zmiuvnymi stranaml a len v silade s § 18 zdkona &.
343/2015 Z. z. o vereinom obstarévanl.

K navrhom zmeny tejto zmluvy - dodatkom k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit
pisomne v lehote do desiatich dnl od doruenia navrhu dodatku druhej strane, Po tU Ist( dobu je
tymto navrhom viazané strana, ktora ho podala.

. Tato zmluva je vypracovana v $iestich vyhotoveniach, z ktorych &tyri si ponechéva objednavatef
a dve zhotovitel.

. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy si:

Priioha & 1. Oceneny vykaz vymer (listinna forma + CD),

Priloha ¢ 2. Harmonogram stavebnych préc,

Priloha &.3: Doklad o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe — na vykon &innosti
stavbyveduceho, podfa zéak. & 50/1978 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zék. &.
138/1992 Zb. o autorizovanych stavebnych inZinierov y zneni neskorsich predpisov

alebo iny ekvivalentny doklad preukazujici tito skutotnost (obdobné osvedéenie

vydané v krajine Eurdpskej (nle) s odbornym zameranim na inZinlerske stavby,

predioZzeny formou Uradne osvedéenej fotoképie alebo vo fotokdpii opatrensj

originalom odtlatku ped&iatky a origindlom podpisu dane] odborne spdsobilej osoby.,
Priloha &. 4: Zoznam subdoddvatelov.

Priloha&. 5:  Doklad o poisten{ zodpovednosti za §kodu spdsobenu pri vykone povolania alebo
poistenie zodpovednosti za 8kodu podnikatefa v miniméinej vy#ke hodnoty zakazky v
€ s DPH - iba od (speSného uchadzata bude poZadovany pred podpisom zmluvy
a musl byt platny po&as celej doby realizécie zakazky.

Priloha &. 6:  Projektova dokumentacia

Za objednavatela.

Za zhotovitefa:

JUDr. Ing. Juraj Rfha, PhD.

priméator mesta
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MESTO MALACKY
Bernoldkova 5188/1A
801 01 Malacky

PRILOHA &. 4 ( k ZOD)

Obchodné meno uchédza&a:

Sidlo:

ICO:

Predmet zédkazky: .ZvySenie kapacity prestupného termindlu IDS v meste Malacky  prostrednictvom
vybudovania zéchytného parkoviska P&R"

Z0ZNAM SUBDODAVATELOV
Podiel pinenia zo Zmluvy, ktory méa uchddzaé v umysle zabezpeZit subdodévatelom
Hodnota Identiflkaéné lidaje Identifika&né tidaje
plnenia subdodévatela v o osobe oprivnene|
vyjadrené v rozeahu: konat’' za kazdého
Predmet meno subdodévatela v
Por. &. (percentdch) | ginenia a priezvisko/obchodné |  rozsahu meno a
k ponukovej meno, adresa priezvisko, adresa
cene pobytu/sidio, pobytu, ddtum
ICO/détum narodenla narodenla

Uchédzat uvadza tidaje o subdodavatefoch, ak s0 mu znami.

meno a podpls étatutdmeho orgénu alebo &lena dtatutdmeho orgénu
uchadzata
(Povinné)

Podpls:

(V pripade ak uchédzaé nevyuZije subdodévatefov, alebo mu v Ease lehoty na predkladanle pondk
nie s znémi, predioZi o tom Eestné vyhlésenle v ponuke.)
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PRILOHA &. 7

JEDNOTNY EUROPSKY DOKUMENT

Verejny obstarévatef neposkytuje vzor jednotného eurépskeho dokumentu.

Jednotny eurépsky dokument na vyplnenie uchadzadom spolu s manudlom vydanym Uradom pre verejné
obstardvanie K jeho korektnému vyplneniu si méZe uchadza& stiahnut z webového portalu Uradu pre
verejné obstaravanie

httE:IMww.uv%.gﬁv.sHIgislativametodika-dohladﬂsdnﬂng—gurogskyadokument-gre-verelne-
obstaravanie-553.htm
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Priloha &. 8

SUHLAS SO SPRACOVANIM OSOBNYCH UDAJOV
podra zakona &. 18/22018 Z. z. o ochrane osobnych (idajov a 0 zmene a doplnenl niektorych zékonov

Titul, meno priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Déatum narodenia:

tymto udefujem sdhlas podfa zékona €. 18/2018 Z. 2. o ochrane osobnych Gdajov zmene a dopineni
niektorych zékonov so spracovanim mojich osobnych (idajov Mestom Malacky, Bernolédkova 5188/1A,
801 01 Malacky, ICO 00304913 uvedenych v ponuke do verejného obstardvania “ZvySenie kapacity
prestupného termindlu IDS v meste Malacky  prostrednictvom vybudovania zichytného parkoviska
P&R" formou podlimitnej zékazky na uskutodnenie stavebnych prac vyhlasenej Mestom Malacky na
dobu verejného obstaravania, ak zakon neur&uje inak.

Utelom spracuvania osobnych Gdajov je jednozna&né identifikécia osoby konajiice] v mene uchadzada
vere[ného obstardvania prostrednictvom tejto osoby .

dotknuté osoba
titul, meno, priezvisko a podpis
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PRILOHA % 8

Stavebné povolenie
Rozhodnutie o umiestnenf stavby
Rozhodnutie o povoleni vodnej stavby
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MESTO MALACKY

Bemolékova 5188/1A
901 01 Malacky
Specidiny stavebny tirad - doprava
& j. UvaZp/3204/17/BUB Vybavuje: Ing. Andres Bubenfkovs
Malacky 22.09.2017 034 /7966 129
H obudio -
Rechodtith kbl o
prévoplatzos! 898 . Sice.rm? .
vyhoralctaes! dha 2.l i 0 Stavebné povolenie

Mesto Malacky, ICO 00304913, Bernolikova 1A, 901 01 Malacky, podalo diia
12.09.2017 na Mesto Mal » stavebny tirad, ¥iadost’ o vydanie stavebného povolenia na stavbu
"Zichytné parkovisko P&R v Malackdch® na pozemku parc. & reg. ,,C 3258/1, 3258/19 vk 4.
Malacky.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané Obcou Jakubov, stavebnym
dradom pod &j. SOU/2944/17/Bub z0 dhg 18.08.2017, prévoplamé dtia 21.08.2017 a Mesiom
Malacky, stavebnym iiradom pod &j. UVaZP/505/2015/Fa 20 dha 28.09.2015 prévoplamé dha
29.10.2015.

0 pozemnych komunikicidch v znen{ neskorfich predpisov (dalej len ,,cestny zikon“) a podfa §
120 zékona &. 50/1976 Zb. o lizemnom plénovan{ a stavebnom poriadku v znenf neskorsich
predpisov (dalej len »Stavebny zdkon®), ako Specidlny stavebny trad pre miestne a lelové
komunikécie (dalej ien »Specidlny stavebny Grad“) na zékiade uskutodneného stavebného konania

Stavba: Zichytné parkovisko P&R v Malackéch
SO 03 Komunikscia ,,na Pfle“ 1. etapa
SO 07 Komunikécia ,ng Pfle* — tisek C
SO 08 Parkovisko OA ,,na Pfle«
SO 09 Chodnik k parkovisku wiigt Plle%
SO 10 Verejné osvetlente a pripojka k &S
SO 11 Ochrana kébla VN
S0 13 Sadové Gpravy a mal§ architekttirs
na pozemku parcela &.: reg. ,,C* 3258/1, 3258/19

vki: Malacky

pre stavebnfka; Mesto Malacky, 1O 00304913, Bernolikova 1A, 901 01 Malacky
sapodfa § 66 stavebného zékona a § 10 vyhlasky &, 453/2000 Z.z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona

Telefén Fax Bankové spojenie I¢o

034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913

E-mail Internet DIC

sy XY, 8K 2021049393



povoPuje.

Pre uskutonenie a umiestnenie povolovanej stavby sa uréuji tieto podmienky:
A/ Urbanistické a architektonické podmienky:

* Povoluje sa vystavba zéchytného parkoviska v Malackdch, na pozemku parc. & 3258/1
a3258/19, podfa projektovej dokumentscie spracovanej autorizovanym  architektom
Radovanom Pandtkom , reg, &, osved, 1576AA.

e Zdroveti sa povolujti biiracie préce, ktoré st vyvolané povolovanou stavbou.

@ Projektant podla § 46 stavebného zékona zodpovedd za spravnost a fplnost’ vypracovania

* Stavbasa napdja na hranicu s cestou II/503, ktor4 je na parcele &, reg. ,,C* 2936,
o Uprava kri¥ovatky 11/503 sa podmiefiuje samostatnym konanim,

Parkovisko bude umiestnené na parcele & 3258/1 takto:
- zo zépadnej strany bude 1,295 m od hranice s pozemkom parc. &, 1218/11 a 1218/12
-z junej strany bude 26,080 m od hranice s pozemkom pare, & 3270/2 a 3269/1
- 20 sevems; strany bude 115,45 m od hranice s pozemkom parc. &, 3258/19
Pristupovi cesta k parkovisku bude umiestnens na parcele &, 3258/19 takto:
- Zo zéipadnej strany bude 0,93 m od hranice 8 pozemkom parc. &. 1218/11 a 1218/12
- ZjuZnej strany bude 118,64 m od hranjce s pozemkom parc. & 3270/2 a 3269/1, bude sa
napéjat’ na SO 08 Parkovisko
= 2o severnej strany sa bude napéjat’ na cestu II/503.

NAVRHOVANE RIESENIE

Utelom projektu je ndvrh parkovacej plochy pre osobné vozidlg v zépadnej dasti Gzemia -
SO08, névrh prijazdovej komunikicie k patkovacej ploche - SO 07, SO 03 1. etapa a nivrh
chodnika prepéjajiceho navrhovang parkovaciu plochu s Pezinskou ulicou - SO 09,

Dopravné napojenie bude na navrhovant komunikéciu - riefent v rdmei SO 03 1. etapa -
KriZovatka I1/503 - "na Pfle". Dokumentécia objektu SO 03 bola schvilend na stavebnom drade v

Na novonavrhovanej parkovacej ploche bude k dispozicii spolu 89 parkovacich miest. Z
toho 5 miest je pre osoby so zni¥enou schopnost'ou pohybu.

Stavebny objekt 07 tvorf tisek novo navthovanej miestnej obslu¥nej komunikécie, ktors
bude spristupiiovat’ navrhovanti parkovaciu plochu SO08. V zmysle notiem STN 73 6056 aSTN 73
6110 mé pristupov4 komunikécia k odstavnym a parkovacfm plochém,

Stavebny objekt 08 je parkovacia plocha uréend pre osobné vozidls. Spolu sa navrhuje
vybudovat’ 89 novych parkovacich st&tf s kolmym radenfm. Z toho 5 miest je pre osoby so znfZenou
schopnost'ou pohybu. ‘

Stavebny objekt 09 je riefeny ako chodnfk pre pesich prepéjajiici navrhovant parkovaciu
plochu s Pezinskou ulicou. Pesf chodnik je navrhnuty v zmysle STN 73 6110 funkénej triedy D3-
$frky 3,50m. V styku s terénom bude oddeleny zéhonovym obrubnfkom.



PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU

Pri béracich précach sa bude riadit podl4 vyhlésky &. 374/1990 Zb. Materisl z demolécie je
mozné po tiprave (predrvenie na prislu$nti frakciu) vyuZit' pri d'alej vystavbe. Jeho pouZitie mus
pred zadatim préc schvélif' zistupca investora,

Zemné price bud pozostavat’ z vykopovych préc a z budovania nisypu. Rozsah zemnych
préc zodpovedd ndvrhu smerového a vySkového vedenia komunikécie a spevnenych plich.
Materidl, ktory sa ziska pri realizdcii zérezu sa poutije do nisypov. Zvy¥ni zemina z vykopu sa
odvezie na depéniu do 10km.

Je potrebné, aby sa pri realizécii novej kondtrukcie vozovky dosiahol modul prufnosti
pléne vozovky dosiahol minimélne 50-60 MPa a aby pomer modulov pruZnosti podloZia
Edefl/Edef2 bol mensf ako 2,5.

V rémci prieskumnych préc bol vykonany inZiniersko-geologicky prieskum. VzhPadom na
pritomnost’ navéZok navrhujeme vymenu podloZia o hriibke 0,5m a nahradenie nevhodnej zeminy
Strkodrvou frakcie 32-63 mm s pouitim geokompozitu Enkagrid IRC 30 a separatnej geotextilie
100-200g/m2 (na zamedzenie vz4jomne;. infiltracie podloZia 2 nestmelenej vrstvy). Materil musf
vyhovovat’ poZiadavkdam STN EN 13242 a STN 73 6126.

Na objektivne a ekonomické stanovenie hribky potrebnej vymeny podioZia je vhodné
realizovat’ na miestach na ktorych bola stanovens najmensja hodnota modulu pretvémosti,
overovaci Gsek s premenlivou hribkou vymeny zeminy v podloZi. -

Ako siatast’ pripravnych préc bude dalej nevyhnutné:

1 zabezpelit’ pristupovi komunikaciu k plochém rezervovanym na zariadenie staveniska a k
jednotlivym pracoviském (staveniském hlavnych stavebnych objektov)

2) zabezpelit' spevnenie plochy pre umiestnenie doasnych objektov zariadenia staveniska a
plochy pracovisk v bezprostrednom dotyku hlavnych stavebnych objektov

DOPRAVNE RIESENIE
SO 03 KOMUNIKACIA ,, NA PILE* 1. ETAPA

Stavebny objekt 03 Komunikécia ,na Pfle* 1. ctapa tvori Gsek novo navrhovanej miestnej
obsluZnej komunikicie medzi napojenfm na komunikéciu I1/503 a SO 07 Komunikécia ,.,na Pile*-
usek C, ktory bude spristuptiovat’ navrhovant parkovaciu plochu SO 08. V zmysle noriem STN 73
6056 a STN 73 6110 mé pristupova komunikécia k odstaviym a parkovacim plochdm (okrem ¥frky)
spliiat’ po¥iadavky najmenej na obsluzné komunikécie funk&nej triedy C3.

Komunikdcia je navihnutd v zmysle STN 73 6110 funkénej triedy C3, kategérie MO 8,0/40
s dvoma jazdnymi pruhmi ¥rky 3,00 m a vodiacimi priZkami ¥rky 0,50 m. Celkovs 3¥frka
komunikédcic medzi obrubnikmi v priamej bude 7,00 m. Sti%stou rie¥enia komunikécie je &
rieSenie pohybu chodcov po stibe¥nom pravostrannom chodnfku $frky 2,00 m.

SO 07 KOMUNIKACIA ,, NA PILE* - USEK C

Stavebny objekt 07 tvori tisek novo navrhovanej miestnej obslusnej komunikdcie, ktors
bude spristuptiovat’ navrhovanti parkovaciu plochu SO 08. V zmysle noriem STN 73 6056 a STN
73 6110 mA pristupovd komunikécia k odstavnym a parkovacim plochim (okrem 3frky) spltiat
poZiadavky najmenej na obslu?né komunikdcie funk&nej triedy C3

Komunikécia je navrhnutd v zmysle STN 73 6110 funk¥nej triedy C3, kategérie MO 8,0/40
8 dvoma jazdnymi prubmi ¥rky 3,00 m a vodiacimi priZkami Sitky 0,50 m, Celkov4 3irka



komunikicie medzi obrubnfkmi .v priamej bude 7,00 m. Stdastou rielenia komunikicie je aj
riefenie pohybu chodcov po stbenom Pavostrannom chodnfku #irky 2,00 m. Obslusné
komunikécia bude dopravne napojens na navrhovanii komunik4ciu SO 03 Komunikécia »na Pfle* 1.
etapa.

Smerové a vyskové vedenie vychddza z umiestnenia pozemku, konfigurdcie terénu a
umiestnenia parkovacej plochy SO08. V trase st navrhnuté dva polomery smerovych oblikov
R=50,0m. Df*ka komunikscie je v rémci SO07 115m. Pozdf2ny sklon navrhovanej komunikécie je
miniméiny 0,50% , nakoPko cely pozemok je rovinaty s minimélnym prevy¥enfm. Zgkladny prietny
sklon vozovky je jednostranny 2 %.

Odvodnenie komunikécie bude zabezpetené prietnym a pozdidnym sklonom a odvedenim
vdd cez navrhované ulidné vpusty do vsakovacieho drénu (trativodu) umiestnenom pozdf¥
komunikécie s vytistenim do vsakovacej jamy na ZUJ. Odvodiiovaci drén bude opatreny separatnou
geotextiliou a vyplneny Strkodrvou fr. 32-64mm. Na dne odvod, drénu bude ulofens pozdlna
drend? - trativod D N 200,

Plédi vozovky bude odvodnens 3% -nym prie¢nym sklonom vyspédovanim vistvy Strkodrvy do
odvodiiovacieho drénu a
trativodu.

SO 08 PARKOVISKO OA ,NA PiLE“

V tomto stavebnom objekte je riesend parkovacia plocha uréen4 pre osobné vozidld.

Spolu sa navrhuje vybudovaf’ 89 novych parkovacich stéti s kolmym radenfm. Z toho 5 miest jepre
osoby so znfZenou schopnostou pohybu,

Parkovacie stétia s kolmym radenim st navrhnuté pre vozidla skupiny 1, podskupina 02 v
rozmeroch 2,5x4,5m, prifom sa uvafuje s presehom vozidiel nad chodnfk v dizke 0,5-1,2m,
Prejazdné komunikécie s navrhnuté obojsmerné 3irky 7,0m resp. 5,5m. Takéto $irka vyhovuje pre
2aparkovanie &elom aj ctivanim na jeden manéver. Navrhovany chodnik v strede parkovacej plochy
sa navrhuje §irky 3,0m. Navrhované chodniky po okrajoch parkovacej plochy budi Sirky 2,5m.

Stojiskd budt mat’ povreh zo zimkovej dlaZby Servenej farby.

Deliace &iary medzi stojiskami-VDZ(V10a) z dlaZby &iernej farby - antracit, 10x20 cm.

Priechody pre pedich budd navrhnuté v max. sklone 1:8 a budii redpektovat vyhlédku
€.532/2002 MZP SR, ktorou sa ustanovujti podrobnosti o vieobecnych technickych poXiadavkach
na vystavbu a o vieobecnych technickych po¥iadavkéch na stavby uZfvané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientécie.

Parkovacia plocha bude vybavend na vjazde informatnym systémom indikujlicim
obsadenosf parkovacich miest s informanou tabuFou o0 vol'nom poéte parkovacich stati.,

Odvodnenie obstufnjch komunikécii a parkovacich pléch bude pozdlinym a prietnym
sklonom do navrhovanych uliénych vpust{ a nésledne po preistenf v lapati ropnych létok do
daZd'ovej kanalizicie. Pripojenie na dadovi kanalizéciu je predmetom samostatného objektu.

SO 09 CHODNIK K PARKOVISKU
V stavebnom objekte 09 je rieSeny chodnik pre pesich prepéjajici navrhovami parkovaciu
plochu s Pezinskou ulicou. Pe¥f chodnik je navrhnuty v zmysle STN 73 6110 funkénej triedy D3-
Sirky 3,50m. V styku s terénom bude oddeleny zéhonovym obrubnfkom osadenym na stojato do
162ka z prostého beténu, Spéry budd zaliate cementovou maltou,
Odvodnenie chodnfka bude jednostrannym 2 % prie¢nym sklonom do terénu,



Priechod pre chodcov na Pezinskej ulici bude navihnuty bezbariérovo. Bezbariérové tiprava
spo&iva v znfZeni obrubnika na 2cm nad existujlicu vozovku. Chodnfk je vybaveny signdlnym
pésom pre pohyb nevidiacich a slabozrakych (vid’ detail). Varovné pdsy majt $irku 400 mm a st
riefené formou ¥pecidlnej dlazby s pologulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej s farbou
okolitého povrchu (3tandardne dervens). Signélne pdsy maju dirku 800 mm a rie¥ia sa formou pésu
Specidlnej dla¥by, ktord ma nésledovmti skladbu v reze: 200 mm dlaXba s poPogulovitymi
vystupkami, 400 mm dla¥ba povrchovou ¥truktiirou pozdisneho charakteru (s dréZkami), 200 mm
dla¥ba s pologulovitymi vystupkami, Oba typy 3pecidlnej dlazby si zrealizované vo farbe
kontrastnej s farbou okolitého terénu (¥tandardne Eervend).

KONSTRUKCIE

Konitrukeia cesty s asfaltovym povrchom je navrhnuts v nésledovnom zlo¥eni vrstiev:

- asfaltovy koberec mastix PMB 45/80-75 SMA11 40 mm STN EN 13180-5
- asfaltovy betén ' PMB 45/80-55 AC16L;I 60 mm STN EN 13180-1
- asfaltovy betén CA 35/50 AC 16 P; I 90 mm STN EN 131801
- cementom stmelend zmes CBGM C5/6 22 190 mm STN 73 6124-1

- ¥trkodrvina 31.5 (45) G, §D 230 mm STN 73 6126
hriibka kon3trukcie vozovky spolu 610 mm

- upravend zemna plad zhutnEnA na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu
pruZnosti min. 60 Mpa (Byee,> 60 MPa)

Konktrukeia vozovky parkovacich pléch pre OA je navrhnutd v nisledovnom zloZen vrstiev:

- zimkové dlaZba- Eervend; 20x20 cm, Klasiko DL 80 mm STN EN 1338

~ 16Zko zjemnej drie fr.4/8mm L 40 mm STN EN 13242+A1
- cementom stmelen4 zmes CBGM C5/6, 22 150 mm STN EN 14227-1

- Strkodrvina $D;31,5(45) G, 200mm STN 736126

- geotextilia PK TEX PP60 - -

hriibka kon¥trukcie vozovky spolu 470 mm

. upravend zemnd plati zhutn®nd na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného
modulu pruZnosti min. 45 Mpa (Egee 2> 45 MPa).

Stojiskd budii mat’ povrch zo zémkovej dlazby Servenej farby.

Deliace ¢iary medzi stojiskami - VDZ 10a) z dlaZby &ierne;j farby - antracit, 10x20 cm.

Konitrukcia chodnikov je navrhnuts v nésledovnom zloeni vrstiev:

- zamkové dlaZba- sivé, 20x20 cm, Klasiko DL 60 mm STN EN 1338

- 16Zko zjemnej drie fr.4/8mm L 40 mm STN EN 13242+H1
- cementom stmelend zmes CBGM C5/6, 22 140 mm STN EN 14227-1

- Strkodrvina 8D; 31,5(45) G, 150 mm STN 736126

- geotextilia PK TEX PP60 ‘- -

hribka kontrukcie vozovky spolu 390 mm



- upravend zemnd plé#t zhutnénd na 102% Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného
modulu pruZnosti min. 30 Mpa (Eder.2 > 30 MPa).

Komunikdcia a parkovacie plochy budii lemované beténovym obrubnikom ABO 1-15 120-
150/300/1000 osadenym na stojato do beténového 162ka C16/20, V mieste styku asfaitbeténove;
komunikicie s navrhovanymi parkovacimi plochami sa osadi zapusteny obrubntk ABO 13-10
100/200/1000 uloZeny do bet. 16%ka C16/20. Chodnfky v styku s terénom budu oddelené
zéhonnovym obrubnikom osadenym na stojato do 162ka z prostého beténu, ¥péry budi zaliate
cementovou maltou.

Na obliky malych polomerov budd poufité oblikové obrubniky. Obliky velkych polomerov
budi vyskladané z obmbnikov dl. 300mm. Obrubniky v oblikoch sa nesmt dotykat, aby
nedochédzalo k vylamovaniu,

SO 10 VONKAJSIE OSVETLENIE A PRIPOJKA K &S

Nové skupina svietidiel verejného osvetlenia navrhovaného parkoviska bude napéjand z
existujliceho spinaného obvodu. Bod pripojenia bude z prvého stlpa na pravej strane komunikécic
pred Zelezni®nym priecestim, na ktorom prechddza zemny kébel z elektrorozvédzata RVO za
priecestim na vzdulny rozvod na beténovych stipoch na Pezinskej ulici,

V stZasnosti je kébel (pravdepodobne AYKY-J 4x16) z elektrorozvidza¥a verejného
osvetlenia ,,RVO", kiory je osadeny za Zelezniénym priecestim, privedeny v zemi ku prvému
dvojitému stipu (z predpatého beténu ) pred Zelezni¥nym priecestim. Na uvedenom stlpe je kabel
vyvedeny zo zeme v ochrannej rirke (zPava stipa) a pripojeny na vzdusné vedenic VO.

Z kibla je vyhotovend odboika ku svietidldm osvetlenia kol'ajiska Zeleznice.

VedTa stipa z Pavej strany bude osadeny pilierovy elektrorozvadza® RV01 - HASMA z izolantu, V
elektrorozvédzai RVO01 bude indtalovany hlavny vypinat ( moduldrny poistkovy odpinad s
VloZenymu skratovacimi propojkami ) a 3 modulérns trojpélové poistkové odpfnade.

Kabel prichddzajtci z elektrorozvidzata RVO bude pred elektrorozvédzatom RVOI
preruSeny a naspojkovany. Privodnd &ast’ od elektrorozvidzata RVO bude pripojens na hlavny
vypinaé elektrorozvédzata RVO1. Cast odchsdzsjiica na stfp bude zapojens na jeden z'v§vodovych
poistkovych odpfnatov.

Na druhy poistkovy odpina bude zapojeny existujici kébel napéjania svietidiel osvetlenia
korajiska Zeleznice.

Z tretieho poistkového odpinada bude ( kéblom CYKY-J 5x6 mm? ) napéjany obvod
projektovaného osvetlenia navrhovaného parkoviska.

Cerpacia stanica bude napojens z existujiicej skrine NN. Meranie bude umiestnené v skrini
merania RE-CS, Pripojka v CS bude riefens kéblom CYKY-J 5x6 mm?. Pripojka bude ukongens
pri CS v skrini RM.

Napéjacie vedenie bude ulo¥ené v zemi. Pri kriZen{ napéjacieho vedenia s komunikéciou,
bude potrebné kdbel uloZit do chranigky.

Pred vykopovymi pracami bude potrebné vytyéit vietky infinierske siete, ktoré sa
nachédzajii v vmieste vikopov.

S0 11 Ochrana kibla VN
Pred realizdciou novonavrhovaného parkoviska musi byt’ zemné kéblové vedenie VN 22 kV
zamerané, vytySené a musi byt overené, & le¥ v polohe zachytenej v situdcii.



V &asti skutotnej trasy vedenia VN, kde dochédza ku kolfzij s projektovanymi spevnenymi
plochami parkoviska a jeho prijazdovej cesty bude existujlice zemné kéblové vedenie VN 22-
ANKTOYPV 3x185 rutne odkopané a uloZend do beténovych korytok, zvrchu prekrytych.

Pred zahdjenim vykopovych préc musia byt vietky inZinierske siete, ktoré sa nachédzaji v
trase buddceho vykopu zakreslend a zamerané. Toto zameranie sietl si zabezped{ investor. V
pripade stibehu a kri¥ovani s inymi in¥injerskymi siefami musf byt’ dodrZané norma STN 73 6005 o
priestorovej fiprave vedenf technického vybavenia a norma STN 33 4050 o podzemnych
telekomunika&nych vedeniach.

Pri poklidke kéblov musia byf dodriané prisiuiné platné predpisy a normy z hPadiska
spbsobu uloZenia, spésobu ochrany proti mechanickému po¥kodeniu, spdsobu oznadenia trasy a
oznalenia kibla 2 refpektovania minimalnych predpisanych vzdialenost{ pri kri¥ovaniach a
siibehoch s inymi podzemnymi ininierskymi siefami - najmé STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a
STN 73 6005.

SO 13 SADOVE UPRAVY

V navrhu sa podita s dotvorenfm okolia parkoviska s lavickami, odpadkovymi ko¥mi a kochlikmi
pre osadenie zelene mobiligrom, ktory bude kore¥pondovat’ s mobilidrom, ktory vyuZiva mesto
Malacky na dotvorenie verejnych priestorov .

B/ Napojenie na in¥inierske siete:
- elektricka pripojka - nové pripojka do existujiicej skrine NN rozvodov na parcele & 3270/2
- kanaliza¥n4 pripojka - nové pripojka vedens do verejnej kanalizécie v parcele &. 3269/1

C/ Poliadavky vyplyvajlice z chrénenych tizemi alebo ochrannych pdsiem, dotknutfch
orgénov a i¥astmikov konania:

Stavebnik dodrif podmienky:
®  Okresného firadu v Malackéch, odbor starostlivosti o ZP, ochrana prirody a krajiny,
uvedené vo vyjadreni &.j. OU-MA-OSZP-2017/010994 zo diia 15. 08. 2017, a to:
- Na tizemf stavby plati podPa zikona prvy stupeii ochrany.
- Navrhovani stavba nezasahuje do Ziadnych ekologicky hodnotnych prvkov krajiny ani
nenardda funkénost’ ¥iadneho prvku USES,
- Ak sa na tizem{ stavby nachAdzajs dreviny, ktoré nie je mo¥né z dévodu stavby ponechat’ je
na ich vyrub podFa § 47 ods. 3 zékona potrebny stihlas orgénu ochrany prirody.

*  Okresného tiradu Malacky, odbor starostlivesti o Zp, odpadové hespodérstvo, pod &.j.
OU-MA-0QSZP-2017/010876 zo diia 03. 08. 2017, a to:

- S odpadmi vziiknutymi podas stavby je potrebné nakiadat’ v sitlade so zdkonom o odpadoch
a zabezpelit' ich zhodnotenie, ak to nie je moZné, zneskodnenie organizéciou, ktord mé k
tomu oprévnenie.

- Zabezpetit okolie stavby tak, aby nedochidzalo k pokodzovaniu Zivotného prostredia
a k jeho znetist'ovaniu,

- Ku kolaudécii je potrebné tiradu predloit doklady o zhodnoten{ alebo znekodnen( odpadov
vzniknutych podas stavby v stilade s platnou legislativou,



@

Okresného tiradu Malacky, odbor starostlivosti a Zivotné prostredie, ochrana véd,
zéviizného stanoviska pod L.j. OU-MA-OSZP-2017/010852/319/NEA zo dita 09.07.2017,
a to:
Stavebné price musia byt zrealizované v stlade s vodnym zdkonom a podas nich nesmie
prist’ k znedisteniy povrchovych a podzemnych véd
K napojeniu na da¥Tovih kanalizéciy (spla¥kovii kanalizéciu) ak odvidzaniu' véd
z povrichového odtoku do kanalizdcie je potrebné sthlasné stanovisko jej vlastnka
(prevéidzkovatePa)
Po pretisteni v8d z povrchového odtoku cez ORL musi byt dodrZan4 garantovand wi%innost’
Eistenia s vystupnou hodnotou max, 0,1 mg/l NEL,
Stavebny objekt SO 12 je vodnou stavbou, na ktory je potrebné vodoprévne povolenie

ZSR, Bratislava, GR, odbor expertizy, uvedené vstanovisku kDSP pod &j.

24137/2017/0420-4 zo diia 18.09.2017, a to:
Po oboznémenf sa s predloZenou dokumenticiou a vyjadreniami jednotlivych odbornjch
zloZick OR Trnava a SHM RP Bratislava, neméme z hPadiska uzeninych a rozvojovych
ziujmov ZSR kstavbe vOPD némietky, vritane pripojky k CS vpbvodnej trase do
existujicej skrinky NN v sprive mesta a stihlasime s vydanfm stavebného povolenia, za
dodrZania nasledovnych podmienok:
ReSpektovat’ poXiadavky uvedené vo vyjadreni ZSR OF Tmava &. 3573/2017/SZTS zo dita
07.09.2017 ajeho odbornych zloZek doloZenych v prilohéch, tykajice sa ochrany
jestvujtcich vedeni v spréve SR
V pripade akychkoPvek vikopovych préc v blizkosti vedenia SR Sekcia OZT, poZadujeme
zabezpetit jeho vyty&enie, ochranu a préce vykondvat tak, aby nepri¥lo k jeho po¥kodeniu
Zabezpelit, aby stavba odolévala dynamickym vplyvom Zel. dopravy potas celej doby jej
previdzky
V pripade, % podas vystavby bude potrebné vstiipit' do priestoru mozného ohrozenia, je to
moZné len v stilade s predpisom ZSR Z2 , Bezpe#nost’ zamestngncov v podmienkach ZSR*
Polas vystavby ipo nej nepouZivat’ osvetlenie, ktoré by oskiovalo personél vlaku
a nezriad'ovat’ svetelné zdroje a farebné plochy zamenitePné s névestnymi znakmi
Zabezpelit , aby stavbou neboli dotknuté zéujmy sprivcov ¥elezni¥nych zariaden{, ochranu
Zeleznitnej trate podas realizécie stavebnych préc a pricbe#ne zachovévaf vol'ny schodny
& manipuladny priestor. Upozoriiujeme, %e akékoPvek dodatotné Gpravy aopravy trate
a zariadenf v spréve ZSR, spbsobené realizdciou stavby, budt vykonané na n4klady
stavebnika
ZSR nezodpovedajii za pripadné poruchy stavby askody pri jej vystavbe aprevidzke
spOsobené Zelezni¢nou prevédzkou a stavebnik si nebude nérokovat’ dodatodné tpravy zo
strany ZSR z dévodu jej nepriaznivych vplyvov
Ku kolaudatnému konaniu prizvat’ zastupcu ZSR OR Trnava a odovzdat mu dokumenticin
skutodného vyhotovenia stavby v OPD
V pripade, Ze v rémci pripravovanej modernizécie vysiie uvedenej trate, pride ku kolfzii
novovybudovanych zariadenf ZSR s navrhovanou stavbou a nebude moZné nijst iné
vyhovujlice riefenie, stavebnik tito stavbu upravi na vlastné néklady tak, aby nebrénila
planovanym rozvojovym zémerom ZSR



DodrZaf' ustanovenie zikona & 513/2009 Z.z, o dréhach, v znenf neskorSich predpisov
a zékona & 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku, v zneni neskor¥ich

predpisov.

ZSR, oblastné riaditePstvo Trnava, uvedené vstanoviske pod &j.
3575/2017/289301/SZTS/7a.13 z0 diia 07.09.2017, a to:

Podas vystavby nesmie stavebnik bez sthlasu ZSR pouivat’ pozemky v spréive ZSR a ani

skladovat’ Ziadny materi4l na pozemku v sprave ZSR.

Realizéiciou stavby nesmie d8jst k obrozeniu ani obmedzeniu bezpetnosti eleznidnej

dopravy a k naruleniu stability a odvodnenia Zeleznitného telesa.

Ochranné pésmo nafich kéblovych vedenf musi byt dodrZané. V pripade potreby vykonsvat

akékolvek zemné price v biizkosti nafich kéblovych vedeni je potrebné na zsklade

objednévky poZiadat’ prisluiného spréveu o ich vytyeenie.

Rozhfadové pomery prilahlého Zelezniéného priecestia musia byt dodr¥ané v zmysle

predpisu Z12 - Zeleznitné priccestia a priechody (priloha &. 5, obr. C. 8).. V rozhl'adovom

trojuholniku nesmie byt znemoineny- rozhlad na Yeleznitnfi trat' viac ne? 0,9 m nad

vozovkou (predpis Z12 str. 18 bod 24),

Zamestnanci iného zamestnévatePa musia predloZit’ povolenie na vstup cudzich oséb do

obvodu dréhy v sprave ZSR nepristupného verejnosti v zmysle predpisu ZSR Z9 a nakoFko

sa budi pohybovat’ aj v prevadzkovom priestore a v priestore susediacom s previdzkovym
iestorom ZSR, musia splnit’ ustanovenia predpisu ZSR Z2,1. kapitola, &1.2.

Stavebnik si nebude nérokovat tpravy zo strany ZSR z titulu pripadnych negatfvnych

iinkov od Zelezni¥nej previdzky.

V pripade vzniku §kéd s désledkom zhorSenia plynulosti a bezpetnosti vlakovej dopravy

budt vietky néklady na opravné préce odittované stavebnikovi.,

Vzniknuty odpad neskladovat' na pozemku ZSR ani v ochrannom pésme dréhy. Stavebnik

mus{ dodrZiavat’ zdkon o odpadoch &. 79/2015 Z.z.

ZSR, oblastné riaditelstvo Trnava, SMSU ZST TO Bratislava, uvedené v stanoviska pod
&J. 908/2017/283101/SMSU ZTS TO BA/1b.06/ST504 zo diia 23.08.2017, a to:

Zéujmové oblast’ sa nachadza pri ZST Malacky v trovni #km cca 24,880 - 25,067 v pravo v
smere stanienia vo vzdialenosti cca 7,00 metrov od osi Zelezni¥nej koFaje kde je navrhnuts
stavba zdchytného parkoviska P&R v Malack4ch .

Upozoriiujeme na zékaz &innosti a povinnosti vlastnfkov a u¥{vateFov nehnutePnosti v OPD
v zmysle ustanoveni zdkona o dréhach &. 513/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

V zéujmovej oblasti sa zariadenia na odvodnenie el i¢ného spodku a ininierske siete v
nadej spréve nenachAdzajt.

Stavebnik je povinny zabezpelif, aby nfm navrhovand stavba odolfvala vplyvom
Zelezni¥nej prevadzky (vibrécie , vplyv prevédzky trakcie ) podas celej doby jej prevadzky.
Stavebnik bude respektovet’ sidasné i budéice objekty a zariadenia ZSR v dotknutom tizemi.
Realizéciou stavby , jej prevadzkou a u¥fvanim

8) Nesmie dbjst’ k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpetnosti Zelerninej dopravy , k
naruSeniu stavby dréhy , jej odvodnenia a k pofkodeniu objektov , vedeni a zariadeni ZSR.
bjnesmy byt' znedistené pozemky v spréive ZSR.



Upozortiujeme, % v JZM je zakreslens vietka Vojenské lesy ktord bola pri rekonStrukcii
Zeleznitného priecestia upravend na turcovii kol’aj v celkovej dizke cca 60bm.

o SMSU ZTS TO Bratislava z hladiska nafiich z&ujmov stihlasf po splneni hore uvedenych
podmienok so stavbou zéchytného parkoviska P&R v Malackéch .

- 7SR, Bratislava, oblastné riaditel'stvo Trnava, SMSU ZST TO Trnava, uvedené

v stanovisku pod ¢&.f. /2017/283 102-SMSUT'T/7a.13 20 diia 08.08.2017, a to:

- Podas vystavby nesmie stavebnik bez stihlasu ZSR pouivat’ pozemky ZSR a ani skladovat’

Ziaden materidl na pozemku ZSR. Realiziciou stavby nesmie ddjst k ohrozeniu ani

Zelezni¢ného telesa. Ziadame zabezpetit’ bezpetnost’ pracovnikov stavby podas jej realizicie
v OPD, dodr¥iavat' voPny schodny a manipuladny priestor (min. 3 m od osi krajnej kolaje)
a ustanovenia predpisu ZSR Z2.

® 7SR, oblastné riaditeFstvo Trnava, stredisko miestnej sprivy a lidriby Zeleznifnych

budov, uvedené v stanovisku pod &.j. 272/2017/286101/SMSU/ZB BA-22 15 3 zo diia
09.08.2017, a to:

- VZzdumovom tzemi sa IS (voda, plyn, kanalizécia) vsprive SMSU ZB Bratislava

nenachédzaji. K prengjmu a odpredaju pozemkov neméme ¥iadne pripomienky.

ZSR, oblastné riaditePstvo Trnava, sekcia oznamovacej a 2abezpefovacej techniky,
uvedené v stanovisku pod &.j. 892/17/289401/SOZT-Hr/2a.15 20 diia 18.08.2017, a to:

Utelom PD je nfvrh parkovace; Plochy pre osobné vozidla, névrh prijazdovej komunikdcie
k parkovacej ploche a névrh chodnika prepéjajiceho navrhovant parkovaciu plochu.

Trasy kéblovych vedenf v spréve Sekcie OZT prechadzajt v blzkosti predmetnej stavby
aboli informativne zakreslené do JZM priloZenej k %iadosti, Realizciou stavby
v predloZenom rozsahu nebudt kéblové vedenia a zariadenia 2SR OZT dotknuts.

Sekcia OZT nem4 k projektovej dokumentécii stavby v predio¥enom rozsahy pripomienky.
NakoTko trasy kéblovych vedenf sa nachédzaji v blizkosti stavebného zémeru, ¥iadame tito
trasu refpektovat’! V pripade akychkol'vek zemnych pric v blizkosti vedeni, poXiadajte
© vytytenie! Vytjlenie Vam na podklade objednévky zabezpedi SMSU OZT KT Tmava.
Nad trasami vedenf v rozsahu Sirky ochranného pasma (t.j. 0,5 m od osi kdbla na obidve
strany) vzmysle zékona & 351/2011 Zz. je zakdzané vykondvat terénne tpravy,
navodzovat zmenu krytia kéblovej trasy, prechadzat taXkymi mechanizmami, budovaf
trvalé alebo do¥asné sklidky, zriadovat’ spevnen¢ plochy, vysadzat’ kriky, stromy atd’.

ZSR, stredisko hospodérenia s majetkom Bratislava, uvedené v stanovisku pod &j.
0750/72.08/3260/2017/SHM/RP-Ba-Ma zo diia 04.08.2017, a to:

VySSie uvedend Z¥adost stavebnika Mesto Melacky, podfa predloZenych podkladov
zasahuje do ochranného pasma dréhy 2SR, no nezasahuje viak do pozemkov v sprave ZSR,
¢fm neddjde k obmedzeniu vlastnickych priv.

ZSR-SHM SR Bratislava z hPadiska nogjetkoprévneho nemé# ndmietky k predlozenej #adosti
o vyjadrenie ani ku dolo¥enym podkladom.

Ministerstvo dopravy a vistavby SR, sekcia Zeleznitnej dopravy a drih, odbor dréhovy
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stavebny idirad, uvedené v zéviiznom stanovisku pod &.j. 25671/2017/SZDD/65594 zo diia

21.09.2017, a to:
MDV SR sthlesi s umiestnenfm predmetne; stavby v ochrannom pésme dréhy /OPD/
a zérovel pre jej uXvanie urtuje tieto podmienky:
Stavba bude realizovand v OPD podl'a projektu vypracovaného Ing. Ing, arch. Radovanom
Pandtekom (reg. & 1576AA) v 09/2017 a overeného MDV SR, ktory je neodelitelnou
sitastou tohto stihlasu. Ka¥d4i zmena oproti overenému projektu, tykajtica sa OPD, musi
byt vopred prejednan4 so ZSR a odstihlasens MDV SR.
Respektovat' a dodr¥iavat’ podmienky Zeleznic SR, Bratislava /2SR dané:
- odborom expertizy Genersilneho riaditePstva 2SR Bratislava pod & 24137/2017/0420-4
diia 18.09.2017
- oblastnym riaditePstvom v Trnave pod &. 3573/2017/289301/SZTS/7a.13 diia 07.09.2017
UdrZovat' stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarusila bezpetnost’
dréhy a dopravy na dréhe, ani stabilitu a odvodnenie Yelezni¥ného telesa.
Vlastnfk (uXivatel) stavby je povinng v OPD upravit, prip. odstrénif’ iné prekéZky, ktoré by
mohli ohrozit’ prevadzku dréhy a jej stdasti a re§pektovart’ stidasné i budiice objekty, vedenia
8 zariadenia v spréve ZSR nachédzajtice sa v danom Gzemi.
Teato sthlas neplatf pre pripadnt podmieitujticu preloZku sietf a zariaden{ ZSR, ktoré podra
ust. § 58a stavebného zékona vyZaduji povolenie prislusného stavebného tiradu, ktorym je
MDYV SR.

Mesto Malacky, odbor dopravy, pod &, UVaZP/3259/2017/Chr, zo diia 19.09.2017, a to:
Pri vystavbe treba dodr¥iavaf platné prévne predpisy a normy. Parametre komunikécif a parkovacich
miest pre dant 26nu (smerové a Sirkové usporiadanie, pozdiiny sklon, polomery) %iadame
zrealizovat’ v stilede g STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110 tak, aby bol umoZneny bezpeiny
aplynuly vjazd a vyjazd vozidiel, prifom ich Nirkové parametre Yadame navrhnif pre vozidla
skupiny 1, podskupina O2. Pred zagatim stavebnych pric komunikécif a spevnenych pléch
poZadujeme doloZit' projekt organizicie dopravy schvéleny prislu$nym ODI OR PZ MA. Projekt
dopravného napojenia na I/503, vetva , Gisek 3444A01708_3444A01704 pozadujeme realizovat
v samostatnom stavebnom konani. Realizéciu projektu poZadujeme skoordinovaf so stavbou
miestnej komunikécie ,Na Pfle* Malacky, &j. UVaZP/505/2015/Fa. Parkovacie miesta budé
vybudované v siilade s predio¥enou situdcioy a vietky zmeny stavby podlichajé opéitovnému
schvileniu spréveu komunikécie,

Mesto Malacky, odbor ochrany zelene, pod &j. OvaZp/ 36066/2017, zo diia 20.09.2017,
a to:
Zabezpelit' podas realizécie stavebnych Gprav také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
vplyv na okolie a na Yivotné prostredie.
Okolie stavby udrZovaf v distote.
V zébere stavby sa nenachéddzaji dreviny, na odstrénenie ktorgch sa vyZaduje povolenie
podla zikona NR SR &. 543/2002 Z.z. 0 ochrane prirody a krajiny. Uzemie je toho &asu
zarastené néletovym porastom slivky erediioplodej do obvodu kmetia 40 cm (merané vo
vySke 130 cm nad zemou), liesky, driefia a invdznych drevin Javorovec jasetiolisty. Ostatné
plochy dotknuté stavebnou &innost'ou sadovnicky upravit’, ‘
Odpady likvidovat’ v stilade so zékonom o odpadoch a zabezpelit' ich zhodnotenie, ak to nie
je mo2né, zneskodnenie organizéciou, ktord mé na to opréivnenie,
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* ORHZZ Malacky, pod &.j. ORHZ-MAL1 -1616-001/2017 zo diia 21.09.2017, a to:
S rieSenim protipoZiame; bezpednosti stavby sthlasf bez pripomienok.

®  Okresného WGradu Malacky, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikéch, v
stanovisku pod &.j. OU-MA-OCDPK-2017/012841 zo diia 19.09.2017, a to:
Nem4 némietky s plénovanou stavbou s dopravnym pripojenfm na miestnu komunikécig
Pezinské a s moZnostou pripojenia na cestu I1/503.

®  ORPZ Malacky, pod &,j. ORPZ-MA-ODI-21-332/2017 zo diia 15.08.2017, a to:

- Projekt dopravného napojenia na I1/503, vetva, Gsek 3444A01708_3444A01704 ¥iadame
realizovat’ v samostatnom stavebnom konani,

- Realizéciu projektn poadujeme zostladif so stavbou Miestna komunikécie ,Na pile*
Malacky &.j. UVaZP/505/2015/Fa.

- Pred zafatim stavebnych pric zasahujtcich do dopravného priestoru prifahlych
komunikécif, Ziadame predlo#it k schvaleniu projekt organizicie dopravy podas vystavby -
prenosné dopravné znadenie do Dopravrej komisie okresy MA (kaZdy Stvrtok od 830 do
1200) min. 15 dnf vopred.

- Parametre komunikécif a parkovacich miest pre dant z6nu (¥ftkové usporiadanie, pozdliny
sklon, polomery) ¥adame zrealizovaf v silade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73
6110 tak, aby bol umozZneny bezpedny a plynuly viazd a vyjazd vozidiel pri¢om ich &ffkové
parametre Ziadame navrhntt’ pre vozidls skupiny 1, podskupina 02.

- Projekt organizécie dopravy - trvalé DZ, ¥adame predloZit' k schvéleniu do Dopravnej
komisie okresu MA (kaZdy $tvrtok od 810 do 1200) najneskér 15 dni pred kolaudaénym
konanfm objektov komunik4cif a spevnenych pléch

- Kukolaudicii ¥iadame prizvat zéstupcu ODI OR PZ Malacky

*  Regiondlne cesty Bratislava, a.s., pod &.j. 1153/17/1287/0SI Zo diiz 19.09.2017, a to:
Voti plénovanej stavbe s dopravnym napojenfm na miestny komunikéciu Pezinské
8 mozZnostou pripojenia na cestu /503 nemsame némietky.

* Bratislavsky samosprévny kraj, odbor dopravy, vyjadrenie pod &.j. 02591/2017/PK48
24173/2017 zo diia 20.09.2017, a to:
Ako vlastnik ciest II, a III, triedy podFa § 3d ods. 2 zékona &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdcidch (cestny zikon) v zneni neskordich predpisov neméme ndmietky k vydaniu
stavebného povolenia podPa predloZenej projektovej dokumenticie, spracovateP Ing. arch.
Radovan Pandtek, september 2017 s moZnostou napojenia na cestu II/503. Kri¥ovatka na
ceste I1/503 bude predmetom samostatného stavebného konania,

*  SPP - Distribicia a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadreni &j. TD/NS/0316/2017/An zo
diia 16. 08. 2017, 2 to:

- Pred realiziciou zemnych préc a/alebo pred zafatim vykonAvania ingch Cinnosti, je

stavebnik povinny poiadat’ SPP-D o presné vytyenie existujticich plyndrenskych zariadeni

na ziklade pisomne;j objednévky, ktorti je potrebne zaslaf’ na adresu SPP - distribéicia, a.s.,
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Sekcia Gdrzby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostrednictvom

online formulédry zverejneného na webovom sidel SPP-D (www.spp-distribucia sk).

v zdujme predchédzaniu poskodenia plynérenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky

a/alebo prevédzky distribudnej siete, SPP-D vykonéva bezplatne vytySovanie plynérenskych

zariaden{ do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytytovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebnik je povinny oznémit® zadatie prac v ochrannom pésme plyndrenskych zariadend

zéstupcovi prevédzkovatePa SPP-D (p Marién Hersel tel & +421 02 2040 2149) najneskér 7

dnf pred zahdjenim plénovanych prac,

stavebnik je povinny zabezpedif pristupnost’ plynirenskych zariadenf potas realizicie

stavby z dévodu potreby prevadzkovania plynérenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly

prevédzky, GdrZby a vikonu odbornych prehliadok a odbornych skiifok optév, rekonstrukcie

(obnovy) plynérenskych zariaden,

stavebnik je povinny umoZnit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly

realizécie ¢innosti v ochrannom péasme plynérenskych zariadend,

stavebnfk je povinny realizovat’ vykopové préce vo vzdialenosti men3ej ako 1 m na ka¥da

strany od obrysu existujiicich plynérenskych zariadeni v stilade s STN 73 3050 a2 po

predchédzajiicom vytyseni plynérenskych zariadenf vihradne rutne bez pouZitia strojovych
ov,

ak pri vykopovych pricach bolo odkryte plyndrenské zatiadenie, je stavebnik povinny

kontaktovat' pred zasypanfm vykopu zéstupcu SPP-D na vykonanie kontroly. stavu

obnaZeného plynirenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej

folie, vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkofvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s

nimi je prisne zakézang, pokial’ sa na tieto préce nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryte plynovody, kéble, ostatné in¥inierske sicte musia byt’ podas odkrytia zabezpetené

proti po¥kodeniu,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat také terénne Gpravy, ktoré by zmenili

jeho doterajiie krytie a hibku ulozenia, v pripade zmeny trovne terénu poZadujeme vietky

zariadenia a poklopy plyndrenskych zariadenf osadif do novej tirovne terénu,

kaZdé podkodenie zariadenia SPP-D, vritane poikodenia izolécie potrubia, mus{ byt ihned’

ohlésené SPP-D na tel. & 0850 111 727,

upozoriiujeme, Ze SPP-D mod%e pri vietkych pripadoch podkodenia plyndrenskych zariadeni

podat® podnet na Slovenskii obchodni inSpekciu (SOI), ktord je oprdvnens za porusenie

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpenostnom pasme plynérenského zariadenia ulosit

podl'a ustanoveni Zakona o energetike sankciu vo vyike 300,-€ a% 150 000,- €,

stavebnik je povinny pri realizécif stavby dodrZiavat' ustanovenia Zdkona o energetike,

Stavebného zékona a inych vieobecne zdviiznych pravnych predpisov, ako aj podmienky

uvedené v Zipise z vyty¥enia plynérenskych zariadenf a taktie% ustanovenia Technickych

pravidiel pre plyn (TPP) najmé STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02

stavebnik je povinny reSpektovaf’ a zohPadnif existenciu plynirenskych zariadenf a/alebo

ich ochrannych a/alebo bezpednostnych pasiem,

stavebnfk je povinny pri sibehu a kri¥ovani navthovanych vedeni s existujiicimi

plynérenskymi zaradeniami dodr¥at’ minimsine odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73

6005 a TPP 906 01.
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- stavebnik nesmie v ochrannom pésme plynérenskych zariadenf v zmysle §79 a §80 Zakona
o energetike umiestiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvale porasty a pod,

OSOBITNE PODMIENKY:

- ReSpektovat’ vietky existujtice plynrenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.

¢ Zépadoslovensks distributng a.8., uvedené vo vyjadreni zo dia 22. 09, 2017, a to:

- Ziadame re$pektova’ vietky energetické zariadenia v majetku spolonosti Zipadoslovensk4
distribudnd, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodraf’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zékona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.

- ZakresFovanie sieti je mo¥né vykonat' pre zariadenia VN a NN na time Sprévy energetickych
zariedenf VN a NN Bratislava — mesto, Hrani¢n4 &,14, pre zariadenia VVN a zariadenia
oznemovacie ng time sprévy sietf VVN Culenova &.7.

- Upozoriiujeme vis, ¥e cez uvedené parcely prechddza kéblové zemné vedenie vysokého
napétia &. 156, ktoré ¥iadame preloZit’.

- PreloXky energetickych zariadenf vo vlastnictve spolognosti Zépadoslovensks distribugng,
a.5. budi riefené v zmysie § 45 Zédkona &. 251/2012 Z.z. -

- PoZadujeme dodrianie ochranného pésma vietkych VVN , VN a NN vedenf definovanych
podPa § 43 Zikona o energetike &, 251/2012 Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov,
8 ktorymi osoby a mechanizmy vykon4vajiice préce siivisiace so stavebnymi pricami danej
stavby méZu prist' do styku. Zodpovedné osoba na stavbe je povinnd vykonat' poudenie
(oboznémenie) vietkych o0sdb Vykondvajicich &nnost, alebo zdriujlicich sa na stavbe,
o pravidldch bezpenosti préce v blizkosti VVN, VN a NN vedenf.

- Pripojenie verejného osvetlenia bude riefené z indtaldcie existujticeho odberu. K elektrickej

stanovené technické podmienky pripojenia, Pripojku NN si bude XadateP na vlastng
néklady. Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov a STN . zodpoveds
projektant, '

®  Slovak Telekom, a.s, Bratislava, uvedené vo vyjadreni &j. 6611721114 zo diia 26, 07,
2017, a to:
Na ziklade Valej ¥adosti o vyjadrenie Vém Slovak Telekom, a.s. Diva nasledovné
stanovisko pre vyznagené Zéujmové tlizemie. Déjde do styku so sietami elektronickych
komunikécii (T'alej len SEK) spolo&nosti Slovak Telekom, a.s. a alebo DIGI Slovakia, s.r.0.

2. Vyjadrenie strica Platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyX¥ie vo vyjadrenf, v pripade
zmeny vyznateného polygénu, dévody Yiadosti, vpripade ak uvedend parcelné &slo
v Ziadosti nezodpoveds Vyznalenému polygénu alebo k si stavebnik nesplnf povinnosti podfa

3. Stavebnik alebo nfm poverend osoba je povinng Vv pripade ak zistil, Ze jeho zAmer, pre ktory
podal uvedenii Fadost’ Je v kolfzii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,



projektovej dokumentécie stavby), vyzvat' spolodnost’ Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.0. na stanovenie konkrétnych podmienck ochrany alebo preloZenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolotnosti povereného spravou sieti: Maridn Pérovsky,
marian.paro telekom, sk, +421 34 651 2662,

4. V zmysle § 66 ods. 7 zikona &, 35 12011 Z.z. o elektronickych komunikacisch sa do projektu
stavby musf zakreslit' priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti
zodpoveds projektant.

5. Zarovedl upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona & 351/2011 Z.z2. je

6. Upozoritujeme Zindatela, Je v textovej &asti vykondvacieho projektu mus{ figurovat
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zékaze zriadovania
sklédok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov pogas vystavby na existujicich
podzemnych kébloch a projektovanych traséch preklédok podzemnych telekomunika&nych

7. V pripade ak na Vami definovanom tizemi v ¥adosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemns
telekomunikaéns siet, ktord je vo viastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
8.1.0., je potrebné zo strany Yiadatela zabezpetif nadzemnd sief proti poSkodeniu alebo
narufeniu ochranného pésma.

8. NedodrZanie vystie uvedenych podmienok ochrany zariadenf je poruienim povinnosti podfa
§ 68 zékona &, 351/20112.Z. o elektronickych komunikécigch v platnom znenf.

9. V pripade, 2e ¥adatel bude so zemnymi précami alebo &innosfou z akychkol'vek dévodov

povrchu terénu. VzhPadom x tomu, Ze na Valom zéujmovom tizemi sa md¥u nachgdzat
zariadenia inych prevédzkovateFov, ako st napr. ridiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kéblové rozvody, tymto upozoriiujeme Yiadatefa na povinnost vyZiadat' si obdobné
vyjadrenie od prevédzkovatePov tychto zariadeni.

10. Vytytenie polohy SEK spolotnost{ Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

V objednévke v dvoch vyhotoveniach uved'te &fslo tohto vyjadrenia a détum jeho vydania.

11. Stavebnfk alebo nfm poverens osoba je povinnd bez ohfady na vySiie uvedené body dodrat’
pri svojej &innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia,

12. Ziadatel mb%e vyjadrenie pouit iba pre tcel, pre ktory mu bolo vystavené, Okrem poufitia
pre t&el konanf podPa stavebného zékona a néslednej realizécie vystavby, ¥iadatel nie je
opravneny poskytnuté informécie a dita d'alej roz¥irovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat' bez
sithlasu spoloénosti Slovak Telekom, a.s,

13. ZiadatePa zéroves upozortiujeme, Ze v pripade ak plénuje napojit’ nehnutePnost’ na verejni
elektronicki komunika¥nt sief tloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre tizemné
rozhodnutie doplnit’ af telekomunika¥né pripojku,

15



14. Poskytovatel negarantuje geodeticki presnost’ poskytnutych dét. Poskytnutie dét v

elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat o vyty&enie.

15. Prilohy k vyjadreniu:
Vieobecné podmienky ochrany SEK
Situatny vykres obsahujiici zaujmové Gizemie YiadatePa

BVS, a.s. Bratislava, vo vyjadreni &.j. 42233/2016/TK dorudené diia 22.09.2017, a to:

- Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti v trase vodovodu a kanalizicie, poZadujeme

reSpektovat’ nade zariadenia a ich péasma ochrany, vrétane vietkych ich zariaden{ a st¥ast{
podl'a § 19 zékona &, 442/2002 Z. z. o verejuych vodovodoch a verejnych kanalizdcisch.
Pésma ochrany wréend podPa predpisov do G&innosti Zékona &. 442/2002 Z. z. o verejnjch
vodovodoch a kanalizdcidch a vymitmky z nich zostivajd zachované,

K stavbe: ,,Zichytné parkovisko P&R v Malackédch* neméme némietky, ak cez predmetnii a
80 stavbou stivisiace nehnuteFnosti nie s1 trasované rozvody vodovodov a kanalizécif BVS,
vrétane ich stastf a bude dodr¥ané ich pdsmo ochrany.

Pri tesnom sfibehu a kriZovani inZinierskych sietf s verejnymi vodohospodérskymi
zariadeniami je potrebné dodr¥at’ STN 73 6005 o priestorovej tiprave vedeni technického
vybavenia vrétane jej zmien a dodatkov.

Technické rieSenie, navrh a realizécia vodovodnej a kanaliza¥nej pripojky musi byt v stilade
so zdkonom ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch v zneni

verejny vodovod a verejnti kanaliziciu s technickymi podmienkami zriad'ovania a
odstratiovania vodovodne; a kanaliza¢nej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodérenskej
spoloZnosti, a.s.“ (dale;j len , technické podmienky*).

Platé: ,TECHNICKE PODMIENKY pripojenia & odpojenia nehnutePnosti na verejny
vodoved a verejnt kanalizéciy a technické podmienky zriadovania 'a odstrafiovania
vodovodnej a kanalizatnej pripojky v podmienkach Bratislavskej vodérenskej spolo&nosti,
a.5.“ sii dostupné v kontaktnjch centréich a zverejnené na intemetovom sidle www.bvsas.sk.
Vlastnfk vodovodnej a kanaliza¥nej pripojky zodpovedd za vysporiadanie vietkjch
viastnickych a spoluvlastnfckych vztfahov sivisiacich s vodovodnou a kanaliza¥nou
pripojkou.

Vzéjomné préva a povinnosti vzhfadom na spoluvlastnicke (prip. iné) vztahy je potrebné
doriedit' vzdjomaymi zmluvnymi vzt'ahmi.

Vietky vodohospodirske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a krifovania musia byt v
koordindcii a v stilade s platmymi STN.

Z dbvodu urdenia presnej polohy vodohospodérskych zariadeni vzhPadom na navrhovan
stavbu odporiiame vyty¥enie smeru a vyiky verejného vodovodu, verejnej kanalizdcie a
suvisiacich zariaden{ v teréne podla zékona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanaliz#cidch v zneni neskorsich predpisov. Uvedent sluZbu je mo#né objednat’
na odbore priamych sluieb zikaznfkom BVS,

Odvédzanie odpadovych v6d

S navrhovanym technickym rieSenim odvédzania vad z povrchového odtoku / zré¥kovych
vod / z predmetriyrch nehnutePnosti stihlasime za predpokladu, %e budii dodr¥ané podmienky
BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
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a/ Kanaliza¥né pripojka

- Kanalizaéna pripojku je potrebné riedit’ v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich
zmien a dodatkov, prip. sévisiacich noriem /stpatky, poklop a pod./.

- Odvédzanie da¥dovych vad do verejnej kanalizdcie poadujeme riedit cez retentnti
nidrZ s regulovanym odtokom max. 5 Vs.

- Retendmi nddr¥ na kanalizalnej pripojke poZadujeme umiestnit pred napojenfim na
verejnt kanalizéciu,

- Producent v8d z povrchového odtokn je povinny oznémif vlastnikovi verejnej
kanalizicie vietky zmeny a nové tdaje stvisiace s odvadzanim véd z povrchového
odtoku do verejnej kanalizécie,

- Pripojenia parkoviska na verejnt kanalizdciu ~ Stoka O a Stoka 0-1 pripojené na verejniy
kanaliziciu vjlutne cez ORL 40

b/ Realizdcia kanaliza¥nej pripojky

Detail miesta a spdsob pripojenia na. verejmi kanalizéciu alebo na kanalizadnti pripojku

vybudovani pre nehnutePnost v rémci Vvystavby verejnej kanalizicie Ziadame

prekonzultovat’ s Diviziou odvédzania odpadovych v8d BVS (DOOV BVS) pred samotnym
zalatim stavebnych préc a pripojenie realizovat len pod odbornym dohPadom DOOV BVS,
pripade spinenia podmienok uvedenych vo vyjadrenf vySsie a pred pripojenfm nehnutePnosti
na verejndi kanaliziciu v danej lokalite je vlastnik prip4janej nehnutePnosti povinny pisomne
poZiadat’ BVS o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnil kanalizéciu,

Tlativo: Ziadost o preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnti kanalizéciu

ndjdete na nalej webovej strénke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centréch.

Pre ispe¥né pripojenie nehnutelnosti na verejnti kanalizéciu je nevyhnutné splnenie

vietkych ,technickych podmienok® a zéroves zékaznik, resp. Ziadatef o pripojenie na

verejnd kanaliziciu zniSa niklady spojené s pripojenfm nehnutenosti na verejni
kanalizéciu,

zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zikona &, 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a

verejnych kanalizicidch ¥iadatel’ o pripojenie na verejny vodovod a na verejnli kanalizéciu

sa mbZe pripojit’ na verejny vodovod alebo verejmi kanalizdciu len na ziklade zmluvy o

odvédzani v8d z povrchového odtoky ( zéZky ) uzatvorenej s viastnlkom, resp.

prevadzkovatel'om verejného vodovodu a verejnej kanalizgcie,

BVS si vyhradzuje prévo zmeny vyjadrenia na ziklade novozistenych skutoénosti.

D/ Iné podmienky:

Pri uskutotfiovani stavby je nutné dodr¥iavaf predpisy tykajiice sa bezpefnosti price a
technickych zariaden{ a dbat’ na ochranu zdravia a 0s8b na staveniskn,

Pri uskutodiiovani musia byt' dodrZané prisluiné ustanovenia vyhlasky MZP SR & 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych po¥iadavkich na vystavbu
a o vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uZfvané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orienticic a prisluiné technické normy.

Stavba bude dokonlend najneskorSie ‘do: 36 mesiacov od nadobudnutia prévoplatnosti
tohto rozhodnutia,

Stavba bude uskutodiovan: doddvatel'sky

PodPa § 62 ods. 1 pfsm. d/ stavebného zékona je stavebnik povinny ohlésif stavebnému tirady
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zhotoviteFa stavby do 15 dni odo diia jeho vyberu.

*  Zhotovitel zabezpeti vedenie stavby oprévnenou osobou,

® V zmysle § 79 stavebného zékona je stavebnik povinny poZiadat’ o vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia stavby.

* Stavebnik je povimny podPa § 66 ods. 2 pism. I stavebného zdkona ozndmif tunajfiemu
stavebnému tradu zakatie stavby.

*  Stavebnik je povinny podra § 66 ods. 2 pism. g/ stavebného zdkona pouit’ na povolend stavbu
vhodné vyrobky.

®  Stavebnik je povinny oznakit’ stavbu.

E/ Rozhodnutie o némietkach G&astnikoy konania
V rédmci konania neboli zo strany Witastnika konania vznesené ¥adne némietky.

Toto stavebné povolenie plati v zmysle § 67 stavebného zékoiia dva roky odo diia
nadobudnutia prévoplatnosti, nestrica viak Platnost’, pokial’ bude v tejto lehote zataté
stavba.

Stavba nesmie byt zatatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne prévoplatnost’ (§
52 zikona &, 71/1967 Zb. o sprivnom konanf),

Stavebnik je povinny dat’ si vyznatit’ prévoplatnost’ stavebného povolenia,

Odéovodnenie

Mesto Malacky, ICO 00304913, Bernolskova 1A, 901 01 Malacky, podalo dita
12,09.2017 na Mesto Malacky, stavebny tirad, %iadost o vydanie stavebného povolenia na stavbu
"Zéchytné parkovisko P&R v Malackdch® na pozemku parc. &, reg, ,,C* 3258/1, 3258/19 v k. 6.
Malacky.

Rozhodnutie o umiestneni predmetnej stavby bolo vydané Obcoy Jakubov, stavebnym
uradom pod &j. SOU/2944/17/Bub zo diia 18.08.2017, prévoplatné dia 21.08.2017 a Mestom
Malacky, stavebnym viradom pod ¢&j. UVaZP/505/2015/Fa zo dhia 28.09.2015 prévoplamé dfia
29.10.2015,

Mesto Malacky, stavebny tirad, ozndmil diia 12.09.2017 podla stavebného zdkona zaZatie
stavebného konania vietkym ttastnikom konania a dotknutym orgénom.

Pozemky parc. reg. ,.C“ &.: 3258/1, 3258/19 v k. &, Malacky st podfa LV & 5971 vo
vlastnictve spolo&nosti: Fundus, s.r.o., Agftovi 4D, 841 01 Bratislava. Majitel' pozemku
spolotnost’ Fundus, s.r.0., Agitovs 4D, 841 01 Bratislava uzavrel so stavebnikom Mesto Malacky,
Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky Zmluvu o budiicej kiipne] zmluve (vritane Dodatku ¢&.
1) na odpredanie &asti nehnutePnosti v celkovej vimere 6000 m2 na vybudovanie velkokapacitného
zéchytného parkoviska pre motorové vozidld abicykle a552 m2 potrebnych k napojeniu
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a Zmluvou o prevode viastnictva majetku  3tdtu & 01-OV-Ha/31-14/2017 bol odkipeny
stavebnfkom Mestom Malacky, Bernoldkova 51 88/1A, 901 01 Malacky.

Stavba Zéchytné parkovisko P&R v Malackdch pozostéva z 8 stavebnych objektov:

SO 03 Komunikécia ,;na Pile* — 1. etapa
SO 07 Komunikécia ,,na Pile* - tisek C
SO 08 Parkovisko OA ,na Pfle®

S0 09 Chodnik k parkovisku ,,na Pile®

SO 10 Verejné osvetlenie a pripojka k ('S
SO 11 Ochrana kibla VN

SO 12 DaZd'ov4 kanalizicia cez ORL

SO 13 Sadové {ipravy a mal4 architekttira

Stavebné objekty SO 07 - SO 13 pre navrhovatefa Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 90101
Malacky, boli umiestnené podFa Uzemného rozhodnutia &j. SOU/2944/17/Bub zo d#ia 18, 08.2017,
pravoplatné diia 21.08.2017. Stavebny objekt SO 03 pre navrhovatePa Fundus, s.r.0., Agitova 4D,
841 04 Bratislava, bol umiestneny Uzemnym rozhodnutim &, j- UVaZP/505/2015/Fa zo dha
28.09.2015 prdvoplatné dia 29.10.2015. Dohodou o prevode prév a povinnost! stavebnika medzi
spol. Fundus, s.r.0. a Mestom Melacky bolo stanovené, %¢ Mesto Malacky vstupuje do postavenia
stavebnika za G%elom realizécie projektu ,,Zéchytné parkovisko P&R v Malackéch® 8 pripojenim
na komunikéciu I1/503, &oho neoddelitelnou sidastou je stavebny objekt SO 03 — Novi
komunikécia — 1. etapa.
S0 12 Da¥fové kanalizécia cez ORL je povolovans v samostatnom konanfm,

Dokumentécia stavby splia poiadavky stanovens stavebnym zdkonom v Zasti
vieobecnotechnické poiadavky na vystavbu a vyhléSkou MZP SR &, 532/2002 Z.z..

Stavebny trad v uskutodnenom konani preskiimal Xiadost’ o stavebné povolenie na stavbu z
hfad{sk uvedenych v § 37 § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona g zistil, %e uskuto¥nenim stavby nie st

Dalej sa stavebny tirad opieral o kladné stanovisks dotknutych orgénov & v priebehu konania
nenafiel dévody, ktoré by brénili povoleniu stavby.

Svoje stanoviskd oznémili dotknuté orgény — Okresny firad Malacky, ochrana prirody
a krajiny, odpadové hospodérstvo, ochrana vdd, odbor dopravy a pozemnych komunikécii, OR HZZ
Malacky, OR PZ ODI Malacky, BSK, odbor dopravy, Regionélne cesty, Slovak Telekom, a.s., SPP
-Das, ZSE ~ D as., BVS as, ZSR GR Bratislava » MVD SR drihovy stavebny tirad, Mesto
Malacky - odbor dopravy, ochrana zelene).

Podl'a §4 zdkona NR SR &. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch je obec oslobodend od
Platenia sprévnych poplatkov
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Poucdenie

Podl'a § 53 a nasl, zdkong &. 71/1967 Z.z. o sprévnom konang v znen{ neskor¥{ch predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dnf odo d#ia dorukenia rozhodnutia md¥u Géastnici konania
podat’ odvolanie (riadny opravny prostriedok) na stavebny tirad — Mesto Malacky, Bernolékova
5188/1A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie je po vyderpani tiadnych opravnych prostriedkov presktimatelné
Sprévnym stidom podPa ustanoven{ Sp__rf_iy_nehq Stdneho poriadky (zékon &. 162/2015 Z.z.).

1
2
3. :
4. VOJENSKE LESY A MAJETKY SR (8.p., odtepny zévod Malacky), Zémocks 7, Malacky
5. ZSR, odbor expertizy, Klemensova 8, Bratislava, PSC 813 61

6. projektant: Rede-project, s.r.0., Koprivnicks 3401/9G, 841 01 Bratislava

Dotknuté orgény:

7. Okresny tirad v Malackéch, odbor starostlivosti o 2p, ochrana krajiny a prirody

8. Okresny tirad v Malackéch, odpadoveé hospodérstvo

11. ORPZ Bratislava — okolie, ODj, vysumuté pracovisko Malacky, Zémocks 5, Malacky
12. ORHZ v Malackéch, Legionérska 6, 901 01 Malacky

13. BSK, odbor dopravy, Sabinovsk4 16, 820 05 Bratislava

14. Region4lne cesty Brastislava a.s., Cutoriedkova 6, 827 12 Bratislava

15. BVS a.s., Prefovsks 48, 826 46 Bratislava

16. Zapadoslovensks distribudnd a.5,, Culenova 6, 815 47 Bratislava 1

17. SPP distribticia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

slobody 6, 810 05 Bratislava 15

20. Mesto Malacky, doprava
21. Mesto Malacky, ochrana 2elene

22, tu
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/} /-" | OBEC JAKUBOV
- Obecny tirad Jakubov, 900 63 Jakubov 191

4§, SOUR9442017/Bub Vybavuje: Ing. Bubenikovi
Jakubov 18, 08. 2017 tel. & 034/7966129

-
v T

Aazhodnute Mmgh , - 'w;f“
prévoplataoat dfa AL 1. N
vykosgletrost dha /. .ﬁ-.lﬁl; Rozhodnutie

Diia 26.07.2017 podalo Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 901 01 Malacky na Obec
Jekubov, névrh na vydanie tizemného rozhodnutie 0 umiestnent stavby "Zdchytné parkovisko
P&R v Malackdich“ na pozemku parc, reg. ,,C* &, 3258/1 v k6. Malackéch, v izemnom konan,

Uvedenym diiom bolo zadaté tizemné konanie.

neskor¥ich predpisov, prerokoval névrh v fizemnom konanf s Wastnikmi konania a dotknutymi
orginmi postupom podfa § 35 a § 36 stavebného zdkons. Postdil rgvrh podla § 37 a § 38
stavebného zékons a zostiladil stanovisks uplatnené dotknutymi orgénmi a vyhodnotil némietky a
vyjadrenia G¥astnfkov konania. Na zéklade toho podla § 39 a § 39a stavebného zdkona a § 4
vyhldsky & 4532000 Z.z. vydéva

rozhodnutie o umiestnenj

stavby: Zéchytné parkovisko P&R v Malacksch

na parcele &.; 32581
v kat, izemf: Malacky
stavebnik: Mesto Malacky, Bernolskova 5188/1A,901 01 Malacky

Rozhodnutim sa umiestiiuje stavba Zdchytné parkovisko P&R v Malacksich, ktord bude
umiestnens tak, ako je zakieslené v predloZenej situdcif overerej v tizemnom konani v mierke
1:500, ktor4 je neoddelitelnou stikastou tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie stavby rodinného domu urduje tunaj¥f stavebny drad tieto podmienky:
A/ Urbanisticko ~ architektonické podmienky:
Parkovisko bude umiestnené takto:
- 2o zépadnej strany bude 1,295 m od hranice pozemkom parc. &, 1218/11 a 1218/12
- zjuZnej strany bude 26,080 m od hranice s pozemkom parc. & 3270/2 a 3269/1

ICO: 00304816 tel.: 034 77 33 225 emsil: janamartincova@jskubov.sk  Banka: Prima banka Slovensko a.s,
DIC: 2020643625 0911 733 225 &.0¢u: 3203827001/5600
IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001




= zo severnej strany bude 115,45 m od hranice s pozemkom parc. & 3258/19

SO 07 Komunik4cia "na Pile" - dsek C, 08 Parkovisko OA "Na Pile”, 09 Chodnik ,Na pile*
Komunikécia SO 07 je navrhnutd v zmysle STN 73 6110 funkdnej triedy C3, kategérie MO
8,0/40 s dvoma jazdnymi pruhmi Sfrky 3,00 m a vodiacimi priZkami 3irky 0,50 m, Celkovi Sirka
komunikécie medz obrubnfkmi v priamej bude 7,00 m. Stdastou riefenia komunikécie je aj
riefenie pohybu chodcov po stibeznom Pavostrannom chodnfku Sfrky 2,00 m. Obsluzng komunikécia
bude dopravne napojené na navrhovant komunikéciy "na Pile" - tisek B, ktoré je riefend v rémci
objektu SO03

Novo navrhované komunikécia je navrhovans s asfaitovym povrchom- koberec mastix, dve vrstvy
asfaltového beténu, cementom stmelens zmes a Strkodrvina. Zemnd pléit bude zhutmend na 102%
Proctor Standart s hodnotou ekvivalentného modulu prunosti min. 60 Mpa (Edef.2 > 60 MPa).
Funk¥né zatriedenie v zmysle STN 73 6110/Z1 bude C3 — MO 8,0/40, priom ¥irka jazdného pruhu
bude 3,00 m + 0,5 m vodiaci priZok.

Stavebnym objektom 08 je rieSend parkovacia plocha OA urdend pre osobné vozidl4.

Spolu sa navrhuje vybudovat’ 89 novych parkovacich stétf s kolmym radenim. Z toho 5 miest je pre
osoby so znf¥enou schopnost'ou pohybu,

Parkovacie stétia s kolmym radenfm st navrhmuté v rozmeroch 2,5x4,5m, pritom sa uvaZuje s
presehom vozidiel nad chodnfk v di¥ke 0,5-1,0m. Prejazdné komunikcie s navrhnuté obojsmerné
Sirky 7,0m resp. 5,5m. Takéto Sirka vyhovuje pre zaparkovanic elom aj clivanim na jeden
manéver. Navrhovgny -chodnik v strede parkovacej plochy sa navrhuje Sirky 3,0m. Navrhované
chodniky po okrajoch parkovacej plochy budi &frky 2,5m.

Stojiskd budi mat’ povrch zo zdmkovej dlaZby dervenej farby.

Deliace ¢iary medzi stojiskami - VDZ (V10a) 2 dlaZby tiernej farby - antracit, 10x20 cm.
Priechody pre pedich budd navrhnuté v max. sklone 1:8 a budd reSpektovat’ vyhla¥ku £.532/2002
MZP SR, ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych poiadavkach na vystavbu
a o vieobecnych technickych poXiadavkich na stavby uZivané csobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu a orientécie.

Parkovacia plocha bude vybavens na vjazde informanym systémom indikujiicim obsadenost
parkovacich miest s informagnou tabufoy o voFnom potte parkovacich stéti.

Stavebnym objektom 09 je tieleny chodnik pre peSich prepéjajlici navrhovani parkovaciu plochu s
Pezinskou ulicou. Pe§ chodnik je navrhnuty v zmysle STN 73 6110 funkénej triedy D3- &irky
3,50m. 'V styku s terénom bude, oddeleny zéhonovym obrubnikom osadenym na stojato do 16Zka
z prostého beténu, Spary biidd zdliate cementovou maltou. '

Odvodnenie chodnfka bude jednostrannym 2 % prienym sklonom do terénu.

Priechod pre chodcov na Pezinskej ulici bude navrhnuty bezbariérovo. Bezbarirové tiprava spotfva
v zniZeni obrubnika na 2cm nad existujticu vozovku. Chodnik je vybaveny signdinym pésom pre
pohyb nevidiacich a slabozrekych. Varovné pasy majt $irku 400 mm a st rieSené formou Specidlnej
dlaZby s pologuFovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej s farbou okolitého povrchu ($tandardne
Cervend): Signilne pésy majd Sirku 800 mm a riefia sa formou pésu Specidlnej dlaXby, ktord ma
nasledovnt: skladbu v reze: 200 mm dlatba s pologufovitymi vystupkami, 400 mm dlasha
povrchovou Struktirou. pozdi#neho charakteru (s dréZkami), 200 mm dlazba s pologuFovitymi
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vystupkami. Oba typy Speciélnej dlazby st zrealizované vo farbe kontrastnej s farbou okolitého
terénu (Standardne Serven4).

SO 10 Verejné osvetlenie

Novd skupina svietidiel verejného osvetlenia navrhovaného parkoviska bude napdjand
z existujiiceho spinaného obvodu. Bod pripojenia bude z prvého stipa na pravej strane komunikécie
pred Zelezni¥nym priecestim, na ktorom prechddza zemny kdbel z elektrorozvidza¥a RVO za
priecestim na vzduiny rozvod na beténovych stipoch na Pezinskej ulici.

V sidasnosti je kébel (pravdepodobne AYKY-J 4x16 ).z elektrorozvidzada verejného osvetlenia
nRVO*, ktorf je osadeny za Jeleznitnym priecestim, privedeny v zemi ku prvému dvojitému stlpu (
z predpitého beténu ) pred Zelezniénym priecestim. Na uvedenom stipe je kébel vyvedeny zo zeme
v ochrannej rirke ( zPava stlpa ) a pripojeny na vzduiné vedenie VO,

Z kébla je vyhotoven4 odbotka ku svietidlim osvetlenia korajiska Zeleznice.

VedFa stlpa 2 Pavej strany bude osadeny pilierovy elektrorozvadzat RVO1 - HASMA 2z izolantu.
V elektrorozvidza&i RVOI bude indtalovany hlavny vypinat ( modulérny poistkovy odpina¥
8 vloZenymi skratovacimi prepojkami ) a 3 modulérne trojpélové poistkové odpinale.

Kébel prichddzajiici z elektrorozvédzada RVO bude pred elektrorozvédzatom RVOI prerufeny
a naspojkovany. Privodnéd &ast od elektrorozvidzata RVO bude pripojend na hlavny vypinad
elektrorozvédzata RVOL. Cest' odchédzajtca na stlp bude zapojend na jeden z vivodovych
poistkovych odpinatov.

Na druby poistkovy odpfna¥ bude zapojeny existujlici kébel napijania svietidiel osvetlenia
kol'ajiska eleznice.

Ztretieho poistkového odpina¥a bude ( kéblom CYKY-] 5%6 mm’ ) nap4jany obvod
projektovaného osvetlenia navrhovaného parkoviska,

Napéjacie vedenie bude uloZené v zemi. Pri kriZeni napéjacieho vedenia s komunikiciou, bude
potrebné kébel ulo%it’ do chréniky.

Pred vykopovymi pricami bude potrebné vytyéit vietky inZinierske siete, ktoré sa nachéddzajt
Vv vmieste vykopov.

SO 11 Ochrana kibla VN '
Pred realiziciou novonavrhovaného parkoviska mus byt zemné kéblové vedenie VN 22 kV
zamerané, vytyené a musf byt overené, & le2i v polohe zachytenej v situdcii.

V d'alSom kroku je potrebné upravit’ projekt podPa novo zameranej situdcie.

V tasti skutolnej trasy’ vedenia VN, kde dochddza ku kolizii s projektovanymi spevnenymi
plochami parkoviska ajeho prfjazdovej cesty bude existujlice zemné kéblové vedenie VN 22-
ANKTOYPV 3x185 ruéne odkopané a uloZené do beténovych korytok, zvrchu prekrytych.

Pred zah4jenfm vykopovych préc musia byt' vietky ininierske siete, ktoré sa nachddzaji v trase
buddceho vykopu zakreslené a zamerané. Toto zameranie sietl si zabezpedi investor. V pripade
stibehu a kriZovanf s inymi in¥inierskymi siefami musi byt dodrZand norma STN 73 6005 o
priestorovej tprave vedeni technického vybavenia a norma STN 33 4050 0 podzemnych
telekomunika&nych vedeniach.



Pri poklédke kéblov musia byt' dodrZané prislusné platné predpisy a normy 2z hPadiska spds.
uloZenia, sp8sobu ochrany proti mechanickému po3kodeniu, spdsobu oznakenia trasy a oznaler
kébla a re¥pektovania minimélnych prédpisanych vzdialenosti pri kriZovaniach a sitbehoch s inymi
podzemnymi infinierskymi siefami ~ najmé STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.

SO 12 DaZd’ov4 kanalizécia cez ORL

Navrhovany hlavny kanalizaény zberat ,,STOKA O DN 300 vedie popod komunikéciu a dalej cez
parkovisko do zberada v Pezinskej ceste, DaZd’ové vody zaolejované z parkoviska sé odvedené
zberatom ,.STOKA O-1 DN 300 do ~»STOKY O“ cez lapa¥ olejov a ropnych létok LO 40
8 vystupnou hodnotou max, 0,Img/1 NEL .

Odpady z lapa&a olejov patria do skupiny 13 05 a kategérie N-nebezpeéné,

Likvidcia mus{ byt zabezpetens odvozom zmluvnou firmou.

Parkoviskd a komunikécie budfi odkanalizovans pomocou odvodiiovacich zariaden( ( vpustov)
a budi gravita¥ne odvadzané pripojkami DN 200 mm do hlavnych zberatov.

Niveleta potrubia. Vy&kové osadenje’ potrubia vychéddza z konfigurdcie terému. Névrh nivelety
potrubia reSpektuje STN 75 6101 a STN 75 6100 EN 752.

Materid] potrubia. Na vystavbu kanalizicie sa pouiji riry kanalizaéné hrdlované hladké z PVC
SN8 so spojmi tesnenymi gumovym kriZkom.,

SO 13 Sadové tipravy a mal§ architektfira

V nédvrhu sa podita s dotvorenfm okolia parkoviska s lavitkami, odpadkovymi ko¥mi a kochlikmi
pre osadenie zelene mobilidrom, ktory bude koreSpondoyat' s mobilidrom, ktory vyu¥iva mesto
Malacky na dotvorenie verejnych priestorov pre pesfch. Presny typ a rozmiestnenie mobilidru, bude
urdené neskér podPa rozhodnutia mesta.,

B/ Napojenie na inZinierske siete:
- elektrickd pripojka - nové pripojka do existujticej skrine NN rozvodov na parcele & 3269/1
- kanalizatnd pripojka - nova pripojka vedend do verejnej kanalizécie v parcele &. 3270/1

C/ PoZiadavky vyplyvajtice z chrinenych vizemi alebo ochrannych pdsiem:
¢  NavrhovateP dodrif podmienky Okresného tiradu v Malackdch, odbor starostlivosti
o ZP, ochrana prirody a krajiny, uvedené vo vyjadreni &.j. OU-MA-OSZP-2017/010994
zo diia 15. 08. 2017, ato: .
- Na tizem{ stavby platf podPa z&kona prvy stupefi ochrany.
- Navrhovand stavba nezasshuje do Zadnych ekolc;gicky hodnotngch prvkov krajiny ani
nenari3a funk&nost' iadneho prvku USES,
- Ak sa na tizem{ stavby nach4dzajt dreviny, ktoré nie je mo2né z d8vodu stavby ponechat’ je
na ich vyrub podPa § 47 ods. 3 zékona potrebny sthlas orgénu ochrany prirody.

®  Navrhovatel’ dodr¥f podmienky Okresného tiradu Malacky, odbor starostlivosti o Zp,
odpadové hospodérstvoe, pod &.j. OU-MA-OSZP-2017/010876 zo diia 03. 08. 2017, a to:



- S odpadmi vzniknutymi po¥as stavby je potrébné nakladat’ v silade so zdkonom o odpadoch
a zabezpelit ich zhodnotenie, ak to nie je mo¥né, znedkodnenie organizdciou, ktord mé k
tomu oprdvnenie.

- Zabezpelit' okolie stavby tak, aby nedochddzalo k poskodzovaniu Zivotného prostredia
ak jeho zneXistovaniu.

- Ku kolaudécii je potrebné tiradu predloZit' doklady o zhodnoten{ alebo zneskodnen{ odpadov
vzniknutych poas stavby v stlade s platnou legislativou,

*  Navrhovatel dodr¥i podmienky zéviizného stanoviska Okresného firadu Malacky, odbor
starostlivosti a Zivotmé prostredie, ochrana vod, pod &j OU-MA-OSZP-
2017/010852/319/NEA zo dita 09.07.2017, a to: -

- Stavebné price musia byt zrealizované v stilade s vodnym zékonom a potas nich nesmie
prist’ k znedisteniu povrchovych a podzemnych v6d

- Knapojeniu na daZdovii kanalizéciu (spla¥kovii kanalizéciu) ak odvddzaniu vod
z povrchového odtoku do kanalizdcie je potrebné stihlasné stanovisko jej vlasinika
(prevédzkovatePa)

- Po pretisteni v6d z povrchového odtoku cez ORL musi byt dodrZané garantovan tiinnost’
distenia s vystupnou hodnotou max. 0,1 mg/l NEL,

- Stavebny objekt SO 12 je vodnou stavbou, na ktory je potrebné vodoprévne povolenie

D/ Potiadavky vyplyvajlice zo stanovisk dotknutych orgénov a Gastnikov konania:

o  Navrhovatel dodr¥f podmienky stanoviska ZSR, Bratislava, GR, odbor expertizy, pod
&j. 321/M-VIIL.-03/2017/0420 zo diia 14.08.2017, a to:

- Odbor expertizy GR ZSR, zastupujtici ZSR pri tizemnom plénovan, vizemnych a stavebnych
konaniach, po obozndmeni sa s predloZenou dokumentéciou, nemé k umiestneniu vysie
uvedenej stavby, spolu s pristupovou komunikéciou v Zkm 24,88 — 25,133 Zeleznidnej trate
Bratislava — Kiity, némietky za podmienky, %e dal3ia priprava stavby bude riefenéd v zmysle
zdkona &. 513/2009 Z.z, o dréhach v znenf neskor&ich predpisov,

¢  Navrhovatel’ dodr¥f podmienky stanoviska OR HZZ Malacky, pod &j. ORHZ-MAL1 -
1344-001/2017 zo diia 14.08.2017, a to:
S rieenfm protipoZiarne]j bezpetnosti stavby s i hlasi bez pripomienok.

o  Navrhovatel’ dodiki pt;dmienky stanoviska OR PZ Malacky, pod &.j. ORPZ-MA-ODI-
21-332/2017 zo diia 15.08.2017, a to:

- K dalfiemu stupfiv poZadujeme projektovii dokumentéiciu doplnit’ o podrobny projekt
névrhu stavby, komunikécii 2 spevnenych pléch - odstavnych a parkovacich plach

- Projekt dopravného napojenia ne II/503, vetva, tsek 3444A01708-3444A01704 #adame
realizovat’ na samostatnom konan{

- Realizdciu projektu poZadujeme zostladif so stavbou Miestna komunikécia ,Na pile®
Malacky &.j. UVaZP/505/2015/Fa



Parametre komunikécif a parkovacich miest pre dant zénu (8rkové usporiadanie, pozdh,
sklon, polomery) %iadame realizovaf v stlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 611,
tak, aby bol umoZneny bezpetny a plynuly viazd a Vyjazd vozidiel pritom ich frkové’,
parametre Ziadame navrhmit' pre vozidls skupiny 1, podskupina 02 (2,5 x 5,0 m).

¢  Navrhovatel’ dodrii podmienky SPP - Distribiicia a.s., Bratislava, uvedené vo
vyjadreni &j. TD/NS/0316/2017/An zo diia 16, 08, 2017, a to:

- Pred realiziciou zemnych pric a/alebo pred zadatim vykondvania ingch innosti, je
stavebnik povinny poiadat’ SPP-D o presng vyty&enie existujiicich plynérenskych zariadeni
na zéklade pisomnej objedndvky, ktord je potrebne zaslat’ na adresu SPP - distribiicia, a.s.,
Sekcia idrZby. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostrednictvom
online formuldru zverejneného na webovom sidel SPP-D (www.spp-distribucia sk).

-V Ziujme predchddzaniu poskodenia plynérenského zariadenia, ohrozenia jeho prevéadzky
a/alebo prevadzky distributnej siete, SPP-D Vykondva bezplatne vyty&ovanie plynérenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebnfk je povinny oznimit' zalatie prac v ochrannom pésme plynérenskych zariaden
zéstupcovi prevédzkovatela SPP-D (b Marién Hersel tel & +421 02 2040 2149) najneskér 7
dnf pted zehdjenim plénovangch prac,

- stavebnik je povinny zabezpetit pristupnost’ plynérenskych zariadens potas realizicie
stavby z d6vodu potreby prevadzkovania plynérenskych zanadeni, najmé vykonu kontroly
prevadzky, tidr¥by a vykonu odbomych prehliadok a odbornych skéiZok oprév, rekonstrukcie
(obnovy) plynérenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zéstupcovi SPP-D'vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizécie &innosti v ochrannom pésme plynérenskych zariaden,

- stavebnik je povinny realizovat’ vykopové préce vo vzdialenosti mensej ako 1 m na ka¥dd
strany od obrysu existujticich plynérenskych zariaden! v stlade s SN 73 3050 a% po
predchidzajicom vytydent plynérenskych zariadenf vyhradne ruéne bez pouitia strojovych
mechanizmov,

- &k pri vjkopovych précach bolo odkryte plynérenské zariadenie, je stavebnik povinny
kontaktovat' pred zasypanim vykopu zéstupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavuy
obnaZeného plynérenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej
félie, vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennfka,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s
nimj je prisne zak4gan4, i)oldal’ 5a na tieto préce nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryte plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt’ podas odkrytia zabezpetiené
proti po§kodeniu,

- stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovaf také terénne vipravy, ktoré by zmenili
jeho dotersjiie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu poZadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynérenskych zariadenf osadit’ do novej Grovne terénu,

- ka2dé podkodenie zariadenia SPP-D), vrétane podkodenia izolécie potrubia, musi byt ihned
ohlésené SPP-D na tel. & 0850 111 727,



-= Upozoriiujeme, Ze SPP-D méZe pri vietkych pripadoch poskodenia plyndrenskych zariadeni

podat’ podnet na Slovenské obchodmi inSpekeiu (SOI), ktord je oprévnend za porudenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpetnostnom pésme plyndrenského zariadenia uloZit
podPa ustanoven{ Z4kona o encrgetike sankciu vo vyike 300,-€ aZ 150 000,- €, .

- stavebnik je povinny pri realizicil stavby dodr¥iavat’ ustanovenia Zékona o energetike,
Stavebného zékona a inych vieobecne zéviznych prévnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zépise z vyty&enia plyndrenskych zariadenf a taktie? ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najmi STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02

- stavebnik je povinny reSpektovat' a zohPadnit' existenciu plynérenskych zariadeni a/alebo

- stavebnfk nesmie v ochrannom pésme plynérenskych zariadenf v zmysle §79 a §80 Zikona
o energetike umiestiovat’ nadzemné stavby, kontrolné Sachty, trvale porasty a pod ,

OSOBITNE PODMIENKY:'

*  Relpektovat’ vietky existujlice plyndrenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.

Navrhovatel’ dodri{ podmienky stanoviska Zépadoslovensks distribuiéni a.s., uvedené vo

vyjadreni zo diia 14, 08. 2017, a to:
Ziadame re¥pektovat’ vietky encrgetické zariadenia v majetku spolo&nosti Z&padoslovensks
distribudni, a.s., (silové 8 oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pésma podla § 43 zdkona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. ‘
ZakresTovanie sieti je moné vykonat pre zariadenia VN a NN na time spravy energetickych
zariadeni VN a NN Bratislava — mesto, Hrani¢ng ¢.14, pre zariadenia VVN a zariadenia
oznamovacie na time sprivy sietf VVN Culenova &.7.
Upozoriiujeme vés, % cez uvedené parcely prechédza kéblové zemné vedenie vysokého
napiitia &. 156, ktoré ¥iadame preloZit.
PreloZky energetickych zariadenf vo vlastnictve spolotnosti Zapadoslovenské distributng,
a.s, budd rieSené v zmysle § 45 Zakona &. 251/2012 Z.z.
PoZadujeme dodr¥anie ochranného pésma vietkych VVN , VN a NN vedeni definovanych
podra § 43 Zékona o energetike &. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov,
s ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajiice préce stivisiace so stavebnymi précami danej
stavby moZu prigt* do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je povinnd vykonat' poudenie
(oboznémenie) vietkych os8b vykonavajiicich &innost, alebo zdrujlicich sa na stavbe,
o pravidléch bezpednosti préce v blizkosti VVN, VN a NN veden.
V dalfom stupni ¥iadame predioZit prepracovanit PD NN rozvodov k odsthlaseniu. Za
detailné technické riefenie v zmysle platnjch STN zodpovedd projektant, PD si
ponechdvame pre sluZobnti potrebu.

Navrhovatel’ dodrzf podmienky Slovak Telekom, a.s. Bratislava, uvedené vo vyjadreni
&j. 6611721114 zo diia 26. 07. 2017, a to:



Na zdkiade Vadej Ziadosti o vyjadrenie Vim Slovak Telekom, as. Diva nasledo
stanovisko pre vyznalené zéujmové fizemie, Déjde do styku so siefami elektronickye,
komunikdcii (alej len SEK) spolo&nosti Slovak Telekom, a.s. a alebo DIGI Slovakia, s.r.6.
. Existujlice zariadenia sii chrénené ochrannym pasmom (§ 68 zékona &, 35172011 Z, z)
a zirovedl je potrebné dodr¥af’ ustanovenie § 65 zdkona & 351/2011 Z. z o ochrane proti
ruseniu.

. Vyjadrenie stréca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vySiie vo vyjadreni, v pripade
Zmeny vyznateného polygénu, dévodu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¥slo
v Ziadosti nezodpoveds vyznatenému polygdnu alebo k si stavebnfk nesplni povinnosti podfa
bodu 3.

. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinné v pripade ak zistil, %e jeho zdmer, pre ktory
podal uvedent Ziadost' je v kolizii so SEX Slovak Telekom, a.s, a/alebo DIGI SLOVAKIA,
SI.0. alebo zasahuje do ochranného pésma tychto sieti (ngjneskdr pred spracoventm
projektovej dokumentécie stavby), vyzvat' spoloénost’ Slovak Telekom, as. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, sr.0.. na stanovenie konkrétnych' podmienok ochrany alebo prelofenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spoloénosti povereného sprévou sietl: Maridn Pérovsky,
marian parovsky@telekom sk, +421 34 651 2662.

. V zmysle § 66 ods. 7 zékona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikécidch sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vietkych zariadenf v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoved4 projektant.

- Zérovell upozoriiujeme stavebniks, %e v zmysle §66 ods. 10 zékona &, 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¥nych vedenf s vlastnikom
dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nic je mozné preloZit’ zrealizovat preklddiu SEK.

- Upozoriiujeme Ziadatela, Ze v textovej dasti vykondvacieho projektu musi figurovar
podmienka spolenosti Slovak Telekom, a.5. a DIGI SLOVAKIA, s.1.0. 0 zékaze zriad’ovania
sklidok materidlu a zriadovania stavebnych dvoroy podas vystavby na existujicich
podzemnych kébloch a projektovanych traséch preklédok podzemnych telekomunika¥nych
veden{ a zaradenf,

- V pripade ak na Vami definovanom Gizemf v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemné
telekomunikaén4 siet’, kiord je vo vlastnfctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
§..0., je potrebné zo strany ¥iadatel'a zabezpedit nadzemnd sief proti pofkodeniu alebo
naruieniu ochranného pésma,

. NedodrZanie vysie uvedenycli podmienok ochrany zariadeni je porugenfm povinnost{ podfa
§ 68 zdkona &. 351/2611Z.%. o elektronickjch komunikéicidch vplatnom znenf,

. V pripade, %e ¥adatel bude so zemnymi précami alebo &innostou z akychkoPvek dévodov
pokradovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemné price a
poZiadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizéciou vykopovych préc je stavebnik povinny poZiadaf
o vyty¥enie polohy SEK spolotnost! Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na
povrchu terénu, VzhPadom k tomu, %e na Valom zéujmovom vizem{ sa mazy nachddzat
2ariadenia inych prevédzkovateFov, ako st napr. rédiové zariadenia, rédiové trasy, televizne
kéblové rozvody, ‘tymto upozorfiujeme Ziadatela na povinnost’ vyiadaf si obdobnd
vyjadrenie od prevédzkovateFov tychto zariaden.



10. Vyty&enie polohy SEK spole¥nost! Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, sro. na
povrchu terénu vykonéd Slovak Telekom, a.s. zéklade samostatnej objednivky do troch
tyZdfiov od jej dorutenia na adresu spolonosti alebo ju odovzdate technikovi: Anton Hudek,
anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122

V objednévke v dvoch vyhotoveniach uved'te &slo tohto vyjadrenia a détum jeho vydania,

11. Stavebnfk alebo nfm poverens osoba je povinné bez ohl'adu na vy$iie uvedené body dodrZat’
Pri svojej &innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto
vyjadrenia.

12. Ziadatel mb%e vyjadrenie pouit iba pre Udel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem poutitia
pre Gl konani podPa stavebného zékona a néslednej realizicie vystavby, ¥adateP nie je
oprévneny poskytnuté informécie a déta dalej rozSirovat’, prenajimat’ alebo vyuZivat' bez
sthlasu spolo&nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatela zéroved upozoriujeme, %e v pripade ak plénuje napojit’ nehnutePnost’ na verejni
elektronickt komunikatnii siet’ dlofnym vedenfm, je potrebné do projektu pre lizemné
rozhodnutie doplnit’ &j telekomunikaéni pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodetickd presnost poskytnutych dét. Poskytnutie dit v
elektronickej forme nezbavuje iadatel'a povinnosti poziadat’ o vytytenie.

15. Prilohy k vyjadreniu:

Vieobecné podmienky ochrany SEK

Situatny vykres obsahujtici zAujmové fizemie ¥iadatel'a

NavrhovateP dodr¥f podmienky vyjadrenia BVS, a.s. Bratislava, vo vyjadrenf &.j.
33362/2017/TK dorudené diia 18.08.2017, a to: |

Zésobovanie predmetnej nehnutePnosti parc. & 3258/1 vodou nie je sifastou projektovej
dokumentécie.

Odvédzanie v6d z povrchového odtoku lzréZkovych vbd/ z navrhovangj stavby z parkoviska
je navrhnuté hlavnym kanalizatnym zberatom STOKA O DN 300, ktord bude umiestneng
popod komunikéciu cez parkovisko do zberala v Pezinskej ceste. Dazd'ové vody zaolejované
z parkoviska budd odvedené zbera¥om STOKA .O-1 DN do STOKY O cez lapat olejov
a ropnych litok LO 40 s v¥stupovou hodnotou max. 01 mg/l NEL.

VYJADRENIE BVS

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti v trase vodovodu a kanalizécie, poZadujeme
reSpektovat’ nale zariadenia a ich pésma ochrany, vrétane vietkych ich zariadenf a stfast]
poda § 19 zékona &, 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdcidch,
Pésma ochrany urené podFa predpisov do Ginnosti Zdkona &. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizdcidch a vynimky z nich zost4vajt zachovan,

K stavbe: ,Zéchyné parkovisko P&R v Malackdch® nebudeme mat’ némietky, ak cez
predmetni a so stavbou sévisiace nehnutePnosti nie si trasované rozvody vodovodov a
kanalizéci{ BVS, vrétane ich sidast{ a bude dodr¥ané ich pésmo ochrany,

Pri tesnom stibehu a kriZovani inZinierskych sietl s verejnymi vodohospodérskymi
zariadeniami je potrebné dodrat’ STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického
vybavenia vrétane jej zmien a dodatkov.



Vietky vodohospodérske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a kriovania musia byt
koordindcii a v stilade s platnymi STN.
Z dévodu urdenia presnej polohy vodohospodérskych zariadeni vzhPadom na navrhovant
stavbu je potrebné vytydenie smeru a vy3ky verejného vodovodu, verejnej kanalizdcie a
stvisiacich zariadeni v teréne podPa zékona &.- 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kenalizécidch v zneni neskor3ich predpisov. Uvedentd slu¥bu, resp. iadost o
vytytenie, odporii¥ame objednat’ cez podatePiu BVS na zéiklade objednévky na préce (tlagivo
n#jdete na nadej webovej strénke www.bvsas.gk alebo v kontaktnych centrich).

1. K objednévke na vyty&enie existujiiceho verejného vodovodu alebo kanalizécie je potrebné

vodohospodérskych zariaden{ v danej lokalite.

2. Akikol'vek stavebnii alebo infi &innost v trase verejného vodovodu a verejne; kanalizécie,
vrétane ich pasma ochrany, bude potrebné vykonsvat len v spoluprdci a podPa pokynov
prisluiného pracovnika BVS, Divizia distribicie vody (Qalej len ,DDV“) (p. Kélia
0902969128) a Divizia odvédzania odpadovych vod (d'alej len ,DOOV™) (p. Holi& Marian
0911780431).

3. Pri akejkoPvek stavebnej alebo inej dinnosti, pri ktorej by mohlo déjst ku kolizii s
vodohospodérskymi zariadeniami bude potrebné reSpektovat’ nade zariadenia a ich pésma
ochrany vrédtane vietkych ich zariadenf a stidast podfa § 19 zikona & 442/2002 Z. z, o
verejnych vodovodoch a verejnych kanalizécidch.

4. Pri tesnom stbehu au kriZovani inZinierskych sietf s verejnymi vodohospodérskymi
zariadeniami bude potrebné dodrat’ STN 73 6005 o priestorovej tiprave vedenf techriického
vybavenia vrétane jej zmien a dodatkov. '

5. Pri zasahovani do terény, vrétane zdsahov do pozemnych komunikécif alebo inych stavieb v
pésme ochrany stavebnik, v z&ujme ktorého sa tieto zasahy vykonévajt, bude povinny na
svoje néklady bezodkladne prispdsobif movej trovni povrchu vietky zariadenia a
prislufenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizécie majtce vzt'ah k terénu, k pozemne;
komunikdcii alebo inej stavbe. Tieto price mbZe stavebnik vykondvaf iba so sthlasom
viastnika verejného vodovodu alebo verejnej kanalizécie, pripadne prevédzkovatel’a.

K objednévke na vyty&enie existujticeho verejného vodovodu a verejnej kanalizicie je potrebné

doloZit’ informativny zékres GIS BVS, ktory Vém zasielame v priloke.

V projektovej dokumentécii pre stavebné konanie Ziadame zostladif’ nasledovné:

* V navrhovanom rie¥enf pripojenia nehnutePnosti na verejni kanalizdciu — STOKA O-1 g
STOKA O ﬁadaménapbjit’ nehnutel'nost’ na verejnt kanalizddiu vyluéne cez ORL 40

¢ Odvédzanie dadovych véd do verejnej kanalizécie poZadujeme rie¥it’ cez retenénti nadrs
s regulovanym odtokom max. 5 I/s.

* Kanaliza¥nii pripojku pripojit’ na potrubie verejnej kanalizacie,

E/ Rozhodnutie o ndmietkach ti¥astnikov konania:
¢  Vrémci konania neboli zo strany i%astnikov konania vznesené Ziadne ndmietky:
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Toto rozhodnutie platf podl'a ust. § 40 ods. 1 stavebného zikona dva roky odo diia
ked nadobudlo privoplatnost’, nestréca viak platnost’ pokial’ bude v tejto lehote podans
Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je zdviiznév zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zékona aj pre prdvnych
ndstupcov jeho navrhovatela a ostatnych Gi¢astnikov konania,

¢

) oy
Oddvodnenie
1o v "

Diia 26.07.2017 podalo Mesto Malacky, Bernolgkova 5188/14, 901 01 Malacky na Obec
Jakubov, névrh na vydanie izemndho rozhodnutia o umiestnend stavby "Zdchytné parkovisko
P&R v Malackdch* na pozemku parc. reg, ,,C* ¥, 3288/1 v k.ti. Malackdch, v izemnom konani.

Uvedenym diiom bolo za¥até tizemné konanie.

Pozemok parc. &, 3258/1 v k.. Malacky je podla LV & 5971 vo viastnictve spolo&nosti
Fundus, s.r.0., ktord s navrhovatelom podpfsala Zmluvu o budiicej kiipnej zmiuve,

Stavebny tirad postidil nédvrh na umiestnenie stavby podPa § 37 stavebného zdkona a zigtil,
Ze umiestnenie zodpoveds hPadiském starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. Ze tymto hl'adiském
neodporuje, ani Zivotné prostredie neohrozuje. Navrhovand vystavba je vsilade s platnym
Uzemnym plénom Mesta Malacky '

Vychédzajiic zo schvalene; lizemnoplanovacej dokumentécie, ktord je zéviizngm podkladom
pre Uzemné rozhodovanie ana vypracovanie dokumenticie stavieb a kladnych stanovisk
dotknutych orgdnov (Okresny trad Malacky, ochrana pritody a krajiny, odpadové hospodérstvo,
ochrana v8d, OR HZZ Malacky, OR PZ ODI Malacky, Slovak Telekom, a.s,, SPP - D a.s., ZSE —
D as, BVS as, ZSR, MVD SR) k navthovanej stavbe a postideni zésahu prév téastnikov
konanig, stavebny trad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia,

PodFa §4 zékona NR SR &. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch je obec oslobodens od
Platenia sprévnych poplatkov

Poudenie

Podla § 53 a nasl. zdkona &, 71/1967 Z.z. o spravnom konani v znenf neskorsich predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dnf odo diia dorutenia rozhodnutia méu Géastnici konania
podaf’ odvolanie (riadny opravny prostriedok) na stavebny trad — Mesto Malacky, Bemnolékova
5188/1A, 901 01 Malacky.
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Toto rozhodnutie je po vyderpan riadnych opravnych prostriedkov preskimatePne
spravnym stidom podFa ustanoveni Spravneho stidneho poriadku (zékon &. 162/2015 Z.2.).
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OBEC JAKUBOV
Obecny tirad Jakubov, 900 63 Jakubov 191

Mesto Malacky
Bernoldkova 5188/1A
901 01 Malacky

VA list &slo / zo diia Nefe &islo Vybavuje / &8 Malacky
S0U/2944/17/Budb Ing. Bubenfkovd 034/7966129 08.09. 017

Vec: QOprava zrejmef nespriivnosti

Obec Jakubov, ako prisluiny stavebny tirad (dalej len ,stavebny Grad“) podfe § 117 ods.
(1) zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znen
neskorffch predpisov (dalej len ,stavebny zékon) zékona & 71/1967 Zb. o sprévnom konan{
(sprévny poriadok) v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,.sprédvny poriadok*)

opravuje zrejmi nesprdvnost
v pisomnom vyhotoven! tizemného rozhodnutia &. j. SOU/2944/17/Bub zo diia 18. 08. 2017,

ktorym stavebny tirad povoluje umiestnenie stavby ZﬁehytnéparkovhkoP&RvMalackich“
stavebnfkovi: Mesto Malacky, Bergoldkova 5188/1A, 01 01 Malacky.

Yo vyroku rozhodnutis:

stavby: Zichytné parkoviske P&R v Malackéch

na parcele &.: 32581

v kat. lizemf: Malacky

stavebnik: Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 901 01 Malacky
dopliis parcelu takto:

stavby: Zichytné parkovisko P&R v Malackiéch

na parcele &.: 3258/1 a 3258/19

v kat. lizemi: Malacky

stavebnik: Mesto Malacky, Bernolékova 5188/1A, 991 01 Malacky

Této oprava zrejmej nesprivnosti je neoddelitel’non siéast’'on izemného rozhodnutia & j.
S0U/2944/17/Bub zo diia 18. 08. 201.

- a .1 =

. Mgr. Gajbyrr
stafosta o

IC0: 00304816 teL; 034 77 33 225 email: vngmutmeova@iakabov.sk  Banks: Prima banks Slovensko 2,

DIC: 2020643625 0911 733 225 8.0%u: 3203827001/5600

IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001
)




Utastnici konania:

stavebnik: Mesto Malacky, Bemnolékova 5188/1A, 901 01 Malacky

majitel’ pozemku: Fundus, s.r.0., Agétové 4D, Bratislava, PSC 841 01

susedia: IFN Team s.r.0, Jesenského 1061/50, Malacky, 901 01

VOJENSKE LESY A MAJETKY ‘SR (¥.p., odétepny zivod Malacky), Zémocks .7, 90118
Malacky

5. 7SR, Klemensova 8, Bratislava, PSC 813 61

DO

Prizvani:
6. projektant: Rede-project, s.r.0., Koprivnick4 3401/9G, 841 01 Bratislava

Dotknuté orgény:

7. Okresny tirad v Malack4ch, odbor starostlivosti o Zp, ochrana krajiny a prirody

8. Okresny Grad v Malackéch, odpadové hospodérstvo

9. Okresny Grad v Malackich, odbor starostlivosti o 2p ochrana véd

10. ORPZ Bratislava ~ okolie, ODi, vysunuté pracovisko Malacky, Zémock4 5, Malacky

11. ORHZ v Malackdch, Legionérska 6, 901 01 Malacky

12. BVS a.s., PreSovskd 48, 826 46 Bratislava

13. Zapadoslovenské distribuén a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava 1

14, SPP —distribiicia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

15. Slovak Telekom a.s., Bajkalsk4 28, 817 62 Bratislava

16. MDVaRR SR, Sekcia Zeleznitnej dopravy a dréh, Odbor dréhovy stavebny tirad, Némestie
slobody 6, 810 05 Bratislava 15

17. Mesto Malacky, doprava

18.tu



OBEC JAKUBOV
Obecny trad Jakubov, 900 63 Jakubov 191

Ministerstvo dopravy a vystavby
Sekeia ¥eleznitnej dopravy a drdh
Odbor drahovy stavebny Grad
Némestie slobody 6

810 05 Bratislava

V45 list &fslo / zo diia Nase &#slo Vybavuje / %8 Malacky
22839/2017/SZDDI.59184!17.08.2017 S0U/2944/17/Bub Ing. Bubenikovd 034/7966129 04. 09.2017

Vee: Oprava 2rejmej nesprivposti

Obec Jakubov, ako prisluiny stavebny tirad (dalej len ,stavebny tGrad*) podPa § 117 ods.
(1) zékona &, 50/1976 Zb. o tizemnom plénovan{ a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,stavebny zikon) zékona &, 71/1967 Zb. o sprévnom konani

(sprivny poriadok) v zneni neskor¥{ch predpisov (d'alej len ,,sprévny poriadok®)
opravuje zrejmd nesprdvnost
v pisomnom vyhotoveni izemného rozhodnutia &, j. SOU/2944/2017/Bub zo diia 18. 08, 2017,

ktorym stavebny virad povoluje umiestnenie stavby ,Zdchytné parkovisko P&R v Malackéch“
stavebnikovi: Mesto Malacky, Bernolikova S188/1A, 901 01 Malacky.

D/ Potiadavky vyplyvajéce zo stanovisk dotknutych orginov a Giastnfkov konania doplita
takto;

d taveb zo d 7

- Na zéklade vyjadrenia ZSR GR Bratislava &. 321/M-VIII-03/2017/0420 zo dfia 14.08.2017
je mo¥né konStgtovat!, %e planovanou stavbou budd dotknuté zéujmy chrénené zékonom
o dréhach apreto MDV SR bude mat’ postavenie dotknutého orgdnu v konani vedenom
prisludnym stavebnym dradom.,

- Stavebnik je povinny pred vydanim stavebného povolenia podat’ Ziadost' na MDV SR
o vydanie zéviizného stanoviska — sthlasu k &innosti v ochrannom pisme drdhy, bez
ktorého nie je mo#né vo veci rozhodmiit’,

- K vydaniu Gzemného rozhodnutia neméme v zésade namietok.

1C0: 00304816 tel.: 034 77 33 225 : jane.martincova@igkubov.sk  Banka: Prime benka Slovensko a3,
DIC: 2020643625 0911 733 225 &.Gtta: 3203827001/5600
IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001




Této oprava Zrejmej nesprévnosti je neoddelitePnou sti¥ast'on izemného rozhodnutia & i
SOU/2944/2017/Bub zo difa 18, 08. 2017.
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Ukastnici konania;
1. stavebnik: Mesto Matacky, Bemnolékova 5188/1A, 901 01 Malacky !
2. majitel pozemku: Fundus, s.r.0,, Agétové 4D, Bratislava, PSC 841 01
3. susedia: IFN Team 8.1.0, Jesenského 1061/50, Malacky, 901 01

| ~ 4 VOJENSKE LESY A MAJETKY SR (5., oditepny z4vod Malacky), Zémock &.7, 90118
|5 28R Kiemensova 8, Bratislava, PSC 813 61

t v Malackéch, odbor starostlivosti o Zp, ochrana krajiny a prirody
v Malackich, odpadové hospodérstvo '

v Malackéch, odborstarosﬂivostioipochranavbd
islava — okolie, ODj, Vysunuté pracovisko Malacky, Zémocks 5, Malacky
kéich, Legionérska 6, 901 01
>ovskd 48, 826 46 Bratislava
k4 distribuénd a.s., Culenova 6, 815 47 Bratislava |
a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
a.s., Bejknlska 28, 817 62 Bratislava

Sekoia Zeleznitnej dopravy a drih, Odbor dréhovy stavebng drad, Némestc




OKRESNY

URAD

MALACKY odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Zéhorécka 2942/60A, 901 26 Malacky

4.j.:0U-MA-OSZP-2017/012627/362 V Malackdch diia 25.09.2017

Toto roshodnutie nodobudio
srivopizinos! ody, 27071 47

.

Rozhodnutie

Okresny iirad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako orgén itdtne] spra\?g DA
starostlivosti o Xivotné prostredic v zmysle § 5, ods. 1, zdkona &. 525/2003 Z.z. o Stétnej spréve:
starostlivost} o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenf neskorich
predpisov, ako prisluiny orgén $tétnej vodnej spravy podla § 61 zékona & 364/2004 Zz o /
vodéch a o zmene zékona &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor¥fch predpisov (vodny
zakon) a ¥pecidlny stavebny trad podFa § 120 zékona & 50/1976 Zb. o fizemnom plénovani a
stavebnom poriadku v zneni neskor¥{ch predpisov (stavebny zdkon) v stlade s § 46 a § 47
zikona &, 71/1967 Zb. o sprivnom konanf (sprévny poriadok) po vykonanom konanf vo yeei

“uskuito&nenia vodni¢j stavby vydéva:

Ziadatel'ovi: Mesto Malacky, Bernolikova 5188/1A, 901 01 Malacky  1C0: 00 304 913

povolenie

na uskutolnenie vodnej stavby podPa § 26 ods. 1 vodného zdkona § 66 stavebného zdkona,
»SO 12 Dakd'ové kanalizdcia cez ORL¥, kiorf je st¥astou stavebného objektu ,Zdchytné
parkovisko P&R v Malackéch® podPa projektovej dokumentécie, ktord vypracovala spolo&nost
RDE-projekt, s.r.0., Koprivnicks 3401/9G, 841 01 Bratislava.

Na uskutonenie stavby sa urdujt tieto podmienky:

VEeobecné podmienky:
a) Ukelom stavby je odvedenie v8d z povrchového odtoku do existujticej kanalizécie.
b) Clenenie stavby:
SO 12 DaZdov4 kanalizsicia cez ORL:
- kanaliza¢né riry hrdlované hladké z PVC SN8 so spojmi tesnenymi gumovym krizkom
- tlakové potrubie je navrhnuté z HDPE PN 10 s hnedym pésikom
- STOKA D, DN 300, ceikovej df¥ky 264,06 m
- STOKA D-1, DN 300, celkovej dizky 71,00 m
- revizne a lomové Sachty, typové Zachty DN 1000mm
- ORL Q =40 V/s, s max. vystupnou hodnotou 0,1 mg/l NEL:
kalov4 nadr%, koalescenény odluovag, sorpény odlugovad
- éiTacia stanica s kapacitou Q = 5 I/s: kruhového pédorysu s vnitornym priemerom @2,15 m
a hlbkou 5,48 m,
ponorné kalové erpadlé Grundfos SL 1.50.65.09.2.50B (jedno bude shiit’ ako 100% rezerva)
- retenénd nddr s objemom 65 m: prefabrikovand, prftok a odtok st navrhmuté DN300
- uli¢né vpuste
- mnoZstvo odvedenych v8d z povrchového odtoku: Q = 61,33 s



c¢) Stavba sa uskutodni na pozemku reg. ,C“ par. &. 3258/1, 3258/19, 3270/2, 3269/1 a na
pozemku reg. ,E“ par. & 1058, k.. Malacky.

d) Stavba bude uskutodnenéd podla dokumentécie overenej stavebnym tradom v stavebnom
konanf, ktord je sulastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny mé#u byt urobené len na
" 24klade povolenia stavebného tiradu.

€) Na dokongenie stavby sa urfuje lehota — 36 mesiacov od nadobudnutia prévoplatnosti tohto
rozhodnutia.

f) Stavba bude uskutotnens dodavatel'sky.

Povinnosti stavebnfka:

1. Pri uskutodfiovani stavby dodrZiavat’ predpisy tykajtice sa bezpetnosti préce a technickych
zariadenf a dbaf’ na ochranu zdravia a 0s8b na stavenisku.

2. Pri uskutodfovani stavby dodrZat’ prisluiné ustanovenia vyhlésky &. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujli podrobnosti 6 vieobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu
a o vieobecnych technickych poZiadavkich na stavby uifvané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a prisluiné technické pormy. - -

3. Stavebnik je povinny podl'a § 62 ods. 1 pism. d) stavebného zékona ohlémt’ stavebnému
tiradu zhotovitePa stavby do 15 dni odo dita jeho vyberu. Zhotovitel' zabezpe&i vedenie
stavby oprﬁvnenou osobou.

4. Stavebnik je povinny podfa § 66 ods. 2 pism. h) stavebného zdkona ozndmif tunaj¥iemu
tradu zadatie stavby apodla § 66 ods. 2 pism. g) stavebného zdkona pouZit' na povoleni
stavbu vhodné stavebné vyrobky.

5. Pred zahdjenim vykopovych préic sa musi previest presné vytydenie vietkych existujicich
podzemnych mbmerskych sietf od sprévcov, aby nedo#lo k ich porueniu.

6. V.blizkosti IS sa musia vjkopové préce prevédzat’ rune.

7. Treba refpektovat’ v§etky energetické zariadenia vmajetku spolo&nosti Zépadoslovenské
distribuéni, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrat’ ich ochranné pésma podPa § 43 zakona &,
251/2012Z.z. o0 energetlke ajeho noviel. -

8. PreloZky energetickych zariadeni vo vlastnictve spolotnosti Zépadoslovenskd distribulnd,
a.s. budii rie¥ené v zmysle § 45 Zdkona %. 251/2012 Z.z.

9. Zépadoslovenské distribulné as. poZaduje dodrfat’ ochranné pdsma vietkych VVN, VN
aNN vedenf definovanych’ podla § 43 Zikona o energetike & 251/2012 Z.z a o zmene
adoplnenf niektorych zékonov, sktorymi' osoby amechanizmy vykonévajtice préce
stvisiace so stavebnymi précami danej stavby mo6Zu prist' do styku. Zodpovedn4 osoba na
stavbe je povinnd vykonat' poutenie (oboznimenie) vetkych 0sdb vykonévajicich ginnost,
alebo zdriujicich sa na stavbe, o pravidldch bezpetnosti préce v blizkosti VVN, VN a NN
vedeni.

10. K pripojeniu derpacej stanice sa spolotnost vyjadri po predloZeni projektu pripojky NN
a uzatvoreni Zmluvy o pripojenf odberného elektrického zariadenia Xiadatela do distribu¢nej
ststavy, kde budi stanovené technické podmienky pripojenia.

11, Re¥pektovat plyndrenské zariadenia nachédzajtice sa v zdujmovom tizemi stavby v zmysle
zékona &. 251/2012 Z.z. a platnych STN,TPP.,

12. SPP distribicia Ziada: - pred realizdciou zemnych préc a/alebo pred zatatim vykondvania
inych tinnosti, je stavebnik povinny na zéklade pisomnej objednévky poZiadat' SPP-D
o presné vytylerie existujicich plynérenskych zariadeni, objednévku je potrebné zaslat' na
SPP-distribiicia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,

- v ziujme predchﬁdmmu pofkodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho prevédzky
a/alebo prevédzky distribuinej siete, SPP-D vykonAva bezplatne vyty¥ovanie plyndrenskych
zariaden{ do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vyty&ovania nepresiahne 1 hodinu,



- stavebnik je povinny ozndmit’ zafatie prdc v ochrannom pésme plynérenskych zariadeni
zastupcovi prevadzkovatel'a SPP-D najneskdr 7 dni pred zah4jenim plénovanych préc,

- stavebnik je povinny umoinit’ zéstupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vikon kontroly
realizdcie &innost{ v ochrannom pésme plynérenskych zariaden,

- stavebnik je povinny realizovat’ vikopové préce vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kada
stranu od obrysu existujcich plynirenskych zariadeni v silade s STN 73 3050 aZ po
predchédzajlicom vyty¥eni plyndrenskych zariadeni vyhradne ru¥ne bez poufitia strojovych
mechanizmov, .

- ak pri vykopovych pricach bolo odkryté plynirenské zariadenie, je stavebnik povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zéstupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaZeného plyndrenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej
f6lie, vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia
§ nimi je prisne zakézand, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt’ podas odkrytia zabezpeXené
profi poskodenii,

- stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne wpravy, ktoré by zmenili
jeho dotersjiie krytie ahfbku uloZenia, v pripade zmeny drovne terému treba vietky
zarjadenia a poklopy plynérenskych zariaden{ osadit’ do novej Grovne terénu,

- kaZdé poSkodenie zariadenia SPP-D, vrétane po¥kodenia izol4cie potrubia, musf byt ihned’
ohlésené SPP-D, _

- upozortiuje, Z¢ SPP-D méZe pri vietkych pripadoch po¥kodenia plynérenskych zariadenf
podat’ podnet na Slovenskli obchodnii indpekciu (SOI), ktord je oprévnensd za porufenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpenostnom pésme plynarenského zariadenia uloXit’
podl'a ustanoveni Zdkona o energetike sankciu vo vyike 300,- € aZ 150 000,-€,

- stavebnfk nesmie v ochrannom pésme plynérenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Z4kona
o energetike umiestiiovat’ nadzemné stavby, kontrolné $achty, trvalé porasty apod.

- stavebnik je povinny pri realizcii stavby dodrZiavat’ ustanovenia Zékona o energetike,
Stavebného zékona a inych vieobecne zéviiznych prévnych predpisov.

- stavebnik je povinny refpektovat’ a zohladnit' existenciu plynérenskych zariadeni a/alebo
ich ochrannych a/alebo bezpenostnych pésiem,

- stavebnfk je povinny pri sGbehu akrifovani navrhovanych vedenf s existujicimi
plynérenskymi zariadeniami dodrZat’ minimélne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01.

13. Existujiice zariadenia s chrénené ochrannym pésom (§ 68 zikona & 351/2011 Z.z.)
a zéroveti je potrebné dodrZat’ ustanovenia § 65 zékona & 351/2011 Z.z. o ochrane proti
rufeniu.

14, Vyjadrenie stréca platmost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vo vyjadreni, v pripade zmeny
vyznagen¢ho polygénu, dévodu Zadosti, ielu Zadosti, v pripade ak uvedené parcelné &islo
v Zadosti nezodpovedd vyznatenému polygénu alebo si stavebnik nesplni povinnost’.

15. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, %e jeho z4mer, pre ktory
podal uvedend Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
sr.0. alebo zasahuje do ochranného pédsma tychto siet! (najneskdr pred spracovanfm
projektove] dokumentécie stavby), vyzvat' spolodnost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo prelofenia SEK prostrednictvom zamestnanca
spolonosti povereného spravou sieti. .

16. V pripade ak na Vami definovanom tzem{ v Ziadosti o vyjadrenie sa nachédza nadzemni
telekomunikadnd siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. afalebo DIGI



SLOVAKIA, sr.0., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpelit nadzemnt sief’ proti
poSkodeniu alebo naruSeniu ochranného pésma.

17. NedodrZanie podmienok ochrany zariaden{ je porulenfm povinnosti podla § 68 zdkona &.
351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdcidch v platnom znen{.

18. Ziadatel’ mb%e vyjadrenie pouit’ iba pre Gitel, pre ktory mu bolo vystavené. Ziadatel nie je
opridvneny poskytmuté informécie a déta d’alej roziirovat, prenajimat’ alebo vyuZivat' bez
sthlasu spolodnosti Slovak Telekom a.s..

19. Pri akychkolvek précach, ktorymi méZu byt ohrozené alebo pokodené zariadenia, je
Ziadatel' povinny vykonat’ vietky objektivne i¥inné opatrenia.

20. Pred zatatim stavebnych préc zasahujiicich do dopravného priestoru prilahlych komunikécif,
treba predloZit’ k schvéleniu projekt organizdcie dopravy potas vystavby — prenosné
dopravné znatenie do Dopravnej komisie okresu MA min 15 dnf vopred.

21.Pri akejkoFvek stavebnej alebo inej Ginnosti vtrase vodovodu a kanalizécie, treba
reSpektova zariadenia BVS as. aich pisma ochrany, vrétane vietkych ich zariaden
asitasti podla § 19 zikona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizdcidch.

22. Pésma ochrany uréené podla predpisov do Gtinnosti Zdkona & 442/2002 Z.z. o verejnych
vodovodoch a kenalizdciéch a vynimky z nich zost4vajti zachované.

23.Pri tesnom siibehu akriYovani in¥inierskych sietf s verejnymi vodchospodérskymi
zariadenjami je potrebné dodrat STN 73 6005 o priestorovej Giprave vedeni technického
vybavenia vrétane jej zmien a dodatkov.

24, Z ddvodu urdénia presnej polohy vodohospodérskych zariadeni vzhPadom na navrhovanti
stavbu sa odporita vytyenie smeru avyiky verejného vodovodu a verejnej kanalizacie
a stvisiacich -zariadeni v teréne podPa zdkona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizdcidch v znenf neskor§ich predplspv Uvedent sluZbu je moZné objednat’
na odbore priamych sluZieb zdkaznikom BVS.

25, Kanaliza®nii pripojku je potrebné rie§it’ v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien
a dodatkov, prip. stivisiacich noriem (stlipal‘.ky poklop a pod.).

26. Odvédzanie daﬁdov;’rch véd do verejnej kanalizdcie treba riedit’ cez retenénl nédr?
s regulovanym odtokom max. 5 Us.

27. Reten¥né nédr? na kanalizafnej pripojke bude umiestnend pred napojenim na verejnt
kanalizécin,

28. Producent v6d z povrchového odtoku je povimny ozndmit' viastnikovi verejnej kanalizdcie
vietky zmeny a nové tdaje stivisiace s odvadzanim v8d z povrchového odtoku do verejnej
kanalizécie.

29. Pripojenia parkowska na verejnli kanaliziciu — Stoka O a Stoka O-1 pripojené na verejni
kanaliziciu musia byt’ vyluéne cez ORL 40.

30. Vzmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zékona & 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizécidch Ziadatel’ o pripojenie na verejny vodovod a na verejnti kanalizéciu
sa méZe pripojit' na verejny vodovod alebo verejnfi kanalizdciu len na zéklade zmluvy
oodvadzani v6d zpovrchového odtoku (zréiky) uzatvorenej s vlastnikom, resp.
prevédzkovatel’om verejného vodovodu a verejnej kanalizacie.

31. BVS si vyhradzuje prdvo zmeny vyjadrenia na zéklade novozistenych skuto&nosti.

32. KaZdé zmena oproti overenému projektu, tfkajtica sa OPD, mus{ byt vopred prejednand so
ZSR a odsthlasend MDV SR.

33. Re¥pektovat adodr¥iavat’ podmienky ZSR, Bratislava dané: Odborom expertizy
Generflneho riaditePstva ZSR Bratislava pod & 24137/2017/0420-4 dia 18.09.2017,
Oblastnym riaditePstvom v Trnave pod. &. 3573/2017/289301/SZTS/7a.13 dita 07.09.2017.
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34. UdrZovaf stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarugila bezpetnost’
dréhy a dopravy na dréhe, ani stabilitu a odvodnenie ¥elezniéného telesa.

35. Vlastnik (uZivatel) stavby je povinny v OPD upravif, prip. odstrénit’ iné prekaZky, ktoré by
mohli ohrozit’ prevadzku dréhy a jej stidasti a reSpektovat’ sti®asné i budtice objekty, vedenia
a zeriadenia v spréve ZSR nachddzajiice sa v danom tizemd.

36.V pripade akychkolvek vykopovych préc v blizkosti vedenia ZSR Sekcia OZT, treba
zabezpetit jeho vytydenie, ochranu a price vykonat’ tak, aby nepridlo k jeho poskodeniu,

37. Zabezpetit,, aby stavba odolévala dynamickym vplyvom Zel. dopravy potas celej doby jej

prevadzky.

38. V pripade, Ze potas vystavby bude potrebné vstipif' do priestoru moZného ohrozenia, je to
mozné len v stlade s predpisom ZSR Z2 ,,Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

39.Polas vystavby ipo nej nepouZivat osvetlenie, ktoré by oslfiovalo personél vlaku
a nezriad'ovat’ svetelné zdroje a farebné plochy zamenitelné s névestnymi znakmi.

40.ZSR nezodpovedajli za pripadné poruchy stavby a¥kody pri jej vystavbe a previdzke
spdsobené Zelezni¥nou prevédzkou a stavebnik si nebude nérokovaf dodato&né Upravy zo
strany ZSR z dévodu jej riepriaznivych vplyvov.

41. Ku kolauda¢nému konaniu prizvat' zéstupcu ZSR OR Tmava a odovzdat mu dokumentéciu
skutoéného vyhotovenia stavby v OPD.

42.V pripade, ?e v rémci pripravovanej modernizicie vysie uvedenej trate, pride ku kolizii
novobudovanych zariadeni ZSR s navthovanou stavbou anebude moné néjst iné
vyhovujlice rieSenie, stavebnik tito stavbu upravi na vlastné néklady tak, aby nebrénila
plénovanym rozvojovym zdmerom ZSR.

43. Polas vystavby nesmie stavebnik bez sthlasu ZSR pouivat' pozemky v spréve ZSR a ani
skladovat’ Ziadny materidl na pozemku v spréve ZSR.

44, Realizdciou stavby nesmie ddjst k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpetnosti Zelezni¥nej
dopravy a k naruSeniu stability a odvodnenia Zeleznidného telesa.

45. Ochranné pasmo kéblovych vedenf (ZSR) musi byt dodr¥ané. V pripade potreby vykondvat’
akékofvek zemné prdce vblizkosti kéblovyck vedenf (ZSR) je potrebné na ziklade
objednivky poZiadat’ prisluného sprévcu o ich vyty&enie.

46. Rozhladové pomery prifahlého Zeleznitného priecestia musia byt dodrfané v zmysle
predpisu Z12 — Zelezni¥né priecestia a priechody. V rozhl'adovom trojuholnfku nesmie byt
znemoZneny rozhlad na Zeleznind trat’ viac ne2 0,9 m nad vozovkou.

47. Zamestnanci iného zamestnvatela musia predlo%it povolenie na vstup cudzich os6éb do
obvodu dréhy v sprdve ZSR nepristupného verejnosti v zmysle predpisu ZSR Z9 a nakolko
sa budid pohybovat’ aj v prevadzkovom priestore a v priestore susediacom s prevédzkovym
priestorom ZSR, musia splnit’ ustanovenia predpisu ZSR Z2, I. kapitola, &1.2.

48. Stavebnik si nebude nédrokovat tdpravy zo strany ZSR =z titulu pripadnych negativnych
iinkov od Yeleznitnej prevéidzky.

49.V pripade vzniku $k8d s ddsledkom zhorSenia plynulosti a bezpe&nosti vlakovej dopravy
budu vietky néklady na opravné price odiittované stavebnikovi.

50. Vzniknuty odpad neskladovat’ na pozemku ZSR ani v ochrannom pasme drihy. Stavebnik
musi{ dodrZat’ zékon o odpadoch.

51. Ak sa na tizemi stavby nachidzaja dreviny, ktoré nie je moné z dévodu stavby ponechat je
na ich vyrub podfa § 47 ods. 3 zékona o ochrane prirody a krajiny potrebny sihlas orgdnu
ochrany prirody.

52. 8 odpadmi vzniknutymi po&as stavby je potrebné nakladaf v stlade so zékonom o odpadoch
a zabezpedit' ich zhodnotenie, ak to nie je moné, znetkodnenie organiziciou, ktord mé
k tomu opravnenie.



53. Zabezpetit' okoli¢ stavby tak, aby nedochddzalo k po¥kodzovaniu Zivotného prostredia
a k jeho znedist'ovaniu.

34. Ku kolaudécii je potrebné tradu predloit’ doklady o zhodnoteni alebo zmeskodnenf odpadov
vzniknutych potas stavby v silade s platnou legislativou.

55. Po ukontieni vikopovych préc, treba terén vratit do pdvodného stavu,

56. Po ukonfenf vystavby a zabezpeleni funk&nosti stavby treba pofiadaf® tunajsi dirad
o vydanie kolauda¥ného rozhodnutia podP’a § 76 stavebného zdkona & v siilade s § 26,
ods. 3 vodného zdkona o uvedenie stavby do previdzky.

V ramci konania neboli vznesené ndmietky Glastnikov konania.

Stavebné povolenie platf dva roky odo diia, ked’ nadobudlo prévoplatnost, nestrdca platnost’ ak
sa so stavbou zalne v tejto lehote,

Odévodnenie

Ziadatel, Mesto Malacky, Bernoldkova 5188/1A, 901 01 Malacky podal diia 12.09.2017 na
Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ¥iadost’ o vydanie povolenia na
vodni stavbu: ,,SO 12 Dald’ovﬁ kanalizicm cez ORLY, ktord je sidastou stavby ,.Zéchytné
parkovisko P&R v Malackéch®, na pozemku reg. ,,C¢ par &. 3258/1, 3258/19, 327012, 3269/1
a na pozemku reg. ,.E“ par. &. 1058, k.6. Malacky

V Ziadosti boli uvedens fidaje podfa § 8 vyhlatky MZP SR &. 453/2000 Z.z. a Ziadatel
predloZil projektovii dokumenticiu, vratane vyjadren k projektovej dokumentécii a vyjadreni
dotknutych orgénov

Okresny tirad Malacky, odbor starostlivosti o %ivotné prostredie oznémil zadatie stavebného
konania dotknutym . orgénom, mestu a zndmym tudastnfkom konania listom & OU-MA-OSZP-
2017/012627/362 zo diia 13.09. 2017.

Nakolko boli tunasjiiemu Gradu dobre zndme pomery staveniska a iadost poskytovala
dostatony podklad pre postidenie stavby upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavébného zfkona od
miestneho zistovania 4 Gstneho pojednévania.

Okresny tirad Malacky, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie preskiimal Ziadost' a vietky
predloZené podkiady pre vydanie stavebného povolenia z hladisk uvedenych v § 62 ods. 1 a 2
stavebného zdkona dzistil, e uskutodnenim stavby nie si ohrozené verejné zAujmy ani
neprimerane obmedzené & ohrozené préva aprivom chrénené zéujmy udastnikov konania.
Dokumentécia spliiala poZiadavky urdené vyhldSkou & 532/2002 Zz na vystavbu
a o vieobecnych technickych po¥iadavkich na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientécie a podmienky fizemného rozhodnutia. Tunaj¥ trad v priebehu
konania nezistil ddvody, ktoré by brédnili povoleniu stavby. .

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: Ziadost’ o povolenie na uskutonenie stavby s prilohami,
rozhodnutie o umiestnenf stavby &j. SOU/2944/2017Bub zo dita 18.08.2017 (prévoplamé
21.08.2017), stihlas miestne prisluiného stavebného tradu podFa § 120 ods. 2 néviizne na § 140b
stavebného zdkona & UVa ZP/3204/17/Bub/K zo diia 12.09.2017.

K #adosti boli deloZené stanoviskd a vyjadrenia: BVS a.s., Bratislava-42233/2016/TK zo diia
22.09.2017, Zépadoslovenskd distribudng, a.s., Bratislava zo diia 22.09, 2017, ' ORPZ ODI
Malacky-&. ORPZ-MA-ODI-21-372/2017 zo dﬁa 14.09.2017, SPP,a.s., Bratislava-&. TD/NS/
0316/2017/Anzo diia 16.08.2017, Slovak Telekom, a.s., Brahslava-é 6611721114 zo dila
26.07.2017, Regionélne cesty Bratislava a.s.-&. 1153/17/1287/051 zo diia 19.09.2017, ORHZ
v Malackich-¢. ORHZ-MA1-1616-001/2017 20 d#a 21.09.2017, MDV SR, Bratislava-g.
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25671/2017/SZDD/65594 z0 diia  21.092017, ZSR SHM RP Bratislava-L,
0750/72.08/3260/2017/SHM/RP-Ba-Ma zo diia 04.08.2017, ZSR, Oblastné riaditePstvo Trnava-
¢.3573/2017/289301/SZTS/7a.13 zo dita 07.09.2017, ZSR, Bratislava, GR, Odbor expertizy-¢.
24137/2017/0420-4 zo diia 18.09.2017, QU Malacky, OSZP, $SOH-%. OU-MA-OSZP-
2017/010876 zo diia 03.08.2017, OU Malacky, OSZP, §SOPaK-&. OU-MA-OSZP-2017/010994
zo difa 15.08.2017, FUNDUS, s.t.0., Bratislava zo dita 16.08.2017, Zmluva o budicej kipnej
zmluve, Dodatok &. 1 k zmluve o budiicej kiipnej zmluve, Zmluva o prevode vlastnictva majetku
Mtétu & 01-OV-He/31-14/2017.

Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie rozhodol v stilade s § 26
vodného zékona a § 66 stavebného zikona, ktoré upravuji vydévanie stavebnych povolenf, Pri
tom sa riadil § 46 a § 47 zékona & 71/1976 Zb. o sprévnom konanf, pretoZe podfa § 73 ods. 1
vodného zikona sa na vodoprévne konanie vzfahujt vieobecné predpisy o sprévnom konani.
Pridr¥iaval sa tie ustanoveniami § 8 a2 § 10 vyhlésky MZP SR &. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykondvaji nicktoré ustanovenia stavebného zdkona. Tieto ustanovenia urtuji obsah Ziadosti
o stavebné povolenie, projektovej dokumentécic a stavebného povolenia,

- —-Preto¥e predloZené_stanoviské .2 vyjadrenis..dotkauts:

konania k dancj stavbe neboli zAporé ani protichodné, orgénom Stétnej vodnej sprévy bolo
atované, Ze uskutofnenim (ani budicim uvanim) stavby nie s pri splnenf stanovenych

podmienok ohrozené zéujmy spolodnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené préva a -

prévom chrénené zéujmy \iastnikov konania.

Na zéklade horeuvedeného, Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivomé prostredie,

usek 3tétnej sprévy ochrany vb6d rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto

rozhodnutia.

ZiadateP je podla § 4, ods. 1 pfsm. a) zékona & 145/1995 Z. z. o sprévnych poplatkoch
v znenf neskor3fch predpisov oslobodeny od platenia spravneho poplatku.

Pouédenie

Proti tomuto rozhodnutiu je moné podfa §§ 53 a 54 zékona & 71/1967 Zb. o sprévnom
konanf podat’ odvolanie v lehote 15 dnf odo diia jeho doru¥enia na Okresnom Grade Malacky,
odbore starostlivosti o Zivotné prostredie, Z&horécka 2942/60 A, 901 01 Malacky.

Toto rozhodnutie nie je preskiimatelné sidom.
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