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  NÁVRH  
S M L O U V A  O  D Í L O  č.       

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod                                                            
 
Masarykovo nám. 100       
 
688 01 Uherský Brod       
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor  
rozvoje města, oddělení investic: 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a  
Libor Obadal, Odbor rozvoje města  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení (registrované číslo účtu): 

 
Česká spořitelna a.s.       
číslo účtu: 4204852/0800 číslo účtu:       
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

00291463         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Daňové identifikační číslo: 

 
Není plátcem DPH pro tuto VZ        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      
oddíl        vložka č.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a 
že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky: Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k.ú. Újezdec u 

Luhačovic 
 
Pravomocné stavební povolení: č.j. OZP/2038/18-4, které nabylo právní moci dne 25.10.2018 
  

Místo stavby:       

Projektant: Ing. Tomáš Horký – Terra projekt, Modrá 246, Velehrad 687 06, IČO  
1370 0987 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:       
 
Technický dozor objednatele:                  
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů       
  
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:                     
 
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“)  
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

       
            Název veřejné zakázky: 

 
„Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k. ú. Újezdec u Luhačovic“  
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Dílem se rozumí: 
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby.  
   
     ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 

 
1. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby 
3. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity Ministerstva zemědělství po dobu realizace 

stavby. Při předání stavby bude osazena trvalá pamětní deska z mosazného plechu o rozměru 30 x 
40 cm 

4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného 

9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, zemědělská 
půda, zpevněné plochy) 

11. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 
13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast 
stavbyvedoucího  

16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 
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18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy 

19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   
20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce      

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla    

21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
22. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

24. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  
25. zpracování havarijního a povodňového plánu (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.) včetně 

projednání se správcem toku (Povodí Moravy, s. p.) 
26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
27. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby 
28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů SS a správců inženýrských sítí k vydání 

kolaudačního souhlasu 
29. zajištění manipulačního a provozního řádu schváleného příslušným vodoprávním úřadem. 

 
Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané v 
otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové 
dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. Tomášem Horkým – Terra projekt, Modrá 
246, Velehrad 687 06, IČO 1370 0987 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, 
ohlášení stavby a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       
     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

a) SO1 -  Vodní plocha 
b) SO2 -  Retenční vodní plocha - mokřad 
c) SO3 -  Náhon 
d) SO4 -  Odběrný objekt    
e) SO5 -  Ozelenění    
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 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v pěti vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a 
jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                          

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude v pěti vyhotoveních v tištěné formě 
a 2x v digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových 
stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, 
úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Vyhotovení geometrického plánu pro 
majetkoprávní vypořádání nově realizovaných  ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x 
vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.  
 

2.  Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

 
3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 

veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.  

  

 
III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 17.07.2019 za 
předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude přidělena dotace na realizaci předmětné 
veřejné zakázky. 

Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává 
bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, 
který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. Návrh časového 
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harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy k zahájení prací. Navržený harmonogram postupu prací musí respektovat 
požadovanou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo provést 
úpravy v harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečné zahájení realizace díla. Harmonogram 
postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí 
předmětné předmětného díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke 
kolaudačnímu souhlasu stavby. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy 
prací (stavební díly) jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny 
realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

5. Doba realizace v kalendářních týdnech:             17 týdnů 

6. Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo zadavateli včetně předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke 
kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 13.12.2019. 

 
 
IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 
                    Kč (bez DPH) 

 
 (slovy:         korun českých) 

  
                                                                                  Kč DPH 21% 

 
                        Kč (včetně DPH) 

 
   (slovy:       korun českých) 

 
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 

rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané 
stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému 
poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb 
obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude 
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změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková 
cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena 
skutečným množstvím měrných jednotek. 

 
V. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 
VI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 

tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 
 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení          
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k.ú. Újezdec u 
Luhačovic" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový 
rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       
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Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

 
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 
 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
schůze konaná dne 
č. usnesení  /R/ 

 
 
 

V       dne                      V        dne        
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 
 
                 
 
 
 
_______________________    ________________________    
                                                                                      


