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Vec:  Spoločná odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
          Zmena znenia súťažných podkladov 
 
Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi boli od záujemcov prostredníctvom systému 
Josephine zaslané Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke 
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 162/2022 dňa 20.07. 2022 pod značkou 33144-WYP. 
 
     V súlade s § 48 ods. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ poskytuje všetkým záujemcom, ktorí si 
prevzali súťažné podklady a ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi tieto odpovede 
chronologicky v poradí akom boli žiadosti o vysvetlenie doručené: 
 

I. 
 

        Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zo dňa 19. 08. 2022 obsahovala 
nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoju odpoveď: 
 
Otázka č.1  
 
,, Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a upresnenie záväznosti koncepčného 
a technického riešenia navrhovaného mostného objektu cez Váh. V zmysle rozhodnutia zo 
zisťovacieho konania sa most má realizovať vo variante 2 - železobetónový most so zavesenou 
mostovkou (zavesený most). Navrhnutý priečny rez je asymetrický z dôvodu cyklistickej 
cestičky na pravej strane, čo je pre zavesenú konštrukciu zo statického hľadiska nevhodné. 
Ďalej sa v návrhu uvažuje s kotvením závesov v strednom deliacom páse cesty na moste. Toto 
riešenie vyžaduje doplnenie ochrany závesov mosta pred nárazom vozidla do kotvenia v 
nosnej konštrukcii, čo môže mať vplyv na šírku nosnej konštrukcie mosta. Zároveň doplnením 
ochrany závesov sa komunikácia na moste stáva smerovo rozdelenou, čo vyvolá potrebu 
zväčšenia šírky jazdných pásov (z dôvodu zabezpečenia možnosti obchádzania nepojazdného 
vozidla a prejazdu vozidiel záchranných zložiek) a tým pádom ďalšiu zmenu šírky mosta. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K tejto otázke verejný obstarávateľ uvádza, že architektonický návrh mosta, ktorý tvorí prílohu 
č.2 súťažných podkladov k tejto zákazke je predbežný, pričom podrobnosti týkajúce sa 
technického riešenia budú predmetom samotnej projektovej dokumentácie. 
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Otázka č.2 
 
,, Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a upresnenie požadovanej skladby 
jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie. V súťažných podkladoch nie je bližšie 
špecifikovaný požadovaný rozsah a skladba jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, 
avšak  
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, 
časť I. bod 2.1, v časti B.1, bod 1. je uvedená požiadavka na spracovanie projektovej 
dokumentácie v zmysle technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest. Vzhľadom k 
tomu, že technické podmienky (TP 019) sú metodickou pomôckou (návodom) na stanovenie 
obsahu a rozsahu jednotlivých stupňov dokumentácie stavieb diaľnic, ciest I., II. a III. triedy, 
miestnych a verejne prístupných účelových ciest a pri ich uplatnení treba vždy prihliadať k 
zložitosti stavby, žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie presnej skladby 
jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie vo väzbe na TP 019, t.j. zadefinovať, 
ktoré časti projektovej dokumentácie v zmysle TP 019 verejný obstarávateľ požaduje 
zahrnúť do jednotlivých stupňov dokumentácie (ktoré prieskumy a pod.) tak, aby bol 
zachovaný princíp rovnosti ponúk všetkých uchádzačov. Súťažné podklady v zmysle 
ZVO musia jednoznačne definovať predmet obstarávania tak, aby jednotlivý uchádzači 
ocenili rovnaké dielo. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ zodpovedal túto otázku vo svojej odpovedi na otázku č. 2 zo žiadosti o 
vysvetlenie a doplnenie SP zo dňa 18.08.2022. Uvedenú špecifikáciu nájdete v systéme 
JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“ pod názvom ,, Most Ostrov – Orechové – skladba PD 
“.  
 
Otázka č.3 
 
V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť I. bod 6., ako aj v časti B.1, bod 3.3 súťažných 
podkladov je uvedená požiadavka verejného obstarávateľa na vypracovanie stupňa 
projektovej dokumentácie pre DÚR najneskôr v termíne 22 týždňov od doručenia výzvy 
objednávateľa, pričom objednávateľ môže zaslať výzvu najskôr v deň nadobudnutia účinnosti 
zmluvy a najneskôr do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie, najmä vo väzbe na uvedené v bode 2) tejto 
žiadosti o vysvetlenie, či v tejto lehote sú zahrnuté lehoty vyplývajúce zo zatiaľ 
nešpecifikovaného obsahu DÚR, ako aj prieskumov a pod. podľa TP 019. V prípade, že 
verejný obstarávateľ vyšpecifikuje predmet zákazky, bude predmetom úpravy aj lehota 
plnenia? Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či v lehote plnenia 
zohľadnil aj čas, kedy nie je možné vykonávať určité druhy prieskumov, resp. iných 
špecifických prác ako povinnej súčasti dokumentácie? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ k otázke uchádzača uvádza, že lehota na vypracovanie stupňa 
projektovej dokumentácie pre DUR uvedená v súťažných podkladoch je záväzná. V prípade 
ak plnenie predmetu zmluvy nebude možné z dôvodov nezávislých od verejného 
obstarávateľa a uchádzača, bude sa postupovať v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o 
dielo. 
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa návrh Zmluvy o dielo o nový článok XV. Vyššia moc a čl. XV po 
zmene znie nasledovne :  
 

čl. XV. 
Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé 

a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, 
generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).  
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Za vis major  sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých 
objektívne nie je možné poskytovať služby, resp. niektorú jej časť bez toho, aby bola 
ohrozená kvalita poskytnutých služieb. 

 
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia 

jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to 
písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na čas 
trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú. Po skončení trvania 
skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že 
nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas 
trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán 
navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení zmluvy týkajúcich sa ceny za 
predmet zmluvy a lehoty na poskytnutie služby alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto 
zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy bude 
objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo 
zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.  

 
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne 

plnenie predmetu zmluvy, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli 
práce prerušené.  

 
     Zároveň verejný obstarávateľ mení označenie čl. XV Záverečné ustanovenia Návrhu 
Zmluvy o dielo na nové  označenie čl. XVI Záverečné ustanovenia, pričom označenie čl.XVI 
po zmene znie nasledovne :  
 
 

čl. XVI. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
Otázka č.4 
 
V časti B.1 Opis predmetu obstarávania, bod 3.3, podbod 2. je uvedená nasledovná 
požiadavka verejného obstarávateľa: Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok 
uchádzača dodať aj všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu 
vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými 
osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania, ak sú vyžadované z príslušných právnych 
predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet 
obstarávania (pokiaľ z platnej legislatívy a STN noriem takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa 
na túto požiadavku neprihliada). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a 
vyšpecifikovanie tejto požiadavky, najmä záväzku uchádzača dodať doklady potrebné k 
uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu. Máme za to, že táto požiadavka sa týka 
realizácie stavby, nie projektovej dokumentácie. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ pri koncipovaní tejto požiadavky mal na mysli, skutočnosť, že uchádzač 
je povinný túto požiadavku splniť iba v prípade, ak platná legislatíva a STN normy povinnosť 
uchádzača dodať všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu 
výslovne upravujú. Pokiaľ sa táto povinnosť v zmysle príslušnej legislatívy na tento predmet 
zákazky nevzťahuje, verejný obstarávateľ túto povinnosť nevyžaduje. Ďalej verejný 
obstarávateľ uvádza, že pri tvorbe tohto ustanovenia vychádzal zo vzorových súťažných 
podkladov, pričom túto požiadavku nechce zo súťažných podkladov vypustiť z dôvodu jej 
zachovania pre budúce zákazky.  
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Otázka č.5 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v 
čl. II. Predmet zmluvy, bod 1. okrem iného uvedené, že predmetom je projektová 
dokumentácia v rozsahu DÚR, DSP, DRS, realizačný projekt vrátane výkazu výmer a 
rozpočtu, ... V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť I. bod 2.1, v časti B.1, bod 1., ako aj v 
ďalších častiach súťažných podkladov vrátane požiadaviek na špecifikáciu ceny je požiadavka 
verejného obstarávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie DÚR, DSP a DRS. 
Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie tohto čl. zmluvy s ostatnými časťami 
súťažných podkladov, t.j. realizačný projekt vrátane výkazu výmer a rozpočtu odstrániť. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ mení znenie prvej vety v časti B.3 Obchodné podmienky bodu 1 čl. II 
súťažných podkladov nasledovne : 
 
Pôvodné znenie : 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve pre Objednávateľa a Objednávateľovi odovzdá dielo  -  projektová dokumentácia 
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska“ (ďalej len „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“), 
ktorého predmetom je projektová dokumentácia v rozsahu DÚR,DSP,DRS, realizačný projekt 
vrátane výkazu výmer a rozpočtu, odborný autorský dohľad počas realizácie a inžinierska 
činnosť do vydania stavebného povolenia.   

 
Nové znenie : 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve pre Objednávateľa a Objednávateľovi odovzdá dielo  -  projektová dokumentácia 
„Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska“ (ďalej len „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“), 
ktorého predmetom je projektová dokumentácia v rozsahu DÚR,DSP,DRS, odborný autorský 
dohľad počas realizácie a inžinierska činnosť do vydania stavebného povolenia.   

 
O d ô v o d n e n i e : Verejný obstarávateľ opravuje znenie prvej vety v časti B.3 Obchodné 
podmienky bodu 1 čl. II súťažných podkladov a vypúšťa časť vety „ realizačný projekt vrátane 
výkazu výmer a rozpočtu“, ktorý nemá byť súčasťou tohto bodu súťažných podkladov, 
nakoľko je súčasťou stupňa projektovej dokumentácie DRS. Verejný obstarávateľ týmto 
odstraňuje administratívnu chybu. 
 
Otázka č.6 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v čl. 
IV., bod 3. je uvedené: V prípade, ak je dielo projektovou dokumentáciou pre uskutočnenie 
stavebných prác na stavenisku, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zhotoviteľ, je 
Zhotoviteľ (resp. určený zástupca Zhotoviteľa) povinný vykonávať koordináciu projektovej 
dokumentácie v súlade s § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Na tieto účely 
Objednávateľ ako stavebník v súlade s § 3 Nariadenia Vlády SR č. 396/2006 Z. z. poverí 
Zhotoviteľa (resp. určeného zástupcu Zhotoviteľa), ktorý spĺňa príslušné kvalifikačné 
predpoklady, vykonávaním koordinácie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa § 5 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ (resp. určený zástupca Zhotoviteľa) je 
povinný takéto poverenie prijať. V takom prípade dokumenty vypracované podľa § 5 ods. 2 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (t. j. plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
podklad obsahujúci informácie o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci) tvoria neoddeliteľnú 
súčasť diela. V prípade, ak Zhotoviteľ (resp. určený zástupca Zhotoviteľa) nesplní ktorúkoľvek z 
povinností uvedenej v tomto odseku, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,- € za každé takéto porušenie a to aj opakovane.  
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Podľa Nariadenia Vlády SR č. 396/2006 Z.z., na základe ktorého sa koordináciu projektovej 
dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zabezpečuje koordinátor dokumentácie poverený podľa tohto nariadenia vlády, ktorý je 
projektantom. Koordinácia podľa odseku 1 zahŕňa  
a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4,  
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 
osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2,  
c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.  
Podľa nariadenia vlády je koordinátor dokumentácie projektant a na základe priamej odvolávky 
na stavebný zákon a § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a 
zodpovedá za správnosť a úplnosť dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant je povinný 
prizvať na vypracovanie častí projektu ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený 
niektorú časť vypracovať sám. Podľa stavebného zákona § 45 ods.2 projektovou činnosťou sa 
rozumie vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 
vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie 
projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a 
dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia.  
V súlade s platnou legislatívou v tejto oblasti, ako aj na základe legislatívy platnej v oblasti 
BOZP, koordinátor dokumentácie (aj v súlade so stavebným zákonom, podľa ktorého je 
posledným stupňom dokumentácie DSP) vykonáva a koordinuje činnosti iba v prípravnej fáze, 
teda po vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. V žiadnom prípade koordinátor 
dokumentácie nezodpovedá za zapracovanie schválených zmien v projektovej dokumentácii a 
zhotoviteľom vyhotovenej výrobnotechnickej dokumentácie formou zmien a úprav v Pláne 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby boli zohľadnené všetky požiadavky na BOZP. 
Počas realizácie stavby činnosti v oblasti BOZP vykonáva koordinátor bezpečnosti.  
V zmysle vyššie uvedeného máme za to, že koordináciu projektovej dokumentácie v prípravnej 
fáze teda po vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, vykonáva projektant – HIP. 
Počas realizácie stavby, činnosti v oblasti BOZP vykonáva koordinátor bezpečnosti.  
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či ním stanovené požiadavky na 
koordináciu projektovej dokumentácie sú vo fáze DSP a v súlade s tým majú byť aj v 
časti DSP ocenené? Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie tejto časti 
súťažných podkladov s ostatným obsahom súťažných podkladov, nakoľko sa 
požiadavka na činnosť koordinátora projektovej dokumentácie nenachádza ani v 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ani v predmete zákazky, ani v žiadnej 
ďalšej časti projektovej dokumentácie. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Z priloženej požadovanej skladby projektovej dokumentácie vyplýva, že požiadavky na 
koordináciu projektovej dokumentácie (Plán BOZP) sú vo fáze DSP aj vo fáze DRS a preto 
majú byť v týchto častiach ocenené.  
 
K tejto otázke si verejný obstarávateľ dovoľuje poznamenať, že predmet zákazky je 
definovaný v časti A1 súťažných podkladov a Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
stručným opisom, pričom podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 a B.3 
súťažných podkladov.  
 
Otázka č.7 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov sú v 
čl. V. Licencia uvedené podmienky objednávateľa pre licenciu. Máme za to, že takto 
nastavené podmienky nie sú v súlade s platným autorským zákonom, týka sa to všetkých 
bodov uvedeného čl. zmluvy. Žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie časti 
licencie v súlade s platným právom. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ nevidí dôvod, prečo by nemohol v rámci podmienok licencie stanoviť 
licenciu bezodplatnú, nevýhradnú a neobmedzenú.  
 
V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať  aj na dlhodobú rozhodovaciu prax Rady UVO k 
otázkam zmluvných podmienok stanovených verejným obstarávateľom v návrhu zmluvy, 
prezentovanú napr. v rozhodnutí č. 7929-9000/2019 zo dňa 17. 06. 2019, v ktorom rada 
konštatovala:  
,, Zákon o verejnom obstarávaní ponecháva na verejnom obstarávateľovi, aby vypracoval 
návrh zmluvy, ktorý sa uzavrie ako výsledok verejného obstarávania, pričom tento zákon 
neustanovuje, ktoré zo zmluvných inštitútov upravených v Občianskom zákonníku, 
Obchodnom zákonníku, príp. v iných právnych predpisoch je verejný obstarávateľ 
oprávnený do predmetného návrhu zmluvy zapracovať. Rovnako zákon o verejnom 
obstarávaní neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by verejnému obstarávateľovi 
zakazovali do návrhu zmluvy zapracovať niektoré z týchto zmluvných inštitútov, a teda 
verejnému obstarávateľovi v tomto smere nekladie žiadne obmedzenia. Na základe uvedeného 
má rada za to, že verejní obstarávatelia sú oprávnení do návrhov zmlúv tvoriacich súčasť 
súťažných podkladov zapracovať zmluvné inštitúty upravené napr. v Občianskom 
zákonníku alebo v Obchodnom zákonníku, tieto sú však povinní nastaviť pre všetkých 
záujemcov v súlade s princípom transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. 
Uvedené vyplýva aj zo spomínaného výkladového stanoviska úradu č. 3/2016, v ktorom sa 
uvádza, že v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní by bolo, ak by zmluvné 
podmienky boli zastavené výhodne pre konkrétny hospodársky subjekt. V predmetnej 
súvislosti však rada  považuje za potrebné dodať, že sa stotožňuje aj s tými závermi 
predmetného výkladového stanoviska, z ktorých vyplýva, že obchodnoprávne a 
občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci zmluvných podmienok vytvoriť výhodnejšiu 
situáciu v prospech verejného obstarávateľa ako objednávateľa tovarov/služieb/stavebných 
prác, a že stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných podmienok nedochádza k 
porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. Každá zmluvná podmienka totiž podľa rady môže 
byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako výhodnejšia pre verejného 
obstarávateľa než pre dodávateľa (napr. dodacia lehota, zmluvné pokuty a pod.). Uvedené 
však podľa rady nemožno vnímať tak, že každú zmluvnú podmienku, ktorá je síce 
nediskriminačná a rešpektujúca princíp rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi 
subjektami, avšak v istej miere vytvára výhodnejšiu pozíciu pre verejného obstarávateľa, je 
potrebné považovať za porušujúcu zákon o verejnom obstarávaní. (...) Rada sa teda stotožňuje 
s úradom v tom, že definovanie zmluvných podmienok je vecou verejného obstarávateľa a 
uchádzači majú možnosť sa rozhodnúť, či za verejným obstarávateľom stanovených 
zmluvných podmienok sú alebo nie sú ochotní zákazku realizovať, a teda predložiť ponuku vo 
verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také 
zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov, za 
predpokladu, že zmluvné podmienky rešpektujú princípy verejného obstarávania. Každá 
zmluvná podmienka totiž môže byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako 
výhodnejšia pre verejného obstarávateľa než pre dodávateľa.“ 
 
 

Otázka č.8 
  
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v čl. 
VI., bod 2. uvedené, že pri spracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať aj VZN mesta Trenčín. 
Žiadame verejného obstarávateľa o špecifikáciu VZN, resp. ich vplyv na stanovenie ceny 
predmetu zákazky. Poskytne verejný obstarávateľ VZN všetkým záujemcom? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Pri vypracovaní diela je potrebné dodržiavať predovšetkým ustanovenia VZN č.1/2012 o 
Územnom pláne mesta Trenčín, pričom odkaz na toto VZN uviedol verejný obstarávateľ v 
časti B.1, bode 1 týchto súťažných podkladov.  
 
Otázka č.9 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v čl. 
VIII., bod 1. uvedené, že cena za predmet zmluvy... a v súlade s ponukou je cena pevná 
zmluvná cena diela, jednostranne nemenná. Žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie, či chápeme správne, že cena je pevná v rozsahu podľa zmluvy a ponuky 
uchádzača. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, v akých prípadoch 
bude možné cenu diela meniť, resp. kde v súťažných podkladoch vrátane zmluvy sa 
nachádzajú ustanovenia uvedené v § 18 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to 
jasné, presné a jednoznačné podmienky úpravy zmluvy vrátane jej ceny. Zároveň v 
prípade, že nie sú stanovené podmienky pre zmenu zmluvy vrátane ceny žiadame 
verejného obstarávateľa o ich doplnenie. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K tejto otázke si verejný obstarávateľ dovoľuje uviesť, že cena je pevná a nemenná v rozsahu 
podľa zmluvy a ponuky uchádzača, pričom vzhľadom na charakter tejto zákazky (inžinierske 
projektovanie) a dĺžku realizácie nepovažuje za potrebné a účelné stanoviť v súťažných 
podkladoch vrátane zmluvy úpravu zmluvných podmienok vrátane ceny v zmysle § 18 ods. 1 
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení formou indexácie. V tomto prípade sa totiž nejedná o cenu 
stavebných prác a materiálov, ktoré v súčasnosti podliehajú prudkému nárastu cien na 
svetových trhoch. Cenu diela počas trvania zmluvy bude možné zmeniť, ak nastane niektorá 
z okolností uvedená v §18 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zmena zmluvy 
v dôsledku nepredvídateľných okolností, v dôsledku potreby doplňujúcich tovarov, stavebných 
prác a služieb a pod.) 
 
Otázka č.10 
 

V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v 
čl. IX., bod 1.d) je uvedené, že faktúru za AD vystaví zhotoviteľ do 7 dní odo dňa ukončenia 
výstavby. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu podmieňuje 
faktúry až po ukončení výstavby a nie priebežne, napr. po štvrťrokoch vzhľadom k 
tomu, že je tu dôvodný predpoklad, že výstavba stavby bude trvať dlhšie obdobie. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ mení ustanovenie Návrhu Zmluvy o dielo v ods. 1 čl. IX na nové znenie aj 
so zohľadnením odpovede na otázku č. 3 zo dňa 26.08.2022 a čl. IX. po zmene znie 
nasledovne: 
 

čl. IX. 
Platobné podmienky 

 
1. Podkladom  pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VIII. tejto zmluvy bude 

faktúra vystavená Zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať štyrmi (4) 
faktúrami nasledovne: 
 

a) prvú faktúru vo výške 100% sumy za projekt v stupni DÚR vystaví Zhotoviteľ do 7 dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v stupni 
DÚR podľa článku VII. ods. 1 písm. a) Zmluvy. 
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b) druhú faktúru vo výške 100% sumy za projekt v stupni DSP vystaví  Zhotoviteľ do 7 

dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v 
stupni  DSP, podľa článku VII. ods. 1 písm. b) Zmluvy. 

 
c) tretiu faktúru vo výške 100% sumy za PD v stupni DRS vystaví  Zhotoviteľ do 7 dní 

odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v stupni 
DRS, vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa článku VII. ods. 1 písm. c) Zmluvy 

 
d) štvrtú faktúru vo výške 100% sumy za PD za inžiniersku činnosť vystaví  Zhotoviteľ 

do 7 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia  
 

           Faktúry za odborný autorský dohľad bude Zhotoviteľ vystavovať počas obdobia 
realizácie stavby vo výške 10 % z celkovej ceny za odborný autorský dohľad za každý štvrťrok 
v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka počnúc dňom začatia realizácie stavby. 
Poslednú faktúru Zhotoviteľ vystaví v zostávajúcej výške do 100% Ceny podľa článku VIII. ods. 
1 písm. d) Zmluvy.  
 
2. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa   

považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 
 
3. Faktúra musí obsahovať  údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 
Podkladom pre vystavenie faktúry a jej súčasťou bude obojstranne podpísaný protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
 
Otázka č.11 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov sú 
v čl. XI., XII. uvedené zmluvné pokuty, ktoré podľa obchodných zvyklostí vysoko prekračujú 
rámec primeranej zmluvnej pokuty. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie 
stanovenia výšky týchto pokút, napr. zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR pri 
nezabezpečení výkonu AD, neposkytnutia súčinnosti a pod. Zároveň žiadame 
verejného obstarávateľa o stanovenie výšky zmluvných pokút, najmä vo väzbe na 
jednotlivé časti predmetu zákazky vo väzbe na ich primeranosť v obchodno-
záväzkových vzťahoch. Je nám známa skutočnosť, že obchodné podmienky stanovuje 
verejný obstarávateľ, ale aj pri ich stanovení by mal prihliadať na vyváženosť zmluvy a 
neznevýhodňovať už pri stanovení podmienok verejného obstarávania potenciálnych 
záujemcov. 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ stanovil výšku zmluvných pokút s prihliadnutím predovšetkým na 
predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá predstavuje sumu 675 600,00 EUR bez DPH. 
Požiadavka na výšku zmluvnej pokuty taktiež vyplýva z bežnej praxe verejného 
obstarávateľa, kedy častokrát dochádza k neposkytnutiu súčinnosti zo strany zhotoviteľa pri 
vyhodnocovaní ponúk, nezabezpečení odborného autorského dohľadu a pod. Podotýkame, 
že v prípade ak k porušeniu zmluvy nedôjde, zmluvná pokuta uplatnená nebude. 
Zároveň si dovoľujeme poukázať na odpoveď k otázke č.7 k tejto žiadosti zo dňa 19.08.2022 
a teda na dlhodobú rozhodovaciu prax Rady UVO k otázkam zmluvných podmienok 
stanovených verejným obstarávateľom v návrhu zmluvy, prezentovanú napr. v rozhodnutí č. 
7929-9000/2019 zo dňa 17. 06. 2019, v ktorom rada konštatovala, že :  
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„ Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, 
ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov, za predpokladu, že zmluvné 
podmienky rešpektujú princípy verejného obstarávania. Každá zmluvná podmienka totiž 
môže byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako výhodnejšia pre verejného 
obstarávateľa než pre dodávateľa.“ 
  
Otázka č.12 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v 
čl. XII., bod 3. je uvedené: Zhotoviteľ nie je oprávnený podieľať sa na príprave ponúk 
uchádzačov predkladaných v zákazke zadávanej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní, súťažným podkladom ktorej bude projektová dokumentácia 
(dielo zhotovené Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy), t. j. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa 
akejkoľvek participácie na príprave takýchto súťažných ponúk. V prípade porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo 
výške 5.000,- €. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, na základe akých 
zákonných predpisov stanovil toto obmedzenie pre zhotoviteľa? Je toto ustanovenie 
zmluvy stanovené v súlade s bodom 2 tohto článku? V bode 2. tohto článku zmluvy ale 
nie je povinnosť objednávateľa vyzvať zhotoviteľa na súčinnosť, ale v čl. 3 je vyslovene 
uvedené obmedzenie v akomkoľvek prípade. Žiadame verejného obstarávateľa o 
úpravu tejto časti zmluvy. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Ustanovenie čl. XII., bod 3. v časti B.3 súťažných podkladov zahrnul verejný obstarávateľ do 
zmluvy z dôvodu predchádzania vzniku konfliktu záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
nakoľko projektanta možno považovať za zainteresovanú osobu v zmysle príslušného 
zákonného ustanovenia.  
 
V predmetnej veci si verejný obstarávateľ dovoľuje poukázať aj na metodické usmernenie 
Úradu pre verejné obstarávanie č. 2011-5000/2021, z ktorého vyplýva nasledovné: 
 
„Projektant je osobou, ktorá sa priamo podieľala na príprave podkladov k verejnému 
obstarávaniu (projektovej dokumentácie) a je tzv. zainteresovaná osoba. Prípad, keď sa 
zainteresovaná osoba uchádza aj o zadanie predmetnej zákazky zjavne evokuje konflikt 
záujmov. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zistia konflikt záujmov, sú povinní prijať 
primerané opatrenia, ktoré zamedzia vzniku nežiadúcich následkov konfliktu záujmov.“ 
 
Okrem iného by projektant výberom materiálov v rámci prípravy projektovej dokumentácie, 
z ktorých bude následne realizovaná stavba by mohol projektovú dokumentáciu predpripraviť 
podľa svojich predstáv a týmto spôsobom pre seba takto získať neoprávnenú výhodu.  
 
Ustanovenie čl. XII., bod 2. v časti B.3 súťažných podkladov sa vzťahuje na povinnosť 
Zhotoviteľa ako projektanta byť členom odbornej časti komisie na vyhodnotenie ponúk 
v zákazke, ktorá sa bude realizovať na základe projektovej dokumentácie, ktorú projektant 
vypracoval. V tomto prípade sa o konflikt záujmov nejedná, je dokonca žiadúce, aby sa 
projektant ako autor projektovej dokumentácie na vyhodnocovaní ponúk podieľal.  
 
 
Otázka č.13 
 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania súťažných podkladov je v 
čl. XII., bod 3. je uvedené: V prípade, ak medzi termínom odovzdania ktorejkoľvek časti diela 
Objednávateľovi podľa článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy a termínom plánovaného vyhlásenia 
zákazky Objednávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podkladom 
pre zadanie ktorej má byť vypracované dielo, resp. ktorákoľvek jeho časť podľa čl. VII ods. 2, 
uplynie doba dlhšia ako 3 mesiace, zaväzuje sa Zhotoviteľ uskutočniť bezodplatne  
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aktualizáciu rozpočtu, ktorá je súčasťou krycieho listu projektovej dokumentácie, a to vždy do 
7 dní odo dňa doručenia požiadavky Objednávateľa na aktualizáciu rozpočtu Zhotoviteľovi. 
Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý aj začatý deň 
omeškania so splnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety. Žiadame verejného 
obstarávateľa o úpravu toho bodu zmluvy, resp. o stanovenie časového úseku dokedy 
najneskôr je povinný zhotoviteľ zadarmo aktualizovať rozpočet najmä z dôvodu, že 
objednávateľ nevie v tejto fáze verejného obstarávania stanoviť a garantovať začiatok 
realizácie stavby. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Vzhľadom na finančnú náročnosť predmetu zákazky verejný obstarávateľ odhaduje, že 
k realizácii stavby by mohlo dôjsť v lehote do dvoch rokov od odovzdania stupňa projektovej 
dokumentácie pre  
 
DRS. Zároveň verejný obstarávateľ považuje za potrebné zdôrazniť, že uvedený časový úsek 
je len orientačný.  
 
Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zo dňa 26. 08. 2022 obsahovala 
nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoju odpoveď: 
 
Otázka č.1 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. VI. Spôsob vypracovania diela, bod.1 je uvedené: ... Na požiadanie 
Objednávateľa Zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia diela v požadovanom počte... Žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie tohto ustanovenia zmluvy vo väzbe na cenu za 
naviac vyhotovenie diela a doplnenie uvedeného ustanovenia zmluvy o znenie, z 
ktorého bude jednoznačne vyplývať, že ďalšie vyhotovenia diela dodá zhotoviteľ za 
úhradu, ktorá bude predmetom dohody zmluvných strán 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ mení ustanovenie Návrhu Zmluvy o dielo v ods. 1 čl. VI na nové znenie a 
ods. 1 čl. VI. po zmene znie nasledovne: 
 
1. Dielo bude vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny v ôsmich vyhotoveniach. Na 

požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia diela v požadovanom 
počte a to za úhradu, ktorá bude predmetom dohody zmluvných strán, pričom však táto 
úhrada musí byť v obvyklej výške s prihliadnutím na ceny tlačiarenskych služieb. 
Zhotoviteľ odovzdá dielo v rámci dohodnutej ceny, aj v digitálnom formáte  (CAD, DWG, 
DXF, XLS, DOC a pod.), a vo formáte PDF na digitálnych nosičoch. Neoddeliteľnou 
súčasťou diela bude výkaz výmer ako aj krycí list projektovej dokumentácie. 

 
 
Otázka č.2 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. VI. Spôsob spracovania diela, bod.7 je uvedené: ...V prípade, ak ich 
Zhotoviteľ opätovne nezapracuje, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy, na náhradu 
škody od Zhotoviteľa, ktorá mu tým vznikla ako aj na zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny 
diela. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a úpravu vyššie uvedeného 
ustanovenia zmluvy z dôvodu, že v tomto ustanovení sa vyslovene uvádza, že 
zhotoviteľ je povinný zapracovať dodatočne pripomienky. Odstúpenie od zmluvy v 
prípade hotového diela pod zmluvnou pokutou vo výške 30% z ceny za nezapracovanie 
pripomienok je absolútne neprimerané právo objednávateľa 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Povinnosť zapracovať dodatočne pripomienky je plne v súlade s ustanovením § 346 ods.1 
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v zmysle ktorého: 
,,Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, 
môže druhá strana odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá.“ 
V uvedenom prípade, ak zhotoviteľ odovzdá dielo bez zapracovaných pripomienok zo strany 
objednávateľa, má sa zato, že projektová dokumentácia nebola odovzdaná riadne, zhotoviteľ 
sa týmto dostáva do omeškania a teda sa ešte nejedná o hotové dielo. Ak si zhotoviteľ nesplní 
svoju povinnosť dodatočne zapracovať pripomienky Objednávateľa, má Objednávateľ právo 
od zmluvy odstúpiť.  
 
Považujeme za prirodzené že verejný obstarávateľ v postavení zmluvnej strany zabezpečuje 
splnenie povinností, na ktoré má nárok zo zmluvy aj zabezpečovacími inštitútmi, medzi ktoré 
sa radí aj zmluvná pokuta. Tým sa vytvára tlak na druhú zmluvnú stranu, aby zmluvu plnila 
riadne a včas. Zmluva, ktorá nemá zabezpečovací inštitút býva často porušovaná a verejný 
obstarávateľ chce aj týmito preventívnymi účinkami zakotvenými do zmluvy v podobe 
zmluvných pokút predchádzať porušovaniu zmluvy a zvýšiť disciplínu zmluvných strán. Máme 
za to, že je absolútne legitímnou požiadavkou zmluvnej strany, aby záväzky, na ktorých 
dodržaní trvá boli zabezpečené zmluvnými pokutami prípadne odstúpením od zmluvy. 
Podotýkame, že v prípade ak k porušeniu zmluvy nedôjde, žiadny so zabezpečovacích 
inštitútov uplatnený nebude. 
 
Výška zmluvnej pokuty je primeraná s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná 
o vypracovanie projektovej dokumentácie k stavbe mimoriadneho významu, ktorej 
uskutočnenie nie je obvyklé. Verejný obstarávateľ dôkladne pozná prostredie, v ktorom sa má 
stavba realizovať a má záujem na tom, aby táto stavba bola uskutočnená na základe 
projektovej dokumentácie zodpovedajúcej požiadavkám na toto prostredie.  
 
Otázka č.3 
 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. IX. Platobné podmienky, bod.1. žiadame verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie predmetného ustanovenia zmluvy, z akého dôvodu nie je umožnená 
fakturácia inžinierskej činnosti pre DÚR a inžinierskej činnosti za DSP. Máme za to, že 
platba po vykonaní IČ pre DÚR zvlášť a platba za IČ za DSP je v súlade s platnými 
právnymi predpismi ohľadom platby za vykonanú činnosť po jej skončení. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ mení ustanovenie Návrhu Zmluvy o dielo v ods. 1 čl. IX na nové znenie a 
ods. 1 čl. IX. po zmene znie nasledovne: 
 
1.    Podkladom  pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VIII. tejto zmluvy bude 

faktúra vystavená Zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude predmet zákazky fakturovať piatimi (5) 
faktúrami nasledovne: 
 

a) prvú faktúru vo výške 100% sumy za projekt v stupni DÚR vystaví Zhotoviteľ do 7 dní 
odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v stupni 
DÚR podľa článku VII. ods. 1 písm. a) Zmluvy. 

 
b) druhú faktúru vo výške 100% sumy za projekt v stupni DSP vystaví  Zhotoviteľ do 7 

dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v 
stupni  DSP, podľa článku VII. ods. 1 písm. b) Zmluvy. 
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c) tretiu faktúru vo výške 100% sumy za PD v stupni DRS vystaví  Zhotoviteľ do 7 dní 

odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie v stupni 
DRS, vrátane výkazu výmer a rozpočtu podľa článku VII. ods. 1 písm. c) Zmluvy 

 
d) štvrtú faktúru vo výške 100% sumy za PD za inžiniersku činnosť v stupni DÚR 

vystaví  Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia  

 
e) piatu faktúru vo výške 100% sumy za PD za inžiniersku činnosť v stupni DSP vystaví  

Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia  
 
        Faktúry za odborný autorský dohľad bude Zhotoviteľ vystavovať počas obdobia realizácie 
stavby vo výške 10 % z celkovej ceny za odborný autorský dohľad za každý štvrťrok v lehote 
do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka počnúc dňom začatia realizácie stavby. 
Poslednú faktúru Zhotoviteľ vystaví v zostávajúcej výške do 100% Ceny podľa článku VIII. ods. 
1 písm. d) Zmluvy.  
 
 
Otázka č.4 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. X. Zodpovednosť za vady, záruka, bod 2. a bod.4 je uvedené:  
- bod 2. Zhotoviteľ zodpovedá za projektové riešenie realizovaného diela po celú dobu 
existencie diela.  
- bod 4. Pre prípad vady diela počas celej doby existencie diela, dojednávajú zmluvné 
strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné 
odstránenie vady.  
 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a vypustenie zo znenia zmluvy 
vyššie uvedené body zmluvy.  
V prípade projektových prác je v zmysle platných právnych predpisov záručná doba 
zvyčajne 2 ročná, resp. max. 5 ročná. V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona 
projektant vypracovávaného projektu stavby zodpovedá za jeho realizovateľnosť. 
Máme za to, že táto požiadavka verejného obstarávateľa bola omylom prevzatá zo 
zmluvy na realizáciu stavby , pre potreby projektovej dokumentácie je 
neaplikovateľná. Taktiež požiadavka verejného obstarávateľa na bezplatné 
odstránenie vady diela počas celej existencie diela je vo väzbe na tento predmet 
zákazky úplne irelevantná. 

 

V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XII. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, bod 1. je uvedené:  
V prípade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo 
spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané 
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín 
plnenia uvedený v čl. VII tejto zmluvy. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie 
uvedeného ustanovenia zmluvy ako aj jeho úpravu, keďže vyššie uvedené 
ustanovenie nerieši cenu a platbu, resp. dohodu o cene a platbe za vykonané práce. 
Zároveň takouto požiadavkou vzniká nejednoznačný rozsah predmetu zákazky. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

  
K prvej časti tejto otázky si verejný obstarávateľ dovoľuje uviesť, že je potrebné odlišovať 
vadu diela, ktoré je projektovou dokumentáciou a vadu diela, ktoré je stavbou. Ak teda 
dôjde k vade projektovej dokumentácie zhotoviteľ za túto vadu zodpovedá a musí ju 
odstrániť, t.z. upraviť projektovú dokumentáciu Verejný obstarávateľ zároveň zdôrazňuje, 
že na dodržaní tohto zmluvného ustanovenia trvá.  
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K druhej časti otázky verejný obstarávateľ uvádza, že v tomto prípade sa nejedná 
o poskytnutie naviac prác, ale o prípad, kedy Zhotoviteľ potrebuje ďalší podklad, pričom 
Objednávateľ sa zaväzuje, že mu tento podklad dodá.    

 
 

Otázka č. 5  
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XII. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, bod 2. je uvedené:  
 
V prípade ak má byť projektová dokumentácia podkladom pre zadanie zákazky podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zhotovenie iného diela, je Zhotoviteľ (resp. 
určený zástupca Zhotoviteľa), ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 51 zákona č. 
343/2015 Z. z. povinný v prípade požiadavky Objednávateľa poskytovať Objednávateľovi 
súčinnosť spočívajúcu v povinnosti Zhotoviteľa (resp. určeného zástupcu Zhotoviteľa) byť 
členom komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej Objednávateľom, t. j. najmä sa riadne 
zúčastňovať všetkých zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk a aktívne spolupracovať pri 
vyhodnocovaní ponúk jednotlivých uchádzačov. Zhotoviteľovi vzniká nárok na odmenu vo 
výške 50,00 € za každé jedno zasadnutie komisie, ktorého sa zúčastnil. Žiadame verejného 
obstarávateľa vysvetlenie a následnú úpravu tohto ustanovenia zmluvy, keďže tento 
bod zaväzuje zhotoviteľa na poskytnutie určitej služby - plnenia, ktoré nie je 
predmetom tejto zákazky, pričom verejným obstarávateľom je stanovená odplata za 
túto službu. Zároveň žiadame o vysvetlenie, či v tejto cene sú zahrnuté aj náklady za 
dopravu a pod., alebo je to iba hodinová sadzba projektanta za výkon jeho činnosti. 
Máme za to, že aj v tomto prípade by malo prísť k dohode zmluvných strán v prípade 
potreby vykonávania tejto činnosti v neurčitej budúcnosti. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ uvedené ustanovenie zahrnul do Návrhu Zmluvy o dielo s prihliadnutím 
na ustanovenie § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení v zmysle ktorého je verejný obstarávateľ povinný zriadiť 
na vyhodnotenie ponúk komisiu, pričom členovia tejto komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax.   
Týmto chcel verejný obstarávateľ zabezpečiť účasť projektanta v tejto komisii, pretože tento 
vie najlepšie posúdiť, či ponuky predložené v zákazke na realizáciu stavby spĺňajú 
požiadavky na predmet tejto zákazky, keďže vypracoval projektovú dokumentáciu k tejto 
stavbe.  
Verejný obstarávateľ považuje za bežnú súčasť odbornej práce a cti projektanta, skutočnosť, 
že projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu, (o ktorej vie, že ju vypracováva ako 
podklad pre verejné obstarávanie), poskytne súčinnosť smerujúcu k tomu, aby dielo, ktoré 
naprojektoval bolo reálne zhotovené a uvedené do života.  
Táto cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s účasťou projektanta na zasadnutí komisie 
a vzťahuje sa na jedno zasadnutie komisie bez ohľadu na jej časové trvanie. Vzhľadom 
k tomu, že verejný obstarávateľ určil odmenu v paušálnej výške pre všetkých uchádzačov 
rovnako, nemohlo tým pádom dôjsť k diskriminácii žiadneho z uchádzačov, ani 
k neporovnateľnosti ponúk. 
 
Otázka č. 6  
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XII. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, bod 3. je uvedené:  
Zhotoviteľ nie je oprávnený podieľať sa na príprave ponúk uchádzačov predkladaných v 
zákazke zadávanej Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
súťažným podkladom ktorej bude projektová dokumentácia (dielo zhotovené Zhotoviteľom 
podľa tejto Zmluvy), t. j. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akejkoľvek participácie na príprave 
takýchto súťažných ponúk. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- €. Žiadame 
verejného obstarávateľa vysvetlenie a úpravu tejto časti zmluvy z dôvodu, že v zmysle 
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ustanovení zákona o verejnom obstarávaní je povinnosťou verejného obstarávateľa 
riešiť konflikt záujmov a následne podľa toho prijať primerané opatrenia. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
 
 
Jednou z povinnosti verejného obstarávateľa je aj predchádzať vzniku konfliktu záujmov. 
Uvedené ustanovenie ma teda prevenčný charakter, aby k danému konfliktu záujmov ani 
nedošlo. V opačnom prípade, nie je niekedy možné odstrániť konflikt záujmov a následne musí 
byť uchádzač vylúčený z verejného obstarávania. Preto aby sa týmto situáciám zabránilo si 
vyhradil verejný obstarávateľ zmluve takéto zmluvne dojednanie.  
 
Okrem iného by projektant výberom materiálov v rámci prípravy projektovej dokumentácie, 
z ktorých bude následne realizovaná stavba by mohol projektovú dokumentáciu predpripraviť 
podľa svojich predstáv a týmto spôsobom pre seba takto získať neoprávnenú výhodu. 
 
Otázka č. 7  
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XII. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, bod 4. je uvedené:  
V prípade, ak medzi termínom odovzdania ktorejkoľvek časti diela Objednávateľovi podľa 
článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy a termínom plánovaného vyhlásenia zákazky Objednávateľa 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podkladom pre zadanie ktorej má byť 
vypracované dielo, resp. ktorákoľvek jeho časť podľa čl. VII ods. 2, uplynie doba dlhšia ako 3 
mesiace, zaväzuje sa Zhotoviteľ uskutočniť bezodplatne aktualizáciu rozpočtu, ktorá je 
súčasťou krycieho listu projektovej dokumentácie, a to vždy do 7 dní odo dňa doručenia 
požiadavky Objednávateľa na aktualizáciu rozpočtu Zhotoviteľovi. Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti 
podľa predchádzajúcej vety. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie uvedeného 
ustanovenia zmluvy ako aj jeho úpravu, keďže vyššie uvedené ustanovenie nerieši cenu 
a platbu, resp. dohodu o cene a platbe za vykonané práce, ale požiadavku vykonať tieto 
práce bezodplatne pod zmluvnou pokutou zo strany verejného obstarávateľa. Zmluvné 
ustanovenia sú v tomto ustanovení nevyvážené. Taktiež je nevyhnutné uviesť koniec 
doby dokedy bude zhotoviteľ povinný vykonávať úpravu rozpočtu. 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K otázke aktualizácie rozpočtu máme za to, že vzhľadom k odplate, ktorá sa bude vyplácať za 
zhotovenie tejto projektovej dokumentácie je požadovanie takýchto doplnkových služieb 
opodstatnené . Bez aktuálneho rozpočtu by bolo ťažké vyhlásiť verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa stavby a preto na tom trváme.  
 
Považujeme za prirodzené že verejný obstarávateľ v postavení zmluvnej strany zabezpečuje 
splnenie povinností, na ktoré má nárok zo zmluvy aj zabezpečovacími inštitútmi, medzi ktoré 
sa radí aj zmluvná pokuta. Tým sa vytvára tlak na druhú zmluvnú stranu, aby zmluvu plnila 
riadne a včas. Zmluva, ktorá nemá zabezpečovací inštitút býva často porušovaná a verejný 
obstarávateľ chce aj týmito preventívnymi účinkami zakotvenými do zmluvy v podobe 
zmluvných pokút predchádzať porušovaniu zmluvy a zvýšiť disciplínu zmluvných strán. Máme 
za to, že je absolútne legitímnou požiadavkou zmluvnej strany, aby záväzky, na ktorých 
dodržaní trvá boli zabezpečené zmluvnými pokutami. Podotýkame, že v prípade ak k porušeniu 
zmluvy nedôjde, zmluvná pokuta  uplatnená nebude. 

 
K dĺžke doby dokedy je zhotoviteľ povinný vykonávať úpravu rozpočtu sa verejný obstarávateľ 
vyjadril vo svojej odpovedi na otázku č. 13 zo žiadosti o vysvetlenie a doplnenie SP zo dňa 
19.08.2022. 
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Otázka č. 8 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XII. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa, bod 5. je uvedené:  
Zhotoviteľ tohto diela je povinný spolupracovať so zhotoviteľom diela, ktoré sa bude realizovať 
na základe tejto projektovej dokumentácie pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu 
verejnej práce (ďalej len „skúšobný plán“) a to na základe výzvy Objednávateľa. Uskutočnenie 
tejto spolupráce je zahrnuté v cene za výkon odborného autorského dohľadu podľa tejto 
zmluvy. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € v prípade, ak 
Zhotoviteľ tohto diela neposkytne Objednávateľovi súčinnosť podľa prvej vety. Žiadame 
verejného obstarávateľa o vysvetlenie a o úpravu tejto časti zmluvy, tento bod je opäť 
záväzok na spoluprácu so zhotoviteľom stavebných prác, čo nie je definované v 
predmete tejto zákazky a ani nie nie jednoznačne definované akým spôsobom vyššie 
uvedené služby oceniť. Zároveň je nevyhnutné uviesť, že táto činnosť nie je činnosťou 
autorského dohľadu.  

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K tejto otázke si verejný obstarávateľ dovoľuje poznamenať, že predmet zákazky je 
definovaný v časti A1 súťažných podkladov a Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
stručným opisom, pričom podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 a B.3 
súťažných podkladov. V časti B3 bode 1.2 sa nachádza návrh zmluvy o dielo.  
 
Verejný obstarávateľ zároveň mení ustanovenie Návrhu Zmluvy o dielo v ods. 5 čl. XII na nové 
znenie a ods.5 čl. XII. po zmene znie nasledovne: 
 
Zhotoviteľ tohto diela je povinný spolupracovať so zhotoviteľom diela, ktoré sa bude realizovať 
na základe tejto projektovej dokumentácie pri vypracúvaní Plánu užívania verejnej práce 

vrátane Kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a to na základe výzvy Objednávateľa. 
Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € v prípade, ak Zhotoviteľ tohto 
diela neposkytne Objednávateľovi súčinnosť podľa prvej vety. 
 
Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa požadovanú skladbu projektovej dokumentácie v stupni 
DRS o bod: G.5 Návrh Plánu užívania verejnej práce, vrátane Kontrolného a skúšobného 

plánu verejnej práce. Pred odstránenie pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že 
vypracovanie Návrhu plánu je síce potrebné oceniť už v predloženej ponuke v rámci stupňa 
projektovej dokumentácie DRS, avšak samotné vypracovanie Plánu sa bude uskutočňovať až 
v rámci realizácie stavby.  
 
Upravenú špecifikáciu nájdete v systéme JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“ pod názvom ,, 
Most Ostrov – Orechové – skladba PD “.  
 
Otázka č. 9 
 
V časti B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA, bod 1.2 
návrh zmluvy, čl. XIV. Osobitné ustanovenia, bod 5.3., je uvedené:  
V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny 
(napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy 
a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 
uvedených povinností a to aj opakovane. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie 
a úpravu tohto ustanovenia, tento bod je opäť neprimeraný voči zhotoviteľovi, keďže 
uvádza, že za neoznámenie zmeny subdodávateľa môže objednávateľ odstúpiť od 
zmluvy, pričom uvádza i nárok na vyrubenie pokuty z ktorejkoľvek vyššie uvedených 
povinností 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
 
 
Považujeme za prirodzené že verejný obstarávateľ v postavení zmluvnej strany zabezpečuje 
splnenie povinností, na ktoré má nárok zo zmluvy aj zabezpečovacími inštitútmi, medzi ktoré 
sa radí aj zmluvná pokuta. Tým sa vytvára tlak na druhú zmluvnú stranu, aby zmluvu plnila 
riadne a včas. Zmluva, ktorá nemá zabezpečovací inštitút býva často porušovaná a verejný 
obstarávateľ chce aj týmito preventívnymi účinkami zakotvenými do zmluvy v podobe 
zmluvných pokút predchádzať porušovaniu zmluvy a zvýšiť disciplínu zmluvných strán. Máme 
za to, že je absolútne legitímnou požiadavkou zmluvnej strany, aby záväzky, na ktorých 
dodržaní trvá boli zabezpečené zmluvnými pokutami prípadne odstúpením od zmluvy.  
 
 
Podotýkame, že v prípade ak k porušeniu zmluvy nedôjde, žiadny so zabezpečovacích 
inštitútov uplatnený nebude 
 
 
Ďalšia žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zo dňa 26. 08. 2022 
obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoju odpoveď: 
 
Otázka č.1  
 

,, Poskytne verejný obstarávateľ uchádzačom k príprave ponuky technickú mapu so 
zakreslenými inžinierskymi sieťami v dwg? V rámci podkladov bol poskytnutý len polohopis bez 
sietí a s ohľadom na množstvo sietí v území sa nedá oceniť rozsah preložiek bez DWG 
formátu. V poskytnutej PDF situácii nie sú existujúce siete dostatočne prehľadné a prekrývajú 
sa s inými čiarami.“ 
 
Otázka č.2 
 
,, Môže verejný obstarávateľ upresniť, či bude požadovať od uchádzača nové geodetické 
zameranie, alebo či bude podľa Prílohy 4 v bode II.2.4) v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania uvedený "Výrez technickej mapy" poskytnutý ako záväzný podklad?,,  
 
Odpovede verejného obstarávateľa k otázke č.1 a k otázke č. 2: 
 
Verejný obstarávateľ síce v opise predmetu obstarávanie uviedol, že predmetné zameranie 
bude poskytnuté až úspešnému uchádzačovi, avšak vzhľadom na viaceré požiadavky týkajúce 
sa zamerania a IS verejný obstarávateľ týmto dopĺňa súťažné podklady o požadovanú 
dokumentáciu. Túto dokumentáciu nájdete v systéme JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“ pod 
názvom „ Dokumentácia“.  
 
Otázka č.3 
 
,, Bola k danej stavbe vypracovaná Technická štúdia alebo Investičný zámer, ideálne s 
predpokladanou objektovou skladbou? Ak áno, poskytne VO túto dokumentáciu uchádzačom? 
“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ k uvedenej otázke uvádza, že Technická štúdia ani Investičný zámer 
k danej stavbe neboli vypracované. V nadväznosti na túto skutočnosť objektová skladba nie je 
vopred stanovená. 
 
Otázka č.4 
 
,, Zo záveru z rozhodnutia pre zisťovacie konanie vyplýva, že most je potrebné realizovať 
podľa Variantu 2 – „žb most so zavesenou mostovkou“. Požiadavku navrhnúť most podľa Var. 
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2 ako zavesený most v danom mieste považujeme za menej vhodný z pohľadu estetického, 
nakoľko vizuálne poškodí výhľady na dominantu mesta - Trenčiansky hrad. Variant 2 je v 
porovnaní s Var. 1 menej vhodný aj z pohľadu technického, nakoľko most sa nachádza v 
blízkosti letiska a táto skutočnosť obmedzuje možnosť navrhnúť optimálnu výšku pylónov 
mosta s nepriaznivým technickým a ekonomickým dopadom. Taktiež šikmosť mosta, jeho 
nepravidelný pôdorysný tvar, ako aj nepriaznivý pomer šírky mosta k rozpätiu jeho hlavného 
poľa je pri návrhu podľa Var. 2 v porovnaní s Var. 1 tiež technicky, a tým aj ekonomicky pre 
objednávateľa menej výhodný. 
 
Trvá objednávateľ na tom, že most je potrebné navrhnúť so zavesenou mostovkou, alebo je 
možné navrhnúť most aj podľa Var. 1, resp. nájsť iné vhodnejšie riešenie, napr. most typu 
extradosed ?“  
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ považuje za potrebné pri vypracovaní cenovej ponuky prihliadať na 
závery Rozhodnutia zo zisťovacieho konania a teda predložiť cenovú ponuku podľa „Variantu 
2 - most so zavesenou mostovkou“. 
 
 
Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zo dňa 05. 09. 2022 obsahovala 
nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoju odpoveď: 
 
Otázka č.1  
 

,, Z predložených podkladov je zjavné, že verejný obstarávateľ (VO) má k dispozícii zameranie 
predmetného územia. Žiadame o poskytnutie zamerania ako v pdf verzii, tak aj v editovateľnej 
verzii. 
 
Otázka č.2 
 
„ Z predložených podkladov je zjavné, že verejný obstarávateľ má identifikované IS v 
predmetnom území. Žiadame o poskytnutie zamerania ako v pdf verzii, tak aj v editovateľnej 
verzii.“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.1 a k otázke č. 2 : 
 
Verejný obstarávateľ zodpovedal túto otázku vo svojej odpovedi k otázke č. 1 a k otázke 
č.2  zo žiadosti o vysvetlenie a doplnenie SP zo dňa 26.08.2022 
 
 
Otázka č.3 
 
,, Z predložených podkladov nie je jasné, kde sa nachádza existujúca čistička odpadových 
vôd (ČOV), kam ju plánuje verejný obstarávateľ preložiť, akú ma kapacitu, ani pre koľko 
ekvivalentných ľudí má byť nadimenzovaná. Poprosíme doplniť info, aby bolo možné 
konzistentne stanoviť cenu všetkými uchádzačmi.“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ k uvedenej otázke uvádza, že sa nejedná o ČOV ale o ČSOV (Čerpacia 
stanica odpadových vôd). Táto sa nachádza na odbočení z Vlárskej na Hrádzovú ulicu, 
v mieste pravostranného vyústenia navrhovaného mostného objektu. Jedná sa o typizovanú 
podzemnú ČSOV. Kapacita, návrh novej polohy a technické podrobnosti preložky ČSOV budú 
predmetom návrhu projektovej dokumentácie odkonzultovanej so správcom ČSOV. 
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Otázka č.4 
 
,, Bude vyžadovať verejný obstarávateľ rekonštrukciu mosta so zachovaním súčasnej 
konštrukcie mosta alebo môže uchádzač uvažovať s asanáciou a prestavbou mosta?“  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Predmetom verejného obstarávania je nový mostný objekt medzi ul. Na Ostrove a Vlárskou 
ulicou. V tomto mieste sa starý mostný objekt nenachádza. Prepojenie ul. Mládežníckej s ul. 
Na Ostrove je zabezpečené existujúcim mostom. Predmetom riešenia sú predpolia tohto 
mostu, s napojením cyklistických a peších trás. Samotný mostný objekt nebude 
rekonštruovaný. 
 
Otázka č.5 
 
„ Ako uvažuje verejný obstarávateľ navrhnúť prístup na ostrov počas realizácie projektu? Ak 
uvažuje s navrhnutím dočasného prístupu, je potrebné to zohľadniť v cene projekčných prác 
a  
IČ?“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Spôsob organizácie dopravy a technologické podmienky realizácie sú predmetom obstarávanej 
projektovej dokumentácie. Všetky náklady na projektovú dokumentáciu a súvisiacu inžiniersku 
činnosť musia byť obsiahnuté v cenovej ponuke. 
 
Otázka č.6 
 
„ Verejný obstarávateľ v predmete obstarávania v bode 2.1 Súťažných podkladov uvádza, že 
inžinierska činnosti obsahuje všetky činnosti potrebné k vydaniu územného rozhodnutia (UR), 
ako aj stavebného povolenia (SP). 
Akým spôsobom verejný obstarávateľ zabezpečí, aby uchádzač mohol v mene VO požiadať o 
(UR), a/alebo (SP)? “ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K uvedenej otázke verejný obstarávateľ uvádza, že úspešný uchádzač obdrží po uzatvorení 
Zmluvy o dielo splnomocnenie na zastupovanie verejného obstarávateľa vo veci zabezpečenia 
príslušných povolení. 
 
Otázka č.7 
 
„ V bode 2.3 VO uvádza predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH. V tom istom bode je 
uvedené, že keď uchádzač ponúkne cenu za dielo vyššiu ako PHZ, ktorá má byť už vrátane 
DPH, tak taká ponuka nebude prijatá. Rozumieme správne, že VO očakáva ,,zľavu´´ na dielo 
oproti PHZ na úrovni výške DPH? “ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Vaša úvaha o tom, že verejný obstarávateľ očakáva „ zľavu“ na dielo nie je správna. Je 
potrebné si uvedomiť, že verejný obstarávateľ nie je platcom DPH a preto ako kritérium na 
vyhodnotenie ponúk vyhodnocuje ceny vrátane DPH. Nami uvedený odsek hovorí o tom, že v 
prípade ak bude ponuková cena vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, ku ktorej sa 
pripočíta DPH tak verejný obstarávateľ má právo takúto ponuku neprijať.  
 
Pre odstránenie nejasností verejný obstarávateľ uvádza príklad: Predpokladaná hodnota 
zákazky je 1 000 000 € bez DPH. Za neprijateľnú bude považovaná taká ponuka, ktorá  
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presiahne hodnotu 1 200 000 €. Z uvedeného je zrejme že verejný obstarávateľ neočakáva 
zľavu na dielo oproti PHZ na úrovni DPH.  
 
Otázka č.8 
 
„ V súťažných podkladoch na konci strany 40 sa článok odkazuje na článok 1.5. Kde môže 
nájsť uchádzač predmetný článok?“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ mení číslovanie v časti A2 Podmienky účasti bod 1 súťažných podkladov 
nasledovne:  
  
Pôvodné znenie :  
 
1.1 Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 

ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

1.2 Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 
2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych 
subjektov požiadali.  
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok 
účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych 
subjektov.  
 

Nové znenie :  
 
1.4. Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 

ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

1.5.  Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 
2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie do zoznamu 
hospodárskych subjektov požiadali.  

 
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok 
účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych 
subjektov.  
 

 
O d ô v o d n e n i e : Verejný obstarávateľ opravuje číslovanie v časti A2 Podmienky účasti 
bod 1 súťažných podkladov, ktoré vzniklo nedopatrením. Verejný obstarávateľ týmto odstraňuje 
zrejmú administratívnu chybu.  

 
Otázka č.9 

 
V bode 2.1. podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia vyžaduje VO 
vyjadrenie bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Dané vyjadrenie 
nemá byť staršie ako 3 mesiace odo dňa termínu na predkladanie ponúk. 
 
Plánuje, alebo očakáva VO posúvanie termínu na predkladanie ponúk, alebo môže 
uchádzač vyžiadať predmetné vyjadrenie bánk bez toho, aby ho bolo potrebné obnovovať? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ pristúpil k zmene lehoty na predkladanie a otváranie ponúk na 
20.09.2022 z pôvodného termínu 13.09.2022 a to z dôvodu, že mu boli doručené viaceré 
žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Príprava odpovedí na žiadosti 
o vysvetlenie súťažných podkladov si vyžadovala dlhší čas a najmä súčinnosť projektanta, 
nakoľko sa jedná o technické otázky.  
 
K tejto otázke zároveň verejný obstarávateľ dodáva, že ak by vyjadrenie banky stratilo 
platnosť ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk je potrebné v ponuke predložiť 
vyjadrenie nové. Pre odstránenie pochybností si verejný obstarávateľ dovoľuje uviesť 
nasledovný príklad: 
 
Ak bolo vyjadrenie banky vydané dňa 14.06.2022 a lehota na predkladanie ponúk uplynula 
dňa 13.09.2022, takéto vyjadrenie nie je staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie 
lehota na predkladanie ponúk a teda uchádzač môže takéto vyjadrenie banky vo svojej 
ponuke predložiť.  
 
Ak bolo vyjadrenie banky vydané dňa 10.06.2022 a lehota na predkladanie ponúk uplynula 
dňa 13.09.2022,takéto vyjadrenie banky je staršie ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom uplynie 
lehota na predkladanie ponúk a teda uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nové 
vyjadrenie banky.  
 
Otázka č.10 
 
„Žiadame VO doplnenie súťažných podkladov o predpokladaný zoznam stavebných a 
prevádzkových objektov, aby bolo možné primerane určiť cenu projekčných a súvisiacich 
prác.“  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
K tejto otázke si verejný obstarávateľ dovoľuj uviesť, že rozsah diela je stanovený opisom 
predmetu zákazky. Objektová skladba bude určená v štádiu prípravy dokumentácie pre 
územné rozhodnutie. 
 
 
Ďalšia žiadosť o vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov zo dňa 12. 09. 2022 
obsahovala nasledovné otázky, ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje svoju odpoveď: 
 
Otázka č.1  
 
„ Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o definovanie rozsahu úprav/špecifikáciu 
rozsahu projekčných prác pre existujúci most Ostrov.“  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 
Úprava existujúceho mosta na Ostrov obsahuje len nevyhnutné úpravy v predpolí mosta, 
súvisiace s napojením peších a cyklistických trás z oboch strán mostného objektu. S úpravou 
nosnej konštrukcie mosta sa neuvažuje. 
 
Otázka č.2 
 
„ Rozhodnutím zo zisťovacieho konania „Most na ostrove Vlárska, komunikácie Mládežnícka-
Vlárska-Bratislavská“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, v meste Trenčín, k. 
ú. Trenčín, Orechové, p. č. 658/1, 1550, 1556/1 na základe zámeru navrhovanej činnosti „Most 
na ostrove Vlárska, komunikácie Mládežnícka-Vlárska-Bratislavská“ zo dňa 06.05.2022 bolo vo 
výrokovej časti uvedené, že navrhovaná činnosť „Most na ostrove Vlárska, komunikácie 
Mládežnícka-Vlárska-Bratislavská“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, v  
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meste Trenčín, k. ú. Trenčín, Orechové, p. č. 658/1, 1550, 1556/1 sa nebude posudzovať. 
Štúdie uvedené v súťažných podkladoch časť požadovaná skladba projektovej dokumentácie 
časť F.2. Environmentálne štúdie sú potrebné pre spracovanie posudzovania vplyvov na 
životné prostredie navrhovanej činnosti „Most na ostrove Vlárska, komunikácie Mládežnícka-
Vlárska-Bratislavská“, umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Trenčín, v meste Trenčín, k. 
ú. Trenčín, Orechové, p. č. 658/1, 1550, 1556/1. 
Má uchádzač uvedené štúdie oceniť a s nimi uvažovať v cenovom návrhu aj napriek tomu, že 
navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať ? “ 
  
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
 

K uvedenej otázke verejný obstarávateľ uvádza, že všetky uvedené súčasti dokumentácie je 
potrebné oceniť v rozsahu, nevyhnutnom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia. 

 
II. 

 
Verejný obstarávateľ odpoveď na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných 
podkladov zverejní aj na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre 
verejné obstarávanie. 
 
Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedené odpovede 
verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
              ............................................ 
        Mgr. Richard Rybníček 
        primátor mesta Trenčín 
                            v z. JUDr. Katarína Mrázová 
        vedúca právneho útvaru 
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