ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
¢.513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajtci:
Opravneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ,, objedndvatel’™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:
Cislo telefénu:

Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 1

Zmluvné strany

Obec Chtelnica
Nam. 1. maja 495/52, 922 05 Chtelnica
Ing. Jan Horvath, starosta obce

Ing. Jan Horvath, starosta obce
Ing. Jan Horvath, starosta obce
00312584

2020530886

Vab banka a.s., Trnava

SK85 0200 0000 0000 06326212

CS, s.r.o.
Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Ing. Igor Bad’ura, konatel’

Ing. Igor Bad’ura

Rastislav Krajcovi¢

44101937

2022578954/SK2022578954

VUB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

SK1502000000002440132356,
SK1211110000001212273208

033/29 33 290

cstt@cstt.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sidu
Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 21753/T

Clanok 2

Vychodiskové podklady a iidaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

1. Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejneni vo vestniku
verejného obstaravania &. 215/2022 - 04.10.2022 pod znatkou 42454 — WYP, na predmet
zékazky ZBERNY DVOR OBCE CHTELNICA.

2. Sugastou siitaznych podkladov je aj projektova dokumentacia, podla ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat'.

Clanok 3
Predmet zmluvy



Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe
ZBERNY DVOR OBCE CHTELNICA, v rozsahu podl'a élanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 1
oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie pomocné
a dodatoéné ¢&innosti, ktoré nie si sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplna
vecn(l a odbornu realiziciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutonené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych
v predchadzajiicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaji, alebo ich z inych objektivnych pri€in
nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
maju povod v inej tretej krajine. Tato skutoénost’ je viak zhotovitel’ objednavatelovi povinny
preukdzat’ pisomnymi dokladmi predloZzenymi v originali a aj ich Gradnym preloZenim do
slovenského jazyka. Objedndvatel’ pozaduje preukazat’ pdvod materialov a vyrobkov pouZzitych
na predmet zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zvysit alebo zniZit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer) alebo poZzadovat’ akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp.
vyli&enie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo sivisiacu s dielom, ak je to v stilade s
ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia byt’ zarovenl vopred
schvalené poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel NFP
vyZaduje.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajtcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednéavatel’ méZe objednavat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v sulade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeji vietky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vsetky
poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:

- Zacatie: diiom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 10 mesiacov odo diia odovzdania

a prevzatia staveniska.
- Miesto plnenia: parcely &. 2916/13, 8, 19, 2916/20, 21, 23, 25, 26 2920, 2919/4, Tv
katastralnom uzemi obce

Nebezpe&enstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac su zavézné. Zmeny v dohodnutych
terminoch st mozné v pripadoch vydania prikazov a zadkazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel’a, prip. v dosledku vy33ej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamZite oznamit® objednavatelovi vysledna
situaciu ohladne moZznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu upravu
zmluvnych vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
zmluve. Pod vyrazom ,,vy§8ia moc" sa rozumeji vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoZzilujiice vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné



udalosti, ktoré sii mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situacia vys$Sej moci, zhotovitel
na iiu upozorni objednavatel’a bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do dvoch pracovnych
dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to dd podla povahy
predpokladat’. Zhotovitel' pokraguje v plneni svojich zavizkov podl'a zmluvy a musi hladat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti
vys8ej moci. Za okolnosti vy$Sej moci sa nepovaZzuji napriklad preruSenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy tradov alebo
neziskanie Gradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej
moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch sit mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastani
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
Zhotovitel'a nastana také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré
ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objedndvatela, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatela. Tieto
zmeny musia byt’ vopred schvalené poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
dohodnutych  terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ ukonéené prace prevezme v lehotdch podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutt cenu.

Za dokon&ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, mdze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximélna platnd do konca
zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym rozpo¢tom
néakladov zhotovitel’a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel’ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie g ﬁdme ay zmluéfy je:

Cena bez DPH . 492 413, 92 ... €
sﬁ?«imeazﬁw/w‘ﬁéﬂﬂmﬁwowmwﬁ“”‘“” ..... ohrdobnfomas
1)) 3 R 174 542,54 e

Cena s DPH/celkom 7.077 ,J.Pf 57 _
Slovom/”"ﬁ‘”"-?fﬂé""/"'"ﬁ"/ ‘éméwc s Jam/mr itvbn < %m. OL

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objedndvatel'om a st v nej zohl'adnené vSetky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vsetky zmluvné zavdzky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sii obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
(drzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ nema narok na tpravu ceny sposobenej predizenim Iehoty vystavby v pripade, ked’ k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovend v sulade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatela.



10. Dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela si mozné najmi v pripade, kedy sa pri rekonstrukeii

11.

odkrytim niektorych gasti diela, ktoré neboli predtym naoko viditené a zjavné, zisti potreba
realizacie Gplne iného technického riesenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstaravatel' nemohol predvidat’ a uzavretie takého
dodatku bude v stulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani.

V salade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navy3enia alebo zniZenia cien materidlov i prac na
trhu nesmi ist’ nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych
doslo k ndrastu cien, a ktoré sa nevyhnutné na dosiahnutie ielu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jednid o polozky HSV, omietky, potery, vniitorné inStalacie.
Zhotovitel' tieto polozky podrobne definuje a preukaze narast/pokles ich cien priamo
v stvislosti s okolnostami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na ucely vypoctu
hodnoty zmeny podl'a § 18 ods. 3 a 5 zakona o verejnom obstaravani sa za referenénil hodnotu
povazuje aktualizovana hodnota povodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat
nasledovne podla indexacnej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt’ doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako
tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a G¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexacnej
dolozky. Narok na uplatnenie indexaénej doloZzky vznika najskor po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zarovei po skonéeni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal kon¢i 31.3.
prislu$ného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dita 20.09. a termin na dodanie predmetu zmluvy je 7 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na upravu ceny az po skonceni 4. kvartalu t.z.
po 31.12, a to len o zvySenie za 4. kvartal.

V pripade, ak za predchadzajuci kalendarny $tvrtrok platnosti zmluvy bol zisteny nérast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych prac aIndexom stavebnych materidlov
(nakupné ceny), ktoré raz $tvrtroéne zverejiiuje Statisticky Grad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_
sk) o viac ako 5 %, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druht zmluvni stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvy$enie/znizenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podl’a tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materialov (nakupné ceny) ponizenym o 5 %
(d’alej ako ,,zmena zmluvnej ceny*).

Priklady:

Ak narast podla Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
Zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat’ maximélne 1x za prislusny

kalendarny $tvrt'rok, prostrednictvom uzatvorenia oéislovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni
prislusného Indexom cien stavebnych pric a Indexom stavebnych materidlov (nakupné
ceny) za predchadzajici kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude Gprava zmluvnej
ceny mechanizmom uvedenym vods. 1. Pri uréeni percentualnej hodnoty navySenia
zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j.
hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad, ak sa polozka rozpo&tu zmenila dodatkom &. 1, tak pri urovani jej zmeny sa bude
vychadzat’ z jej aktualnej ceny podl'a dodatku €. 1 a nie z pdvodnej ceny podl'a zmluvy.

C. Naérok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikéd dotknutej zmluvne;j strane

v pripade, ak dotknutd zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote
podla pism. D tohto &lanku. V takom pripade moze byt’ predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v silade stymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpoditani hodnoty
zmeny zmluvnej ceny, ktora mala byt’ realizovana dodatkom, na ktort dotknutd zmluvna
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12.

13.

strana neuplatnila riadne a v&as narok podla predchadzajicej vety. Rovnako sa bude
postupovat’ aj pri polozkach, kde v predchadzajicom kvartali narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v&as pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol narast
020%. V d’alsom kvartali bude narast o 15%. V tomto pripade mé zmluvn4 strana narok len na
zvy$enie o 10%, pretoZe na zvySenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchiadzajicom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v dalSom kvartali bude
narast o 8% tak plati, Ze v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvysenie 0 3% (a nie
na 7%), pretoZe na zvysenie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac
a Indexu stavebnych materidlov (ndkupné ceny), podl'a ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
vyhlasovanym Statistickym tradom SR, pripadne inym prislunym organom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto &lanku nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s aéinnostou od jeho zverejnenia Statistickym dradom SR, pripadne inym prisludnym
organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
mdze byt’ uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva e$te nenadobudla ti€innost’.

Zmeny zmluvy ohFadom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne
stvisia s okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude
vsulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel preukaze objektivne
okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predizi primerane na zaklade vzajomnej
dohody iba o nevyhnutna dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa iastoéne predvidat’ dali alebo
mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v silade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona
o verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, zuZenie,
roz$irenie prac) v predmete plnenia je moZné uskutolnit, ak bezprostredne suvisia
s objektivnymi okolnost’ami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku
bude vsilade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' preukaze
objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat’
dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v siilade s ostatnymi ustanoveniami § 18
zdkona o verejnom obstaravani. Postup Gpravy ceny pri zmendch zmluvy podla tohto
ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu

vymer bude zapisani v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a
podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi;

13.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel sipis naviac

prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoc€tu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stipisu naviac prac k rozpoctu,

c¢) polozZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujuce predmet supisu naviac prac/menej
prac k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa buda pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl'a prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel' bude predkladat’ shpisy naviac prac kocenenému vykazu vymer

objednavatelovi na odsthlasenie, pricom objednavatel’ ich odsdhlasi, prip. vrati
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14.

15.

—

neodstihlasené s oddvodnenim nesahlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Stpis
naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel’a
bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie
dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahmutych do oceneného vykazu

vymer, pokial’ tieto innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie
v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického riesenia v désledku

nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobcu, typové oznalenie
materialu, identifikaciu dodavatel’a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zddvodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednozna¢ne
preukdzat, Ze  pdvodné  rieSenie  alebo  material  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako s napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alich nadvézujucich
prac, sktorymi verejny obstardvatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukézali sa ako
nevyhnutné az pocas realizicie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maji
vplyv na realiziciu Diela ¢o do kvality a terminov uré¢enych zmluvou.
Zmeny zmluvy je moziné realizovat’ aj v inych pripadoch, ak budi splnené podmienky na
uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstardvani.
Pri posudzovani opravnenosti uskutoénenia zmeny zmluvy podla bodu 10, 11, 12 a 13 tohto
ustanovenia zmluvy a stladu s § 18 zakona o verejnom obstaravani objedndvatel’ dokladne
posudi: e analyzu prigin vzniknutej situdcie e pri¢inné stvislosti so vzniknutou situdciou e
nasledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti, ¢i zhotovitel’
vynaloZil nalezita starostlivost, resp., Ze bol obozretny e posudenie nevyhnutnosti na
odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednivatela a bude sa
dokladne posudzovat’.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskuto¢niovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat’ vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizicie celého diela podl'a prilohy ¢. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednavatela, ze bolo zrealizované bez
Vad a nedorobkov. Objednavatel’ umozni predéasnt fakturaciu iba s jeho suhlasom, maximalne
v8ak v troch faktiirach. Zhotovitel’ viak berie na vedomie, Ze kazda vystavena faktira musi byt
odstihlasena najskér poskytovatel'om NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli ¢erpaniec NFP
objednavatel'ovi, z uvedeného dovodu je splatnost’ faktiry nastavena na 60 dni odo dia
dorucenia faktary objednavatel’ovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v koneCnej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel’ fakturuje len doposial’ nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktura bude obsahovat’ vSetky naleZitosti datfiového dokladu vsulade s § 71 zikona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a
c) Cislo zmluvy
d) ¢islo faktary
e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktiry
g) deri odoslania a splatnosti faktary
h) oznalenie finanéného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v stlade
s touto zmluvou)
i) oznadenie diela
j)  supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesaéne podpisanych technickym dozorom
objednavatel’a
k) podkladom pre fakturdciu je supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednévatel'om a technickym dozorom
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10.

11.

)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovit fakturovant sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) Faktira — musi zaroven obsahovat’ nasledovné Gdaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS

kéd:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost’ atplnost uddajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykondvanych prac.
Faktira vratane s(pisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruéena v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira musi mat’
vietky naleZitosti, musi byt’ zostavena prehl'adne a musi byt’ v nej dodrzané poradie poloziek
v stlade s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel' musi svoje
prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Suapisy vykonanych prac musia byt zostavené
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej
vyroby. Zmluvné strany sa zaroveii vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ nepredloZi
asponi jeden doklad uvedeny v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi,
objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitefovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani
so zaplatenim faktiry/faktar zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za¢ina plynat’ az
diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zaCne plynat’ diilom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dita doruCenia faktiry objednavatelovi. Za deri
dorudenia sa povazuje deri, v ktory je doru¢ena faktira prevzata objednavatelom.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vyluéne pre poZzadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.
Za den uhrady sa povazuje deri odpisania prislu$nej sumy z G¢tu objednavatela v prospech uctu
zhotovitel’a. '

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednéavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalne;j
urovni a musia vyhovovat § 43 g zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumenticie a
musia spliiat’ poziadavky § 43 f zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov a zakona ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedCenia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod.,
najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel’ (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich
pouZitia, tykajtcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovite dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu
plnenia v naleZitom stave a zabezpec¢i koordinaciu svojich subdodéavatel'ov.



10.

Zhotovitel' zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
po3kodenim a kradeZou aZ do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stile zabezpeeny proti vniknutiu tretich oséb aaby
poveternostnymi vplyvmi nedo$lo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedajli ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu zné$a zhotovitel’ bez
naroku finanénej thrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' predpisy na udely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonévania &innosti, ktoré vytvarajii zvySené riziko moZnosti
vzniku poZiaru, najmi zviranie, tepelné delenie a dal$ie sposoby spractivania kovov, pri
ktorych sa pouZziva zvéaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupria
automatizicie ana miestach s moZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohila, elektrotepelnych
spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohifiom na miestach
s moznostou vzniku poZziaru, ale aj v pripade vykonavania inych &innosti so zvySenym
nebezpedenstvom vzniku poziaru, ktoré mozu byt v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zaCatim
informovat’ technicky dozor a zabezpetit’ vSetky Glohy ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel" vykonava &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om re$pektuje technické S$pecifikacie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najmi $pecifické podmienky zédkona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
dopitia zakon & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a k nemu prisluiné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
vieobecnych technickych poZiadavkich na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009
o bezpeé. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢.
281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami, zikona
¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zdkon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR €. 396/2006 o minimélnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkich na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakona ¢.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zékona &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizacie diela, ako aj
v stlade s pokynmi objednavatel’a a poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne
poudit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujicich na stavbe o dodrZiavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o
bezpednosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ pri praci a
ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a os6b, ktoré sa sjeho vedomim pohybuju
v mieste plnenia. Plan bezpenosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
k dispozicii na stavenisku u stavbyved(iceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje o vietkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj tudaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené Gdaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuzije subdodavatelov pri plneni predmetu zakazky, tito
skutoénost’ preukéaze Eestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.
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. Zhotovitel’ je zaroveii povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
. Zhotovitel aj subdodavatelia musia zéroveti spliiat podmienky zakona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt’ zapisani
v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zapisu v danom registri.
. Zhotovitel’ méze navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel predklada tieto ipravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana
v&as tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi (¢inné
bez predchadzajliceho pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsiihlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitel'a zavédzkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.
. Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnit’ o zniZeni rozsahu diela a vyzvat' zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve.
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom
na znizenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve alebo harmonograme, je objednéavatel opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a
po dohode so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.
. Zhotovitel’ nevykondva Ziadne zmeny prac a materialov bez odsiihlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. V3etky poZziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
sihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlaseni objednavatel'om a poskytovateFom NFP méze zmeny zhotovitel’ realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych
podkladoch, nebudil uhradené.

. Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vSetkych

prac, ktoré budu v d’alsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva

musi byt dorufena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze

uskutoénit’ zapisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3

dni pred stanovenym terminom preverenia.

. V pripade, Ze sa zastupca objednavatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote

nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZaduje. Ak

sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného
odkrytia zhotovitel’.

. Technicky dozor vykonava preverovanie doddvok a prac vykonanych zhotovitel'om, pri¢om

zhotovitel’ je povinny zabezpedit' adast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania

urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané

prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie

kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

. Zhotovitel’ zaru€uje, ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela

a Ze tieto povolenia st postacujiice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

. Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’' zodpoveda za to, Ze

bude mat pre zamestnancov vSetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikané

potvrdenia pre realizaciu diela.

. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

. Zhotovitel’ plne zodpovedd za vhodnost’ a bezpe€nost' vietkych prac astavebnych metod

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyéenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam
s ohladom na vy$§ie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyCeni
vsetkych Casti diela

b) za zabezpelenie vSetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpe¢i Gradne kontrolné zameranie, ktoré uri presnu
polohu v8etkych objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi original tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

d) v pripade, e v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch
alebo vytygeni akejkol'vek &asti diela, zhotovitel na vlastné néaklady tato chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel’ po cely &as realizacie diela a odstratfiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpednost' a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku,
bude udrziavat’ stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uzivania
objednavatelovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej
zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky
pokyny tykajuce sa bezpe€nosti prace podl'a platného prava

b) zodpoveda polas vystavby, t. j. od zadatia do uplného dokoncenia za majetkovu
apoziarmnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpedi na vlastné naklady vsetky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znadenie, do¢asné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku imimo neho, zamedzeniu 3kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu
do prav tretich 0s6b nasledkom znegistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in,
vznikajlcich v dosledku jeho €innosti

e) vykona také opatrenia, aby znegistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici nasledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.

Zhotovitel’ je povinny neprekrogit’ hlu¢nost’ a pranost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpe¢i dodavky elektriny, vody a d’aldich médii na stavenisko
apracovisko po cely &as realizovania diela vratane meraCov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budu v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’
poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do Gplného dokongenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel' poas vykonavania diela je povinny na stavenisku av jeho okoli zachovavat
poriadok a &istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo
staveniska v3etok stavebny odpad asut, vzniknuty jeho ¢&innostou abude ho likvidovat
a ukladat’ len na miestach k tomu urenych v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zikonov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu
odovzda objednévatel'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel’ hradi vetky naklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikacii v savislosti so
stavbou.

Zhotovitel’ si zabezpe&i na svoje naklady dostatodné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
je nepostacujica.

V3etky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitel'om sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne urcené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich
Cast’ bez stihlasu zastupcu objednavatela neodvezie. Zastupca objednévatel’a je povinny takyto
suhlas vydat vzdy v pripade, pokial postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe€nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na urceny
druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrZiavat’ bezpednostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu
Zivotného prostredia

c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpe&nosti prace pri vietkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela

d) upozorni objednavatePa na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho €innosti
na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela
alebo tretich 0sdb alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zakaz fajéenia, zakaz prinaSat’ apouzivat na pracovisku
a v priestoroch objednavatel’a akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky
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34.

35.

36.

f) v priestoroch objednavatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne oznadenom nazvom firmy
g) preukédzatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa
na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sithlasu
objednavatela.
Zhotovitel’  odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich os6b ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre dielo,
alebo v stvislosti s nim aza v3etky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v savislosti s nimi.
Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné atechnické kapacity osdb — riadiacich
pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky udasti vo verejnom obstardvani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude mdct’
Zhotovitel’ vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami —
riadiacimi pracovnikmi, ktori budd spiiiat podmienky tGdasti zadefinované verejnym
obstardvatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 3 Zmluvy o dielo uviest’ informéacie o ,,inych osobach®,
tzv. zdroje akapacity ktorych bude vyuzivat' pri realizacii Diela poCas platnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sutaznych
podkladoch k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci
realizaciu Diela oceneného Zhotovitelom podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymer na zéklade
predloZenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky
vykazu vymer od projektovej dokumentacie predloZenej objednavatelom su zahrnuté
v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Zze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel’ az pocas
realizicie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykonavat’ na svoje naklady.

Clinok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Stavbyveduci, ktorym je Rastislav Krajcovi¢ s evidenénym &islom Opravnenia SKSI ¢.
11670*10*

b) Technicky dozor objednavatela v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykonavaju podla dokumenticie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpednostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

c) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat’ objednavatela
na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov
pracovnika vo funkcii vediiceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji
alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov,
vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel’a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozena bezpe¢nost’ uskutodiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel’a.
Zhotovitel odovzda objednavatel’ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady
o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sulade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni asnimi suvisiacimi v3eobecne zavdznymi pravnymi
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predpismi, z ktorych buda zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov eSte pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouziju sa len materialy,
vyrobky a povrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.j. 3pecifikovat’ vSetky
materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky doddvané
materialy a zariadenia.

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov ado ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich
objednéavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poZziarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zaCatim prac) je povinny zabezpegit
zhotovitel’ v zmysle § 6 ods. 2 zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je
to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykonavanie
prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania v sttlade s prisluSnymi
STN, $pecifikaciami alebo skuSobnym planom podl'a §13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zékona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

c) odovzda podas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutocnenia.

5. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sGvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan€ného
prispevku (NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnut’ im vSetku potrebna
sucinnost.

5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroveil zaslat’ objednavatelovi informéaciu

o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach acinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisujh vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmi:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocCet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montaZneho
materialu vratane sprievodnej dokumenticie najmid osvedfeni a certifikitov o
materidloch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoéni kvalitu

- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte

- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujiice vykonanie prac, najméi u prac, ktoré budu
d’al§im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
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12.

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skisky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujtce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vyt'ahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruSeni prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, Urazy, ku ktorym doSlo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznmamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch
merania
Denné ziznamy sa pisu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy si ¢islované zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jednd sa najmi o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentécie, prehlad
skiiSok kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten dei,
ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmi vynechavat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho mdZze robit’ potrebné ziznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné orginy S$titnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatel’a, koordinator bezpe¢nosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesahlasi so zaznamom objednavatel’a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zdznamu
sthlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predloZit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obg¢asny technicky dozor objednavatela je zhotovitel’ povinny najmenej raz do tyzdia
zaslat’ objednavatel'ovi doporudene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zdznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, ze s obsahom zapisu nesiihlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladé Ze s obsahom zdznamu sihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizicii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych orgénov §tatnej spravy a Statneho stavebného dohl'adu, ktoré
boli objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rie$enim pri zmenach vzniknutych podas realizicie a
zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny sahlas projektanta
- zAznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného &asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediiceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatel’a na jeho
prevzatie.



Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi:

a) Zavizny harmonogram prac

b) Celé stavenisko véitane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich
mohol pouZit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatel’a
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a)
b)

d)

g)

h)

i)

Zhotovitel’ odovzdava a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa méa vypisat’ preberacie konanie.
Objednavatel vypiSe preberacie konania najneskér 7 dni pred pozadovanym terminom.
Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim
inych skiigok, musi oznamit’ deft ich zagatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel' pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiSkach, atesty,
certifikaty, ndvody na obsluhu, zaru¢né listy atd’. a 2x kompletna sadu projektove;j
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spolo¢ne so zhotovitelom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budii uvedené vSetky
zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu
s terminom ich odstranenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat’, spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do
p&vodného stavu (terénne Upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto &lanku modze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi omeSkania az
do dia skutoéného vypratania staveniska.

Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli
vnitorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokon&ené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje u¢inné driom
doruéenia oznamenia o odstiipeni zmluvne;j strane.

Objednavatel’ moéze az do dokondenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a)
b)

Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel’ vstiipil do likvidacie.
Ak zhotovitel’ me3ka s pracami oproti terminu realizicie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuj( dévody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.



c) Ak zhotovitel' v savislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora
predstavuje poruSenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatelom v stavebnom denniku nie st zo
strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
zivotného prostredia na stavbe.

€) Ak nie st po vyzve objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stlade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol $tatutarny organ, alebo ¢len Statutdrneho organu
zhotovitela pravoplatne odstdeny za trestny ¢in, ktorého podstata savisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoziiuje
vecnu a ¢asovu realizaciu diela.

h) V sulade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' mdze odstipit’ od zmluvy ak objednévatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlice, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Narok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diiu odstipenia od
zmluvy so splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyictuje sa
podla zmluvnych cien v rozsahu ukongenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a
nedorobkov.

Zhotovitel’ protokolarme odovzda a objednéavatel’ prevezme prace, ktoré zhotovitel’ vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskdr do 30 dni po odstapeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
predloZit’ overitel'né vytctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skasky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
7e v lehote prevzatia a podas zéruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujii s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zdvizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zalina plynit ditom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om, t. j. diiom ukon&enia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zavad,
alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni v3etkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla Elanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo dfia odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatelovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materilov,
prvkov a technologickych zariadeni budi sicastou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZzivat’ celu stavbu alebo jej Gast’ zodpovedajicu dielu podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia v céase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit” ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objedndvatel'a a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.
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10.

11.
12.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky 3kody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni po¢as obdobia od zaGatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatePom podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
Géelom plnenia zavizkov pri odstrafiovani vad a opravich pocas zarucnej lehoty a vzniknuté
$kody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouzité materidly st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatel’a a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
- Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Sase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v silade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany Gcel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto Case, pokial’ zhotovitel' nepreukaze, Ze
k vade doslo zavinenim objednéavatela. Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho
prevzati objednavatel'om, ak s spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v ddsledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozomil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objednavatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel' objednavatela neupozomil, ibaze by tito
nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel' povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zaroven
opravneny urdit’ primeranii lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel' povinny dodrzat’; pri zdvaznych vadach Diela je
zhotovitel' povinny zagat’ s ich odstrafiovanim okamzite po dorueni Ziadosti objednavatela,
ato aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to aZ do rozhodnutia reklamicie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednéavatela
v lehote nim urdenej, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela podas zaruénej doby, je zhotovitel’ povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklaméacie
objednavatelom v stilade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviuje pouZiteInost’ alebo

funkénost’ Diela/jeho &asti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel

povinny uhradit’ objednéavatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel’ vyuzZije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na Ghradu skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zdruénej lehote sa zhotovitel' zavdzuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskdr viak do 7 dni alebo v ingj
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novu alebo dodanim
chybajiicej asti Diela v siilade s pokynmi objednavatela.
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Zhotovitel sa zavidzuje najneskor do 4 dni odo diia dorucenia reklamacie zaat’ s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moZnom ¢&ase ich odstranit. Lehota odstrdnenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méze objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tret'ou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel’ je povinny fakturovanu Ciastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od doru€enia faktury.

Na pisomnu Ziadost’ objednéavatela je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zna3a naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel’.

Ak polas kolaudaéného konania bud(i zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uZzivaniu, resp. bezpelnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole
podla €l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel’ neméze dielo uZivat’ alebo ho moze
uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zadaty defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie
diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € bez DPH
za kazdu odchylku od harmonogramu, ak bola vyvoland pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitela.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urdenej na ich odstranenie
aak lehota nebola dohodnutd, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objedndvatelovi
zmluvni pokutu za kazdua zisteni vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za
kazdy aj zadaty deii ome$kania. Nesplnenie zavizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhSiu
ako 20 dni po uréenom termine, je povazované za podstatné poruSenie tejto zmluvy
zhotovitelom.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti
definovanych v &lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsthlasit’ vopred osoby
zMRK komunity, zaplati zhotovitel' pokutu vo vySske 600,- € bez DPH, pri opdtovnom
poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade poru$enia povinnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zaplati zmluvnd pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy deii omeskania s predloZzenim pozadovaného suhlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade ome$kania objednavatel’a s (thradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktary
ma zhotovitel’ pravo na uplatnenie Groku z omeSkania vo vyske urcenej podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného
zékonnika z prislu$nej Gasti diela alebo z dlznej &iastky bez DPH, za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v désledku nedodrzania terminu ukondéenia stavby z dévodov na strane
zhotovitela s vynimkou nedodrzania terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
skodu spésobenii objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vySky
prispevku zo strany poskytovatela NFP, vzniknutd a uloZzena objednavatelovi v dosledku
nedodrzania terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukoncenia
stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel’a povinnosti dielo riadne dokon¢it’ ani jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dita dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.
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Clénok 18
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zavizujli, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné igely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeli pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

3. Zhotovitel' bude informovat objednavatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podfa potreby. Ich stalymi
idastnikmi budt povereny zastupcovia objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitela.

4. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi rieSené¢ dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sadu.

6. Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavdzné
skiaSobné postupy, modze kazda strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat
vykonat' materidlovo-technické preskamanie $tatnym, alebo Statom uznanym miestom pre
skagky materialu. Vysledky tychto sku$ok sii zavdzné. Naklady na skudky znaSa strana, ktora
nebude v tomto uspesna.

7. Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitela zastavit’ prace.

8. Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory ma pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

9. Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo
postupovat’ podl'a él. 13 tejto zmluvy.

10.Vykresy, vypodty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez sthlasu objedndvatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté aéely t.j. na vykonanie prac.

11.Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedorudena alebo ako nevyzdvihnuta
v loZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskdr 20 kalenddrmych dni po tom, o bola pisomnost preukazatel'ne odoslana
adresatovi na adresu uvedenu v ¢lanku 1.

12.Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ vSetky pisomnosti sa budl zasielat’ na adresu sidla uvedend
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ina adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantna, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavdzuju vzijomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neti¢inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a ucel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenic zmluvnych zaviizkov
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1. Zhotovitel je povinny preukdzat garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len
»garancia“) vo vyske 30 000 €.

2. Zhotovitel moze zlozit’ garanciu podla bodu 1 na G&et objednavatela alebo predloZit’ bankovi
zaruku, prip. zaruku poistenia a doklad o splneni predmetnej povinnosti predlozi vo forme
overenej kopie do 7 kalendarmych dni od prevzatia staveniska.

3. V pripade zloZenia garancie na (et objednavatela, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitelovi az
po ukond&eni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez
véad a nedorobkov.

4. Bankova zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platna po celi dobu realizacie diela aZ do
odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda do &asu, kedy objednavatel’ obdrzi kdpiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

5. Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ vo&i zhotovitelovi narok na odSkodné v zmysle garancie
na vykonanie prac, vyjmuc &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverecéné ustanovenia

1. Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia doruCenia podpisancho textu
objednavatelovi.

2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
auéinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu
verejného obstaravania poskytovatelom NFP; b) zverejnenim zmluvy, ateda dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Z.z.
Obéianskeho zakonnika.

3. Menit alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len v siilade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré buda platné po ich podpisani
Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni poskytovatela NFP.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rie§ené touto zmluvou sa riadia prisludnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diiu uzavretia
tejto zmluvy a d’al§imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotoven4 v 4 - och rovnopisoch, z ktorych 3 rovnopisy dostane objednavatel’ a 1
rovnopis zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po oboznimeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a véazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu s jej znenim vlastnoru¢ne
podpisuju.

9. Dielo bude financované na ziklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatelom a prislu$nym poskytovatelom NFP.

Objednavatel’ Zhotovitel™ P

ng. Igor B\ey:l ura, konatel' C5, s.r.o.

Prilohy:
- & 1 —0Oceneny vykaz vymer
- &.2—Zoznam subdodavatelov (predlozi iba uspesny uchdadzac)
- ¢&.3 — Zoznam inych 0s6b (predloZzi iba uspesny uchdadzac)
- &. 4 — Harmonogram prac (predloZi iba uspesny uchddzac)



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Zberny dvor obce Chtelnica JKSO
ECO
Miesto
1ICO IC DPH
Objednévatel
Projektant
Zhotovitel CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava
Spracoval
Rozpotet &islo Dia PoloZiek CPV
[ 1 | [
Merné a tiCelové jednotky
Potet | Naklady /1 m,j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocget Néklady / 1 m.j.
Rozpottové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C VedPajSie rozpo&tové naklady
1 |HSV |Dodavky 8 |Prace nadGas 13 |GZS 0,00
2 Montaz 9 |Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV |Dodavky 10 |Kultdrna pamiatka 15 [Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" Dodavky 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 18 |VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN(r. 1-6) 892 817,92 | 12 |DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 | 21 |Kompl. Einnost 0,00 | 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové néklady
23 |SGget 7, 12, 19-22 892 817,92
Datum a podpis Pegiatka 24 |[DPH 20,00 %z 892817,92 178 563,58
Objednavatef
25 |Cena s DPH (r. 23-24) 1071 381,50
E Pripoé&ty a odpodty
Datum a podpis Peciatka ——
Zhotovitef e 26 |Dodavky objednavateta 0,00
08 -11- 2022 27 |Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis 28 |Zvyhodnenie 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 01 Priprava tizemia

Objednavatefl:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenské 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
c Kéd polozk Popis mJ MnoZstvo o2 jednotkova Cena celkom
i od p Y P celkom ! g
HSV Prace a dodavky HSV 16 804,70
1 Zemné prace 10 344,00
1 [111103403 Odstranenie trstia, plazivého rastiinstva a bodfaéia vytrhanim s korefimi ha 0,500 525,000 262,50
Odstranente krovin a stromov s korenom s priemerom kmena do 100 mm,
2 111201102 nad 1000 do 10000 m2 m2 450,000 0,750 337,50
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zlozenim na vzdialenost do
3 121101112 100 m a do 10000 m3 m3 1 175,000 0,580 681,50
4 |122201103 Odkopavka a prekopavka nezapazena v homine 3, nad 1000 do 10000 m3 |m3 1 275,000 1,100 1 402,50
Odkopavky a prekopavky nezapazene. Priplatok k cenam za lepivost hominy
5 [122201109 m3 1 275,000 0,250 318,75
Vodorovne premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad
6 (162301141 1000 do 10000 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m m3 2 450,000 0,750 1837,50
Vodorovne premiestnenie vykiCovanych krovin do priemeru kmena 100 mm
7 |162301500 na vzdialenost 1000 m m2 900,000 0,250 225,00
8 |166101101 Prehodenie neurahnutého vykopku z hominy 1 az 4 m3 1 275,000 1,900 2 422,50
9 |167102102 Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 1 275,000 0,600 765,00
10 171201201 Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 1 275,000 0,350 446,25
PloSna Uprava terénu pn nerovnostiach terenu nad 100mm v rovine aiebo na
11 |182001111 svahu do 1:5 m2 4 700,000 0,350 1 645,00
5 Komunikacie 3782,40
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 250 mm
12 1564871111 pre zriadenie pristupovej komunikacie m2 480,000 7,880 3 782,40
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 2 095,50
Odvoz skiadkovane] suliny a uskladneného odpadu na docasnu Skiadku do 1
13 |979081111 km t 150,000 13,970 2 095,50
99 Presun hmot HSV 582,80
Presun hmot pre pozemne komunikacie s krytom z kameniva (8222, 8225) |.
14 998222011 akejkolvek dizky objektu t 221,597 2,630 582,80
6 Zariadenie staveniska 2 050,00
15 |0D0600021 |Docasna skiadka - doéasné prevadzkové oplotenie Jkel. | 1,000| 2 050,000] 2 050,00|
Celkom 18 854,70
\/
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 02 Komunikacie a spevnené plochy

Objednéavatel:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
c 4d polozk Popi MJ Mnozstvo {1 jednotkova Cena celk
. Kéd polozky opis celkom j om
HSV Prace a dodavky HSV 306 861,72
1 Zemné prace 24 078,14
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v homine 3 nad 1000 do
1 |122202203 10000 m3 m3 2 359,800 5,000 11 799,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad
2 |162301141 1000 do 10000 m3 na vzdialenost nad 50 do 500 m m3 2 359,800 3,500 8 259,30
3 171201203 Ulozenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 359,800 0,800 1 887,84
4 |181101102 Uprava plane v zarezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 4 264,000 0,500 2 132,00
2 Zakladanie 63 312,93
5 |273313821 Beténovanie zakladovych dosiek z betonu prostého m2 316,800 35,000 11 088,00
6 [273361931 Zhotovenie vystuze zakladovych dosiek zo zvaranych sieti a KARI sieti t 1,160 300,000 348,00
Sief KART akost B3t 500M RH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, velkost oka
7 |313110006000.S 150x150 mm, drét D 6/6 mm m2 316,800 5,650 1758,24
8 [274321211 Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 12/15 m3 33,600 120,000 4 032,00
9 |274361221.S Vystuz zakladovych pasov z ocele 10216 t 2,690 1 400,000 3 766,00
10 |279361831 Zhotovenie vystuZe zakladovych murov nosnych z betonarskej ocele t 0,500 300,000 150,00
11 |5895214000 Vystuz do betonu z ocele 11373 JP 8 mm t 3,190 1 100,000 3 509,00
Zhotovenie vrsivy z geotextilie ha upravenom povrcnu v skione do 1: 5 ,
12 |289971213 Sirky nad 6 m m2 4 264,000 0,700 2 984,80
13 |6936651000 Geotextilia netkand polypropylénova Tatratex PP 200 m2 4 349,280 0,850 3 696,89
Geomreza pre stabilizaciu podkladu, tuha jednoosé z polyetylénu s
14 |289971422 pevnostou v tahu do 65 kN/m v skionenad1:5do1:2,5 m2 4 264,000 7,500 31 980,00
3 2vislé a kompletné konstrukcie 43 240,45
15 |311271303 Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s beténovou vypifiou hr. 300 mm m3 73,500 225,000 16 537,50
16 |334121111 Osadenie prefabrikovanej opory zo zelezobetonu hm. do 5t ks 27,000 183,220 4 946,94
17 15938920100 Prefa IZX 123/10 opona stena vy$ka 3,0 m, tvar T ks 27,270 797,800 21 756,01
5 Komunikacie 161 719,20
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s rozprestretim, po zhutneni hr. 150
18 |564251811 mm m2 3 014,000 5,300 15 974,20
Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel. U-32 mm s
19 |564761111 rozprestretim a zhutn.hr. 200 mm m2 1 250,000 7,000 8 750,00
Podkiad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel. U-32 mm s
20 |564761111.1 irozprestretim a zhutn.hr. 200 mm m2 3 014,000 7,000 21 098,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel. U-3Zmm{vibr.strk) po
21 1564762111 zhut.hr. 200 mm komunikaéné plochy m2 1 365,000 8,000 10 920,00
Podkiad zo strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim 0-32, po zhutneni hr.
22 |564861111 200 mm manipulacné plochy m2 1 649,000 7,000 11 543,00
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii sSkupiny CB Nl pre 1DZ IV, V a
23 581130313 VI, hr. 180 mm m2 3 014,000 31,000 93 434,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 6 320,54
Osadenie a montaz cestnej zvisle] dopravnej znacky na stipik, stip, konzolu
24 |914001111 alebo objekt ks 10,000 35,000 350,00
25 |4044778750 Pozink.dopr.znacka, zékladny rozmer 900 mm, félia RA1 vrétane stipika ks 10,000 95,000 950,00
Osadenie obrubnika betonoveno stojateho do 10Zka Z betonu prosteno tr. C
26 1917862111 12/15 s bo€nou oporou m 250,000 15,500 3 875,00
27 |5922903060 Obrubnik cestny 100/25/15 cm, siva ks 254,000 4,510 1 145,54
99 Presun hmot HSV 8 190,46
Presun hmot’ pre pozemne Komunikacie s Krytom monoitickym betonovym L
28 |998224111 akejkofvek dizky objektu t 5460388 =—— 1,500 8 190,46
Celkom 306 861,72
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 03 Terénne a sdové Gpravy

Objednavatel:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenské 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
é Kod polozky Popis MJ Ry Cena jednotkova Cena celkom
8 P celkom
HSV Prace a dodavky HSV 23 445,79
1 Zemné prace 22 688,81
1 |180401211 ZaloZenie travnika liéneho vysevom v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 520,000 1,040 540,80
2 0057211200 Travové semeno - parkova zmes kg 20,000 9,350 187,00
3 |180401212 Zalozenie travnika liéneho vysevom na svahu nad 1:5do 1:2 m2 170,000 1,040 176,80
4 |0057211200.1 Travoveé semeno - parkova zmes kg 7,000 9,350 65,45
5 |181301113 Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm m2 690,000 2,090 1 442,10
Plosna Uprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm Vv rovine alebo
6 |182001111 na svahu do 1:5 m2 690,000 2,090 144210
7 (183101121 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3  |ks 95,000 10,490 996,55
8 |183403114 Obrobenie pddy kultivatorovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 690,000 2,000 1 442,10
9o |[183403153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 690,000 0,300 207,00
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1.5, prnemer balu nad
10 |184102116 600 do 800 mm ks 95,000 31,400 2 983,00
11 |0266200000 Listnaty krik dekorativny listom, drevom ( $pecifikdcia pocas realizécie ) ks 65,000 15,750 1023,75
12 |0266205620 Krovity Ivar stromu (Specifikacia pocas reaiizacie) ks 10,000 189,000 1 890,00
13 |0266200150 Listnaty strom (Specifikacia pocas realizacie) ks 10,000 168,000 1 680,00
14 |0266202245 Ihliénaly strom (Specifikacia poCas realizacie) ks 10,000 126,000 1 260,00
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pn priemere kolov do 100 mm pn
15 |184202111 dizke kolov do 2 m ks 95,000 13,550 1287,25
16 |6936590000 Muléovacia textilia 1,6m x 100m &iema 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex  |bal 2,000 82,430 164,86
17 |0554151000 Mulcovacia kéra pre stromy a kriky 290 ks*1,0 m2 m2 90,000 3,680 331,20
18 (0521721000 Tyée ihliéianové tr. 1, hribka 6-7 cm, dizky 2 m a viac bez kéry ks 285,000 4,520 1288,20
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
19 |184502111 priemer balu nad 300 do 400 mm ks 95,000 10,490 996,55
20 |184801132 Osetrenie vysadenych drevin, v skupinach na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 90,000 2,610 234,90
21 |184802111 Chemické odburinenie pody v rovine alebo na svahu postrekom nasiroko m2 90,000 1,040 93,60
22 |2529201000 Chemické odburinenie travnika Bofix / 5,450 41,900 228,36
23 |185802113 Hnojenie pddy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym hnojivom nasiroko t 0,103 3 150,000 324,45
24 |2519115500 Hnojivo priemyseine Cerent Z balené 4 0,103 14,600 1,50
25 |185803111 Osetrenie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 690,000 1,040 717,60
26 |185803211 Povalcovanie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5,1:2 m2 690,000 0,100 69,00
27 |185804312 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 0,02 /m2 m3 23,300 46,200 1 076,46
28 |185851111 Dovoz vody pre zalievku rastiin na vzdialenost do 1000 m m3 23,300 23,100 538,23
99 Presun hmot HSV 756,98
Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000 m vodorovne bez
29 1998231311 zvislého presunu t 3,876 195,300 756,98
Celkom 23 445,79
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 04 Oplotenie

Objednavatel:
Zhotovitef: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Détum:
o] Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo Cena jednotkova Cena celkom
5 celkom
HSV Prace a dodavky HSV 24 232,45
1 Zemné prace 2129,56
Odslranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so ziozenim na
1 [121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 24,160 1,580 38,17
2 131201101 Vykop nezapazenej jamy v homine 3, do 100 m3 m3 32,180 11,030 354,95
3 131201109 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 32,180 1,050 33,79
4 |161101501 Zvislé premiestnenie vykopku z horniny I aZ IV, nosenim za kazdé 3 m vysky |M3 32,180 35,530 1 143,36
Vodorovne premiestnenie vykopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4,
5 |162301112 do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 32,180 4,460 143,52
6 |[166101101 Prehodenie neulfahnutého vykopku z hominy 1 az 4 m3 32,180 3,990 128,40
7 167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 m3 32,180 7,880 253,58
8 [171201201 UloZenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 32,180 1,050 33,79
2 Zakladanie 14 266,08
9 |272353101 Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hibky do 0.25m ks 129,000 17,700 2 283,30
10 |272353110 Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, priplatok nad 0.25m ks 129,000 14,070 1 815,03
11 275316121 Zakladoveé patky z beténu prostého C 16/20 m3 32,180 261,000 8 398,98
Zalievka kotevnych otvorov z betonu prosteho tr.C 8/10, objem 1 otvoru U,024
12 |278311022 0,10 m3 m3 6,270 282,100 1768,77
9 Ostatné konstrukcie a prace-btiranie 7 108,16
13 |961043111 Buranie zékladov z betdnu prostého alebo preloZzeného kamefom, -2,20000t{m3 13,200 79,510 1 049,53
Rozobratle plotov vysKy do 250 cm, z droteneho pletiva alebo z plechu, -
14 |966067112 0,01000t m 130,000 4,730 614,90
15 |979081111 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 30,625 28,110 860,87
16 |5923333801 Betonovy prefabrikét PD 250, Plotova doska,rozm.2 500 x 50 x 300mm ks 129,000 31,870 4 111,23
17 979081121 QOdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 153,125 1.000 153,13
18 |979089012 Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01 ), ostatné t 30,625 10,400 318,50
99 Presun hmo6t HSV 728,65
Presun hmot pre haly 802, 811 zvisia Konstr.z tehal,tvamic, blokov alebo
19 998021021 kovova do vy$ky 20 m t 100,503 7.250 728,65
PSV Prace a dodavky PSV 35 679,06
767 Konstrukcie dopinkové kovové 35 679,06
20 |767658201 Montaz branky 1,5 m - C profil 70x70x4 ks 1,000 367,500 367,50
Branka ESPACE jednokridiova - vypln zvarana siet 5x5 cm RAL 60063Xv
21 |5534370500 1x1,75 F40, 1K ks 1,000 934,500 934,50
Stipik AXYLE, vyska: 2,0 m, pre osadenie do betonovych patiek vratane
22 |5535850005 osadenia ks 129,000 16,620 2 143,98
23 |5624900210 Stipik vzpera rohovy vratane osadenia m 42,000 16,620 698,04
Montaz samonosne] posuvne] brany pre Sirku prejazau 5,0 m - G profil
24 |767658205 80x80x5 ks 2,000 787,500 1 675,00
Vozik vykyviy s reguiaciou, 8 roliek s montaznou doskou pre C proil
25 |55635910150 80x80x5 ks 4,000 57,330 229,32
26 |5535850061 Brana posuvna dvojkridiova, vy$ka:1,8 m,sirka 5m ks 2,000 5 166,000 10 332,00
27 |5535910180 C-Profil 80x80x5 mm, Fe m 18,000 22,760 409,68
28 |5535910230 Spodny néjazd pre proﬁ'l 80x80x5 ks 2,000 ,9,60% o 19,20
29 |5535910265 Dojazdova kapsa - spodny doraz pre pmﬁ-l 80x80x5 ks 16,10
30 |5535910601 Vrchné vedenie pre posuvne brany 4 rolky ks 30,68
31 |5535910685 Zaslepka Stvorcova 80x80 Ks 7.56
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c. Kéd poloZky Popis MJ Mnozstvo Cena jednotkova Cena celkom
celkom

32 |767911130 Monitéz oplotenia strojového pletiva, s vySkou do 1,6 do 2,0 m komplet m 322,000 44,370 14 287,14

33 |5535850014 Panel oplotenia poplastovany , vyska: 1,80 m m 322,000 12,810 4 124,82
Demontaz vrat a vratok na oplotenie s plochou jednotivo nad 6 do 10 mZ, -

34 |767920840 0,28500t ks 1,000 105,000 105,00
Presun hmot pre kovove stavebne dopinkove konstrukcie v objektoch vysky

35 [998767201 dofm % 135,559 2,940 308,54
Celkom 59 911,51
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.1 Pripojka vody

Objednavatel:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
c Kéd poloZk Popi MJ MnoZstvo |1 tednotkova Cena celkom
= od polozky opis celkom : &
HSV Prace a dodavky HSV 48 718,18
1 Zemné prace 20 126,69
Odstranenie omice s vodor. premiestn. na hromady, So zlozenim na
1 |121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 90,200 1,580 142,52
2 |[132201202 Vykop ryhy sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 338,300 8,160 2 760,53
3 132201209 Priplatok k cenam za lepivost homniny 3 m3 338,300 1,050 355,22
4 |133201101 Vykop Sachty homina 3 do 100 m3 m3 11,340 44,360 503.04
5 [133201109 Priplatok k cenam za lepivost hominy m3 11,340 1,050 11,91
6 |151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozZné do 2 m m2 668,900 4,620 3 090,32
7 151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 668,900 2,420 1618,74
8 |161101501 Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | az IV, nosenim za kazdé 3 m vysky |[M3 91,800 35,530 3 261,65
9 [162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 91,800 17,140 1573,45
10 [166101101 Prehodenie neulahnutého vykopku z hominy 1 az 4 m3 91,800 3,990 366,28
11 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 91,800 7,880 723,38
12 |171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 91,800 1,050 96,39
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
13 |174101002 objektov nad 100 do 1000 m3 m3 246,500 3,680 907,12
OUbsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez prehodenia
14 |175101101 sypaniny m3 85,800 14,870 1275,85
15 175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 85,800 14,870 1275,85
16 |5833313500 Kamenivo hrubé tazené 4-16mm B (858~ 1,6 = 137,28) t 137,280 13,390 1838,18
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez prehodenia
17 |175101201 sypaniny ( studia ) m3 6,340 25,730 163,13
18 [175101209 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny (studna) m3 6.340 25,730 163,13
2 Zakladanie 10 354,58
Studnovy vrl z plastickych hmot, hibky do 50 m DN do 200mm (komplet
19 |242791111 dodévka vriu studne) m 40,000 238,610 9 544,40
20 |2860000001 Rurka do vrtu komplet vratane obsypov a tesnenia m 42,000 19,290 810,18
4 Vodorovné konstrukcie 1 841,15
21 |451538111 Dno ryhy pod drenazne potrubie spevnené strkom drvenym hr. do 150 mm |m 171,000 2,100 359,10
22 |5932110000 Podkladny beton pod kolena odboé-ky, tvarovky ks 7,000 52,500 367,50
Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom vykope z piesku a
23 451573111 Strkopiesku do 63 mm m3 21,380 47,740 1 020,68
Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom vykope, prierez.
24 (452111111 plochy do 25 000 mm2 ks 7,000 13,410 93,87
5 Komunikacie 90,59
25 [567125115 [Podklad z prostého betonu tr. C 8/10 hr.150 mm [mz ] 4,200 21,570 90.59|
8 Rurové vedenie 10 303,92
Montaz potrubia z tlakovych rurok polyetylenovych vonkajsieho priemeru 32
26 |871161121 mm m 28,000 1,050 29,40
HDPE rura PE100 32x2,9/700m PN16 (SDR11) -pre tlakovy rozvod pitnej
27 |2860018130 vody PIPELIFE m 28,000 1,260 35,28
28 (871181121 Montaz potrubia z tlakovych polyetylénovych rirok priemeru 50 mm m 143,000 1,050 150,15
29 |2861130900 HDPE rura tlakové pre rozvod vody - PE 100/ PN 16 50x 4.6mm m 143,000 1,890 270,27
30 |877313122 Montaz tvarovky na potrubi, T kus, koleno PE 100 SDR 17 D32,50 ks 25,000 5,780 144,50
Elekirotvarovky FRIALEN koleno 45° elektrofvarovkové W45® PE 100 SDR
31 |2861616300 11 DN 32, 50 ks 12,000 7,880 94,56
32 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 171,000 2,630 449,73
Ostatne prace na rurovom vedeni, tlakove skusky vodovodneho potrubia DN
33 |892241111 do 80 m 171,000 - 1,160 198,36
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é. Kod polozky Popis MJ I\/er:zgo Cena jednotkova Cena celkom
Zabezpetenie koncov vodovodnéno potrubia pr ﬂa'T(_E\_/ych skuskach DN do

34 (892372111 300 ks 3,000 262,500 787,50
Usadenie poziame| nadrze zelezobetonove], hmotnosti nad 4 do 10 t vratane

35 [894101112 vykopov, obsypov a prepojov ks 1,000 3 634,050 3 634,05

36 |5922415080 Poziama nadrz PN 25 5200x2800x2250 mm beténova, ks 1,000 3 780,000 3 780,00
Onentacna tabuika na vodovodnych a kanalizacnych radoch na stipiku

37 [899713111 ocelovom alebo beténovom ks 5,000 15,750 78,75

38 |5534644100 Stipik z ocefovej rirky SL 1 H 165¢cm ks 5,000 50,930 254,65

39 (899721111 Vyhiadavaci vodic na potrubi PYC DN do 150 mm m 171,000 1,580 270,18

40 |3410403400 Vodic medeny CY 06 Zitozeleny m 171,000 0,740 126,54
99 Presun hmoét HSV 6 001,25

Presun hmot pre rurove vedenie hibene z rur z plast., hmét alebo skiolamin.

41 (998276101 v otvorenom vykope t 237,110 25,310 6 001,25
PSV Prace a dodavky PSV 9 230,77
722 Zahlavie studne 6 763,27

Montaz vodomerne] zostavy, vodomer. jednovtokovy suchobezny G 3/4-1"(2

42 |722263416 m3.h-1) kpl. 1,000 3 266,550 3 266,55
Armatuma sachia, skruZz betonova 1200/1700/ s poklopom a rebrikom

43 |5922410300 komplet dodavka ks 1,000 3 360,000 3 360,00

44 |3885002090 Vodomer 3/4"studena voda kpl 1,000 57,750 67,75
Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/mosadz s vonkajsim zavitorn MUN

45 |2861668000 PE 100 SDR 11 D/R" 50/1" ks 2,000 17,640 35,28

46 4228461553 Herz filter 17, velkost oka sietoviny 0,4mm o0bj.c.1411103 ks 1,000 13,650 13,65

47 |3195240007 IVAR zavitové fitingy mosadzné redukcia 1" x 3/4" ¢.1581G000605 ks 2,000 1,890 3,78

48 |5517530200 VALEX gulovy ventil Standard s pékou, poniklovany 3/4", kéd 1463690 ks 2,000 6,830 13,66

49 |5510900432 HERZ Spétny ventil, PN 16, DN 25, obj.c.1262202 ks 1,000 12,600 12,60
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 2 467,50

50 724149101 Montaz cerpadla ponomého do vriu, bez potrubia a prislusenstva ks 1,000 525,000 525,00

Ponomé &erpadlo - SP 8A-37 5,5kW 3x380-400-415V DOL 50Hz vratane

51 |4268153996 prislusenstva, tlakovej nddoby, potrubia komplet dodévka ks 1.000 1 942,500 1942,50
M Prace a dodavky M 933,66
22-M Montaze vodovodu 514,50

52 |220261E~61 |Vyznac‘.anie trasy podfa planu |m 1¢,ODD] 36.750| 514.5{}|
23-M Montaze potrubia 203,70

Montaz armatury DAA (Kit) pripojkove] navrtavacej s predizenou odbockou
53 230203275 PE 100 SDR 11 D 180/50 ks 2,000 15,750 31,50
Elektrotvarovky FRIALEN s predizenou odbockou DAA PE 100 SDR 11 DN

54 |2861626900 180/50 ks 2,000 86,100 172,20
46-M Zemné prace pri extr.mont.pricach 215,46

55 |460490011 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, §irka 22 cm m 171,000 1,050 179,55

56 |3691000181 Vystrazna PVC folia §. 30 cm vodovod m 171,000 0,210 35,91

Celkom 58 882,61
2
39
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.2 Spaskova kanalizacia, Zzumpa

Objednavatefl:
Zhotovitel: CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
é Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo Cena jednotkova Cena celkom
) P celkom
HSV Prace a dodavky HSV 18 293,66
1 Zemné prace 10 674,07
Odstranenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
1 121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 15,800 1,580 24,96
2 132201202 Vykop ryhy sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 9,600 8,160 78,34
3 |132201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 9,600 1,050 10,08
4 133201101 Vykop Sachty hornina 3 do 100 m3 m3 145,000 44,360 6 432,20
5 |133201109 Priplatok k cenam za lepivost hominy m3 145,000 1,050 152,25
6 |151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m m2 120,000 4,620 554,40
7 |151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 2 m m2 120,000 2,420 290,40
8 [161101501 Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | aZ IV, nosenim za kazdé 3 m vysky (M3 37.000 35,530 1314,61
9 |162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 37,000 17,140 634,18
10 [166101101 Prehodenie neufahnutého vykopku z horniny 1 az 4 m3 37,000 3,990 147,63
11 |167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 37,000 7.880 291,56
12 [171201201 Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 37,000 1,050 38.85
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
13 |174101002 objektov nad 100 do 1000 m3 m3 115,000 3,680 423,20
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez prehodenia
14 |175101101 sypaniny m3 5,500 14,870 81,79
15 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 5,500 14,870 81,79
16 |5833313500 Kamenivo hrubé taZzené 4-16mmB (11,0*1,6=17,60) t 8,800 13,390 117,83
2 Zakladanie 693,15
17 (273313821 Betonovanie zakladovych dosiek z betonu prostého m3 2,100 52,500 110,25
Beton STN EN 206-1-C &10-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu
18 |5893200100 portlandského m3 2,120 155,720 330,13
19 |273361931 Zhotovenie vystuZe zakladovych dosiek zo zvaranych sieti a KARI sieti t 0,150 787,500 118,13
Sielf KART akost BSt 500 RKH 20 DIN 488 rozmer siete 9x2 m, velkost oka
20 |313110006000.S 150x150 mm, dr6t D 6/6 mm m2 18,000 7,480 134,64
3 2Zvislé a kompletné konstrukcie 637,20
21 |311351103 Debnenie nadzékladovych murov jednostranné zhotovenie-tradicné m2 8,000 69,200 553,60
22 |311351104 Debnenie nadzakladovych murov jednostranné odstranenie-tradiéné m2 8,000 10,450 83,60
4 Vodorovné konstrukcie 1678,20
23 |451538111 Dno ryhy pod drenédZne potrubie spevnené strkom drvenym hr. do 150 mm  |m 7.000 210,000 1 470,00
24 |5932110000 Podkladny betén pod kolena odboéky, tvarovky ks 2,000 52,500 105,00
Lozko pod potrubie, stoky a drobne objekty, v otvorenom vykope z piesku a
25 1451573111 Strkopiesku do 63 mm m3 1,600 47,740 76,38
Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom vykope, prierez.
26 452111111 plochy do 25 0600 mm2 ks 2,000 13,410 26,82
8 Ruarové vedenie 3 462,40
27 |2860008630 Manzeta pre teleskop -pre revizne $achty DN630 ks 1,000 34,650 34,65
28 |2860008620 Plastovy teleskop bez poklopu -pre revizne §achty DN630 ks 1,000 89,250 89,25
|Montaz potrubia z kanalizaGnych rur z tvrGéno PVC tesn. gumovym krizkom
29 |871313123 v skl. do 20% DN 160 m 5,000 1,680 7.90
30 |2861101800 Kanalizacné rury PVYC-U hiadké s hrdlom 160x 3.6x2800mm ks 2,000 42,260 84,52
31 (894101112 Osadenie Zumpy zelezobetonovej, hmotnosti nad 4 do 10 t ks 1,000 498,750 498,75
32 5922415080 Zumpa 3200x2500x2200 mm beténova, komplet Ks 1,000 2 016,000 2 016,00
|lT\Aonlaz reviznej Sachty z PP, DN 630 s dnom pre korugovane predizenie
33 |894431281 (DN 8achty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 ks 1,000 ._-367.500 367,50
34 |2860008660 Predizenie PP D630/1000 -pre revizne Sachty DN630 . an——a 89,25
35 |2860008700 Tesniaci kruzok -pre revizne $achty DN630 17,33
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Mnozstvo

c. Kéd polozky Popis MJ celkom Cenf jednotkova Cena celkom

36 |2860008800 Sachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revizne $achty DN630 ks 1,000 257,250 257,25
99 Presun hmét HSV 1148,64

Presun hmot pre rurove vedenie hibene z rur z plast., hmot alebo skloiamin.

37 998276101 v otvorenom vykope t 45,383 25,310 1148,64
M Prace a dodavky M 321,30
23-M Montaze potrubia 157,50

38 |230170004 Priprava pre sktiSku tesnosti DN 150 - 300 Gsek 1,000 105,000 105,00

39 |230170014 SktZka tesnosti potrubia podia STN DN 150 - 300 m 5,000 10,500 52,50
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 163,80

40 |460490011 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 22 cm m 5,000 1,060 5.25

41 |3691000181 Vystrazna PVC folia 8. 30 cm kanalizacia m 5,000 0,210 1,05

42 |5524213540 Poklop BEGU, Beton - liatina -pre revizne Sachty DN630 - 1000 PL600/A15  |ks 1,000 89,250 89,25

43 |5922441020 Betonovy roznasaci prstenec -pre revizne Sachty DN630 ks 1,000 68,250 68,25

Celkom 18 614,96
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 05.3 Dazd'ova kanalizacia, vsakovanie

Objednavatel:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ 5d polozk Popis MJ Mio&stvo Cena jednotkova Cena celks
. Kéd polozky opi celkom, j elkom
HSV Prace a dodavky HSV 20 661,63
1 Zemné prace 6 919,05
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zlozenim na
1 (121101111 vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 13,500 1,580 21,33
2 |132201202 Vykop ryhy §irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 65,500 8,160 534,48
3 [132201209 Priplatok k cenam za lepivost hormniny 3 m3 65,500 4,050 265,28
4 133201101 Vykop 8achty homina 3 do 100 m3 m3 14,000 44,360 621,04
5 |133201109 Priplatok k cenam za lepivost horniny m3 14,000 1,050 14,70
6 |151101101 PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do 2 m m2 155,000 4,620 716,10
7 [151101111 Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky do 2 m m2 155,000 2,420 375.10
8 |161101501 2Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | 2 IV, nosenim za kazdé 3 m vysky [M3 37,900 35,530 1 346,59
g |162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 37,900 17,140 649,61
10 |166101101 Prehodenie neufahnutého vykopku z hominy 1 az 4 m3 37,800 3,990 151,22
11 |167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 m3 37,900 7,880 298,65
12 |171201201 Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 m3 37,900 1,050 39,80
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
13 |174101002 objektov nad 100 do 1000 m3 m3 41,900 3,680 154,19
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homnin 1 az 4 bez prehodenia
14 |175101101 sypaniny m3 33,800 14,870 502,61
15 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 33,800 14,870 502,61
16 |5833313500 Kamenivo hrubé tazene 4-16mm B (67,8 * 1,6 = 108,48 t 54,200 13,390 725,74
2 Zakladanie 116,81
17 273313821 f_Beténovanie zakladovych dosiek z betonu prostého m3 0,300 52,500 15,75
Beton STN EN 206-1- 1 -Cl 1,0-Dmax 8 - ST z cementu
18 |5893200100 portlandského m3 0,300 155,720 46,72
19 |273361931 Zhotovenie vystuZe zakladovych dosiek zo zvaranych sieti a KARI sieti t 0,050 787,500 39,38
Stet KARI akost rozmer siete 3x2 m, velkost oka
20 |313110006000.S 150x150 mm, drét D 6/6 mm m2 2,000 7.480 14,96
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 358,43
21 |311351103 Debnenie nadzakladovych marov jednostranné zhotovenie-tradiéné m2 4,500 69,200 311,40
22 1311351104 Debnenie nadzaktadovych murov jednostranné odstranenie-tradicné m2 4,500 10,450 47,03
4 Vodorovné konstrukcie 952,33
23 |451538111 Dno ryhy pod drenaZne potrubie spevnené Strkom drvenym hr. do 150 mm  |m 66,500 2,100 139,65
24 5932110000 Podkiadny betén pod kolena odboCky, tvarovky ks 5,000 52,500 262,50
[5zko pod potrubie, Stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z piesku a
25 |451573111 Strkopiesku do 63 mm m3 10,120 47,740 483,13
Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom vykope, pnerez.
26 452111111 plochy do 25 000 mm2 ks 5,000 13,410 67,05
8 Rurové vedenie 10 122,66
27 |2860008630 Manzeta pre teleskop - pre revizne Sachty DN630 ks 2,000 34,650 69,30
28 |2860008620 Plastovy teleskop bez poklopu -pre revizne Sachty DN630 ks 2,000 89,250 178,50
Montaz potrubia Z kanalizacnych rur z tvideno PVC tesn. gumovym kruzkom
29 |871353121 v skl. do 20% DN 200 m 66,500 2,630 174,90
30 |2861103000 Kanalizac¢né rury PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm ks 13,500 34,650 467,78
Wontaz fitracno-usadzovace] sachty, DN60O, vyska 1500 mm, vsakovac
31 |894170033 systém ks 1,000 231,000 231,00
32 |5624505060 Filtraéno-usadzovacia Sachta, rozmer: DN600, H=1500mm, vasovaci systém |ks 1,000 882,820 882,82
Znadenie vakovacieho zariadenia vsak1, vsakz, vratane prepojovacich _
33 |894421111 potrubi, odvzdu$nenia DN100 kp — 938,45
34 |2867104132 Vsakovaci blok, 1,2x0,6x0,42 m, ks 4 851,00
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Mnozstvo

C. Kéd poloZky Popis _ MJ celkom Cena jednatkova Cena celkom
ONiaZ revizne] sachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predizenie

35 894431281 (DN Sachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 ks 2,000 367,500 735,00

36 |2860008660 Predizenie PP D630/1000 -pre revizne $§achty DN630 ks 2,000 89,250 178,50

37 |2860008700 Tesniaci krizok -pre revizne Sachty DN630 ks 2,000 17,330 34,66

38 |2860008800 Sachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revizne $achty DN630 ks 2,000 257,250 514,50

Znadenie kanalizacneho vpustu ulicneno z betonovych dielcov typ UV-50,
39 [895941111 UVB-50 ks 3,000 94,500 283,50
Prefabnkat betonovy-ulicna vpust vpust 1-50, L) 50x2Zcm ( kompletny vpust

40 |5922380000 ) ks 3,000 194,250 582,75

99 Presun hmot HSV 2192,35
Presun hmot pre rurove vedeme NIbens Z rur Z piast., hmot alebo skiolamin.

41 (998276101 v otvorenom vykope t 86,620 25,310 2 192,35
M Prace a dodavky M 1 307,05
23-M Montaze potrubia 908,25

42 230170004 Priprava pre skasku tesnosti DN 150 - 300 usek 1,000 210,000 210,00

43 |230170014 Skuska tesnosti potrubia podfa STN DN 150 - 300 m 66,500 10,500 698,25
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 398,80

44 |460490011 Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, Sirka 22 cm m 66,500 1,050 69,83

45 |3691000181 Vystrazna PVC fdlia §. 30 cm kanalizacia m 66,500 0,210 13,97

46 |5524213540 Poklop BEGU, Beton - liatina -pre revizne $achty DN630 - 1000 PL600/A15 |ks 2,000 89,250 178,50

47 5922441020 Betdnovy roznadaci prstenec -pre revizne sachly DNE30 ks 2,000 68,250 136.50

Celkom 21 968,68
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 06 NN rozvody

Objednavater:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Tmava Spracoval:
Miesto: Datum:
C. Kéd polozky Popis MJ N::r::s:o Cena jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 241,92
99 Presun hmoét HSV 241,92
1 1998289011 Presun hmét pre kabelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokolvek rozsahu t 19,200 12,600 241,92
M Prace a dodavky M 11 911,43
21-M Elektromontaze 6 407,76
2 |210010066 Rurka elektroinst. ocefova, zavitova, ulozena pevne typ 6042, 42 mm m 10,000 3,000 30,00
3 |3450720900 Trubka pancierova 6042 m 10,000 16,900 189,00
4 |3450802700 Koleno pancierove 6142 H ks 20,000 7.350 147,00
5 |3451011900 Vyvodka PVC 4842/P ks 20,000 12,600 252,00
6 |210040512 Ukoncenie vodicov svorkou ks 35,000 4,200 147,00
7 |3450601600 Svorka 165624 prudova pre AlFe ks 35,000 2,100 73,50
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. v&. zapojenia a vodicove] koncovky do 16
8 |210100003 mm2 ks 20,000 1,970 39,40
9 3452105500 G-Kabl.oko CU 10x10 KU-L ks 20,000 1,050 21,00
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicove] koncovky do
10 |210100004 25 mm2 ks 4,000 2,690 10,76
11 |3452119200 Kablové ako 25 Al 617065 ks 4,000 0,840 3.36
Ukoncenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo paskou do 4 x 25
12 |210100252 mm2 ks 4,000 7.470 29,88
13 |210120102 Poistkovy naboj vE.montaze nozovy naboj do 500 V ks 4,000 1,680 6,72
14 | 3581532200 Poist patron PHN 00 50A gF1+S ks 4,000 1,550 6,20
15 |210190002 Montaz ocefolechovej rozvodnice do vahy 50 kg ks 4,000 105,000 420,00
16 |3570154400 Rozvadza¢ RE 25A povrchovy (R02, RO3, R04, R05) ks 3,000 682,500 2 047,50
17 |3570152800 Rozvadza¢ R0O1 25A nastenny nadiaci komplet ks 1,000 682,500 682,50
Poistkova skrina kablova, osadente bez murarskych prac a zapojenie
18 (210191501 vodicov,tenkocementova skrina SP ks 1,000 31,500 31,50
19 |3570327400 Skrina SPP 21/A 1602 ks 1,000 47,250 47,25
20 |21 0220361 Tycovy uzemnovac zarazeny do zeme a pripoj.vedenie do 2 m ks 10,000 18,900 189,00
21 3540501100 HR-Zemna tyc ZT 2M ks 10,000 17,330 173,30
22 |210800122 Kabel medeny ulozeny vofne CYKY 450/750 V 5x6 m 139,000 0.840 116,76
23 |3410350100 CYKY 5x6 Kabel pre pevné ulozenie, medeny STN m 139,000 3,800 528,20
24 210810013 Silovy kabel 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny CYKY-CYKYm 750 V 5x16 |m 30,000 1,890 56,70
25 |3410109700 Kabel silovy medeny CYKY 5Cx16 m 30,000 9,980 299,40
Silovy kabel 750-1000 V (v mm2) volne ulozeny GCYKY BCX2,5 pripojka K
26 {210901090 studni komplet m 43,000 2,100 90,30
27 (3410205800 Kabel silovy CYKY 5Cx2,5 pripojka k studni komplet m 43,000 1,710 73,53
28 |210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 200,000 0,330 66,00
29 |HZS-001 Revizie hod 20,000 15,750 315,00
30 |MV [Murarske vypomoci kpl. 1,000 105,000 105,00
31 |[PM Podruzny material kpl. 1,000 105,000 105,00
32 |PPV Paodiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 105,000 106,00
22-M Montaze elektro 632,63
MontéaZ zemni&a s bleskozvodom z FeZn lana dizky 25 m vratane rozpojky a
33 |220111711 zvod.lana ﬁliky 50 m, so zemnymi pracami komplet zhotovenie ks 1,000 2,630 2,63
Uzemnenie v zemi FeZn 3Ux40 mm komplet vratane spojovacteho matenalu
34 |220730301 a montaze m 200,000 3,150 630,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 4 871,04
VytycCenie trasy vonkajsieno siloveno vedenia,v prehfadnom terene vedenie
35 [460010012 VN km 0,200 1 050,000 210,00
36 |460200163 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v zemine triedy 3 m 1470,00
Znad. kabloveho 16zka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 X 15 x 4 crm
37 (460420381 kladenymi v smere kabla m 946,00
\v 23
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Mnozstvo

c. Kod polozky Popis MJ celkom Cena jednotkova Cena celkom

38 |5833110300 Kamenivo faZzené drobné 0-1 B t 19,200 19,950 383,04|

39 |460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraZnej félie z PVC do ryhy,sirka 33 cm m 200,000 0,530 106,00

40 |2830002000 Folia éervenavm M 200,000 0,110 22,00
Uplne zriadenie a osadenie kablovej chranicky z PVC rir svetlosti do 10,0

41 |460510021 cm bez zemnych prac m 200,000 1,050 210,00

42 3450705800 I-Rdrka FXP do 10 cm m 200,000 2,370 474,00
Rucny zasyp nezap. kabiove] ryny bez zhutn. zeminy, 35 cm SiToke), 80 cm

43 |460560163 hibokej v zemine tr. 3 m 200,000 2,100 420,00
Proviz. uprava terenu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terenu neboli vacsie ako

44 (460620013 2 cm od vodor.hladiny m2 200,000 2,100 420,00

45 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 210,000 210,00
Celkom 12153,35
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 07 Kamerovy systém (Neopravnené vydavky)

Objednavatefl:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
C. Kod polozky Popis MJ Mno2stvo Cena jednotkova Cena celkom
celkom
HSV Prace a dodavky HSV 42,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-btiranie 42,00
[ [e53885181 [LiSty na datovy Kabel [m ] 20,000] 2,100] 42,00]
M Prace a dodavky M 2 326,85
2 210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 319,000 0,300 95,70
3 |3837002780 Kamera farebné 1080 HD-TVI dosvit 45 m 3 MP vrétane vyhrievaného krytu |ks 4,000 404,250 1617,00
4 |3162155213 Konzola stipova pre kamery ks 4,000 15,750 63,00
5 [HZS-001 Revizie hod 14,000 26,250 367,50
6 |[MV Murarske vypomoci kpl. 1,000 52,400 52,40
7 |PM Podruzny material kpl. 1,000 78,750 78,75
8 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 52,500 52,50
21-M Elektromontaze 2 383,85
9 [210010028 Rdarka ohybna elektrointalacna z PVC typ FXKV 40, m 319,000 1,610 513,59
10 |210172206 Montaz skrine rozvadzaga na konstrukciu ks 1,000 2,760 2,76
Sknna pre osadenie NVR, aktivnych casli systeme, napajacich, zaloznych
11 |3570323000 zdrojov ks 1,000 787,500 787,50
12 1210411181 Montaz prepatovej ochrany ks 4,000 7,500 30,00
13 |3850006280 prepétova ochrana, ks 4,000 262,500 1 050,00
22-M Montaze elekiro 10 389,06
14 [220280001 Kabel UTP kat 5E m 319,000 0,490 156,31
15 |220280021 Kabel Patch cat.5 1,5 m m 20,000 2,100 42,00
16 |p.c.1 HDD disk 8 TB ks 1,000 105,000 105,00
Digitalny siefovy videorekorder 200M vsiupne pasmo, max 32x IP kamer,
17 |3837004210 HDMI & VGA & CVBS vystup, 8 SATA ks 1,000 367,500 367,50
18 220850262 Montazna skrifa IP66 s montaznou doskou ks 4,000 78,750 315,00
19 |p.c.10 Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT kpl. 3,000 315,000 945,00
Hi PoE Tnjektor urCeny pre IP kamery s POE napajanim s vyssou spotrebou
20 |p.c.2 aZ 30W. Kompatibilny s IEEE 802.3at/af. ks 1,000 262,500 262,50
Pociac min. Parametre: operacny system Windows 10 (alebo ekvivalent)
21 |p.c.3 alebo novsia verzia, 16 GB RAM, HDD 2TB ks 1,000 840,000 840,00
22 |p.c.4 Monitor 23", Full HD + uchyt na stenu ks 1,000 89,250 89,25
23 |p.c.5 UPS zalozny zdroj centrainy ks 1,000 1 575,000 1 575,00
24 |p.c.6 licencia na kanaly pre kamerovy systém ks 1.000 1 575,000 1 575,00
Montazne prace na kamerovom systéme vratane kompletnej dodavky a
25 |p.c.7 materidlov ks 1,000 1 837,500 1 837,50
26 |p.c.8 Systém diafkového prenosu dat komplet vratane materialu a dodévky kpl. 1,000 1 575,000 1 575,00
SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, 1X 1310nm,
27 |pc9 LC simplex, -40 aZ 85°C, 3,3V, Cisco kpl. 4,000 178,500 714,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 10 459,65
VytyCenie trasy vonkajsieho silového vedenia,v prehfadnom terene vedenie
28 |460010012 VN km 0,500 262,500 131,25
Jama pre jednoduchy stoziar nepatkovany dizky 6-8 m, v rovine,zasyp a
29 |460050003 zhutnenie,zemina tr.3 ks 1,000 37,960 37.96
30 |460200163 Hibenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 319,000 6,830 2 178,77
Zriad. Kabloveho ozka Z piesku vistvy 10 cm, bet. doskami 50 X 15 X 4 cm
31 |460420381 kladenymi v smere kébla m 319,000 4,730 1 508,87
32 |5631214500 Drvina vapencova zmes 0-4 t 25,536 26,250 670,32
33 [5833110300 Kamenivo taZzené drobné 0-1 B t 15,960 26,250 418,95
Tvamica priekopova a melioracna-betonova doska obkladova 1BM 42-50
34 |5922763200 50x25x6 ks 638,000 3,150 2 009,70
35 5924531000 DiaZdice beténové HBB 1-104 30x30x4cm m2 95 000 5250 498,75
36 |5924612000 Diazdice z normainého cementu HBT 20/20/2, 5cm m2 336,00
37 |5924658000 Dlazdice z normalného cementu HBT 25/25/2, 5cm m2 420,00
a
3
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C. Ko6d polozky Popis MJ Mnozstvo | ceng jednotkova Cena celkom
— celkom
o ———————
38 460420012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm m 319,000 0,530 169,07
39 2830002000 Folia cervenavm m 319,000 0,080 25,52
Upine zriadenie a osadenie kablovej chranicky z PVC rur svetiosti do 10,0
40 (460510021 cm bez zemnych prac m 319,000 1,120 357,28
41 |3450705800 I-Rarka FXP do 10 cm m 319,000 2,000 638,00
Rucny zasyp nezap. kablove] ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm SifoKe], 80 cm
42 (460560163 hibokej v zemine tr. 3 m 319,000 2,100 669,90
Proviz. Uprava terénu v zemine Ir. 3, aby nerovnost terenu Neboll vacsie ako
43 (460620013 2 ¢cm od vodor.hladiny m2 129,500 1,790 231,81
44 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 157,500 157,50
Celkom 25611,41
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 08 Arealové osvetlenie

Objednavater:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojérenska 5487, Tmava Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ Kéd polozky Popis MJ e Cena jednotkova Cena celkom
) celkom
HSV Prace a dodavky HSV 1376,16
2 Zakladanie 1 050,00
Osadenie bloku pre konstrukciu zakladove] patky objemu nad 0,60 do 0,80
1 |275261135 m3 ks 4,000 105,000 420,00
2 5926112200 Pétka stoZiarova Belonovy prefabrikat EZP 12 - 310 ks 4,000 157,500 630,00
99 Presun hmét HSV 326,16
3 [998289011 Presun hmét pre kabelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokofvek rozsahu t 27,000 12,080 326,16
M Prace a dodavky M 15 239,76
21-M Elektromontaze 10 570,71
4 210010003 Rurka ohybna elektroinitalacna typ 23-23, ulozena na omietku m 5,000 1,160 5.80
5 |3450527700 Spojka PP 0223/1 ks 3,000 1,050 3,15
6 |3450722400 Rurka PVC 2323 m 5,000 2,100 10,50
7 1210010004 Rurka ohybna elektroinstalacna typ 23-29, uloZzené na omietkou m 12,000 1,230 14,76
8 |3450527800 Spojka PP 0229/1 ks 6,000 0,840 5,04
9 |3457106400 Rurka inStalacna ohybna PVC 2329 m 12,000 0,580 6,96
10 |210010066 Rirka elektroingt. ocefova, zavitova, uloZena pevne typ 6042, 42 mm m 25,000 2,840 71,00
11 |3450720900 Trubka pancierova 6042 m 25,000 8,820 220,50
12 |3450802700 Koleno pancierove 6142 H ks 12,000 3,680 44 16
13 |34510119800 Vyvodka PVC 4842/P ks 12,000 2,100 25,20
Rurkovy ocelovy stoziar dizky do 12 m, vratane rozvozu, vztycenia,
14 |210040011 odislovania, zloZenia ,ale bez vystroja ks 4,000 126,000 504,00
15 |3160101200 Stoziar 6m pozinkovany ks 4,000 336,000 1 344,00
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. v¢. zapojenia a vodicove) koncovky do 10
16 |210100003 mm2 ks 30,000 1,160 34,80
17 |3452105500 G-Kabl.oko CU 10x10 KU-L ks 30,000 0,630 18,90
18 [210190003 Montaz ocefoplechovej rozvodnice do vahy 100 kg ks 1,000 49,350 49,35
19 |3570006000 ROZVADZAC RS 600x800x200 IP 44 komplet dodavka ks 1,000 1 837,500 1 837,50
20 |210191011 Montaz svorkovnicovej skrine ks 1,000 46,200 46,20
21 |3410301603 Svorkovnica ekvipotencionéina EPS 2 ks 1,000 10,500 10,50
22 |210201963 Montaz svietidla na stoZiar do 5 kg vratane dodavky matenaiu ks 6,000 47,250 283,50
23 |3484301400 Ulicné svietidia LED na stip a vyloZnik 1x110W, 48 LED, 1P66 ks 6,000 336,000 2 016,00
24 |3451385000 Konzola na svietidlo ks 6,000 94,500 567,00
25 |3160112800 |Elektricka vyzbroj pre svietidio ks 6,000 36,750 220,50
26 |3570232000 Poistkova rozvodnica stoZiarova ks 6,000 36,750 220,50
27 |210220002 Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 m 30,000 2,630 78,90
28 |3540406800 HR-Svorka SS ks 30,000 0,450 13,50
Drot fahany D 10.00mm makky nepatentovany z neuslachiilych ocell
29 | 1561523500 pozinkovany ozn. 11 343 (EN S195T) kg 30,000 1,730 51,90
30 |3544223850 Uzemriovacia pssovina ocelové Ziarovo zinkovana oznacenie 30x4mm |kg 28,250 1,730 48,87
31 (210220021 Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane svoriek izolacie spojov O 10mm |ks 185,000 2,630 486,55
32 |3544224150 Uzemriovaci vodié  ocelovy Ziarovo zinkovany oznadenie O 10 kg 185,000 3,150 582,75
33 3540406700 HR-Svorka SR 03 ks 12,000 1,260 15,12
34 |210801121 Kabel medeny ulozeny pevne 450/750 V 5x6 m 185,000 1,580 292,30
35 |3410350100 CYKY 5x6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 185,000 3,800 703,00
36 [210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 0.75 kg m 185,000 0,300 55,50
37 |HZS-001 Revizie hod 10,000 26,250 262,50
38 |MV [Murarske vypomoci kpl. 1,000 105,000 105,00
39 |PM Podruzny material kpl. 1,000 210,000 210,00
40 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 _ _ _ 105,000 105,00
i
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 4 669,05
. 43
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c. Kéd polozky | Popis MJ Mnozstvo e jednotkova Cena celkom
— — celkom
— [VytyGanie trasy vonkajsieno siloveno vedenia,v prenfadnom leréne vedenie
41 |460010012 VN km 0,200 1 050,000 210,00
Jama pre jednoduchy stoziar nepatkovany dizky 8-10 m, v rovine,zasyp a
42 |460050014 zhutnenie,zemina tr.4 ks 4,000 68,250 273,00
43 1460200163 Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v zemine triedy 3 m 185,000 7,350 1 359,75
Zriad. kabloveho I0zka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 X 15 X 4 cm
44 |460420381 kladenymi v smere kabla m 185,000 4,730 875.05
45 |5833110300 Kamenivo fazene drobneé 0-1 B t 23,000 19,950 458,85
46 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej flie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm m 185,000 0,530 98,05
47 |2830002000 Folia cervenavm M 185,000 0,110 20,35
Uplne znadenie a osadenie kablove] chranicky z PVC rur svetlosti do 10,0
48 1460510021 cm bez zemnych prac m 185,000 1,050 194,25
49 |3450705800 I-Rurka FXP do 10 cm m 185,000 2,370 438,45
Ruény zasyp nezap. kablove] ryhy bez zhutn. zeminy, 35 Cm SIroKe], 80 cm
50 [460560163 hlbokej v zemine tr. 3 m 185,000 2,100 388,50
Proviz. uprava terenu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terenu neboli vacsie ako
51 |460620013 2 cm od vodor.hladiny m2 93,000 2,100 195,30
52 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 157,500 157,50
Celkom 16 615,92
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1 Prevadzkové budovy

Objednavater:
Zhotovitel: CS, s.r.0., Strojarenskd 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ 6d polozk Popis MJ MRSt Cena jednotkové Cena celk
. Kéd polozky pi celkom } Sl
HSV Prace a dodavky HSV 42 952,24
2 Zakladanie 14 394,96
1 |275313611 Beton zakladovych patiek, prosty tr.C 16/20 m3 36,000 160,260 5769,36
2 275351217 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-tradicné m2 144,000 49,950 7 192,80
3 |275351218 Debnenie stien zakladovych patiek, odstranenie-tradiéné m2 144,000 9,950 1432,80
4 Vodorovné konstrukcie 2,00
ElekiroinStalacné prace, vratane zasuviek, svietidiel a kabelaze komplet
4 |21001 samostalny vykaz kpl. 1,000 1,000 1,00
Zdravotechnika, prace a dodavka, vratane umyvadiel, zachodov, rozvodov
5 |72500 vody a kanalizicie komplet samostatny vykaz kpl. 1,000 1,000 1,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 23 630,22
6 [631315611 Mazanina z bet6nu prostého {(m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm m3 62,900 261,100 16 423,19
7 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 14,200 69,200 982,64
8 (631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie m2 14,200 10,450 148,39
Vystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z fahkych betonov zo zvaranych
9 |631362021 sieti z drotov typu KARI t 2,170 2 800,000 6 076,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 3 145,00
LeSenie fahkeé pracovné pomocneé s vyskou lesenove) podiany nad 2,50 do
10 |941955004 3,5m m2 314,500 8,500 2673,25
11 952901411 Vycistenie ostatnych objektov (kanélov, zasobnikov a pod.) akejkolvek vysky |m2 314,500 1,500 471,75
99 Presun hmot HSV 1 780,06
Presun hmot pre budovy (801, BU3, B12), zvisia konstr, z tehal, tvamic, Z
12 |998011001 kovu vysky do 6 m t 222,507 8,000 1780,06
PSV Prace a dodavky PSV 208 051,88
762 Konstrukcie tesarske 14 103,56
1'Montaz viazanych konstrukcil krovov krokvi z hraneneho reziva plochy 120-
13 |762335120 288 cm2 m 568,100 2,330 1 323,67
14 |6051594200 Hranol krokva makkeé rezivo - akost I L=950cm 80x200mm m3 10,890 724,500 7 889,81
MontaZ latovania stiiech so sklonom do 60 St., pri osove) vzdialenost 1at do
15 |762342811 0,22 m, -0.00700t m2 314,500 3,680 1157,36
16 |6051713000 Lata borovica akost | do 26cm2 x50-75cm m3 3,220 724,500 2 332,89
17 |998762202 Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m % 47,452 29,500 1 399,83
764 Konstrukcie klampiarske 3 437,84
18 |764352227 Zraby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.8. 330 mm  |m 38,000 26,250 997,50
19 |764359211 Kotlik kénicky z pozinkovaného PZ plechu, pre riry s priemerom do 100 mm |ks 4,000 31,500 126,00
20 |764391210 Zavetema lista z pozinkovaného PZ plechu, r.§. 250 mm m 74,000 18,900 1 398,60
Odpadove rury Ruukki, farba RR 20,priemer 100 mm, vratane objimky,
21 |764454212 kolena a pripojky ku kanalizcii m 20,000 36,750 735,00
22 1998764201 Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky do 6 m % 23,782 7,600 180,74
767 Konstrukcie dopinkové kovové 179 848,55
23 |767137512 Oblozenie plechom tvarovanym skrutkovanim, montaz stien m2 374,000 18,900 7 068,60
24 |767392112 Montaz krytiny striech plechom tvarovanym skrutkovanim m2 342,000 18,900 6 463,80
Trapezovy plech pozinkovany hr. 0,75 mm , T 50 1085x50 mm, 0b].¢.276,
25 |5537301740 MASLEN m2 823,400 26,25Q 21614,25
Montaz vrat otocnych, osadenych do ocefove] konstrukcie, s plochou nad 13 e
26 |767652240 m2 ks 3 339,00
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C. Kod polozky Popis MJ N:::::O Cena jednotkova Cena celkom
Vrata ocefové 360x420cm vratane kompletného pomocného materiald a
27 |5534461500 elektrootvarania. ks 4,000 15 079,680 60 318,72
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych Konstrukcil
28 |767995105 nad 50 do 100 kg kg 15 027,535 1,580 23 743,51
29 |3690900001 Ocefova konstrukcia netypova s povrchovou Upravou kg 15 027.535 3680 55 301,33
Presun hmot pre kovove stavebné dopinkove konstrukcie v objektoch vysky
30 998767201 do6m % 1332,893 1,500 1 999,34
783 Dokoncovacie prace - natery 10 661,93
Natery kov.stav.dopink.konstr. synteticke farby na vzduchu schntce
31 |783222100 dvojnasobné - 70um m2 536,520 10,400 5 579,81
Natery kov.stav.dopink.konstr. syntetické na vzduchu schnlice zakladny -
32 |783226100 35pum m2 536,520 8,300 4 453,12
Natery tesarskych konStrukcii povrchova impregnacia Bochemitom QB
33 |783782203 2xnater m2 314,500 2,000 629,00
M Prace a dodavky M 27 323,62
22-M Montaze 27 323,62
Wioniaz mobilne] bunky saine a vratnica, postavenie bunky na zakiad a
Uprava terénu po montazi, vratane podkladnych pldch a ukotvenia, vratané
34 |220860041 zZem.prac ks 2,000 5 084,360 10 168,72
Dodavka prevadzKoveho Objekiu Saine a vratnice v zmysie Speciikacie pr
35 |220860041.1 objednavke vratane dovozu ks 2,000 8 577,450 17 154,90
Celkom 278 327,74
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1.1 Elektroinstalacia objektu

Objednavater:
Zhotovitel: CS, s.r.o., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
C. Kéd polozky Popis MJ L1 Cena jednotkova Cena celkom
cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 61,94
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 52,50
Vyburanie otvoru v munive tehl. priemeru profilu o 60 mm hr.do 450 mm, -
1 971033151 0,00200t ks 10,000 5,250 52,50
99 Presun hmot HSV 9,44
2 998289011 Presun hmoét pre kabelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokolvek rozsahu t 0,749 12,600 9,44
M Prace a dodavky M 6 556,08
21-M Elektromontaze 6 556,08
3 |210010024 Rurka ohybna elektroinstalacna z PVC typ FXP 16, uloZzena pevne m 77,000 1,160 89,32
4 |3450509100 I-Spojka SM 16 Seda, prichytka CL20 ks 60,000 0,530 31.80
5 |3450710200 Rurka FXP 16 ks 77,000 0,220 16,94
6 |210010044 Rarka elektroinstalagna ohybna kovova typ 2429 "Kopex", uloZena pevne m 12,000 1,650 19,80
7 |3450519400 Spojka 9629 ks 6,000 0,210 1,26
8 |3450710400 Rudrka FXP 32 ks 12,000 0,680 8,16
9 (210010101 Lista elektroinstalacna z PH typ L 20, uloZena pevne, pretahovacia m 23,000 2,520 57,96
10 |3451206100 LiStaL 20 m 23,000 0,580 13,34
11 |210010124 Rdrka ochranna z PE, novodury, do D 80 mm, uloZena vofne, vnutornd m 26,000 1,940 50,44
12 |3450707100 I-Rurka KSX 40 m 26,000 1,050 27,30
Krabicova rozvodka z isovaneho izolantu vratane ukoncenia kablov a
13 |210010351 zapojenia vodicov typ 6455-11 do 4 m ks 8,000 11,030 88,24
14 |3450927000 Krabica 6455-11 acid ks 8,000 2,840 22,72
15 |210020551 Nosné droty, kotvové konz. s 1 napin. ks 14,000 2,100 29,40
16 |3097031000 Napinacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130 ks 14,000 3,680 51,62
17 |210020555 Nosné dréty, 1 ocefové pozink. lano do 35 mm2 m 100,000 2,000 200,00
18 |3145291400 Lano Sestpramenné pozinkované pevnost 1570 MPa D 10mm kg 12,000 26,250 315,00
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicove] koncovky do
19 |210100001 2.5 mm2 ks 10,000 0,840 8,40
20 |3452104200 G-Kéblové oko CU 0,75x3 KU-L ks 10,000 0.210 2,10
Ukoncenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a vodicove] koncovky do
21 |210100002 6 mm2 ks 10,000 0,840 8,40
22 |3452104900 G-Kablové oko CU 4x4 KU-L ks 10,000 0,420 4,20
Striedavy spinac (prepinac) - ragenie 6, nastenny pre prostredie obycajne
23 |210110004 alebo vlhké vratane zapojenia ks 6,000 4,620 27,72
24 |3450201570 Prepinac 6 do vihka 3553-06629 ks 6,000 5,250 31,50
25 210120400 Isti¢ vzduchovy trojpdlovy +N od 10 do 25 A na DIN listu ks 4,000 30,720 122,88
26 |3410363770 IStic4P 25A ks 4,000 12,600 50,40
27 1210190002 Montaz ocefolechovej rozvodnice do vahy 50 kg ks 2,000 26,250 52,50
28 |2862411324 Skrinka zasuvkova s komplet vyzbrojou ks 2,000 157,500 315,00
Zapojenie svietidia P20, 2 x svetelny zdroj, stropneho - nastenneho
29 |210201002 interierového so Ziarovkou ks 30,000 5,040 151,20
30 |3486301280 Interiérové svietidlo Zianivkové 2x18W, P40, D=390mm ks 30,000 57,750 1 732,50
31 |210201010 Zapojenie svietidla P54, 1 x svetelny zdroj, 1000W ks 2,000 15,750 31,50
32 |3480571630 LED svietidlo DX54 studena biela 54W s pohybovym senzorom ks 2,000 68,250 136,50
33 |210220020 Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov ks 10.000 2,100 21,00
34 |3544223850 Uzemriovacia pasovina ocelové Ziarovo zinkovand oznadenie 30x 4mm  |kg 9,420 3,150 29,67
35 |210220021 Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O 10mm ks 100,000 2,100 210,00
36 |3544223850 Uzemriovacia pasovina ocelové Ziarovo zinkované oznadenie 30x 4mm |kg 100,000 3,150 315,00
Montaz pevného rebrika na strechach budov do 10 m vysky k hrebenu — =
a7 |210220096 strechy na 1 zvode ks, conal (7 Hnues 182,70
38 210220308 Rozpojovacia svorka bleskozvodna FeZn k OB m 7,16
|
e
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Mnozstvo

C. Kéd polozky Popis MJ celkom Cena jednotkova Cena celkom
— Drziak zvodoveo drotu k OB ocelova Ziarovo zinkovana Oznacenie RS 3
39 |3544246750 OB ks 4,000 1,580 6,32
40 210220401 Podpery vedenia ECu 57F25 na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 8,000 1,580 12,64
41 |3544226300 Podpera vedenia na vrchol krovu med ECu 57F25 oznaCenie PV 15A Cu |ks 8,000 1,680 12.64
42 |210810045 Kabel medeny silovy ulozeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1,5 m 140,000 3,470 485,80
43 |3410350085 CYKY 3x1,5 Kabel pre pevné ulozenie, medeny STN m 140,000 0,740 103,60
44 |3410350097 CYKY 5x1,5 Kabel pre pevné ulozenie, medeny STN m 140,000 1,050 147,00
45 1210810057 Kabel medeny silovy uloZeny pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x150+70 m 45,000 3,470 156,15
46 |3410350100 CYKY 5x6 Kabel pre pevne uloZenie, medeny STN m 45,000 3,800 171,00
47 |HZS-001 Revizie hod 10,000 26,240 262,40
48 |MV Murarske vypomoci kpl. 1,000 210,000 210,00
49 |PM Podruzny material kpl. 1,000 315,000 315,00
50 |PPV Podiel pridruzenych vykonov kpl. 1,000 210,000 210,00
Celkom 6 618,02
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu

Objednavater:
Zhotovitel: CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Trnava Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ 5d polozk Popi MJ Mnozstvo |12 jednotkova Cena celk
¥ Kod polozky opis celkom ] elkom
PSV Prace a dodavky PSV 3 031,51
713 Izolacie tepelné 109,98
1 |713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 m 20,000 3,150 63,00
2 |2837741535 Izoldcia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-0076 Amacell AZFLEX |m 6,000 1,580 9,48
3 |2837741548 Izoldcia Trubice Tubolit 22/3-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX |m 6,000 2,310 13,86
4 |2837741561 Izoldcia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX |m 3,000 2,630 7,89
5 |2837741574 Izoldcia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079 Amacell AZ FLEX m 2,000 3,150 6,30
6 |2837741601 Izolacia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-0401 Armacell AZ FLEX m 3,000 3,150 9,45
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 397,71
7 |721171109 Potrubie z novadurovych nir TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 m 16,000 15,750 252,00
8 |2862303000 PVC-U cistiaca tvarovka kanalizacna s uzaverom 110mm ks 1,000 5,250 5,25
g |721173205 Potrubie z novodurovych nir TPD 5-177-67 pripajacie D 50x1, 8 m 3,250 13,130 42,67
10 |721173206 Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 pripajacie D 63x1, 8 m 1,000 13,650 13,65
11 |721173209 Potrubie z novodurovych nir TPD 5-177-67 pripajacie D 110x2, 2 m 0,750 15,750 11,81
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek
12 |721194104 D 40x1, 8 ks 2,000 4,200 8,40
Zriadenie pripojKy na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek
13 |721194105 D 50x1, 8 ks 1,000 4,200 4,20
Znadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie odpadovych vypustiek
14 |721194109 D 110x2, 3 ks 1,000 9,450 9,45
15 |721274103 Ventilaéné hlavice stredna - plastoveé DN 100 HUL 810 ks 1,000 6,300 6.30
16 |5623123200 Ruzica stre$na pre ventilacne potrubie HL 810.1 D 100 mm ks 1,000 25,200 25,20
17 721290123 Ostatné - skiska tesnosti kanalizacie v objektoch dymom do DN 300 m 10,500 1,050 11,03
18 |998721101 Presun hmdt pre vnitornu kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m t 0,369 21,000 7,75
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 1185,67
Potrubie z ocel.rur pozink.Dezavik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
19 722130211 beznych-11 343.00 DN 15 m 5,500 16,800 92,40
Potruble z ocel.rur pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
20 |722130212 beznych-11 343.00 DN 20 m 5,500 17,330 95,32
Potruble z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 O04.0 zvarov.
21 |722130213 beZnych-11 343.00 DN 25 m 2,500 20,480 51,20
Fotruble z ocel.rir pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 004.0 zvarov.
22 |722130214 |beznych-11 343.00 DN 32 m 3,000 24,150 72,45
Potrubie z ocef.rur pozink.bezsvik.beznych-11 353.0, 10 UU4.0 zvarov.
23 |722130216 beZnych-11 343.00 DN 50 m 2,500 36,750 91,88
24 722190405 Vyvedenie a upevnenie vypustky do DN 50 ks 1,000 14,700 14,70
Montaz armatury Zavitove] s jednym Zavitom, nastenka pre vylokovy ventll G
25 722220111 1/2 ks 3,000 13,650 40,95
26 722231043 Montaz armatury s dvoma zavitmi, posavac klinovy G 1 ks 1,000 5,250 5,25
27 |5511123000 Ventil priamy priechodny KE83 T 1" ks 1,000 15,750 15,75
28 |722254130 Poziame prislusenstvo, hydrantovy navijak HN 33/30m ks 1,000 661,500 661,50
29 |722290226 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do DN 50 m 19,000 1,050 19,95
30 |722290234 Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 19,000 1,050 19,95
31 |998722101 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6 m t 0,208 21,000 4,37
725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1338,15
Montaz splachovace] nadrzky s rohovym ventilom vysoko alebo stredne
32 |725118105 poloZenych ks 1,000 157,500 157,50
33 |5510672900 Nadrzka T 2431-01 ks 1,000 | == 210,000, 210,00
34 |725119305 Montaz zachodovej misy kombinovanej 26,25
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C. Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo ey jednotkova Cena celkom
celkom
35 |6420139370 Sanitdma keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.Sikmy ks 1,000 141,750 141,75
36 |6420141050 Sanitama keramika JIKA WC doska OLYMP biela ks 1,000 26,250 26,25
Montaz umyvadia bez vytokove] armatury z bieleho diturvitu na skrutky do
37 |725219401 muriva s0b 2,000 31,500 63,00
38 |6420139090 Sanitama keramika JIKA OLYMP umyvadio 1064.0 50cm ks 1,000 57,750 57,75
39 |6420139130 Sanitarna keramika JIKA OLYMP umyvadio 1064.2 60cm ks 1,000 65,100 65,10
40 |6420138890 Sanitarna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostip ks 2,000 42,000 84.00
41 |725530114 Montaz - nastenny elektricky ohrievag - prietokovéa batéria G 1/2 stb 2,000 21,000 42,00
42 15413101400 Elektricky prietokovy ohrievac vody Hakl PM s pakovou batériou ks 2,000 141,750 283,50
43 1725819201 Montaz ventilu nastenneho G 1/2 sub 1,000 5,250 5,25
44 |5518300005 Sanitarme armatury Gufovy ventil 1/2" ks 1,000 9,980 9,08
45 |725819401 Montaz ventilu rohového s pripojovacou nirkou G 1/2 sub 2,000 5,250 10,50
46 |5514105000 Ventil rohovy T 67 1/2" vrsok T 13 ks 2,000 9,980 19,96
47 |725819408 Montaz ventilu - pisoarovy G 1/2 sub 1,000 10,500 10,50
Tlacny ventil pisoarovy nadomietkovy vr.krytky @ manzety Alcaplast
48 |5514703900 ATS001, kéd ALC ATS001 RAS Bardejov ks 1,000 68,250 68,25
F\Ilontaz zapachove] uzavierky pre zanadovacie predmety, umyvadiova do D
49 |725869101 40 ks 2,000 5,250 10,50
50 |5516232101 Uzavierka zapachova umyvadiova HL 135 D 40,50 mm ks 2,000 12,600 25,20
Montaz zapachovej uzavierky (pracka, umyvacka, kotlovy prepad a pod.) do
51 |725869102 D 40 ks 1,000 5,250 5,25
52 |5616292100 Lievik so sifonom a pridavné uzavierka HL 21 ks 1,000 12,600 12,60
53 |998725101 Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vySky do 6 m t 0,104 29,400 3.06
Celkom 3 031,51
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ROZPOCET

Stavba: Zberny dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.2 Zariadenie zberného dvora

Objednavater:
Zhotovitef: CS, s.r.0., Strojarenska 5487, Tmava Spracoval:
Miesto: Datum:
¢ Kéd polozk Popis MJ MnoZstvo |0 s jednotiové Cena celk
i od P Y P celkom ) Son
M Prace a dodavky M 41 920,00
33-M Montaze dopr.zariad.sklad.zar.a vah 41 920,00
Mostova vaha 60 t/18 x 3.0 m komplet dodavka vratane prefabrikatov,
1 |330090024 dopravy kpl. 1,000 35 775,000 35 775,00
Revizia mostove| vahy pred uvedenim do prevadzky vazivost 40 U16 x 3.5
2 |330590078 maz50t/15x3 ks 1,000 2 100,000 2 100,00
Montaz jednotlivych dielov mostovej vahy komplet zostavenie a montaz
3 330590081 vratané potrebnych zemnych prac kpl. 1,000 4 045,000 4 045,00
Celkom 41 920,00
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