
SNM-BET-MZ-2022/..... 
 

ZVÄZOK 2 

NÁVRH ZMLUVY 

 

MANDÁTNA ZMLUVA  

č. SNM-BET-MZ-2022/..... 

na výkon technického dozoru uzatvorená podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 566 a 
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) 

( ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami: 

 

Mandant:  

Názov: Slovenské národné múzeum 

Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, 
Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ 

Právna forma:   Štátna príspevková organizácia 

Bank. spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

IBAN:  SK12 8180 0000 0070 0024 3776 

IČO:  00164 721 

DIČ:  2020603068 

IČ DPH: SK 2020603068 

Zástupca oprávnený rokovať 
s mandantom a rozhodovať: 

 

Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka  

Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari,  

so sídlom Lesná ulica 9/17, 049 21 Betliar, Slovenská 
republika, na základe plnomocenstva zo dňa 01.08.2019. 

Zástupca oprávnený rokovať 
a rozhodovať vo veciach technických 
a realizačných: 

Ing. Erika Šmelková, projektový manažér 

Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar v Betliari 

(ďalej len „mandant“) 

a 

Mandatár:  ........................................ 

Názov/obchodné meno: ........................................ 

Sídlo:  ........................................ 

Štatutárny zástupca:  ........................................ 

Právna forma:  ........................................ 

Zapísaný: ........................................ 

Bank. spojenie: ........................................ 

IBAN:  ........................................ 

IČO:  ........................................ 

DIČ:  ........................................ 

IČ DPH: ........................................ 
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Zástupca oprávnený rokovať 
s mandantom a rozhodovať: 

........................................ 

 

(ďalej len „ mandatár“ alebo „Technický dozor“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(mandant a mandatár/ Technický dozor ďalej v texte zmluvy spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo 
ako „zmluvná strana“) 

 

Článok 1.  

Úvodné ustanovenia 

1.1. Mandant je oprávnený konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
č. MK-4541/ 2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny 
Slovenského národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002-1 z 1. júla 2002 a 
rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. 
marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea. 

1.2. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy na výkon činnosti technického dozoru 
investora je ponuka úspešného uchádzača, predložená mandantovi ako verejnému 
obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky 
a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch (ďalej ako „súťažné 
podklady“) na predmet podlimitnej zákazky „Technický dozor investora počas realizácie 
stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ 
zadávanej postupom podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ alebo „ZVO“), pričom Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku 
verejného obstarávania č. ....../2022 dňa ..........2022, zn.: ....... 

 

Článok 2.  

Predmet Zmluvy, rozsah a obsah predmetu plnenia 

 

1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok mandatára pre mandanta zabezpečiť a poskytnúť výkon činnosti 
technického dozoru mandanta ako investora stavby počas realizácie stavby s názvom: 
„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ (ďalej ako 
„dielo“ alebo „Stavba“), ktorá sa bude realizovať na stavenisku v areáli Národnej kultúrnej 
pamiatky Hradu Krásna Hôrka a v jeho bezprostrednom okolí. Obnova hradu Krásna Hôrka sa 
bude v tejto etape realizovať ako zmena existujúcej stavby hradu v rozsahu stavebných úprav 
Dolného a Stredného hradu a vonkajších priestorov, a to na základe projektovej dokumentácie 
spracovanej projektantom: Slovenské národné múzeum, Bratislava v kooperácii so Stavebnou 
fakultou STU Bratislava (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt"), ktorá je súčasťou 
Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

1.2. Mandant sa zaväzuje mandatárovi za riadny výkon technického dozoru v súlade s touto Zmluvou 
zaplatiť dohodnutú odplatu v súlade s ustanovenými podmienkami tejto Zmluvy. 

1.3. Výkon činnosti technického dozoru mandanta ako investora počas realizácie Stavby s názvom: 
„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, realizovanej 
na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s mandantom ako objednávateľom stavebných prác 
a zhotoviteľom Stavby (ďalej ako „Zmluva o dielo“) sa bude týkať Stavby v členení stavebných 
objektov a prevádzkových súborov podľa článku 4 Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

1.4. Technický dozor sa zaväzuje zabezpečiť pre mandanta predmet Zmluvy v rozsahu a podľa 
činností uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
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Článok 3 

Spôsob plnenia predmetu Zmluvy 

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že výkon činnosti Technického dozoru mandanta ako investora Stavby 
bude vykonávať: 

3.1.1 za podmienok stanovených v tejto Zmluve, 

3.1.2 v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu Stavby, 

3.1.3 v súlade stavebného povolenia a iných súvisiacich rozhodnutí príslušných orgánov, 

3.1.4 s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami mandanta, 

3.1.5 podľa požiadaviek a pokynov mandanta, 

3.1.6 podľa súťažných pokladov a vysvetlení k nim, 

3.1.7 tak, aby všetky práce na Stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR, STN a technickými špecifikáciami, v stanovenom čase a 
v rámci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodržaní podmienok určených touto 
Zmluvou,  

3.1.8 v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov SR, predovšetkým 
musí dbať na dodržiavanie postupov podľa § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
a povinnosťami podľa Prílohy č. 3  k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

3.2 Pri výkone svojej činnosti bude mandatár pracovať so softvérom pre riadenie stavby 
„PlanRadar“, na ktorý má mandant platnú licenciu.  

3.3 Predmet Zmluvy dohodnutý v tejto Zmluve je splnený riadnym včasným  a úplným splnením 
činností, na ktoré sa mandatár zaviazal v zmysle tejto Zmluvy. 

3.4 Mandatár bude vykonávať Technický dozor odborne spôsobilými pracovníkmi uvedenými v 
Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.  

3.5 Mandant je povinný odovzdať neodkladne a včas mandatárovi veci a informácie, potrebné na 
zariadenie, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár. Ak vyžaduje zariadenie 
záležitostí uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je tento povinný mandatárovi na 
jeho požiadanie vystaviť včas písomné splnomocnenie. 

3.6 Všetky činnosti kľúčových odborníkov budú vykonávané na stavenisku s tým, že a vo fáze 
výstavby má mandant právo požadovať každodennú prítomnosť jedného alebo viacerých 
kľúčových odborníkov mandatára (podľa stavebných činností na Stavbe, ktoré jednotliví kľúčoví 
odborníci dozorujú ) a počas odstránenia vád  Stavby bude požadovaná iba občasná prítomnosť 
odborníkov Technického dozoru na Stavbe podľa potreby a pokynov mandanta v rozsahu 
činností Technického dozoru upravených v tejto Zmluve. 

3.7 Mandatár sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 
bude vykonávať vždy osobami, prostredníctvom ktorých mandatár preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných 
podkladov verejného obstarávania, a ktorých za týmto účelom mandatár identifikoval vo svojej 
ponuke v procese verejného obstarávania (ďalej ako „kľúčoví odborníci“).  

3.8 Iba výnimočne môže mandatár použiť na výkon vybraných odborných činností aj ďalšie osoby 
v prípade, ak ich realizáciu objektívne nie je možné zabezpečiť v požadovanej kvalite a/alebo 
čase prostredníctvom určeného kľúčového odborníka mandatára uvedenej v  Prílohe č. 6 tejto 
Zmluvy.  

3.9 Nahradenie niektorého z kľúčových odborníkov mandatára je možné výlučne s písomným 
súhlasom mandanta a iba v prípade, ak kľúčový odborník mandatára preukázateľne nemôže 
vykonávať činnosť, na ktorú bol určený. Navrhovaný kľúčový odborník mandatára musí spĺňať 
minimálne rovnaké kvalitatívne predpoklady, tzn. najmä dosiahnuté vzdelanie, rovnakú odbornú 
spôsobilosť, praktické skúsenosti/roky odbornej praxe, ako boli kvalitatívne predpoklady 
pôvodného kľúčového odborníka, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového kľúčového odborníka 
mandatára preukazuje mandatár rovnakými dokladmi ako boli požadované v podmienkach 
účasti v procese verejného obstarávania. Každú výmenu kľúčového odborníka je mandatár 



SNM-BET-MZ-2022/..... 

 

Strana 4 z 32 

SNM-BET-MZ-2022/..... 

povinný písomne oznámiť mandantovi najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred jeho výmenou. V 
prípade, že k výmene kľúčového odborníka dôjde bez súhlasu mandanta, bude sa to považovať 
za podstatné porušenie zmluvy a mandant bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Nezávisle 
na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je mandatár povinný zaplatiť 
mandantovi zmluvnú pokutu podľa ustanovení tejto Zmluvy.  Mandatár je povinný oznámiť 
mandantovi akúkoľvek zmenu údajov o kľúčovom odborníkovi najneskôr do 3 (troch) 
kalendárnych dní od kedy zmena údajov u kľúčového odborníka nastala.  

 

3.10 Mandatár bude vykonávať svoju činnosť na Stavbe formou trvalého dozoru, to znamená v 
priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou nasledovne: 

3.10.1 Denne počas realizácie Stavby - počas vykonávania stavebných prác 
zhotoviteľom,  

3.10.2 Podľa potreby v priebehu čiastkového odovzdávania Stavby, odstraňovania vád, 
kolaudačného konania a odstraňovania kolaudačných vád.  

3.10.3 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti 
dôvodov na strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez 
zbytočného odkladu písomne upozorniť mandanta s konkrétnym popisom vzniknutej 
prekážky. 

3.10.4 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov mandanta, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas, bezodkladne však 
o tom musí mandanta písomne informovať. 

3.10.5 Ak sa na mandatára vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“), potom je mandatár, ako aj jeho subdodávatelia 
(pokiaľ sa na nich vzťahuje táto povinnosť) povinný dodržať túto povinnosť po celú 
dobu trvania tejto Zmluvy. 

3.10.6 Mandatár nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta previesť na 
inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto Zmluvy. 

3.10.7 Mandatár nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta previesť 
záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu. 

3.10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

3.10.9 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi všetky 
veci/dokumenty, ktoré prevzal alebo získal v mene mandanta pri zabezpečovaní 
činností podľa tejto Zmluvy od tretej strany (napr. rozhodnutia úradov alebo iných 
orgánov, hmotné veci, príp. iný prospech). 

3.10.10 Mandatár vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že Stavba sa realizuje ako verejná 
práca v súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov a že dielo sa zhotovuje v priestore národných kultúrnych pamiatok hrad 
Krásna Hôrka, Kaplnka sv. Nepomuckého, Božia ruka, ktorých podmienky ochrany 
upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov, ako aj ochranného pásma vodných zdrojov II. a I. stupňa vrtu KHH, 
vodného zdroja II. stupňa vrtu Väzenská studňa, podzemného vedenia VN do 35kV 
(šírka 1m na každú stranu vodiča), ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky 
(NKP) hrad Krásna Hôrka. V riešenom území sa nachádza historická lipová alej, 
ktorá je súčasťou NKP Hrad Krásna Hôrka, Mileniálny hájik, dve jaskyne ako súčasť 
Volovských vrchov s osobitným režimom ochrany. Realizované stavebné práce sú 
vykonávané pod štátnym pamiatkovým dohľadom podľa zákona č.49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

3.10.11 Technický dozor je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby poskytovania činností 
podľa tejto Zmluvy, osoby, ktorými poskytuje výkon činnosti v zmysle tejto Zmluvy 
boli vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len ,,OOPP“) a 
prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci 
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a tieto používali určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania rizika a 
nebezpečenstva počas celej doby poskytovania Technického dozoru. 

3.10.12 Technický dozor zodpovedá v celom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci za osoby, ktorými poskytuje činnosti v zmysle Zmluvy. 

3.10.13 Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, 
výpočty a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo pripravené Technickým 
dozorom pri plnení Zmluvy sú výhradným vlastníctvom mandanta. Technický dozor 
je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje 
mandantovi. Technický dozor si môže ponechať kópie uvedených dokumentov 
a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu mandanta 
používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou. Právo mandanta na náhradu škody a 
zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

3.10.14 Technický dozor je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami 
a etickým kódexom svojej profesie a s primeranou diskrétnosťou. Predovšetkým je 
povinný zdržať sa vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa diela 
alebo služieb podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o dielo bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu mandanta a nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho 
povinnosťami voči mandantovi podľa Zmluvy. 

3.10.15 Technický dozor nie je oprávnený povoľovať žiadne zmeny materiálov oproti 
projektu Stavby bez predchádzajúceho písomného súhlasu projektanta a mandanta. 
Dohody o zmene materiálu prijaté len na úrovni zhotoviteľa Stavby a Technického 
dozoru sú neprípustné a nebudú zo strany mandanta akceptované. Mandatár je 
povinný o tejto svojej povinnosti tretie strany informovať. Ak Technický dozor poruší 
záväzky podľa tohto bodu môže mandant od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri 
podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Technického dozoru vyplývajúce 
zo Zmluvy. Právo mandanta na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

3.10.16 Ak Technický dozor ponúkne, súhlasí s ponúknutím alebo dá akejkoľvek osobe 
úplatok, dar, odmenu alebo províziu ako úplatok alebo odmenu za to, že táto osoba 
vykoná alebo sa zdrží vykonania akejkoľvek činnosti vo vzťahu k Zmluve alebo 
k Zmluve o dielo alebo ak uprednostní akúkoľvek osobu vo vzťahu k Zmluve alebo 
k Zmluve o dielo alebo inej zmluve uzatvorenej mandantom, môže mandant od 
Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva 
Technického dozoru vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo mandanta na náhradu škody 
a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

3.10.17 Technický dozor je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho 
nestrannosť a nezávislosť. Ak Technický dozor stratí takúto nestrannosť a 
nezávislosť, môže mandant od Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom 
porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Technického dozoru vyplývajúce z tejto 
Zmluvy. Právo mandanta na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

3.10.18 Mandant je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb Technického dozoru podľa 
Zmluvy. Nevykonanie kontroly zo strany mandanta nezbavuje Technický dozor 
zodpovednosti za vady poskytovaných služieb a činností podľa tejto Zmluvy. 

3.10.19 Technický dozor koná pri realizácii Zmluvy o dielo v mene mandanta a v dôsledku 
toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci výkonu 
Technického dozoru. 

3.10.20 Technický dozor vypracováva a predkladá mandantovi správy, čo však žiadnym 
spôsobom neobmedzuje jeho povinnosť informovať mandanta najneskôr do 4 
kalendárnych dní o všetkých okolnostiach, ktoré môžu potencionálne viesť ku 
zmene Stavby oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii.  

3.10.21 Rozhodnutia o uskutočnení zmeny Stavby oproti odsúhlasenej projektovej 
dokumentácii môžu byť vykonané iba na základe písomného súhlasu mandanta. 
Povinnosťou Technického dozoru je poskytnúť mandantovi informácie potrebné pre 
rozhodnutie o každej navrhovanej zmene. V prípade neobdržania súhlasu bude 
Technický dozor povinný sa riadiť pokynmi mandanta. 

3.10.22 Technický dozor musí získať písomný súhlas mandanta predtým než začne konať 
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pri nasledovných činnostiach: 

3.10.22.1 Delegovanie právomoci Technickým dozorom; 

3.10.22.2 Predĺženie lehoty výstavby 

3.10.22.3 Preberanie diela/Stavby (alebo časti diela/Stavby) mandantom 

3.10.22.4 Protokol o preberaní diela/Stavby 

3.10.22.5 Nároky zhotoviteľa Stavby 

3.10.23 Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené v predchádzajúcom 
ustanovení Zmluvy, ak podľa názoru Technického dozoru sa vyskytne naliehavý 
prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Stavby, prípadne priľahlého majetku, 
Technický dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo 
zodpovednosti zhotoviteľa Stavby , nariadiť zhotoviteľovi Stavby vykonať všetky také 
práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Technického dozoru 
nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko.  

3.10.24 Vydanie akéhokoľvek pokynu, alebo potvrdenie nejakého ústneho pokynu 
Technického dozoru musí byť písomne oznámené mandantovi a písomne 
zaznamenané v stavebnom denníku príslušnej časti diela. 

3.10.25 Pracovné rokovania („kontrolné dni“) sa musia konať v pravidelných intervaloch v 
súlade so znením Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom a zhotoviteľom 
Stavby.. Pracovných rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: zástupca zhotoviteľa, 
Technický dozor a mandant spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda 
pracovných rokovaní týka. Zmyslom pracovných rokovaní je monitorovanie postupu 
prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu prác a míľnikov, 
preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia 
prác. Technický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní 
a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť 
uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. 

 

Článok 4 

Čas plnenia 

 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že odborné činnosti Technického dozoru podľa tejto Zmluvy bude pre 
mandanta vykonávať priebežne a plynule od začatia činnosti až do odovzdania a prevzatia 
Stavby a do úplného administratívneho a faktického ukončenia Stavby vrátane odstránenia 
prípadných vád uvedených v kolaudačnom rozhodnutí. 

4.2 Termín začatia činnosti Technického dozoru: do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy mandanta na začatie výkonu technického dozoru . 

4.3 Termín ukončenia činnosti Technického dozoru: dňom nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia Stavby a riadneho odstránenia prípadných vád a nedorobkov Stavby 
uvedených v kolaudačnom rozhodnutí.  

4.4 Predpokladaná doba realizácie stavby je od 08/2022 - 07/2025, táto doba je len orientačná.  

4.5 Predpokladaná doba výkonu činnosti Technického dozoru je 36 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že mandant je oprávnený kedykoľvek počas poskytovania 
Technického dozoru podľa tejto Zmluvy oprávnený písomným oznámením doručeným 
mandatárovi prerušiť poskytovanie Technického dozoru podľa tejto Zmluvy. Mandant je 
oprávnený prerušiť poskytovanie Technického dozoru podľa tejto Zmluvy aj opakovane. Mandant 
písomne vyzve mandatára na pokračovanie Technického dozoru minimálne 10 kalendárnych dní 
vopred. Mandatárovi počas doby prerušenia poskytovania Technického dozoru nevzniká nárok 
na žiadnu odplatu. Mandant je oprávnený prerušiť poskytovanie Technického dozoru maximálne 
na dobu 6 mesiacov. V prípade, ak minimálne 10 kalendárnych dní pred uplynutím šesť mesačnej 
doby prerušenia, mandant neoznámi termín pokračovania poskytovania Technického dozoru, je 
mandatár oprávnený túto Zmluvu vypovedať.  
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Článok 5 

Spolupôsobenie mandanta 

 

5.1. Mandant sa zaväzuje v rámci svojej súčinnosti, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne 
spoluprácu pri získavaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, 
ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Túto súčinnosť poskytne mandatárovi v 
najkratšom možnom čase nevyhnutnom pre plynulé plnenie tejto Zmluvy najneskôr do 3 
pracovných dní od  vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak sa bude 
jednať o spoluprácu, ktorú nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami, alebo v potrebných 
časových lehotách. 

5.2. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi doklady a súčinnosť pri podpise Zmluvy, 
najneskôr však ihneď po obdržaní : 

5.2.1. kompletnú projektovú dokumentáciu pre realizáciu Stavby v počte jednej sady 

5.2.2. Zmluvu o dielo so zhotoviteľom vrátane všetkých príloh a zmluvného položkového 
rozpočtu. 

5.3. Mandant v prípade potreby udelí mandatárovi plnú moc na zastupovanie mandanta pri styku s 
inými právnickými alebo fyzickými osobami potrebnú na výkon činnosti Technického dozoru. 

 

Článok 6 

Odplata mandatára 

 

6.1 Odplata za činnosť mandatára podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa 
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Odplata je dohodnutá v zmysle cenovej ponuky procesu verejného obstarávania na poskytnutie 
služby s názvom predmetu zákazky: „ Technický dozor investora počas realizácie stavby 
„Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu““ a to: 

Odplata bez DPH : .................................. €  

DPH 20 % : ........................................ € 

Odplata s DPH : ...................................... € 

slovom: ................................................ €  

6.3 V odplate mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaložil pri plnení 
svojho záväzku podľa Zmluvy, a to aj v prípade predĺženia doby realizácie Stavby prípadne jej 
prerušenia.  

6.4 Odplatu je možné zvýšiť v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a len v prípade, keď 
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu výkonu Technického dozoru, ktorý nebol 
predvídateľný v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, alebo ak mandant bude od mandatára požadovať 
naviac práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Zmena odmeny za 
výkon Technického dozoru musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1. Nárok na odplatu vznikne mandatárovi v prípade riadneho a včasného vykonania predmetu 
plnenia Zmluvy. Mandatár bude mať nárok na takú časť zmluvnej odplaty, ktorá zodpovedná 
skutočne odpracovaným hodinám jednotlivých odborníkov mandatára za platové sadzby uvedené 
v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 
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7.2. Súčet jednotlivých súm odplaty fakturovaných mandatárom nesmie presiahnuť maximálnu sumu 
odplaty uvedenej v bode 6.2 Článku 6 tejto Zmluvy.  

7.3. Mandatár je oprávnený fakturovať dohodnutú odmenu v EUR vrátane DPH na základe 
predložených čiastkových faktúr v mesačnej periodicite vystavených do 15 kalendárnych dní po 
uplynutí kalendárneho mesiaca. Mandatár vyúčtuje mandantovi odplatu za služby a činnosti 
poskytnuté počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Výšku odplaty mandatár vypočíta 
nasledovne:  

O = (CZOk1 x SPOH) + (CZOk2 x SPOH) + (CZODO x SPOH) 

O = Odplata 

CZOk1 = Cena za osobohodinu kľúčového odborníka 1 - technického dozoru pre pozemné 
stavby uvedená v Prílohe č. 4 Zmluvy  

CZOk2 = Cena za osobohodinu kľúčového odborníka 2 - technického dozoru pre inžinierske 
stavby uvedená v Prílohe č. 4 Zmluvy  

CZODO = Cena za osobohodinu „Ďalšieho odborníka“ uvedená v Prílohe č. 4 Zmluvy. 

SPOH = Skutočný počet odpracovaných hodín daného kľúčového odborníka alebo ďalšieho 
odborníka. 

 

7.4. Splatnosť faktúry za výkon Technického dozoru je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
mandantovi. 

7.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude 
súpis skutočne vykonaných prác a činností, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.6. Mandant je oprávnený vrátiť daňový doklad (faktúru) ak nebude obsahovať náležitosti podľa tohto 
článku Zmluvy vrátane príloh. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia nového 
daňového dokladu. 

7.7. Ak mandatár nie je platiteľom DPH a počas trvania Zmluvy sa stane platiteľom DPH, táto 
skutočnosť nebude mať vplyv na zvýšenie dohodnutej odplaty. 

7.8. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu mandanta na účet 
mandatára.  

7.9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že mandant je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú 
pokutu, náhradu škody, peňažné plnenia poskytnuté subdodávateľom mandatára podľa 
ustanovení Zmluvy, či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, či nároky mandanta a to splatné, ako aj 
nesplatné uplatnené na základe tejto Zmluvy voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke mandatára 
voči mandantovi. 

7.10. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v 
prípade, ak si mandatár nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľovi/ subdodávateľom 
tzn. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za činnosti, ktoré pre neho realizujú mandantovi známi 
subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú mandanta o priamu úhradu za vykonané 
činnosti, mandant poskytne mandatárovi lehotu na vykonanie nápravy v dĺžke 7 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia výzvy mandatárovi, v ktorej môže mandatár namietať, že voči subdodávateľovi 
nemá žiadne podlžnosti, čo musí mandatár vierohodne preukázať. Počas plynutia takto 
poskytnutej lehoty je mandant oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. aj konečnú 
faktúru), vystavených mandatárom až do času, kedy nebudú záväzky mandatára voči 
subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu Zmluvy nie je mandant v 
omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči mandatárovi a mandatárovi nevznikne 
nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. V prípade, ak nedôjde zo strany mandatára v 
lehote poskytnutej mandantom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči mandatárovi a 
toto uspokojenie nebude v tejto lehote mandantovi písomne preukázané alebo nebude 
mandantovi preukázané, že mandatár nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je mandant 
oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči mandatárovi priamo, a tým sa 
zbaviť svojich záväzkov voči mandatárovi z tejto Zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, 
ktorú mandant uspokojil, s čím mandatár vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že mandant vykoná 
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platbu subdodávateľovi, oznámi mandant mandatárovi minimálne 7 kalendárnych dní pred tým, 
než mandant faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok mandatára na úhradu odplaty do 
výšky úhrady vykonanej mandantom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady 
mandantom subdodávateľovi mandatára. V prípade, ak mandatár už mandantovi príslušné 
činnosti fakturoval, je povinný už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto činnostiam mandantovi vrátiť 
v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, že mandant vykoná platbu v prospech 
subdodávateľa. 

Článok 8 

Zodpovednosť za vady a škodu 

 

8.1. Mandatár zodpovedá za to, že výkon Technického dozoru v zmysle tejto Zmluvy bude vykonaný 
podľa platnej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, v súlade s podmienkami 
súvisiacich vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí príslušných orgánov, s príslušnými technickými 
normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a touto Zmluvou. V opačnom prípade 
výkon Technického dozoru má vady, za ktoré mandatár zodpovedá v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a tejto Zmluvy. 

8.2. Mandatár sa zaväzuje vykonávať plnenie Zmluvy s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, v 
súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve a v súlade s platnou legislatívou SR. 

8.3. Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní činnosti Technického dozoru s odbornou 
starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta, 
ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR a technickými normami a v súlade so 
záujmami mandanta , ktoré Technický dozor pozná, alebo musí poznať. Stály Technický dozor 
nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od mandanta v 
prípade, že mandatár ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov 
nemohol zistiť alebo na ne mandanta upozornil a mandant na ich použití trval. Mandatár takisto 
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu mandantom, ak 
mandatár na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a mandant na ich dodržaní trval alebo ak 
mandatár túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné 
upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy 
písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. 

8.4. Pokiaľ mandatár používa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy tretie osoby, zodpovedá ako 
keby plnil sám. 

8.5. Mandatár zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia tejto Zmluvy v čase jeho odovzdania. 

8.6. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu plnenia Zmluvy zodpovedá mandatár iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

8.7. Mandant je oprávnený reklamovať vadu plnenia písomnou formou bez zbytočného odkladu od jej 
zistenia.  

8.8. Mandatár je povinný vady plnenia na vlastné náklady odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr 
do 3 kalendárnych dní. Ak nie je možné odstrániť vadu v lehote podľa predchádzajúcej vety, 
mandant určí iný termín, do ktorého je mandatár povinný vadu odstrániť. 

8.9. Ak mandatár vadu neodstráni v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy je takýto postup 
podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve s tým, že mandant je oprávnený od 
tejto Zmluvy odstúpiť. Právo mandanta na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.  

8.10. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitostí a na 
veciach prevzatých od mandanta a tretích osôb v plnom rozsahu, ibaže by túto škodu nemohol 
odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať poistiť, len 
keď to ustanoví Zmluva, alebo keď ho o to mandant požiada, a to na účet mandanta. 

8.11. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom kontrolnej 
činnosti a porušením povinností mandatára vyplývajúcich z tejto Zmluvy, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR, právne záväzných predpisov Európskej únie a technických noriem 
súvisiacich s realizáciou plnenia na základe tejto Zmluvy. Zodpovednosť za škodu sa riadi 
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.Za škodu sa považujú aj prípadné sankcie 
uložené orgánmi verejnej správy alebo tretími osobami v dôsledku neodborného výkonu 
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Technického dozoru. Mandatár sa zaväzuje spôsobenú škodu uhradiť do 14 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu. 

8.12. Mandatár je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, najneskôr však v lehote 7 kalendárnych dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, predložiť mandantovi originál prípadne úradne overenú 
kópiu potvrdenia/dokladu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 
alebo potvrdenia/dokladu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa v súvislosti s 
vykonávaním všetkých jeho činností podľa tejto Zmluvy minimálne vo výške celkovej zmluvnej 
odplaty bez DPH a doklad o zaplatení poistného. Mandatár je povinný toto poistenie udržiavať v 
stanovenej výške podľa predchádzajúcej vety počas celej doby trvania účinnosti Zmluvy, čo je 
povinný mandantovi vierohodne preukázať na základe výzvy mandanta najneskôr do 5 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

Článok 9 

Ukončenie Zmluvy 

 

9.1. Túto Zmluvu možno ukončiť: 

9.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán, 

9.1.2. písomným odstúpením od Zmluvy, 

9.1.3. písomnou výpoveďou. 

9.2. Zmluvné strany môžu od tejto Zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v tejto Zmluve a podľa 
§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

9.3. Za podstatné porušenie povinností, ktoré oprávňujú mandanta od tejto Zmluvy odstúpiť (okrem 
prípadov uvedených na inom mieste Zmluvy) budú zmluvné strany považovať : 

9.3.1. mandatár porušil akúkoľvek povinnosť alebo záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo zo 
všeobecne záväzného predpisu SR, 

9.3.2. mandatár je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy, 

9.3.3. mandatár neodstráni vadu alebo vady poskytovaného plnenia podľa tejto Zmluvy v lehote 
určenej podľa ustanovení tejto Zmluvy, 

9.3.4. mandatár postúpi, prevedie práva alebo povinnosti z tejto Zmluvy v rozpore s 
ustanoveniami tejto Zmluvy, 

9.3.5. počas účinnosti tejto Zmluvy mandatár stratí príslušné podnikateľské oprávnenie, 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti, prípadne iné oprávnenie nevyhnutné na poskytnutie 
činnosti podľa tejto Zmluvy, 

9.3.6. mandatár vstúpil do likvidácie, je proti nemu vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh 
na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 
dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, 

9.3.7. mandatár aj napriek písomnej výzve nezačal vykonávať činnosť Technického dozoru 
podľa tejto Zmluvy alebo vykonávanie prerušil na viac ako 5 kalendárnych dní , 

9.3.8. mandatár nie je poistený v zmysle tejto Zmluvy alebo poistná zmluva upravujúca 
zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom povolania nie je platná a účinná, 

9.3.9. ak mandatár a/alebo jeho subdodávateľ nie je v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazaný z tohto registra alebo ak dôjde 
k jeho výmazu z tohto registra počas trvania tejto Zmluvy a podľa § 15 ods.1 zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

9.3.10. Za podstatné porušenie povinností, ktoré oprávňujú mandatára od tejto Zmluvy odstúpiť 
budú zmluvné strany považovať: 

9.3.10.1. ak mandant aj po písomnom upozornení mandatára s poskytnutím 
dodatočnej primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 kalendárne dni 
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a oznámením úmyslu odstúpiť od Zmluvy, neposkytne potrebnú súčinnosť 
podľa tejto Zmluvy, 

9.3.10.2. ak mandant neuhradil opakovane (2x a viac) riadne doručenú faktúru v 
lehote jej splatnosti a dostal sa do omeškania so zaplatením splatnej faktúry 
o viac ako 30 kalendárnych dní; 

9.4. Odôvodnené odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a účinky 
nadobudne dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

9.5. Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od Zmluvy realizuje mandatár bezodkladne nevyhnutné 
opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania Technického dozoru tak, aby mandantovi 
nevznikla žiadna škoda. 

9.6.  Mandant môže túto Zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať a to aj bez 
udania dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol 
dozvedieť, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Od účinnosti výpovede je mandatár povinný 
nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta písomne 
upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 
mandantovi nedokončením činnosti. Vypovedaním Zmluvy nie je dotknutý nárok mandatára na 
pomernú časť odplaty za činnosť riadne vykonanú do dňa účinnosti výpovede vo výške 
odsúhlasenej mandantom a úhradu preukázaných nákladov, ktoré do tohto dňa mandatár účelne 
a nevyhnutne vynaložil. 

9.7. Mandatár môže túto Zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná odôvodnená výpoveď doručená mandantovi, 
ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. Mandatár je povinný písomne upozorniť Mandanta na 
opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na odvrátenie prípadnej škody, ktorá by v súvislosti s ukončením 
zmluvného vzťahu mohla vzniknúť. 

9.8. Mandatár je oprávnený vypovedať túto Zmluvu z nasledujúceho dôvodu: 

9.8.1. ak mandant preruší poskytovanie Technického dozoru na dobu viac ako 6 mesiacov podľa 
bodu 4.6. Článku 4 Zmluvy. 

9.9. Mandatár nie je oprávnený si nárokovať voči mandantovi akékoľvek finančné plnenie z dôvodu 
ukončenia Zmluvy zo strany mandanta. 

9.10. Odstúpením od Zmluvy alebo výpoveďou Zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody 
vzniknutej porušením tejto Zmluvy, nároky na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania, 
nároky vyplývajúce z ustanovení o zodpovednosti za vady poskytnutého Technického dozoru, 
ktoré boli do účinnosti odstúpenia/výpovede od Zmluvy mandatárom poskytnuté a ani zmluvné 
ustanovenia o náhrade škody a iné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy. 

9.11. V prípade zániku Zmluvy, sú zmluvné strany povinné vysporiadať všetky svoje zmluvné záväzky 
do 30 kalendárnych dní odo dňa zániku tejto Zmluvy, ak Zmluva neurčuje inak. 

9.12. Túto Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je aj 
vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok. Zmluva zanikne dňom uvedeným  
v dohode. 

 

Článok 10 

Sankcie 

 

10.1. V prípade, že mandatár poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, je mandant 
oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,-€ (slovom stopäťdesiat eur) za 
každé jedno porušenie a za každý aj začatý deň až do vykonania nápravy, ak v tejto Zmluve nie 
je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany mandatára ustanovená iná výška 
zmluvnej pokuty. 

10.2. V prípade ak mandatár nedodrží záväzok podľa tejto Zmluvy vykonávať Technický dozor 
kľúčovými odborníkmi podľa podmienok upravených v tejto Zmluve, má mandant právo na 
osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € (slovom jedentisíc eur) za každý aj začatý deň 
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porušenia uvedeného záväzku a za každého jedného kľúčového odborníka až do vykonania 
nápravy.  

10.3. V prípade, ak mandatár nepredloží potvrdenie/doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za 
škodu a/alebo doklad o zaplatení poistného v zmysle Článku 8 tejto Zmluvy, má mandant právo 
na osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 800,- € (slovom osemsto eur) za každý aj začatý deň 
porušenia uvedenej povinnosti až do vykonania nápravy. Ak mandatár poruší povinnosť udržiavať 
účinné poistenie podľa Článku 8 tejto Zmluvy počas celej doby trvania účinnosti tejto Zmluvy, 
vzniká mandantovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 800,- € (slovom osemsto eur) 
za každý aj začatý deň porušenia uvedenej povinnosti, a to až do jej splnenia podľa ustanovení 
Zmluvy. 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo 
čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany mandanta jednostranný zápočet. 

10.5. Mandatár týmto na základe slobodnej a vážnej vôle vyhlasuje, že s výškou dohodnutých 
zmluvných pokút súhlasí, nepovažuje ich za neprimerané a ani za odporujúce dobrým mravom, 
pričom s výškou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu súhlasí. 

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmluvné pokuty na základe tejto Zmluvy možno uplatniť 
aj opakovane. 

10.7. Mandatár je povinný uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností na základe výzvy 
mandanta. Splatnosť zmluvnej pokuty je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na 
zaplatenie zmluvnej pokuty. 

10.8. Splnením záväzku mandatára zaplatiť mandantovi zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti 
mandatára, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

10.9. V prípade omeškania mandanta s úhradou peňažných záväzkov mandatárovi (úhrada faktúr) má 
mandatár voči mandantovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy, a to vo výške 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.10. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná zmluvná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú 
možno vymáhať samostatne. 

 

Článok 11 

Vyššia moc 

 

11.1. Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za zmluvnú stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné 
záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú 
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. 

11.2. Pojem „vyššia moc“ v tejto Zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť,  

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 

b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 
Zmluvy, 

c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutá zmluvná strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju 
prekonať 

d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej zmluvnej strane. 

11.3. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať 
vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie 
podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad 
týchto okolností s uvedením dostupných alternatívnych prostriedkov pre plnenie Zmluvy. 

 

Článok 12 

Subdodávatelia a „iné osoby“ 
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12.1. Mandant podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodávateľov mandatára, ktorí sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov počas celého obdobia trvania tejto Zmluvy, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je 
uvedená v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je 
uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum 
narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu Zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 

12.2. Mandatár je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi. Mandatár je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi zmenu subdodávateľa 
a údaje podľa predchádzajúceho bodu zmluvy. 

12.3. V prípade zmeny/doplnenia subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je mandatár povinný 
mandantovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, 
predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel 
plnenia v percentách, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových 
subdodávateľov (vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za príslušného subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmety plnenia. 

12.4. Pri plnení predmetu Zmluvy subdodávateľom má mandatár zodpovednosť akoby predmet Zmluvy 
plnil a vykonával sám. 

12.5. K zadaniu určitého podielu predmetu Zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 5 tejto 
Zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 5 Zmluvy počas plnenia predmetu 
tejto Zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle ustanovení ZVO a zákona č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

12.6. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO 
v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej mandatár preukazoval splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je mandantovi známa ku dňu 
podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú 
u nej dôvody na vylúčenie podľa ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne 
vykonávala služby, na ktoré poskytuje kapacity mandatárovi počas celého obdobia účinnosti tejto 
Zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke 
mandatára a poskytla svoje kapacity mandatárovi počas celého obdobia účinnosti tejto Zmluvy 
v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 5 tejto zmluvy. 

12.7. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO 
(ustanovenie predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy týmto nie je dotknuté), prostredníctvom 
ktorých mandatár preukazoval splnenie ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto 
zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich 
dôvody na vylúčenie podľa ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení 
tejto Zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej 
v ponuke mandatára a poskytli svoje zdroje alebo kapacity mandatárovi počas celého obdobia 
účinnosti tejto Zmluvy podľa špecifikácie v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.  

12.8. V prípade, že počas plnenia tejto Zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba 
pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov tejto Zmluvy, postupuje sa primerane 
podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku Zmluvy formou dodatku k Zmluve. Ak 
z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 5 Zmluvy, má 
táto povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mandant pred podpisom dodatku 
k zmluve overuje zápis v registri partnerov verejného sektora.  

 

Článok 13 

Spoločné s záverečné ustanovenia 
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12.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky. 

12.2. Všetky písomnosti si zmluvné strany poskytujú v slovenskom jazyku. 

12.3. Táto Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. Mandatár berie na vedomie povinnosť mandanta zverejniť túto Zmluvu 
ako aj jednotlivé čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim 
podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy v plnom rozsahu. 

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto Zmluvy poskytli, 
alebo poskytnú osobné údaje fyzických osôb, zaväzujú sa s týmito osobnými údajmi nakladať a 
tieto osobné údaje spracovávať výlučne na účely plnenia povinností podľa tejto Zmluvy a v súlade 
s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi prepismi o ochrane osobných údajov najmä 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o 
zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“). 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti 
doručované v súvislosti s touto Zmluvou druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej 
zmluvnej strane, ak táto Zmluva neurčuje inak: 

12.5.1. v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, 
pričom je potrebné preukázať doručenie elektronickej pošty (e-mailu) potvrdením o 
odoslaní e-mailu a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail 
príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo 

12.5.2. v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného 
doručovania, doručením písomnosti druhej zmluvnej strane s tým, že v prípade 
doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene na adresu 
určenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 
príslušná zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, 
alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo ak je na 
zásielke, doručovanej poštou príslušnej zmluvnej strane, preukázateľné zamestnancom 
pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 
poznámka podobného významu. 

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa ukončenia tejto Zmluvy budú 
doručované len prostredníctvom pošty, osobne, kuriérom, alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o 
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany 
aktivované elektronické schránky. 

12.7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 

12.8. V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie 
písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa zmluvná strana zaväzuje 
o zmene adresy a kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v 
takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa a nové kontaktné údaje riadne 
oznámené druhej zmluvnej strane. 

12.9. Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa 
poradia. 

12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú riešiť vzájomnou dohodou, avšak ak 
nedôjde k dohode, sporová zmluvná strana je oprávnená postúpiť spor k vyriešeniu vecne 
a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

12.11. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú po dva 
rovnopisy. 



SNM-BET-MZ-2022/..... 

 

Strana 15 z 32 

SNM-BET-MZ-2022/..... 

12.12. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane z dôvodu legislatívnych zmien neplatné, zmluvné 
strany sa zaväzujú Zmluvu v tej časti zmeniť. Aj bez uskutočnenia zmeny zostávajú ostatné 
ustanovenia tejto Zmluvy účinné. V prípade neplatnosti niektorej časti, respektíve niektorého 
ustanovenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, ostávajú ostatné časti Zmluvy v platnosti, ak z 
predmetnej neplatnej časti alebo ustanovenia nevyplýva, že je neplatná celá Zmluva. 

12.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, nebola podpísaná v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Predmet Zmluvy, 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 – Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom, 

Príloha č. 4 – Zmluvná cena, 

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“, 

Príloha č. 6 – Kľúčoví odborníci. 

 

 

V Bratislave dňa ......................  V .......................... dňa ............... 

  

  

Za mandanta: Za mandatára: 

 
 
 
 
 
................................................................. 

 
 
 

  

................................................... 
 

Mgr. Tímea Mátéová, riaditeľka 

Slovenské národné múzeum  

- Múzeum Betliar v Betliari  

 

meno 

funkcia, obchodné meno 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Predmet zmluvy 

1. ČLÁNOK CHARAKTERISTIKA STAVBY: 

Hrad Krásna Hôrka, situovaný severne od obce Krásnohorské Podhradie na homolovitom 
vápennom návrší, predstavuje výraznú dominantu Rožňavskej kotliny. Vznikol na prirodzenom 
strategickom mieste nad križovatkou dvoch historických komunikácií: východno-západnej 
smerujúcej do Košíc a severnej ceste na Spiš. Hrad Krásna Hôrka leží v katastri obce 
Krásnohorské podhradie, približne 6 km východne od Rožňavy. Hrad a obec sa nachádzajú 
v juhovýchodnej časti Slovenska, v severnej časti historickej Gemersko-malohontskej župy. 
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Hrad Krásna hôrka s bezprostredným okolím je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu evidovaný pod číslom 518/1-22, realizačné práce budú vykonávané pod štátnym 
pamiatkovým dohľadom podľa zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (Pamiatkový zákon). 

Priestor, v rámci ktorého sa dielo vykonáva, sa nachádza v katastrálnom území Krásnohorské 
Podhradie: národná kultúrna pamiatka – hrad Krásna Hôrka a jeho okolie, pozostávajúci najmä 
z Dolného, Stredného a Horného hradu, areálu podhradia a príslušnej infraštruktúry, v špecifikácii 
podľa sprievodnej správy, ktorá je súčasťou Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných 
podkladov. 

Účelom projektu “Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, 
objekty: SO01C, SO01B (Dolný a Stredný hrad), je návrat vizuálneho poňatia pamiatky do 
posledného hodnotného obdobia po obnove z rokov 1903-1905, s ponúknutím plnej funkčnosti 
prislúchajúcich služieb návštevníkom. 

Cieľom obnovy hradu je odstránením nevhodných úprav 2. polovice 20. storočia a začiatku 21. 
storočia navrátiť hradu jeho vzhľad zo začiatku 20. storočia a dobové technické riešenia a prvky, 
realizované do prvej tretiny 20. storočia skúsenými remeselníkmi na základe požiadaviek 
pôvodných vlastníkov hradu. 

 

2. ČLÁNOK ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Názov stavby:  Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (ďalej 
aj ako „Stavba“) 

Miesto stavby: obec Krásnohorské Podhradie 

Lokalita: okres Rožňava 

Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie 

Kraj: Košický 

Okres: Rožňava 

Nehnuteľnosti a pozemky dotknutého územia: Podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu 
Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.  

Investor/stavebník/objednávateľ stavby: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 
810 06 Bratislava 

Zhotoviteľ Stavby: MBM-GROUP, a.s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov 

 

3. ČLÁNOK PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

- Projektová dokumentácia v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy: 

 

4. ČLÁNOK ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Zhotovenie diela „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ 
sa uskutočňuje podľa nižšie uvedeného členenia stavebných objektov a prevádzkových súborov: 

Časť A - I. Etapa – Realizácia 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov 

 

Stavebné objekty 

SO 02 - Hrad Krásna Hôrka- Informačné centrum 

SO 03 - Vodovod 

SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 

SO 03.2 Vodovodná prípojka 
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SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 

SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 

SO 04 - Kanalizácia  

SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd 

SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 

SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2+výustný objekt do potoka 

SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad) 

SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov + vsakovacie zariadenia 

SO 05.1 - Prípojka VN 

SO 06 - Vonkajšie osvetlenie a vnútro areálové NN rozvody elektriny 

SO 06.1 VO osvetlenie 

SO 06.3a Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 

SO 06.3b Vnútroareálový rozvod NN (SNM+obec Krh.P.) 

SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 

SO 07 - Prípojka slaboprúdu a vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

SO 07.1 Prípojka slaboprúdu  

SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

SO 08 - Komunikácie a spevnené plochy  

SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549 

SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia 

SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy 

SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad 

SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy 

SO 08.7 Požiarna komunikácia 

SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra a oplotenie 

SO 10 - Odpadové hospodárstvo 

SO 11 - Objekt technickej vybavenosti (ATČS2) 

SO 12 - Objekt technickej vybavenosti (ATČS1, vrátane požiarnej nádrže) 

SO 13 - Hrubé terénne úpravy  

SO 14 - Objekty občerstvenia a suvenírov (1 x veľký stánok, vrátane časti verejných 
toaliet, + 5 x malý stánok – suveníry, občerstvenie a 1 stánok objekt zázemia) 

Prevádzkové súbory 

PS 01.1 Trafostanica TS 1 

PS 01.2 Technologická časť ATČS1 

PS 01.3 Technologická časť ATČS2  

PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 

PS 01.5 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice 

PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATČS 1) 

 

Časť B - II. Etapa – SO – 01 Hrad Krásna Hôrka 
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SO.01 C – DOLNÝ HRAD 

SO.01 B – STREDNÝ HRAD 

▪ Františkino múzeum 

▪ Rákocziho trakt 

▪ Pohotovostné toalety a vstup do zvonice 

▪ Kaplnka  

VONKAJŠIE PRIESTORY HRADU 

▪ 1. nádvorie 

▪ Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím 

▪ 2.nádvorie 

▪ 3. nádvorie 

▪ Prejazd medzi 3. a 4. nádvorím s podjazdmi 

▪ Časť 4.nádvoria 

▪ Parkán 

▪ Kaplnka Jána Nepomuckého 

▪ Prícestná kaplnka Panny Márie 

 

Časť C Trvalé krovy a strechy – zmena stavby pred dokončením  

Táto časť diela je v rozsahu realizácie zmeny rozostavanej stavby: "3 - Trvalé krovy a strechy", v 
rámci súboru stavieb: "Sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP - hradu Krásna 
Hôrka". Zmena rozostavanej stavby je potrebná vzhľadom na nutné zmeny a úpravy v strešných 
konštrukciách, v nadväznosti na konštrukčné a dispozičné napojenie ostatných časti hradného 
komplexu, ako aj vzhľadom na potrebu preriešenia rímsových častí striech, zmeny 
v protipožiarnom zabezpečení strešných konštrukcií a v systéme bleskozvodnej sústavy. 

Súčasťou realizácia diela sú aj: Činnosti a dodržanie podmienok špecifikovaných v Prílohe 
č. A a B Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

 

5. ČLÁNOK LEHOTA VÝSTAVBY  

Lehota na zhotovenie diela: 

a) Dátum podpisu zmluvy o dielo so Zhotoviteľom stavby: 28.07.2022 

b) odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 04.08.2022 – do 7 kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, 

c) začatie diela: dňa 15.08.2022 - do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska  

d) 1. míľnik: Odlesnenie pozemkov potrebných pre výstavbu realizovať v období 
vegetačného pokoja od 1. októbra 2022 do konca februára 2023  

e) 2. míľnik: ukončenie do 18 mesiacov po začatí diela pre časti:  

• SO.01 C – DOLNÝ HRAD 

• SO.01 B – STREDNÝ HRAD, v časti Františkino múzeum – podjazd 1. NP, 
Rákocziho trakt poschodie (2.NP) 

• SO.01 - 1. nádvorie - so všetkými potrubiami a kabelážou + úprava povrchov 

• SO.01 - Podjazd medzi 1. a 2. nádvorím - so všetkými potrubiami a kabelážou + 
úprava povrchov 

• SO.01 - 2.nádvorie - so všetkými potrubiami a kabelážou + úprava povrchov 
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• SO 03.1 Rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 

• SO 03.2 Vodovodná prípojka 

• SO 03.3 Areálový rozvod pitnej vody 

• SO 03.4 Areálový rozvod požiarnej vody 

• SO 04.1 Kanalizačná prípojka splaškových odpadových vôd 

• SO 04.2 Areálová splašková kanalizácia 

• SO 04.3 Kanalizačná prípojka ATS2+výustný objekt do potoka 

• SO 04.4 Kanalizačná prípojka dažďových vôd (hrad) 

• SO 05.1 Prípojka VN 

• SO 06.3a Vnútroareálový rozvod NN (VSD) 

• SO 06.3b Vnútroareálový rozvod NN (SNM+obec Krh.P.+VVS) 

• SO 07.1 Prípojka slaboprúdu  

• SO 07.2 Vnútroareálový rozvod slaboprúdu 

• SO 08.4 Historická prístupová komunikácia na hrad – čiastočne so spevneným 
pojazdným povrchom (bez finálnej povrchovej úpravy) 

• SO 08.7 Požiarna komunikácia 

• SO 06.4 Osvetlenie požiarnej komunikácie 

• SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATČS2) 

• SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATČS1, vrátane požiarnej nádrže) 

• SO 13 Hrubé terénne úpravy  

• PS 01.1 Trafostanica TS 1 

• PS 01.2 Technologická časť ATČS1 

• PS 01.3 Technologická časť ATČS2  

• PS 01.4 Demontáž existujúcej NN prípojky 

• PS 01.5 Demontáž existujúcej vzdušnej VN prípojky a stĺpovej trafostanice 

• PS 01.6 Záložný zdroj energie (pri ATČS 1) 

• Časť C Trvalé krovy a strechy – zmeny striech 

f) 3. míľnik: ukončenie do 24 mesiacov po začatí diela pre časti:  

• SO 02 - Hrad Krásna Hôrka- Informačné centrum 

• SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov + vsakovacie zariadenia 

• SO 06.1 VO osvetlenie 

• SO 08.1 Rekonštrukcia križovatky na ceste II/549 

• SO 08.2 Prístupová komunikácia do podhradia 

• SO 08.3 Obslužná komunikácia, parkovisko a ostatné spevnené plochy 

• SO 08.6 Sekundárne odstavné parkovisko pre autobusy 

• SO 09 - Sadové úpravy a drobná architektúra a oplotenie 

• SO 10 - Odpadové hospodárstvo 

• SO 14 - Objekty občerstvenia a suvenírov (1 x veľký stánok, vrátane časti 
verejných toaliet, + 5 x malý stánok – suveníry, občerstvenie a 1 stánok objekt 
zázemia) 
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g) ukončenie diela do 36 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania 
staveniska, 

h) uvoľnenie staveniska do 5 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
diela. 

 

6. ČLÁNOK LEHOTA POSKYTNUTIA SLUŽBY/TECHNICKÉHO DOZORU 

Výkon činnosti -technický dozor investora sa bude vyžadovať plynule od začiatku činnosti až do 

odovzdania Stavby a do úplného administratívneho a faktického ukončenia Stavby. 

Termín začatia činnosti technického dozoru: do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy mandanta na začatie výkonu technického dozoru. 

Termín ukončenia činnosti technického dozoru: dňom nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia Stavby a riadneho odstránenia prípadných vád a nedorobkov Stavby 

uvedených v kolaudačnom rozhodnutí. 

 

 

7. ČLÁNOK HLAVNÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU A STANOVENIE KOMPETENCIÍ 

Objednávateľ/Stavebník/Investor/Mandant: 

Vyššie uvedená právnická osoba, konajúca v mene a v zastúpení Objednávateľa tak, ako je to 
definované v Zmluve. 

Projektový manažér:  

Právnická alebo fyzická osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom za riadenie projektu 
v mene Objednávateľa. Projektový manažér bude vykonávať každodenné úlohy spojené 
s riadením projektu. Technický dozor bude povinný vykonávať inštrukcie projektového manažéra 
súvisiace s predmetným projektom. 

Poskytovateľ služieb/Technický dozor/Mandatár: 

Fyzická, alebo právnická osoba vybratá vo verejnom obstarávaní, ktorá bude plne a výhradne 
zodpovedná za vykonávanie činností Technického dozoru investora počas realizácie 
Projektu/Stavby v zmysle Mandátnej zmluvy na výkon činnosti technického dozoru. 

Zhotoviteľ 

Fyzická alebo právnická osoba vybratá vo verejnom obstarávaní, ktorá bude plne a výhradne 
zodpovedná za realizáciu Stavby v zmysle Zmluvy o dielo. 

 

8. ČLÁNOK ČINNOSTI VYKONÁVANÉ TECHNICKÝM DOZOROM 

Technický dozor zabezpečí dozorovanie nad vykonávaním stavebných prác na Stavbe podľa 
Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Mandantom a zhotoviteľom Stavby tak, aby všetky práce na 
Stavbe boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a 
technickými špecifikáciami, v stanovenom čase a v rámci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri 
dodržaní podmienok určených Zmluvou- Mandátnou zmluvou na výkon činnosti technického 
dozoru.  

Služby poskytované technickým dozorom zahŕňajú činnosti súvisiace s kontrolou projektovej a 
technickej dokumentácie Stavby, dozorovanie vykonávania stavebných prác na Stavbe, 
manažment Zmluvy o dielo uzavretej medzi Mandantom a zhotoviteľom Stavby a činnosti súvisiace 
s plnením podmienok Mandanta podľa Zmluvy o dielo. 

Služby dozorovania prác na Stavbe bude Technický dozor vykonávať v súlade s požiadavkami 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov 
podľa § 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a povinnosťami podľa Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
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stavenisko. 

Technický dozor koná pri realizácii Zmluvy o dielo v mene Mandanta ako Objednávateľa Stavby 
a v dôsledku toho nesie plnú zodpovednosť za činnosti vykonávané v zmysle Zmluvy-Mandátnej 
zmluvy na výkon činnosti technického dozoru a za postup a kvalitu stavebných prác na Stavbe.  

Pri výkone činnosti bude Technický dozor investora pracovať so softvérom pre riadenie stavby 
„PlanRadar“, na ktorý má Mandant platnú licenciu.   

 

Vo všeobecnej zodpovednosti Technického dozoru je aj: 

1) monitorovanie súladu metód a postupov vykonávania prác pri realizácii Stavby so 
zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, kontrolovanie správnosti 
inštalácie a funkčnosti technických zariadení, ktoré sú súčasťou Stavby, kontrolovanie 
vhodnosti uskladnenia stavebných materiálov a zariadení a ich vhodnosti pre účel, na ktorý 
majú slúžiť, kontrolovanie či sú stavebné stroje a zariadenia umiestnené predpísaným 
spôsobom, monitorovanie a dopĺňanie zápisov do stavebného denníka, 

2) súlad priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentáciou, za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a  súlad s platným 
územným rozhodnutím a stavebnými povoleniami, 

3) dávanie podnetov na odstraňovanie nedostatkov v projektovej dokumentácii a 
realizovaných stavebných prácach a v prípade, že nedostatky sa nedajú odstrániť pri 
výkone Technického dozoru, okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Mandanta ako 
Objednávateľa Stavby, 

4) manažment Zmluvy o dielo vo vzťahu k zhotoviteľovi Stavby, podľa podmienok 
dohodnutých v Zmluve o dielo. 

 

V rámci výkonu činnosti technického dozoru Mandatár sa zaväzuje zabezpečovať a vykonávať 
nasledujúce činnosti: 

1) oboznámiť sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebnými povoleniami, súvisiacimi 
rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami príslušných orgánov a organizácií, zmluvami 
na realizáciu Stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu Stavby, 

2) sledovať, či práce sú vykonávané v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, 
právoplatnými stavebnými povoleniami, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami 
príslušných orgánov a organizácií, s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami tejto 
Zmluvy, Zmluvy o dielo, projektovou dokumentáciou, 

3) sledovať a kontrolovať kvalitu vykonaných prác, technológie realizovaných prác, kvalitu 
montáže, vykonávanie predpísaných skúšok, v súlade s platnými normami a predpismi, 
overovať vhodnosť použitia materiálov a výrobkov, 

4) kontrolovať po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá 
zaznamenávať, 

5) podieľať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom Stavby a projektantom stavby 
(dozorom projektanta - autorským dozorom), zameraných na objasnenie nejednoznačných 
návrhov a požiadaviek, sledovať plnenie dohodnutých podmienok výkonu dozoru 
projektanta Stavby - autorského dozoru, 

6) kontrolovať vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov, v súlade s podmienkami 
zmluvy, evidovať výsledky kontrol na Stavbe, vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku 
v lehote do 2 pracovných dní prípadne zabezpečiť vyjadrenie zodpovednej osoby 
Mandanta, 

7) spolupracovať s dotknutými orgánmi v procese výstavby, 

8) všetky návrhy/podnety týkajúce sa doplnkov a zmien projektovej dokumentácie, 
technických parametrov, harmonogramu výstavby, termínov, ako aj výkazov výmer 
predkladať projektantovi Stavby a projektovému manažérovi na odsúhlasenie, spolu 
s vlastným písomným vyjadrením,  
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9) bezodkladne informovať Mandanta ako stavebníka (investora), o všetkých závažných 
skutočnostiach na Stavbe, 

10) riadne evidovať a archivovať všetku dokumentáciu vzťahujúcu sa k Stavbe , a to tak, aby 
bola kedykoľvek na požiadanie sprístupnená Mandantovi, 

11) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo, výsledky predkladať Mandantovi na 
likvidáciu, 

12) osobitne kontrolovať tie časti diela, ktoré budú pri ďalších prácach zakryté, alebo sa stanú 
neprístupné, udeľovať súhlas k pokračovaniu prác po nevyhnutných technologických 
prestávkach, 

13) sledovať odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotovením a ich záväzné činnosti v 
súlade so zmluvami vzťahujúcimi sa k Stavbe, 

14) kontrola polohopisného a výškopisného uloženia objektov Stavby a ich zamerania podľa 
podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, 

15) kontrolovať postup prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných 
termínov zmlúv vzťahujúcimi sa k Stavbe najmä Zmluvy o dielo, upozorňovať Mandanta na 
prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady na uplatnenie majetkových 
sankcií podľa Zmluvy o dielo, 

16) sledovať dohodnuté čiastkové termíny Stavby a kontrolovať kvalitu a rozsah stavebných 
prác v zmysle Zmluvy o dielo a stavebných povolení, 

17) spolupracovať s projektantom a so zhotoviteľom Stavby na prípadnom odstránení 
nedostatkov projektu, 

18) preverovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, 
prác a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho poddodávatelia, vyžadovať doklady a kontrolovať 
výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu, 

19) sledovať a vyžadovať spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanú 
dokumentáciu, najmä doklady o ich kvalite, 

20) kontrolovať riadne uskladňovanie materiálov, konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku, 

21) zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok, 

22) organizovať a viesť kontrolné dni Stavby a vyhotovovať zápisy z nich prostredníctvom 
softvéru na riadenie výstavby „PlanRadar“, 

23) spolupracovať s pracovníkmi Zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 
obmedzenie škôd, pri ohrození Stavby živelnými pohromami, 

24) vykonávať dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, na bezpečnosť 
staveniskovej prevádzky, kontrolu zaistenia ochrany bezpečnosti Mandanta a 
návštevníkov, ktorí sa budú pohybovať v bezprostrednej blízkosti staveniska, 

25) mať za povinnosť dať Zhotoviteľovi príkaz prerušiť prácu, pokiaľ nie je prítomný na Stavbe 
zodpovedný stavbyvedúci, ak je ohrozená bezprostredná bezpečnosť 
zamestnancov/pracovníkov Zhotoviteľa, nie je zaistená bezpečnosť pracovníkov Mandanta 
a návštevníkov pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti staveniska a ak je ohrozená 
bezpečnosť uskutočňovanej Stavby alebo ak hrozia iné vážne škody, 

26) dbať, aby Zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia, súvisiace 
so Stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu,  

27) sledovať, aby Zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do 
pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek Zmluvy o združení medzi Mandantom a obcou 
Krásnohorské Podhradie (č. zmluvy: SNM-BET-INÉ-2019/564 zo dňa 24.05.2019, 
zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/4041047/),  

28) koordinovať práce Zhotoviteľa s ostatnými účastníkmi procesu realizácie Stavby: osobami 
vykonávajúcimi archeologický výskum, nezávislý geologický dohľad, odborný dohľad 
technológa omietok, ako aj osobami vykonávajúcimi štátny pamiatkový dohľad a pod.,  

https://www.crz.gov.sk/4041047/
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29) kontrolovať postup stavebných prác na pozemkoch tretích osôb, ako aj riešiť spory počas 
výstavby s tretími osobami, najmä riešenie nedostatkov spôsobených neuvedením 
pozemkov do pôvodného stavu v zmysle Zmluvy o dielo, 

30) včas upozorňovať Zhotoviteľa na vady zistené v priebehu zhotovovania diela, a to aj 
zápisom do stavebného denníka a prijímanie preventívnych, nápravných opatrení, 

31) kontrolovať, či Zhotoviteľ riadne a včas odstraňuje vytknuté vady v dohodnutých lehotách 
a písomné potvrdzovanie dokladov o odstránení vád, 

32) upozorňovať Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu 
spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe, 

33) kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa Stavby a asistencia 
Mandantovi/Objednávateľovi Stavby pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti, 

34) kontrola plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa Stavby, 

35) vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použitých 
materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a 
relevantnou technickou praxou, 

36) vyjadrovať sa v písomnej forme k súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní a 
potvrdzovať jeho správnosť. Ak má súpis vady, zabezpečovať jeho vrátenie v zmluvne 
dohodnutom čase Zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. doplnenie v súlade s uzavretou 
Zmluvou dielo, 

37) starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa Stavba realizuje a 
evidencia dokumentácie dokončených častí Stavby, 

38) pripravovať podklady pre záverečné hodnotenie Stavby, vrátane konečného zúčtovania 
stavby, 

39) pripravovať podklady pre odovzdanie a prevzatie Stavby, zúčastňovať sa osobne na 
odovzdaní a prevzatí Stavby, 

40) kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní Stavby alebo jej častí  
v dohodnutých termínoch, 

41) kontrolovať vhodnosť stavebných  materiálov a výrobkov a ich prípustnosť, tak, aby bol 
dosiahnutý súlad ich použitia s relevantnými technickými normami a právnymi predpismi SR 
a EU, 

42) informovať v písomnej forme Mandanta o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv 
na zmenu pokynov Mandanta v súvislosti s realizáciou Stavby, ako aj o všetkých 
skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť záujmy Mandanta, a to bez zbytočného odkladu, 

43) poskytovať súčinnosť Mandantovi pri príprave podkladov pre kolaudáciu Stavby, pri 
vypracovaní návrhov na vydanie kolaudačných rozhodnutí pre jednotlivé stavebné objekty, 
a v termínoch stanovených príslušným stavebným úradom sa jednotlivých konaní aj 
zúčastniť, 

44) vykonávať súpis a dozor nad odstraňovaním kolaudačných vád, 

45) asistencia Mandantovi pri zaobstarávaní potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení, ako aj 
zabezpečenie ich súladu s relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  
Slovenskej republiky, 

46) zvolávanie a vedenie kontrolných dni so Zhotoviteľom Stavby za účelom kontroly postupu 
prác a vypracovávanie zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby v priebehu realizácie 
Stavby, 

47) príprava mesačných správ a hlásení o postupe prác na Stavbe v písomnej forme 
s nasledovným obsahom: 

a. popis prác vykonaných zhotoviteľom Stavby počas uplynulého mesiaca, 

b. porovnanie vecného a finančného plnenia s harmonogramom postupu prác, 

c. odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac, 
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48) odovzdanie mesačných správ a hlásení o postupe prác na Stavbe Mandantovi do 7 
kalendárnych dní po ukončení príslušného mesiaca, 

49) kontrola vykonávania požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvalo zabudovaných 
do Stavby ako aj prác zrealizovaných zhotoviteľom Stavby, 

50) účasť na všetkých skúškach diela, 

51) podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, ktoré 
sa môžu ukázať ako nutné alebo žiaduce počas alebo po vykonaní stavebných prác, 

52) poskytovanie odporúčaní Mandantovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s 
predpokladaným závažným dopadom na realizáciu prác, 

53) poskytovanie súčinnosti Mandantovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú problémy 
týkajúce sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych opatrení na 
zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich oneskorení, zúčastňovanie 
sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi Mandantom, a Zhotoviteľom Stavby vo 
vzťahu k Zmluve o dielo, 

54) zastupovanie Mandanta, na základe predchádzajúceho splnomocnenia, v konaniach voči 
orgánom štátnej a miestnej správy, prípadne voči iným tretím osobám, 

55) zastupovanie Mandanta na rokovaniach s vykonávateľom Autorského dozoru 
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku všetkým opatreniam navrhnutým 
Autorským dozorom, 

56) spolupráca so Zhotoviteľom Stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 
obmedzenie škôd pri ohrození Stavby živelnými udalosťami, 

57) kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby a inej 
požadovanej dokumentácie, predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., 
vypracovaných a predkladaných Zhotoviteľom Stavby, 

58) vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela, vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, 
príprava preberacieho Protokolu, súpisu všetkých zrejmých vád a nedorobkov, kontrola 
súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ Stavby povinný odovzdať Mandantovi 
ako Objednávateľovi Stavby pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy o dielo, a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela, vypracovanie Správy 
technického dozoru o obsahu a rozsahu predmetu odovzdávacieho konania, 

59) kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom Stavby v stanovenom termíne,  

60) príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre, 

61) účasť pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo, 

62) vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na časti Stavby, 

63) vypracovanie a riadne zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu žiadosti o 
uvedenie Stavby do predčasného užívania.  

Po ukončení výstavby Stavby patria medzi povinnosti Technického  dozoru, najmä: 

1) Sledovanie a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v Protokole/Zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela a písomné potvrdzovanie Protokolov o odstránení vád a 
nedorobkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, v prípade nedodržania 
dohodnutých termínov  v Zmluve o dielo príprava podkladov pre uplatnenie majetkových 
sankcií dohodnutých v Zmluve o dielo, účasť na skúšobnej prevádzke, spolupráca 
s prevádzkovateľom pri jej vyhodnotení a pri garančných skúškach. 

2) Riadne a včasné zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu žiadosti o 
povolenie zmeny Stavby pred jej dokončením, žiadosti o vydanie rozhodnutia na 
predčasné užívanie častí Stavby, návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia - povolenia 
na trvalé užívanie pre Stavbu, zabezpečenie príloh k týmto žiadostiam a návrhom.  

3) Účasť na konaní o urovnávaní prípadných sporov so Zhotoviteľom Stavby v súlade 
s podmienkami Zmluvy o dielo. 
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Ďalšie požiadavky Mandanta na činnosť Technického dozoru: 

a) Technický dozor je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami a etickým 
kódexom svojej profesie a s primeranou diskrétnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa 
vydávania akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa diela alebo služieb podľa Zmluvy 
s Mandantom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mandanta a nesmie sa zapájať do 
žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho povinnosťami voči Mandantovi podľa Zmluvy s 
mandantom. 

b) Technický dozor nie je oprávnený povoľovať žiadne zmeny materiálov oproti projektu Stavby 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu projektanta a Mandanta. Dohody o zmene materiálu 
prijaté len na úrovni zhotoviteľa Stavby a Technického dozoru sú neprípustné a nebudú zo 
strany Mandanta akceptované. Technický dozor je povinný o tejto svojej povinnosti tretie strany 
informovať. Ak Technický dozor poruší záväzky podľa tohto bodu môže mandant od Zmluvy 
s Technickým dozorom okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na 
práva Technického dozoru vyplývajúce zo Zmluvy. Právo Mandanta na náhradu škody a 
zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

c) Ak Technický dozor ponúkne, súhlasí s ponúknutím alebo dá akejkoľvek osobe úplatok, dar, 
odmenu alebo províziu ako úplatok alebo odmenu za to, že táto osoba vykoná alebo sa zdrží 
vykonania akejkoľvek činnosti vo vzťahu k Zmluve medzi Mandantom a Technickým dozorom 
alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostní akúkoľvek osobu vo vzťahu k Zmluve medzi 
Mandantom a Technickým dozorom alebo inej Zmluve uzatvorenej Mandantom, môže Mandant 
od Zmluvy so Technickým dozorom okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy, 
bez ohľadu na práva Technického dozoru vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo Mandanta na 
náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

d) Technický dozor je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré by mohli ohroziť jeho 
nestrannosť a nezávislosť. Ak Technický dozor stratí takúto nestrannosť a nezávislosť, môže 
Mandant od Zmluvy s Technickým dozorom okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení 
Zmluvy, bez ohľadu na práva Technického dozoru vyplývajúce z tejto Zmluvy. Právo Mandanta 
na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 

e) Mandant je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb Technického dozoru podľa Zmluvy 
uzatvorenej medzi nimi. Ak zistí, že Technický dozor vykonáva služby v rozpore s dohodnutými 
podmienkami alebo určenými postupmi, je oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Technický 
dozor tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu Mandant na odstránenie nedostatkov 
poskytne alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých 
v Zmluve medzi Mandantom a Technickým dozorom, je Mandant oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť. Právo mandanta na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté. 
Nevykonanie kontroly zo strany Mandanta nezbavuje Technického dozoru zodpovednosti za 
vady poskytovaných služieb Technického dozoru. 

f) Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, výpočty a iné 
obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo pripravené Technickým dozorom pri plnení 
Zmluvy uzatvorenej medzi Mandantom a Technickým dozorom sú výhradným vlastníctvom 
Mandanta. Technický dozor je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené 
dokumenty a údaje Mandantovi. Technický dozor si môže ponechať kópie uvedených 
dokumentov a údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mandanta 
používať pre účely nesúvisiace so Zmluvou. Právo Mandanta na náhradu škody a zmluvnú 
pokutu tým nie je dotknuté. 

 

9. ČLÁNOK OBMEDZENIA PRÁVOMOCI TECHNICKÉHO DOZORU 

Technický dozor koná pri realizácii Zmluvy o dielo v mene Mandanta a v dôsledku toho nesie plnú 
a výhradnú zodpovednosť za činnosti poskytované v rámci výkonu Technického dozoru. 

Technický dozor vypracováva a predkladá Mandantovi správy, čo však žiadnym spôsobom 
neobmedzuje jeho povinnosť informovať Mandanta najneskôr do 4 kalendárnych dní o všetkých 
okolnostiach, ktoré môžu potencionálne viesť ku zmene Stavby oproti odsúhlasenej projektovej 
dokumentácii.  

 

Rozhodnutia o uskutočnení zmeny Stavby oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii môžu 
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byť vykonané iba na základe písomného súhlasu Mandanta. Povinnosťou Technického dozoru je 
poskytnúť Mandantovi informácie potrebné pre rozhodnutie o každej navrhovanej zmene. 
V prípade neobdržania súhlasu bude Technický dozor povinný sa riadiť pokynmi Mandanta. 

Technický dozor musí získať písomný súhlas Mandanta predtým než začne konať pri 
nasledovných činnostiach: 

• Delegovanie právomoci Technickým dozorom; 

• Predĺženie Lehoty výstavby 

• Preberanie Diela (alebo časti Diela) Objednávateľom/Mandantom 

• Protokol o vyhotovení Diela 

• Nároky Zhotoviteľa 

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Technického 
dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Stavby, prípadne 
priľahlého majetku, Technický dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných 
povinností alebo zodpovednosti zhotoviteľa, nariadiť zhotoviteľovi vykonať všetky také práce 
alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Technického dozoru nevyhnutné na to, aby 
eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Technického dozoru 
dodržať napriek absencii súhlasu od mandanta. 

Vydanie akéhokoľvek pokynu, alebo potvrdenie nejakého ústneho pokynu Technického dozoru 
musí byť písomne oznámené mandantovi a písomne zaznamenané v stavebnom denníku 
príslušnej časti Diela. 

Pracovné rokovania („kontrolné dni“) sa musia konať v pravidelných intervaloch v súlade so 
znením Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mandantom a Zhotoviteľom Stavby. Pracovných 
rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ Zhotoviteľa, Technický dozor a Mandant spolu 
s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom pracovných 
rokovaní je monitorovanie postupu prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu 
prác a míľnikov, preskúmanie prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a 
koordinácia prác. Technický dozor je povinný zaznamenať agendu týchto pracovných rokovaní a 
doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby 
zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny plnenia. 

 

10. ČLÁNOK POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB-TECHNICKÝ DOZOR 

10.1 Kľúčoví odborníci 

Technický dozor pre pozemné stavby a pre inžinierske stavby: 

Technický dozor bude vykonávať činností Technického dozoru v súlade s touto Zmluvou- 
Mandátnou zmluvou na výkon činnosti technického dozoru a v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. Technický dozor bude vykonávať najmä kontrolu projektovej 
dokumentácie, kontrolu vykonaných prác a kontrolu súpisov vykonaných prác. 

Všetky činnosti Technického dozoru budú vykonávané na stavenisku a vo fáze výstavby má 
Mandant právo požadovať každodennú prítomnosť jedného alebo viacerých kľúčových odborníkov 
(podľa požiadaviek Zmluvy -Mandátnej zmluvy a nasadenia Technického dozoru). Počas 
odstránenia vád bude požadovaná iba občasná prítomnosť odborníkov Technického dozoru na 
stavbe podľa potreby stanovenej Mandantom. 

 

10.2 Ďalší odborníci 

Súčasťou poskytovania služieb-Technického dozoru  podľa tejto Zmluvy-Mandátnej zmluvy môžu 
byť aj ďalší odborníci doplňujúci kľúčových odborníkov, podľa potreby a podľa rozsahu 
dozorovanej Stavby. 

Na zabezpečenie činností môže Technický dozor prizvať aj ďalších odborníkov, ktorí sú potrební  
na riadne a včasné zabezpečenie činností Technického dozoru. Ide napríklad o činnosti, ktoré 
musia byť zabezpečené odborníkmi s iným vzdelaním/oprávnením ako majú kľúčoví odborníci, 
alebo, ak majú byť súčasne vykonávané činnosti na viacerých miestach Stavby a pod. Účasť 
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ďalších odborníkov navrhne Technický dozor podľa vlastného uváženia na základe 
harmonogramu zhotovenia Stavby a podľa potreby. 

V prípade potreby nasadenia ďalšieho odborníka Technický dozor doručí Mandantovi písomnú 
žiadosť o schválenie tohto odborníka min. 2 pracovné dni vopred. Žiadosť musí obsahovať 
životopis a kvalifikáciu tohto odborníka. Technický dozor je oprávnený poskytovať službu 
tecnického dozoru  prostredníctvom ďalšieho odborníka až odo dňa, ktorý Mandant uvedie vo 
svojom písomnom schválení tohto odborníka. Ak Mandant neschváli ďalšieho odborníka, oznámi 
písomne túto skutočnosť Technickému dozoru s uvedením dôvodov.  
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Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

- Projektová dokumentácia: 

o FINAL_RPD_HRAD_PDF 

o FINAL_RPD_PODHRADIE_PDF 

o FINAL_ZSPD_Trvalých krovov a striech SO 01b,c_PDF 

- Výkaz výmer: 

o KH15022022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia 
hradu (zadanie) 

- Príloha č. A – Podmienky pre realizáciu diela: 

o Zväzok 3_Príloha č_1_Podmienky pre realizáciu diela.docx 

- Príloha č. B – Činnosti ktoré bude realizovať/zabezpečovať zhotoviteľ stavby a 
dokumenty ku odovzdaniu stavby 

o Zväzok 3_Príloha č_2_Činnosti.docx 

- Rozhodnutia - stanoviská: 

o 1_Rozhodnutia_Stavebné povolenia 

o 2_Stanoviská, vyjadrenia 

o 3_Ostatné dokumenty 

- Ďalšie dokumenty: 

o Príloha č. 5 k ZoD_KH_20210928_podklad do zmluvy_prvky na vzorkovanie.xlsx 

o Príloha č. 5 k ZoD_SO01b,c_SPOLOČNÉ VYVZORKOVANIE.pdf 

o Príloha č. 5 k ZoD_SO02_SPOLOČNÉ VYVZORKOVANIE.pdf 

o Príloha č. 5 k ZoD_SO014_SPOLOČNÉ VYVZORKOVANIE.pdf 

Kompletná dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania na realizáciu stavby „Obnova hradu 
Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ sa nachádza v Profile verejného 
obstarávateľa a je voľne dostupná: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15803/summary . 

Zmluva o dielo uzavretá so Zhotoviteľom Stavby na realizáciu diela je zverejnená a voľne dostupná 
v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6730333/  

 

  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15803/summary
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6730333/
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Príloha č. 3 - Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie k súťažným podkladom  
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Príloha č. 4 – Zmluvná cena 
 

Odborníci dodávateľa: 
Jednotková cena  

v Eur bez DPH 

Počet 
osobohodín 

Celková ceny  

v Eur bez DPH 
Výska DPH v Eur 

Celková cena  

v Eur s DPH 

Technický dozor 1 – 
pozemné stavby 

 3 168 hod.    

Technický dozor 2 – 
inžinierske stavby 

 1 584 hod.    

Ďalší odborníci  2 000 hod.    

Celková cena za poskytnutie  

predmetu zákazky 
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Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 

Por. 

č. 

Navrhovaný 
subdodávateľ 

obchodné meno alebo 
názov, sídlo alebo 
miesto podnikania 

% 
podiel 

zákazky 
(bez 
DPH) 

Druh prác 

konkrétna časť 
diela, ktorú má 
subdodávateľ 

vykonať 

Údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa 

meno a 
priezvisko 

adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

1       

2       

3       
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Príloha č. 6 – Kľúčoví odborníci 
 

 

P. č. Funkcia Meno 

1 
Kľúčový odborník 1 - technický dozor pre pozemné 
stavby 

 

2 
Kľúčový odborník 2 – technický dozor pre 
inžinierske stavby 

 

3   

4   

5   

 


