MANDATNA ZMLUVA

na vykon technickeho dozoru uzatvorena podla § 112 a nasl. zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 566 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny

zakonnik")

( dalej len ,Zmluva“ v prislu§nom gramatickom tvare) medzi zmluvnymi stranami:

Mandant:
Nazov:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Pravna forma:

Bank. spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupca opravneny rokovat'
s mandantom a rozhodovat":

Zastupca opravneny rokovat
a rozhodovat vo veciach technickych
a realizacnych:

(dalej len ,mandant)
a
Mandatar:

Nazov/obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Pravna forma:
Zapisany:

Bank. spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupca opravneny rokovat
s mandantom a rozhodovat'

Slovenské narodné muzeum

Vajanskeho nabrezie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,

Slovenska republika

Mgr. Branislav Panis, generainy riaditel

Statna prispevkova organizacia

Statna pokladnica, Bratislava

SK12 8180 0000 0070 0024 3776

00164 721

2020603068

SK 2020603068

Mgr. Timea Matéova, riaditelka

Slovenské narodné muzeum - Mizeum Betliar v Betliari,

so sidlom Lesna ulica 9/17, 049 21 Betliar, Slovenska
republika, na zaklade plnomocenstva zo diia 01.08.2019.

Ing. Erika Smelkova, projektovy manazér

Slovenské narodné muzeum - Mlzeum Betliar v Betliari

EUREDing s.r.o.

M. Pisuta 1311/29, 031 01 Liptovsky Mikulas —
Staré Mesto

Ing. Mgr. Radoslav Bohus, konatel
Spolocnost' s ru¢enim obmedzenym

V obchodnom registri Okresného sudu v Ziline,
oddiel: Sro, vloZka ¢islo: 53273/L

Fio banka, a. s., pobocka zahraniénej banky
SK88 8330 0000 0028 0129 6138

45655081

2023073316

SK2023073316

Ing. Mgr. Radoslav Bohus, konatel spoloénosti
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(dalejlen , mandatar" alebo , Technicky dozor* v prislusnom gramatickom tvare)

(mandant a mandatar/ Technicky dozor dalej v texte zmluvy spolu ako ,zmluvné strany”, Jednotlivo
ako ,zmluvnd strana")

159,

1.2.

1.4.

1.2.

1.3.

1.4.

3.1

Clanok 1.

Uvodné ustanovenia

Mandant je opravneny konat na zaklade rozhodnutia Ministerstva kultary Slovenskej republiky
¢. MK-4541/ 2017-110/15225 zo diia 10. oktobra 2017 o vydani uplného znenia zriadovace;
listiny Slovenského narodného muzea vydanej rozhodnutim Ministerstva kultary Slovenske;j
republiky o vydani zriadovacej listiny Slovenského narodného muzea & MK-1062/2002-1 z1.
jula 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultary Slovenskej republiky ¢. MK-2493/2019-110/3868 zo
dna 14. marca 2019 o zmene a doplneni zriadovace;j listiny Slovenského narodného muzea.

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy na vykon ¢innosti technického dozoru
investora je ponuka Uspesného uchadzagda, predlozena mandantovi ako verejnému
obstaravatelovi vo verejnom obstaravani podla podmienok a opisu predmetu zakazky
a poziadaviek na predmet zakazky, uvedenych v sutaznych podkladoch (dalej ako ,sutazné
podklady®) na predmet podlimitnej zakazky , Technicky dozor investora pocas realizacie
stavby ,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizicia bezprostredného okolia hradu*
zadavanej postupom podla § 112 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani* alebo ,ZVQ"), pricom Vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena vo Vestniku
verejneho obstaravania ¢. 231/2022 - 26.10.2022 ozn. 45170-WYS.

Clanok 2.

Predmet Zmluvy, rozsah a obsah predmetu plnenia

Predmetom Zmluvy je zavazok mandatira pre mandanta zabezpelit a poskytnit vykon
¢innosti technického dozoru mandanta ako investora stavby pocas realizacie stavby
s nazvom: ,,Obnova hradu Krasna Horka a revitalizécia bezprostredného okolia hradu*
(dalej ako ,dielo” alebo ,Stavba“), ktora sa bude realizovat na stavenisku v areali Narodnej
kultarnej pamiatky Hradu Krasna Horka a v jeho bezprostrednom okoli. Obnova hradu Krasna
Horka sa bude vtejto etape realizovat ako zmena existujucej stavby hradu v rozsahu
stavebnych Uprav Dolného a Stredného hradu a vonkajsich priestorov, a to na zaklade
projektovej dokumentacie spracovane] projektantom: Slovenské narodné muzeum, Bratislava
v kooperacii so Stavebnou fakultou STU Bratislava (dalej ,projektova dokumentacia® alebo
Jprojekt”), ktora je stcastou Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Mandant sa zavézuje mandatarovi za riadny vykon technického dozoru v sdlade s touto
Zmluvou zaplatit dohodnutu odplatu v sulade s ustanovenymi podmienkami tejto Zmluvy.

Vykon Cinnosti technického dozoru mandanta ako investora pocas realizacie Stavby s nazvom:
»Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu*, realizovanej
na zaklade zmluvy o dielo uzatvorenej s mandantom ako objednavatelom stavebnych prac
a zhotovitelom Stavby (dalej ako ,Zmluva o dielo*) sa bude tykat Stavby v &leneni stavebnych
objektov a prevadzkovych stborov podla &lénku 4 Prilohy &. 1 tejto Zmluvy.

Technicky dozor sa zavizuje zabezpeéit' pre mandanta predmet Zmluvy v rozsahu
a podra ¢innosti uvedenych v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy.

Clanok 3

Sposob plnenia predmetu Zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze vykon ¢&innosti Technického dozoru mandanta ako investora
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

023/.M5

Stavby bude vykonavat:

3.1.1  za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

3.1.2 v sulade s projektovou dokumentaciou na realizaciu Stavby,

3.1.3 v sulade stavebného povolenia a inych suvisiacich rozhodnuti prislusnych organov,
3.1.4 s nélezitou odbornou starostlivostou a v sulade so zaujmami mandanta,

3.1.5  podla poziadaviek a pokynov mandanta,

3.1.6  podla sutaznych pokladov a vysvetleni k nim,

3.1.7  tak, aby v8etky prace na Stavbe boli zrealizované v stlade so véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR, STN a technickymi $pecifikaciami, v stanovenom &ase a
v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri dodrzani podmienok uréenych touto
Zmluvou,

3.1.8 vsulade s poziadavkami vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR,
predovSetkym musi dbat' na dodrziavanie postupov podla § 48 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskors$ich
predpisov a povinnostami podla Prilohy &. 3 k nariadeniu vlady Slovenskej republiky
¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Pri_ vykone svojej ¢innosti bude mandatar pracovat so softvérom prc riadenie stavby
»PlanRadar, na ktory ma mandant platnu licenciu.

Predmet Zmluvy dohodnuty v tejto Zmiuve je spineny riadnym véasnym a uplnym splnenim
Cinnosti, na ktoré sa mandatar zaviazal v zmysle tejto Zmluvy.

Mandatar bude vykonavat' Technicky dozor odborne sposobilymi pracovnikmi uvedenymi v
Prilohe €. 6 tejto Zmluvy.

Mandant je povinny odovzdat neodkladne a v&as mandatarovi veci a informacie, potrebné na
zariadenie, pokial z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat mandatar. Ak vyzaduje
zariadenie zalezitosti uskutoénenie pravnych Ukonov v mene mandanta, je tento povinny
mandatarovi na jeho poziadanie vystavit v&as pisomné spinomocnenie.

Vsetky Cinnosti kli¢ovych odbornikov budl vykonavané na stavenisku stym, Zze a vo faze
vystavby ma mandant pravo pozadovat kazdodennu pritomnost jedného alebo viacerych
kKluCovych odbornikov mandatara (podfa stavebnych ¢innosti na Stavbe, ktoré jednotlivi
klucovi odbornici dozorujt ) a po¢as odstranenia vad Stavby bude poZadovana iba ob&asna
pritomnost odbornikov Technického dozoru na Stavbe podla potreby a pokynov mandanta
v rozsahu ¢innosti Technického dozoru upravenych v tejto Zmluve.

Mandatar sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vidy osobami, prostrednictvom ktorych mandatar preukazoval spinenie
podmienok Ucasti technickej spésobilosti alebo odbornej sposobilosti podla sutaznych
podkladov verejného obstaravania, a ktorych za tymto ucelom mandatar identifikoval vo svojej
ponuke v procese verejného obstaravania (dalej ako ,kltcovi odbornici*).

Iba vynimocne méze mandatar pouzit' na vykon vybranych odbornych €innosti aj dalSie osoby
v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné zabezpeéit v poZadovanej kvalile a/alebo
Case prostrednictvom uréeného kltu¢ového odbornika mandatara uvedenej v Prilohe &. 6 tejto
Zmluvy.

Nahradenie niektorého z klt¢ovych odbornikov mandatara je mozné vyluéne s pisomnym
sthlasom mandanta a iba v pripade, ak klu¢ovy odbornik mandatara preukazatelne nemoéze
vykonavat Cinnost, na ktord bol uréeny. Navrhovany kltcovy odbornik mandatara musi splnat
minimalne rovnaké kvalitativne predpoklady, tzn. najma dosiahnuté vzdelanie, rovnaku
odbornt  spdsobilost, praktické skusenosti/roky odbornej praxe, ako boli kvalitativne
predpoklady povodného klticového odbornika, ktory sa nahradza. Spoésobilost nového
kliCoveho odbornika mandatara preukazuje mandatar rovnakymi dokladmi ako boli
pozadované v podmienkach uGasti v procese verejného obstaravania. Kazdl vymenu
kluCoveho odbornika je mandatar povinny pisomne oznamit mandantovi najneskor 3 (tri)
kalendarne dni pred jeho vymenou. V pripade, Ze k vymene kltcového odbornika dojde bez
sthlasu mandanta, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvy a mandant bude
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opravneny odstupit' od tejto zmluvy. Nezavisle na tom, v pripade porusenia povinnosti podla
tohto bodu je mandatar povinny zaplatit mandantovi zmluvnd pokutu podla ustanoveni tejto

Zmluvy.

Mandatar je povinny oznamit mandantovi akukolvek zmenu Gdajov o kli¢ovom

odbornikovi najneskér do 3 (troch) kalendarnych dni od kedy zmena udajov u kltcového
odbornika nastala.

Mandatar bude vykonavat' svoju éinnost na Stavbe formou trvalého dozoru, to znamena v
priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou nasledovne:

3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.10.8

3.10.9

3.10.10

3.10.11

Denne pocas realizacie Stavby - pocas vykonavania stavebnych prac
zhotovitelom,

Podla potreby v priebehu ¢iastkového odovzdavania Stavby, odstranovania vad,
kolauda¢ného konania a odstranovania kolaudaénych vad.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plinit predmet svojej ginnosti
doévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na éo je vsak povinny
bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit mandanta s konkrétnym popisom
vzniknutej prekazky.

Mandatar sa méze odchylit od pokynov mandanta, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme mandanta a mandatar nemoze véas dostat jeho suhlas,
bezodkladne véak o tom musi mandanta pisomne informovat.

Ak sa na mandatara vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejneho sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“), potom je mandatar, ako aj jeho subdodavatelia
(pokial sa na nich vztahuje tato povinnost) povinny dodrzat' tito povinnost' po celt
dobu trvania tejto Zmluvy.

Mandatar nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu mandanta previest
na inl osobu akékolvek pohladavky, ktoré mu vzniknu podrfa tejto Zmluvy.

Mandatar nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu mandanta previest
zavazky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Zmluvné strany sa zavazuju zachovat miéanlivost o akychkolvek poskytnutych
udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla
zakona.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi vSetky
veci/dokumenty, ktoré prevzal alebo ziskal v mene mandanta pri zabezpecovani
Cinnosti podla tejto Zmluvy od tretej strany (napr. rozhodnutia tradov alebo inych
organov, hmotné veci, prip. iny prospech).

Mandatar vyhlasuje, ze je oboznameny s tym, ze Stavba sa realizuje ako verejna
praca vsulade so zakonom & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v znenj
neskorsich predpisov a ze dielo sa zhotovuje v priestore narodnych kultdrnych
pamiatok hrad Krasna Hérka, Kaplnka sv. Nepomuckého, Bozia ruka, ktorych
podmienky ochrany upravuje zakon &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkoveho fondu
Vv zneni neskorsich predpisov, ako aj ochranného pasma vodnych zdrojov II. a |.
stupna vrtu KHH, vodného zdroja Il. stupfia vrtu Vazenska studna, podzemného
vedenia VN do 35kV (Sirka 1m na kazdu stranu vodi¢a), ochranného pasma
narodnej kulturnej pamiatky (NKP) hrad Krasna Hérka. V rie$enom Uzemi sa
nachadza historicka lipova alej, ktora je sugastou NKP Hrad Krasna Hérka,
Milenialny hajik, dve jaskyne ako sugast Volovskych vrchov s osobitnym rezimom
ochrany. Realizované stavebné prace st vykonavané pod statnym pamiatkovym
dohladom podla zékona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

Technicky dozor je povinny zabezpeéit, aby pocas celej doby poskytovania
¢innosti podla tejto Zmluvy, osoby, ktorymi poskytuje vykon ¢innosti v zmysle tejto
Zmluvy boli vybaveni osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej len
, OOPP®) a prostriedkami pre splnenie podmienok dodrziavania bezpecnosti a
zdravia pri praci a tieto pouzivali uréenym sposobom a na uréené ucely po cely ¢as
trvania rizika a nebezpetenstva pogas celej doby poskytovania Technického
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3.10.12

3.10.13

3.10.14

3.10.15

3.10.16

3.10.17

3.10.18

3.10.19

3.10.20

3:10.29

3.10.22

NZ-2023/145

dozoru.

Technicky dozor zodpoveda v celom rozsahu za bezpecnost' a ochranu zdravia pri
praci za osoby, ktorymi poskytuje &innosti v zmysle Zmluvy.

VSetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikacie, plany,
vypoCty ainé obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené
Technickym dozorom pri plneni Zmluvy su vyhradnym vlastnictvom mandanta.
Technicky dozor je povinny po ukonéeni Zmluvy odovzdat' vsetky uvedené
dokumenty a ddaje mandantovi. Technicky dozor si moéze ponechat kopie
uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich v8ak bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu mandanta pouzivat pre uéely nestvisiace so Zmluvou. Pravo
mandanta na nahradu $kody a zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

Technicky dozor je povinny konat' lojalne a nestranne a v sulade s pravidlami
a etickym kodexom svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovietkym je
povinny zdrzat' sa vydavania akychkolvek verejnych vyhlaseni tykajucich sa diela
alebo sluzieb podla tejto Zmluvy aZmluvy o dielo bez predchadzajliceho
pisomného suhlasu mandanta a nesmie sa zapajat' do Ziadnych aktivit, ktoré su
v rozpore s jeho povinnostami voc¢i mandantovi podia Zmluvy.

Technicky dozor nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti
projektu  Stavby bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu projektanta
a mandanta. Dohody o zmene materialu prijaté len na Urovni zhotovitela Stavby
a Technickeho dozoru su nepripustné a nebudu zo strany mandanta akceptované.
Mandatar je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak Technicky
dozor porusi zavazky podla tohto bodu méze mandant od tejto Zmluvy okamzite
odstupit' ako pri podstatnom porugeni Zmluvy, bez ohladu na prava Technického
dozoru vyplyvajuce zo Zmluvy. Pravo mandanta na nahradu Skody a zmluvnu
pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Technicky dozor ponutkne, suhlasi s pontknutim alebo da akejkolvek osobe
uplatok, dar, odmenu alebo proviziu ako uplatok alebo odmenu za to, ze tato
osoba vykona alebo sa zdrzi vykonania akejkolvek ¢innosti vo vztahu k Zmluve
alebo k Zmluve o dielo alebo ak uprednostni akukolvek osobu vo vztahu k Zmluve
alebo k Zmluve o dielo alebo inej zmluve uzatvorenej mandantom, méze mandant
od Zmluvy okamZite odsttipit ako pri podstatnom poruseni Zmluvy, bez ohladu na
prava Technického dozoru vyplyvajuce ztejto Zmluvy. Pravo mandanta na
nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Technicky dozor je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit
Jeho nestrannost’ a nezavislost. Ak Technicky dozor strati takdto nestrannost a
nezavislost, méze mandant od Zmluvy okamzite odstipit ako pri podstatnom
poruseni Zmluvy, bez ohfadu na prava Technického dozoru vyplyvajlce z tejto
Zmluvy. Pravo mandanta na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Mandant je opravneny kontrolovat poskytovanie sluzieb Technického dozoru podla
Zmluvy. Nevykonanie kontroly zo strany mandanta nezbavuje Technicky dozor
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb a cinnosti podla tejto Zmluvy.

Technicky dozor kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene mandanta a v désledku
toho nesie pInu a vyhradnd zodpovednost za éinnosti poskytované v ramci vykonu
Technického dozoru.

Technicky dozor vypracovava a predklada mandantovi spravy, ¢o vSak Ziadnym
spbésobom neobmedzuje jeho povinnost informovat mandanta najneskér do 4
kalendarnych dni o véetkych okolnostiach, ktoré mézu potencionalne viest' ku
zmene Stavby oproti odsuhlasenej projektovej dokumentacii.

Rozhodnutia o uskutoéneni zmeny Stavby oproti odsuhlasene] projektovej
dokumentacii mézu byt vykonané iba na zaklade pisomného suhlasu mandanta.
Povinnostou Technického dozoru je poskytnut mandantovi informacie potrebné
pre rozhodnutie o kazdej navrhovanej zmene. V pripade neobdrzania suhlasu
bude Technicky dozor povinny sa riadit pokynmi mandanta.

Technicky dozor musi ziskat pisomny suhlas mandanta predtym nez zaéne konat
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4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
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pri nasledovnych ¢innostiach:

3.10.221 Delegovanie pravomoci Technickym dozorom;

3.10.22.2 PrediZenie lehoty vystavby

3.10.22.3 Preberanie diela/Stavby (alebo ¢asti diela/Stavby) mandantom
3.10.22.4 Protokol o preberani diela/Stavby

3.10.22.5 Naroky zhotovitela Stavby

3.10.23  Bez ohladu na povinnost ziskat' sthlas, ako je to uvedené v predchadzajicom
ustanoveni Zmluvy, ak podla nazoru Technického dozoru sa vyskytne naliehavy
pripad ohrozujuci bezpeénost Zivota alebo Stavby, pripadne prilahlého majetku,
Technicky dozor méze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych povinnosti
alebo zodpovednosti zhotovitela Stavby , nariadit zhotovitelovi Stavby vykonat
vsetky take prace alebo také cinnosti, ktoré mézu byt podra nazoru Technického
dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znizili takéto riziko.

3.10.24  Vydanie akéhokolvek pokynu, alebo potvrdenie nejakého Ustneho pokynu
Technického dozoru musi byt pisomne oznamené mandantovi a pisomne
zaznamenane v stavebnom denniku prislusnej ¢asti diela.

3.10.25  Pracovné rokovania (,kontrolné dni‘) sa musia konat' v pravidelnych intervaloch v
stlade so znenim Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom a zhotovitelom
Stavby.. Pracovnych rokovani st povinni zuéastriovat sa: zastupca zhotovitela,
Technicky dozor a mandant spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda
pracovnych rokovani tyka. Zmyslom pracovnych rokovani je monitorovanie
postupu prac vratane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu prac a milnikov,
preskumanie pripravy naslednych inZinierskych &innosti, planovanie a koordinacia
prac. Technicky dozor je povinny zaznamenat' agendu tychto pracovnych rokovani
a dorucit’ kopiu zapisu z rokovania véetkym jeho U&astnikom. V zapise musia byt
uvedené osoby zodpovedné za pridelené Ulohy a uréené terminy plnenia.

Clanok 4

Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Zze odborné &innosti Technického dozoru podla tejto Zmluvy bude pre
mandanta vykonavat' priebezne a plynule od zagatia Ginnosti a? do odovzdania a prevzatia
Stavby a do Uplného administrativneho a faktického ukonéenia Stavby vratane odstranenia
pripadnych vad uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti.

Termin zacCatia Cinnosti Technického dozoru: do 7 pracovnych dni odo dfia doruéenia
pisomnej vyzvy mandanta na zacatie vykonu technického dozoru .

Termin ukongenia ¢innosti Technického dozoru: diiom nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacného rozhodnutia Stavby a riadneho odstranenia pripadnych vad a nedorobkov Stavby
uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti.

Predpokladana doba realizacie stavby je od 08/2022 - 07/2025, tato doba je len orientaéna.

Predpokladana doba vykonu ¢&innosti Technického dozoru je 36 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ?e mandant je opravneny kedykolvek poc¢as poskytovania
Technickeho dozoru podla tejto Zmluvy opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym
mandatarovi prerusit poskytovanie Technického dozoru podlfa tejto Zmluvy. Mandant je
opravneny prerusit poskytovanie Technického dozoru podla tejto Zmluvy aj opakovane.
Mandant pisomne vyzve mandatéra na pokradovanie Technického dozoru minimalne 10
kalendarnych dni vopred. Mandatarovi podas doby prerudenia poskytovania Technického
dozoru nevznika narok na Zadnu odplatu. Mandant je opravneny prerusit poskytovanie
Technického dozoru maximalne na dobu 6 mesiacov. V pripade, ak minimalne 10 kalendarnych
dni pred uplynutim 3est mesacnej doby prerudenia, mandant neoznami termin pokracovania
poskytovania Technického dozoru, je mandatar opravneny tuto Zmluvu vypovedat'.
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Clanok 5

Spolupdésobenie mandanta

Mandant sa zavazuje v ramci svojej suéinnosti, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne
spolupracu pri ziskavani podkladov, doplnujucich tdajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto Zmluvy. Tuto suc¢innost’ poskytne mandatarovi
v najkratSom moznom ¢ase nevyhnutnom pre plynulé plnenie tejto Zmluvy najneskér do 3
pracovnych dni od vyziadania. Osobitnu lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, ak sa bude
jednat’ o spolupracu, ktort neméze mandant zaobstarat vlastnymi silami, alebo v potrebnych
casovych lehotach.

Mandant sa zavazuje, Zze poskytne mandatarovi doklady a sucinnost pri podpise Zmluvy,
najneskor viak ihned po obdrzani :

5.2.1. kompletnu projektovi dokumentéciu pre realizaciu Stavby v pocte jednej sady

9.2.2. Zmluvu o dielo so zhotovitelom vratane véetkych priloh a zmluvného polozkového
rozpoctu.

Mandant v pripade potreby udeli mandatarovi pini moc na zastupovanie mandanta pri styku s
inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnt na vykon cinnosti Technického dozoru.

Clanok 6
Odplata mandatara

Odplata za ¢innost’ mandatara podfa tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych stran podla
zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Odplata je dohodnuta v zmysle cenovej ponuky procesu verejného obstaravania na
poskytnutie sluzby s nazvom predmetu zakazky: , Technicky dozor investora poéas
realizacie stavby ,,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia
hradu““ a to:

Odplata bez DPH : 132 761,12 €

DPH 20 % : 26 552,22 €

Odplata s DPH : 159 313,34 €

slovom: stopatdesiatdevattisic tristotrinast eur, 34/100 €

V odplate mandatéra st uz zahrnuté véetky naklady, ktoré mandatar ucelne vynalozil pri pineni
svojho zavazku podla Zmluvy, a to aj v pripade predizenia doby realizacie Stavby pripadne jej
preruenia.

Odplatu je mozné zvysit' v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani a len v pripade, ked
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu vykonu Technického dozoru, ktory nebol
predvidatelny v Case uzatvorenia tejto Zmluvy, alebo ak mandant bude od mandatara
pozadovat naviac prace, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace"). Zmena
odmeny za vykon Technického dozoru musi byt vykonana vo forme pisomneho dodatku k tejto
Zmluve.

Clanok 7
Platobné podmienky

Narok na odplatu vznikne mandatarovi v pripade riadneho a véasného vykonania predmetu
pinenia Zmluvy. Mandatar bude mat narok na taku &ast zmluvnej odplaty, ktora zodpovedna
skutocne odpracovanym hodinam jednotlivych odbornikov mandatara za platové sadzby
uvedene v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy.
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Sucet jednotlivych sim odplaty fakturovanych mandatarom nesmie presiahnut maximalnu sumu
odplaty uvedenej v bode 6.2 Clanku 6 tejto Zmluvy.

Mandatar je opravneny fakturovat dohodnuti odmenu v EUR vratane DPH na zaklade
predlozenych ciastkovych faktur v mesacnej periodicite vystavenych do 15 kalendarnych dni po
uplynuti kalendarneho mesiaca. Mandatar vyuctuje mandantovi odplatu za sluzby a €innosti
poskytnuté pocas predchadzajuceho kalendarneho mesiaca. Vysku odplaty mandatar vypocéita
nasledovne:

O = (CZO" x SPOH) + (CZO* x SPOH) + (CZO"° x SPOH)
O = Odplata

CZO"' = Cena za osobohodinu kltugového odbornika 1 - technického dozoru pre pozemné
stavby uvedena v Prilohe ¢. 4 Zmluvy

CZO' = Cena za osobohodinu klugového odbornika 2 - technického dozoru pre inzinierske
stavby uvedena v Prilohe ¢. 4 Zmluvy

CZOP° = Cena za osobohodinu ,Dalgieho odbornika* uvedena v Prilohe &. 4 Zmluvy.

SPOH = Skutocny pocet odpracovanych hodin daného klu¢ového odbornika alebo dalgieho
odbornika.

Splatnost faktlry za vykon Technického dozoru je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia
mandantovi.

Faktury musia obsahovat' nalezitosti v zmysle ustanovenia § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou stigastou kazdej faktury bude
stpis skutone vykonanych prac a cinnosti, ktoré budu predmetom fakturacie, potvrdené
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Mandant je opravneny vratit dafovy doklad (fakturu) ak nebude obsahovat nalezitosti podla
tohto ¢lanku Zmluvy vratane priloh. Nova lehota splatnosti zaéne plynut odo diia doruéenia
noveho danového dokladu.

Ak mandatar nie je platitefom DPH a pocas trvania Zmluvy sa stane platitefom DPH, tato
skutocnost' nebude mat' vplyv na zvy3enie dohodnutej odplaty.

Faktira sa povaZuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej &iastky z uctu mandanta na
ucet mandatara.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze mandant je opravneny jednostranne zapocitat' zmluvnu
pokutu, nahradu Skody, pefiazné plnenia poskytnuté subdodavatelom mandatara podla
ustanoveni Zmluvy, ¢i akukolvek inii pefiaznu sankciu, ¢i naroky mandanta a to splatné, ako aj
nesplatné uplatnené na zaklade tejto Zmluvy voci ktorejkolvek pefiaznej pohladavke mandatara
voci mandantovi.

V stlade s § 41 ods.7 zakona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze v
pripade, ak si mandatar nespini svoje finanéné povinnosti voci subdodavatelovi/
subdodavatelom tzn. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za &innosti, ktoré pre neho
realizuju mandantovi znami subdodavatelia, a zaroven subdodévatelia poziadaju mandanta o
priamu uhradu za vykonané cinnosti, mandant poskytne mandatarovi lehotu na vykonanie
napravy v dizke 7 kalendarnych dni odo diha doruéenia vyzvy mandatarovi, v ktorej moze
mandatar namietat, Ze vodi subdodavatelovi nema Zziadne podlznosti, ¢o musi mandatar
vierohodne preukazat. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je mandant opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktar (resp. aj koneénu fakturu), vystavenych mandatarom az do &asu,
kedy nebudl zavazky mandatara voéi subdodavatelom zaplatené. Pogas doby zadrzania podla
tohto bodu Zmluvy nie je mandant v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych zavazkov vodi
mandatarovi a mandatarovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.
V pripade, ak neddjde zo strany mandatara v lehote poskytnutej mandantom k uspokojeniu
subdodavatelskych narokov voéi mandatarovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
mandantovi pisomne preukazané alebo nebude mandantovi preukazané, ze mandatar nema
voCi subdodavatelovi Ziadne zavazky, je mandant opravneny, ale nie povinny, uspokojit narok
subdodavatela voci mandatarovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavazkov vodi mandatarovi z
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tejto Zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktort mandant uspokojil, s ¢im mandatar
vyslovuje suhlas. Skutocnost, e mandant vykona platbu subdodavatelovi, oznami mandant
mandatarovi minimalne 7 kalendarnych dni pred tym, nez mandant faktiru vystavenu
subdodavatefom uhradi. Narok mandatara na thradu odplaty do vysky uhrady vykonanej
mandantom priamo subdodavatelovi, zanika driom tejto uhrady mandantom subdodavatelovi
mandatara. V pripade, ak mandatar uz mandantovi prislusne cinnosti fakturoval, je povinny uz
prijatu platbu zodpovedajicu tymto éinnostiam mandantovi vratit v lehote 3 pracovnych dni odo
dna doruc¢enia oznamenia, Ze mandant vykona platbu v prospech subdodavatela.

Clanok 8

Zodpovednost' za vady a $kodu

Mandatar zodpoveda za to, Ze vykon Technického dozoru v zmysle tejto Zmluvy bude vykonany
podla platnej projektovej dokumentacie, stavebného povolenia, v sulade s podmienkami
suvisiacich vyjadreni, stanovisk, rozhodnuti prislusnych organov, s prislusnymi technickymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR a touto Zmluvou, V opacnom pripade
vykon Technického dozoru ma vady, za ktoré mandatar zodpoveda v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavézuje vykonavat plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou, riadne a véas, v
stlade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve a v stlade s platnou legislativou SR.

Mandatar je povinny postupovat' pri vykonavani cinnosti Technického dozoru s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktori sa zaviazal, je povinny uskutocfiovat podla pokynov
mandanta, ktoré musia byt v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami a
v sulade so zaujmami mandanta , ktore Technicky dozor pozna, alebo musi poznat. Staly
Technicky dozor nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobene pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta v pripade, ze mandatar ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost' tychto
podkladov nemohol zistit' alebo na ne mandanta upozornil @ mandant na ich pouZiti trval.
Mandatar takisto nezodpoveda za vady spasobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
mandantom, ak mandatar na nevhodnost tychto pokynov upozornil a mandant na ich dodrzani
trval alebo ak mandatar tuto nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktie? odpoved na takéto upozornenie je
potrebné vykonat' vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym
listom.

Pokial mandatar pouziva pri plneni povinnosti podfa tejto Zmluvy tretie osoby, zodpoveda ako
keby plnil sam.

Mandatar zodpoveda za vady, ktoré ma predmet pinenia tejto Zmluvy v ¢ase jeho odovzdania.

Za vady vzniknuté po odovzdani predmetu plnenia Zmluvy zodpoveda mandatar iba vtedy, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Mandant je opravneny reklamovat vadu plnenia pisomnou formou bez zbyto¢neého odkladu od jej
zistenia.

Mandatar je povinny vady plnenia na vlastné naklady odstranit bez zbyto&ného odkladu
naneskér do 3 kalendarnych dni. Ak nie je mozné odstranit vadu v lehote podla
predchadzajucej vety, mandant ur¢i iny termin, do ktorého je mandatar povinny vadu odstranit.

Ak mandatar vadu neodstrani v lehote podfa predchadzajliceho bodu Zmluvy je takyto postup
podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v Zmiuve s tym, Ze mandant je opravneny od
tejto Zmluvy odstlpit. Pravo mandanta na nahradu skody a zmluvnua pokutu tym nie je dotknuté.

Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od mandanta na zariadenie zalesitosti a
na veciach prevzatych od mandanta a tretich oséb v plnom rozsahu, ibaze by tuto $kodu
nemohol odvratit' ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar povinny dat
poistit, len ked to ustanovi Zmluva, alebo ked ho o to mandant poZiada, a to na G¢et mandanta.

Mandatar zodpoveda za $kodu, ktora vznikne mandantovi v stvislosti s vykonom kontrolnej
Cinnosti a porugenim povinnosti mandatara vyplyvajicich z tejto Zmluvy, zo v$eobecne
zavaznych pravnych predpisov SR, pravne zavaznych predpisov Europskej Unie a technickych
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noriem suvisiacich s realizaciou plnenia na zaklade tejto Zmluvy. Zodpovednost za $kodu sa
riadi ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.Za $kodu sa povazuju aj pripadné
sankcie ulozené organmi verejnej spravy alebo tretimi osobami v désledku neodborneho
vykonu Technického dozoru. Mandatar sa zavazuje sposobenu skodu uhradit do 14
kalendarnych dni odo dna doruéenia vyzvy na jej thradu.

Mandatar je povinny bezodkladne po uzavreti Zmluvy, najneskér vak v lehote 7 kalendarnych
dni odo dha nadobudnutia G&innosti Zmiuvy, predioZit mandantovi original pripadne aradne
overenu kopiu potvrdenia/dokladu o poisteni zodpovednosti za &kodu spdsobenu pri vykone
povolania alebo potvrdenia/dokladu o poisteni zodpovednosti za §kodu podnikatela v stvislosti s
vykonavanim vsetkych jeho ¢innosti podia tejto Zmluvy minimalne vo vyske celkovej zmluvnej
odplaty bez DPH a doklad o zaplateni poistného. Mandatar je povinny toto poistenie udrziavat v
stanovenej vyske podla predchadzajucej vety pocas celej doby trvania ucinnosti Zmiuvy, ¢o je
povinny mandantovi vierohodne preukazat na zaklade vyzvy mandanta najneskér do 5
kalendarnych dni odo dna jej doru¢enia.

Clanok 9
Ukoné&enie Zmluvy

Tuto Zmluvu mozno ukonéit"
9.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,
9.1.2. pisomnym odsttpenim od Zmluvy,
9.1.3. pisomnou vypovedou.

Zmluvné strany mézu od tejto Zmluvy odstapit v pripadoch stanovenych v tejto Zmluve a podla
§ 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dévodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Za podstatne porusenie povinnosti, ktoré opraviuju mandanta od tejto Zmluvy odstupit’ (okrem
pripadov uvedenych na inom mieste Zmluvy) budu zmluvné strany povazovat' :

9.3.1.  mandatar porusil aktkolvek povinnost alebo zavazok vyplyvajuci z tejto Zmluvy alebo
zo vSeobecne zavazného predpisu SR,

9.3.2. mandatar je v omeskani s plnenim podla tejto Zmluvy,

9.3.3. mandatar neodstrani vadu alebo vady poskytovaného pinenia podla tejto Zmluvy
v lehote ur¢enej podla ustanoveni tejto Zmluvy,

9.3.4. mandatar postupi, prevedie prava alebo povinnosti z tejto Zmluvy v rozpore s
ustanoveniami tejto Zmluvy,

9.3.5. pocas uginnosti tejto Zmluvy mandatar strati prislusné podnikatelské opravnenie,
osvedcenie o odbornej sposobilosti, pripadne iné opravnenie nevyhnutné na poskytnutie
¢innosti podla tejto Zmluvy,

9.3.6. mandatar vstapil do likvidacie, je proti nemu vedené konkurzné konanie, bol podany
navrh na zaCatie konkurzného konania, navrh na zadatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,

9.3.7. mandatar aj napriek pisomnej vyzve nezacal vykonavat &nnost Technického dozoru
podla tejto Zmluvy alebo vykonavanie prerusil na viac ako 5 kalendarnych dni,

9.3.8. mandatéar nie je poisteny v zmysle tejto Zmluvy alebo poistnd zmluva upravujlca
zodpovednost za $kodu spdsobent vykonom povolania nie je platna a uc¢inna,

9.3.9. ak mandatar a/alebo jeho subdodavatel nie je v Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora, alebo ak bol vymazany z tohto registra alebo ak
ddjde k jeho vymazu z tohto registra pocas trvania tejto Zmluvy a podla § 15 ods.1
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9.3.10. Za podstatné porugenie povinnosti, ktoré opraviuj mandatara od tejto Zmluvy
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odstupit' budd zmluvné strany povazovat:

9.3.10.1.  ak mandant aj po pisomnom upozorneni mandatara s poskytnutim
dodato¢nej primeranej lehoty, ktora nesmie byt kratSia ako 3 kalendarne dni
a oznamenim Umyslu odstapit' od Zmluvy, neposkytne potrebnu suginnost
podla tejto Zmluvy,

9.3.10.2.  ak mandant neuhradil opakovane (2x aviac) riadne dorucent faktiru v
lehote jej splatnosti a dostal sa do omeskania so zaplatenim splatnej
faktury o viac ako 30 kalendarnych dni:

Odovodnene odstipenie od tejto Zmluvy musi byt uskutotnene pisomnou formou a aéinky
nadobudne diom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Po nadobudnuti Gcinnosti odstipenia od Zmluvy realizuje mandatar bezodkladne nevyhnutné
Opatrenia na okamzité a riadne ukoncenie poskytovania Technického dozoru tak, aby
mandantovi nevznikla Ziadna Skoda.

Mandant méze tuto Zmluvu kedykolvek giastoéne alebo v celom rozsahu vypovedat a to aj bez
udania dovodu. Vypoved nadobuda Gcinnost diiom, ked sa o nej mandatar dozvedel alebo
mohol dozvediet, ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as. Od Gginnosti vypovede je mandatar
povinny nepokracovat' v ¢innosti, na ktort sa vypoved vztahuje. Je v$ak povinny mandanta
pisomne upozornit na opatrenia potrebné na to, aby sa zabranilo vzniku Skody bezprostredne
hroziacej mandantovi nedokon&enim &innosti. Vypovedanim Zmluvy nie je dotknuty narok
mandatara na pomernt ¢ast odplaty za &innost' riadne vykonanti do dia Géinnosti vypovede vo
vySke odstihlasenej mandantom a dhradu preukazanych nakladov, ktoré do tohto dita mandatar
ucelne a nevyhnutne vynalozil.

Mandatar méze tato Zmluvu vypovedat s acinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola pisomna odévodnena vypoved doru¢ena mandantovi,
ak z vypovede nevyplyva neskorsi ¢as. Mandatar je povinny pisomne upozornit Mandanta na
opatrenia, ktoré je potrebné urobit na odvratenie pripadnej skody, ktora by v suvislosti s
ukon¢enim zmluvného vztahu mohla vznikndt.

Mandatar je opravneny vypovedat' tito Zmluvu z nasledujuceho dévodu:

9.8.1. ak mandant prerusi poskytovanie Technického dozoru na dobu viac ako 6 mesiacov
podla bodu 4.6. Clanku 4 Zmluvy.

Mandatar nie je opravneny si narokovat voc¢i mandantovi akékolvek finan&né plnenie z dévodu
ukon¢enia Zmluvy zo strany mandanta.

Odstupenim od Zmluvy alebo vypovedou Zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu $kody
vzniknutej porusenim tejto Zmiluvy, naroky na zaplatenie zmluvnych pokut a Urokov z
omeskania, naroky vyplyvajice z ustanoveni o zodpovednosti za vady poskytnutého
Technického dozoru, ktoré boli do G&innosti odstupenia/vypovede od Zmluvy mandatarom
poskytnuté a ani zmluvné ustanovenia o nahrade $kody a iné ustanovenia, ktoré podla
prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
tejto Zmiluvy.

V pripade zaniku Zmluvy, su zmluvné strany povinné vysporiadat' vSetky svoje zmluvné zavazky
do 30 kalendarnych dni odo dia zaniku tejto Zmluvy, ak Zmluva neuréuje inak.

. Tuto Zmluvu mozno ukonéit aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, ktorej stcastou je aj

vysporiadanie vzajomnych zavdzkov a pohladavok. Zmluva zanikne diom uvedenym
v dohode.

Clanok 10

Sankcie

V pripade, Ze mandatar porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve, je mandant
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,-€ (slovom stopatdesiat eur) za
kazde jedno porusenie a za kazdy aj zadaty de az do vykonania napravy, ak v tejto Zmluve nie
je pre porusenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany mandatara ustanovena ina vyska
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zmluvnej pokuty.

V pripade ak mandatar nedodrzi zavazok podla tejto Zmluvy vykonavat Technicky dozor
klacovymi odbornikmi podla podmienok upravenych v tejto Zmluve, ma mandant pravo na
osobitnt zmluvnl pokutu vo vyske 1000,- € (slovom jedentisic eur) za kazdy aj zacaty den
porusenia uvedeného zavazku aza kazdého jedného kludového odbornika az do vykonania
napravy.

V pripade, ak mandatar nepredlozi potvrdenie/doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti za
skodu a/alebo doklad o zaplateni poistného v zmysle Clanku 8 tejto Zmluvy, ma mandant pravo
na osobitnt zmluvnu pokutu vo vyske 800,- € (slovom osemsto eur) za kazdy aj zacaty den
porusenia uvedenej povinnosti az do vykonania napravy. Ak mandatar poru$i povinnost
udrziavat' ucinné poistenie podla Clanku 8 tejto Zmluvy pocas celej doby trvania u¢innosti tejto
Zmluvy, vznika mandantovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 800,- € (slovom
osemsto eur) za kazdy aj zaCaty def porusenia uvedenej povinnosti, a to az do jej splnenia
podla ustanoveni Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zmluvna pokuta méze byt z fakturovanej ciastky (konec¢nej alebo
Ciastkovej faktury) odpocitana alebo bude vykonany zo strany mandanta jednostranny zapodet.

Mandatar tymto na zaklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze s vyskou dohodnutych
zmluvnych pokut suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujuce dobrym mravom,
priCom s vySkou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek zmluvné pokuty na zaklade tejto Zmluvy mozno uplatnit
aj opakovane.

Mandatar je povinny uhradit' zmluvnt pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade
vyzvy mandanta. Splatnost' zmluvnej pokuty je 14 kalendarnych dni odo diia dorugenia vyzvy na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

Splnenim zavazku mandatara zaplatit mandantovi zmluvni pokutu nezanikaju povinnosti
mandatara, plnenie ktorych je zabezpecené dohodou o zmluvnej pokute.

V pripade omeskania mandanta s Uhradou pefaznych zavazkov mandatarovi (Uhrada faktur)
ma mandatar voc¢i mandantovi pravo na zaplatenie uroku z omeskania z diznej sumy, a to vo
vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.10.Zmluvné pokuty a Uroky z omeskania, dohodnuté touto Zmluvou hradi povinna zmluvna strana

1145

11.2

nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord
mozZno vymahat' samostatne.

Clanok 11

Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran sa nepovazuje za zmluvnl stranu, ktora porusuje svoje zmluvné
zavazky, ak plneniu takychto zavazkov brania akékolvek skutoénosti vyssej moci, ktoré vznikna
po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy.

Pojem ,vyssia moc” v tejto Zmluve znamena vynimoénu udalost alebo okolnost,
a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit' pred uzavretim
Zmluvy,

) ktorej sa po jej vzniku, dotknutd zmluvna strana nemohla primerane vyhnat alebo ju
prekonat’

d) ktort nie je mozné podstatne pripisat druhej zmluvnej strane.

. Ak sa jedna zo zmluvnych stran domnieva, e nastali skuto&nosti vyssej moci, ktoré moézu mat

vplyv na plnenie jej zavézkov, okamzite to oznami druhej zmluvnej strane, pricom uvedie
podrobnosti o povahe danych okolnosti, predpokladanu dizku trvania a pravdepodobny dopad
tychto okolnosti s uvedenim dostupnych alternativnych prostriedkov pre plnenie Zmluvy.
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Clanok 12

Subdodavatelia a ,,iné osoby*

Mandant podpisom tejto Zmluvy akceptuje subdodavatelov mandatara, ktori su zapisani v
registri partnerov verejného sektora, podla podmienok a poziadaviek zakona &. 315/2016 Z. z.
oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov pocas celého obdobia trvania tejto Zmluvy, ak maju povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora. Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedena v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podia
predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko,
sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu Zmluvy,
predmet subdodavky a tiez idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Mandatar je povinny bezodkladne oznamit mandantovi akukolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi. Mandatar je povinny bezodkladne oznamit mandantovi zmenu subdodavatela
a Udaje podla predchadzajuceho bodu zmluvy.

V' pripade zmeny/doplnenia subdodavatela poéas trvania Zmluvy, je mandatar povinny
mandantovi najneskér v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat,
predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
pinenia v percentach, ktory ma v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov (vratane (dajov o osobe opravnenej konat za prislu$ného subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), predmety pinenia.

Pri plneni predmetu Zmluvy subdodavatelom méa mandatar zodpovednost akoby predmet
Zmluvy plnil a vykonaval sam.

K zadaniu ur¢iteho podielu predmetu Zmluvy subdodavatelovi, neuvedeného v Prilohe &. 5 tejto
Zmluvy alebo k zmene subdodavatela uvedeného v Prilohe & 5 Zmluvy pocas plnenia
predmetu tejto Zmluvy méze dojst len na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve,
podpisaneého oboma zmluvnymi stranami. Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost' zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle ustanoveni ZVO

a zakona C. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba" v kontexte § 34 ods. 3 posledna veta ZVO
v spojeni s § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, prostrednictvom ktorej mandatar preukazoval splnenie
podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani tejto zakazky, ktora je mandantovi znama ku diiu
podpisu tejto zmluvy a spiiia podmienky ugasti tykajuce sa osobneho postavenia a neexistuju
unej dovody na vylucenie podla ZVO, vyzaduje sa, aby tato ,ind osoba* ako subdodavatel
realne vykonavala sluzby, na ktoré poskytuje kapacity mandatarovi pocas celého obdobia
ucinnosti tejto Zmluvy v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v osobitnej pisomnej zmluve,
predlozenej v ponuke mandatara a poskytla svoje kapacity mandatarovi poéas celého obdobia
ucinnosti tejto Zmluvy v rozsahu podra $pecifikacie v Prilohe &. 5 tejto zmluvy.

V pripade tzv. ,inych osoéb" v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO
(ustanovenie predchadzajuceho bodu tejto Zmluvy tymto nie je dotknuté), prostrednictvom
ktorych mandatar preukazoval spinenie dal$ich podmienok ugasti vo verejnom obstaravani tejto
z&kazky, ktoré spifiaju podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistuju u nich
ddvody na vylu¢enie podla ZVO, vyZaduje sa, aby sa tieto ,iné osoby“ redlne podiefali na plneni
tejto Zmluvy v rozsahu svojho zavazku, uvedenom v osobitne; pisomnej zmluve, predlozengj
v ponuke mandatara a poskytli svoje zdroje alebo kapacity mandatarovi pocas celého obdobia
ucinnosti tejto Zmluvy podra $pecifikacie v Prilohe &. 5 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze pocas plnenia tejto Zmluvy z objektivnych dévodov, odévodnitelne vznikne
potreba pre zmenu ,inej osoby" podla predchadzajucich bodov tejto Zmluvy, postupuje sa
primerane podla Upravy pre subdodavatelov podla tohto &lanku Zmluvy formou dodatku
k Zmluve. Ak z hladiska predmetu a rozsahu zavazku ,inej osoby" $pecifikovaného v Prilohe &.
S Zmluvy, ma tato povinnosti zapisovat sa ako subdodavatel do registra partnerov verejného
sektora podla prislu$nych ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, mandant pred
podpisom dodatku k zmluve overuje zapis v registri partnerov verejného sektora.
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Clanok 13

Spolocné s zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost' diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom
Uradom vlady Slovenske] republiky.

Vsetky pisomnosti si zmluvné strany poskytuju v slovenskom jazyku.

Tato Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina
zakon ¢. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a
doplnaju niektoré zakony. Mandatar berie na vedomie povinnost' mandanta zverejnit' tuto Zmluvu
ako aj jednotlivée Ciastkové zmluvy, objednavky a faktury vyplyvajice z tejto Zmluvy a svojim
podpisom dava sthlas na zverejnenie tejto Zmluvy v plnom rozsahu.

Zmluvne strany vyhlasuiju, Zze pokial v stvislosti s plnenim povinnosti podla tejto Zmluvy poskytli,
alebo poskytni osobné udaje fyzickych oséb, zavazuju sa s tymito osobnymi udajmi nakladat' a
tieto osobné Udaje spracovavat vyluéne na ucely pinenia povinnosti podla tejto Zmluvy a v
sulade s prislusnymi aktualne platnymi a ucinnymi pravnymi prepismi o ochrane osobnych
Udajov najma v sdlade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dfia 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracovani osobnych tdajov a o volnom pohybe tychto
tdajov a o zruseni smernice 95/46/ES (,GDPR").

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky oznamy, spravy, vyzvy, poZiadavky a ostatné pisomnosti
dorucované v suvislosti s touto Zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doru¢ené druhej
zmluvnej strane, ak tato Zmluva neuréuje inak:

12.5.1. v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) ditom jej odoslania,
pricom je potrebné preukazat doruéenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o
odoslani e-mailu a potvrdenim o preéitani spravy, pricom za spatny potvrdzujuci e-mail
prijemcu sa nepovaZuje sprava automaticky vygenerovana systémom alebo

12.5.2. v pripade dorucovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného
dorucovania, doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade
dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost’ zaslana doporu¢ene na adresu
urenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za den doruéenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory
prislusna zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie dorucovant pisomnost' prevziat,
alebo treti den odo dia ulozenia zasielky dorucovanej postou na poste, alebo ak je na
zasielke, doruCovanej postou prisludnej zmluvnej strane, preukazatelne zamestnancom
posty vyznacena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ina
poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajice sa ukonéenia tejto Zmluvy budu
doruCovane len prostrednictvom posty, osobne, kuriérom, alebo podla zakona ¢. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe vykonu pésobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o e-Governmente) v zneni neskorgich predpisov, ak maju zmluvné
strany aktivované elektronické schranky.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G¢innych v Slovenskej republike.

V pripade akejkolvek zmeny adresy alebo kontaktnych Udajov ur€enych na dorucovanie
pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa zmluvna strana
zavazuje o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnu
stranu, v takomto pripade je pre doruovanie rozhodujlica nova adresa a nové kontaktné udaje
riadne oznamené druhej zmluvnej strane.

Vsetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa uskutocnia vo forme pisomnych dodatkov, na zaklade
suhlasného prejavu opravnenych zastupcov zmluvnych stran, Dodatky budu oéislované podla
poradia.

12.10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory sa budu riesit vzajomnou dohodou, avsak ak
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neddjde k dohode, sporova zmluvna strana je opravnena postupit’ spor k vyrie§eniu vecne
a miestne prislusnéemu sudu Slovenskej republiky.

12.11.Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych obe zmluvné strany dostanu po dva
rovnopisy.

12.12.Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane z dévodu legislativnych zmien neplatné, zmluvné
strany sa zavazuju Zmiluvu v tej ¢asti zmenit. Aj bez uskutotnenia zmeny zostavaju ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy Gcinné. V pripade neplatnosti niektorej Casti, respektive niektorého
ustanovenia Zmluvy z akéhokolvek dovodu, ostavaju ostatné Gasti Zmluvy v platnosti, ak z
predmetnej neplatnej casti alebo ustanovenia nevyplyva, ze je neplatna cela Zmiluva.

12.13.Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pregitali, Jej obsahu porozumeli, nebola podpisana v
tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu so vSetkymi jej ustanoveniami
ju vlastnoruéne podpisuju.

Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Predmet Zmluvy,

Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Sutazné podklady k verejnému obstaravaniu a vysvetlenie k sutaznym podkladom,
Priloha &. 4 — Zmluvna cena,

Priloha ¢. 5 — Zoznam subdodavatelov a ,inych os6b*,

Priloha ¢. 6 — Klu¢ovi odbornici.

V Betliari diia 9t 212003 V Liptovskom Mikulasi dita 27. 1. 2023

Za mandanta: Za mandatara:

Slovenské narodné muzeum
MUZEUM BETLIAK *1

Betlia-r, Lesna ulic

Mgr. Timea Matéova, riaditelka Ing. Mgr. Radoslav Bohus, konatel

Slovenské narodné muzeum EUREDing s.r.o.

- MGzeum Betliar v Betliari

Strana 15 z 32



”MS’

Priloha ¢. 1 — Predmet zmluvy

1. CLANOK CHARAKTERISTIKA STAVBY:

Hrad Krasna Hérka, situovany severne od obce Krasnohorské Podhradie na homolovitom
vapennom navrsi, predstavuje vyrazni dominantu Roznavskej kotliny. Vznikol na prirodzenom
strategickom mieste nad krizovatkou dvoch historickych komunikacii: vychodno-zéapadnej
smerujlicej do Kosic asevernej ceste na Spis. Hrad Krasna Hoérka leZi v katastri obce
Krasnohorské podhradie, priblizne 6 km vychodne od Roznavy. Hrad aobec sa nachadzaju
v juhovychodnej Casti Slovenska, v severnej ¢asti historicke; Gemersko-malohontskej Zupy.

Hrad Krasna hérka s bezprostrednym okolim je zapisany v Ustrednom zozname pamiatkoveho
fondu evidovany pod ¢islom 518/1-22, realizaéné prace budu vykonavané pod $tatnym
pamiatkovym dohladom podla zakona &.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov (Pamiatkovy zakon).

Priestor, v ramci ktorého sa dielo vykonava, sa nachadza v katastralnom Gzemi Krasnohorské
Podhradie: narodna kulturna pamiatka — hrad Krasna Hérka a jeho okolie, pozostavajlci najma
z Dolného, Stredného a Horného hradu, arealu podhradia a prislusnej infradtruktury, v Specifikacii
podla sprievodnej spravy, ktord je sucastou Zvazku 3 Opis predmetu zakazky sutaznych
podkladov.

Ucelom projektu “Obnova Hradu Krasna Hoérka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu®,
objekty: SO01C, SO01B (Dolny a Stredny hrad), je navrat vizualneho pornatia pamiatky do
posledného hodnotného obdobia po vbnove z rokov 1903-1905, s ponuknutim plnej tunkénosti
prisltichajucich sluzieb navstevnikom.

Cielom obnovy hradu je odstranenim nevhodnych tprav 2. polovice 20. storodia a zaciatku 21.
storoCia navratit’ hradu jeho vzhlad zo zagiatku 20. storocia a dobové technické rieenia a prvky,
realizované do prvej tretiny 20. storocia skasenymi remeselnikmi na zaklade poziadaviek
pdvodnych vlastnikov hradu.

2. CLANOK ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Nazov stavby: Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu (dalej
aj ako ,Stavha®)

Miesto stavby: obec Krasnohorské Podhradie
Lokalita: okres Roznava

Katastralne Uzemie: Krasnohorské Podhradie
Kraj: KoSicky

Okres: Roznava

Nehnutelnosti a pozemky dotknutého izemia: Podla projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu
Zvazku 3 Opis predmetu zakazky tychto sttaZznych podkladov.

Investor/stavebnik/objednavatel stavby: Slovenské narodné muzeum, Vajanského nabrezie 2,
810 06 Bratislava

Zhotovitel Stavby: MBM-GROUP, a.s., Mileti¢ova 1, 821 08 Bratislava — mestska &ast Ruzinov

3. CLANOK PREHL’AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Projektova dokumentacia v rozsahu podra Prilohy &. 2 tejto zmluvy:

4. CLANOK CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Zhotovenie diela ,,Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia
hradu® sa uskuto¢nuje podla nizsie uvedeného &lenenia stavebnych objektov a prevadzkovych
stborov:

Cast A - |. Etapa — Realizacia 13 stavebnych objektov a 6 prevadzkovych siiborov
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Stavebné objekty
SO 02 - Hrad Krasna Horka- Informa&né centrum
SO 03 - Vodovod
SO 03.1 Rekonstrukcia a rozsirenie verejného vodovodu
SO 03.2 Vodovodna pripojka
SO 03.3 Aredlovy rozvod pitnej vody
SO 03.4 Arealovy rozvod poziarnej vody
SO 04 - Kanalizacia
SO 04.1 Kanaliza¢na pripojka splaskovych odpadovych vod
S0 04.2 Arealova splaskova kanalizacia
SO 04.3 Kanaliza¢na pripojka ATS2+vyustny objekt do potoka
SO 04.4 Kanaliza¢na pripojka dazdovych véd (hrad)
SO 04.5 Dazdova kanalizacia z parkoviska a stankov + vsakovacie zariadenia
SO 05.1 - Pripojka VN
SO 06 - Vonkajsie osvetlenie a vnutro arealové NN rozvody elektriny
SO 06.1 VO osvetlenie
S0 06.3a Vnutroarealovy rozvod NN (VSD)
SO 06.3b Vnutroarealovy rozvod NN (SNM+obec Krh.P.)
SO 06.4 Osvetlenie poziarnej komunikacie
SO 07 - Pripojka slabopridu a vnutroarealovy rozvod slaboprddu
SO 07.1 Pripojka slaboprudu
SO 07.2 Vnutroarealovy rozvod slaboprudu
SO 08 - Komunikéacie a spevnené plochy
SO 08.1 Rekonstrukcia krizovatky na ceste 11/549
SO 08.2 Pristupova komunikacia do podhradia
SO 08.3 Obsluzna komunikacia, parkovisko a ostatné spevnené plochy
S0 08.4 Historicka pristupova komunikacia na hrad
SO 08.6 Sekundarne odstavné parkovisko pre autobusy
SO 08.7 Poziarna komunikacia
SO 09 - Sadove Upravy a drobna architektura a oplotenie
SO 10 - Odpadove hospodarstvo
SO 11 - Objekt technickej vybavenosti (ATCS2)
SO 12 - Objekt technickej vybavenosti (ATCS1, vratane poZiarnej nadrze)
SO 13 - Hrubé terénne Upravy

SO 14 - Objekty obcerstvenia a suvenirov (1 x velky stanok, vratane ¢asti verejnych
toaliet, + 5 x maly stanok — suveniry, ob¢erstvenie a 1 stanok objekt zazemia)

Prevadzkové subory
PS 01.1 Trafostanica TS 1
PS 01.2 Technologicka ¢ast ATCS1
PS 01.3 Technologicka ¢ast ATCS2
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PS 01.4 Demontaz existujucej NN pripojky
PS 01.5 Demontaz existujucej vzdugnej VN pripojky a stipovej trafostanice

PS 01.6 Zalozny zdroj energie (pri ATCS 1)

Cast'B - II. Etapa — SO — 01 Hrad Krasna Hérka

SO.01 C - DOLNY HRAD
S0.01 B - STREDNY HRAD
= FrantiS$kino mazeum
= Rakocziho trakt
= Pohotovostné toalety a vstup do zvonice
=  Kaplnka
VONKAJSIE PRIESTORY HRADU
= 1. nadvorie
* Podjazd medzi 1 a 2. nadvorim
= 2.nadvorie
= 3. nadvorie
* Prejazd medzi 3. a 4. nadvorim s podjazdmi
* Cast 4.nadvoria
= Parkan
= Kaplnka Jana Nepomuckého
* Pricestna kapinka Panny Marie

Cast’ C Trvalé krovy a strechy — zmena stavby pred dokonéenim

Tato Cast' diela je v rozsahu realizacie zmeny rozostavanej stavby: "3 - Trvalé krovy a strechy",
v ramci suboru stavieb: "Sanécia havarijného stavu a komplexna obnova NKP - hradu Krasna
Hérka". Zmena rozostavanej stavby je potrebna vzhfadom na nutné zmeny a upravy
v stresnych konstrukciach, v nadvaznosti na konstrukéné a dispozicné napojenie ostatnych
Casti hradného komplexu, ako aj vzhladom na potrebu preriesenia rimsovych ¢asti striech,
zmeny v protipoZiarnom zabezpeceni stresnych konstrukcii a v systeme bleskozvodnej sustavy.

Sucastou realizacia diela su aj: Cinnosti a dodrzanie podmienok Specifikovanych v Prilohe
¢. A a B Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy.

5. CLANOK LEHOTA VYSTAVBY
Lehota na zhotovenie diela:
a) Datum podpisu zmluvy o dielo so Zhotovitelom stavby: 28.07.2022

b) odovzdanie staveniska sa uskutoénilo dita 04.08.2022 — do 7 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo,

c) zacatie diela: dna 15.08.2022 - do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska

d) 1. milnik: Odlesnenie pozemkov potrebnych pre vystavbu realizovat v obdobi
vegetacného pokoja od 1. oktobra 2022 do konca februara 2023

e) 2. milnik: ukonéenie do 18 mesiacov po zaéati diela pre Casti:
* S0.01 C-DOLNY HRAD
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S0.01 B = STREDNY HRAD, v ¢asti Frantiskino muzeum — podjazd 1. NP,
Rakocziho trakt poschodie (2.NP)

S0.01 - 1. nadvorie - so véetkymi potrubiami a kabelazou + Uprava povrchov

S0.01 - Podjazd medzi 1. a 2. nadvorim - so véetkymi potrubiami a kabelazou +
Uprava povrchov

S0.01 - 2.nadvorie - so véetkymi potrubiami a kabelazou + uprava povrchov
SO 03.1 Rekonstrukcia a rozsirenie verejného vodovodu

S0 03.2 Vodovodna pripojka

SO 03.3 Arealovy rozvod pitnej vody

SO 03.4 Aredlovy rozvod poziarnej vody

SO 04.1 Kanaliza¢na pripojka splaskovych odpadovych véad
SO 04.2 Arealova splaskova kanalizacia

SO 04.3 Kanaliza¢na pripojka ATS2+vyustny objekt do potoka
SO 04.4 Kanaliza¢na pripojka dazdovych vod (hrad)

SO 05.1 Pripojka VN

SO 06.3a Vnutroaredlovy rozvod NN (VSD)

SO 06.3b Vnutroarealovy rozvod NN (SNM+obec Krh.P.+VVS)
SO 07.1 Pripojka slaboprudu

SO 07.2 Vnutroarealovy rozvod slabopradu

SO 08.4 Historicka pristupova komunikacia na hrad — ¢iastoéne so spevnenym
pojazdnym povrchom (bez finalnej povrchovej upravy)

SO 08.7 Poziarna komunikacia

SO 06.4 Osvetlenie poZiarnej komunikacie

SO 11 Objekt technickej vybavenosti (ATCS2)

SO 12 Objekt technickej vybavenosti (ATCS1, vratane poziarnej nadrze)
SO 13 Hrubé terénne upravy

PS 01.1 Trafostanica TS 1

PS 01.2 Technologicka &ast ATCS1

PS 01.3 Technologicka ¢ast ATCS2

PS 01.4 Demontaz existujticej NN pripojky

PS 01.5 Demontaz existujicej vzdusnej VN pripojky a stlpovej trafostanice
PS 01.6 Zalozny zdroj energie (pri ATCS 1)

Cast' C Trvalé krovy a strechy — zmeny striech

- mifnik: ukoncenie do 24 mesiacov po zagati diela pre &asti:

SO 02 - Hrad Krasna Horka- Informaéné centrum

SO 04.5 Dazdova kanalizacia z parkoviska a stankov + vsakovacie zariadenia
SO 06.1 VO osvetlenie

SO 08.1 Rekonstrukcia krizovatky na ceste 11/549

SO 08.2 Pristupova komunikacia do podhradia

SO 08.3 Obsluzna komunikacia, parkovisko a ostatné spevnené plochy
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» SO 08.6 Sekundarne odstavné parkovisko pre autobusy
* SO 09 - Sadové Upravy a drobna architektira a oplotenie
e S0 10 - Odpadové hospodarstvo

* SO 14 - Objekty obcerstvenia a suvenirov (1 x velky stanok, vratane ¢asti
verejnych toaliet, + 5 x maly stanok — suveniry, ob&erstvenie a 1 stanok objekt
zazemia)

g) ukoncenie diela do 36 kalendarnych mesiacov odo dia protokolarneho odovzdania
staveniska,

h) uvolnenie staveniska do 5 kalendarnych dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela.

6. CLANOK LEHOTA POSKYTNUTIA SLUZBY/TECHNICKEHO DOZORU

Vykon ¢innosti -technicky dozor investora sa bude vyZadovat plynule od zaciatku ¢innosti az do
odovzdania Stavby a do UpIného administrativneho a faktického ukonéenia Stavby.

Termin zacatia Cinnosti technického dozoru: do 7 pracovnych dni odo dria doruéenia
pisomnej vyzvy mandanta na za&atie vykonu technického dozoru.

Termin _ukoncenia _&innosti technického dozoru: diiom nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacneho rozhodnutia Stavby a riadneho odstranenia pripadnych vad a nedorobkov Stavby
uvedenych v kolaudaénom rozhodnuti.

7. CLANOK HLAVNI UCASTNICI PROJEKTU A STANOVENIE KOMPETENCII
Objednavatel/Stavebnik/Investor/Mandant:

VyssSie uvedena pravnicka osoba, konajuca v mene a v zastlpeni Objednavatela tak, ako je to
definované v Zmluve.

Projektovy manazér:

Pravnicka alebo fyzicka osoba vymenovana a poverena Objednavatelom za riadenie projektu
vmene Objednavatela. Projektovy manazér bude vykonavat kazdodenné ulohy spojené
s riadenim projektu. Technicky dozor bude povinny vykonavat' instrukcie projektoveho manazéra
suvisiace s predmetnym projektom.

Poskytovatel sluzieb/Technicky dozor/Mandatar:

Fyzicka, alebo pravnick& osoba vybrata vo verejnom obstaravani, ktora bude plne a vyhradne
zodpovedna za vykonavanie ¢&innosti Technického dozoru investora poCas realizacie
Projektu/Stavby v zmysle Mandatnej zmluvy na vykon &innosti technického dozoru.

Zhotovitel

Fyzicka alebo pravnicka osoba vybraté vo verejnom obstaravani, ktora bude plne a vyhradne
zodpovedna za realizaciu Stavby v zmysle Zmluvy o dielo.

8. CLANOK CINNOSTI VYKONAVANE TECHNICKYM DOZOROM

Technicky dozor zabezpeci dozorovanie nad vykonavanim stavebnych prac na Stavbe podla
Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Mandantom a zhotovitelom Stavby tak, aby vSetky préce na
Stavbe boli zrealizované v sulade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi Specifikaciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmiuve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych Zmluvou- Mandatnou zmluvou na vykon &innosti technického
dozoru.

Sluzby poskytované technickym dozorom zahffiaju ¢innosti savisiace s kontrolou projektovej a
technickej dokumentacie Stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe,
manazment Zmluvy o dielo uzavretej medzi Mandantom a zhotovitelom Stavby a ¢innosti
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suvisiace s plnenim podmienok Mandanta podia Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude Technicky dozor vykonavat' v sulade s poziadavkami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR, predovéetkym bude dbat na dodrziavanie
postupov podla § 48 zaékona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov a povinnostami podla Prilohy ¢. 3 k Nariadeniu
vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Technicky dozor kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Mandanta ako Objednavatela Stavby
a v dosledku toho nesie plnu zodpovednost za ¢innosti vykonavané v zmysle Zmluvy-Mandatnej
zmluvy na vykon €innosti technického dozoru a za postup a kvalitu stavebnych prac na Stavbe.

Pri vykone Cinnosti bude Technicky dozor investora pracovat' so softvérom pre riadenie stavby
»PlanRadar*, na ktory ma Mandant platnu licenciu.

Vo vSeobecnej zodpovednosti Technického dozoru je aj:

1) monitorovanie suladu metdd a postupov vykonavania prac pri realizacii Stavby so
zasadami bezpecCnosti prace aochrany zdravia pri praci, kontrolovanie spravnosti
inStalacie a funkénosti technickych zariadeni, ktoré st sucastou Stavby, kontrolovanie
vhodnosti uskladnenia stavebnych materialov a zariadeni a ich vhodnosti pre ucel, na
ktory maju slazit, kontrolovanie ¢i su stavebné stroje a zariadenia umiestnené
predpisanym spbsobom, monitorovanie a dopifianie zapisov do stavebného dennika,

2) sulad priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentaciou, za dodrzanie
vSeobecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych prac a sulad s platnym
uzemnym rozhodnutim a stavebnymi povoleniami,

3) davanie podnetov na odstrafiovanie nedostatkov v projektovej dokumentacii a
realizovanych stavebnych pracach av pripade, ze nedostatky sa nedaju odstranit’ pri
vykone Technického dozoru, okamzite upovedomit' o tejto skutocnosti Mandanta ako
Objednavatela Stavby,

4) manazment Zmluvy odielo vo vztahu k zhotovitelovi Stavby, podla podmienok
dohodnutych v Zmluve o dielo.

V ramci vykonu Cinnosti technického dozoru Mandatar sa zavazuje zabezpecovat' a vykonavat'
nasledujuce €innosti:

1) oboznamit sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebnymi povoleniami, stuvisiacimi
rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami prislugnych organov a organizacii, zmluvami
na realizaciu Stavby a dal$imi podmienkami na realizaciu Stavby,

2) sledovat, &i prace su vykonavané v sulade so schvalenou projektovou dokumentaciou,
pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami
prislusnych organov a organizacii, s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami tejto
Zmluvy, Zmluvy o dielo, projektovou dokumentaciou,

3) sledovat a kontrolovat' kvalitu vykonanych prac, technolégie realizovanych prac, kvalitu
montaze, vykonavanie predpisanych skusok, v stlade s platnymi normami a predpismi,
overovat vhodnost pouZitia materialov a vyrobkov,

4) kontrolovat po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a zistené mnozstva
zaznamenavat',

) podielat sa na vzajomnych konzultdciach medzi zhotovitefom Stavby a projektantom
stavby (dozorom projektanta - autorskym dozorom), zameranych na objasnenie
nejednoznacnych navrhov a poziadaviek, sledovat pinenie dohodnutych podmienok
vykonu dozoru projektanta Stavby - autorského dozoru,

6) kontrolovat vedenie stavebného dennika a Uplnost zaznamov, v stlade s podmienkami
zmluvy, evidovat vysledky kontrol na Stavbe, vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom
denniku v lehote do 2 pracovnych dni pripadne zabezpetit vyjadrenie zodpovednej osoby
Mandanta,
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7) spolupracovat' s dotknutymi organmi v procese vystavby,

8) vsetky navrhy/podnety tykajuce sa doplnkov a zmien projektovej dokumentacie,
technickych parametrov, harmonogramu vystavby, terminov, ako aj vykazov vymer
predkladat’ projektantovi Stavby a projektovému manazérovi na odsuhlasenie, spolu
s vlastnym pisomnym vyjadrenim,

9) bezodkladne informovat Mandanta ako stavebnika (investora), o vSetkych zavaznych
skutocnostiach na Stavbe,

10) riadne evidovat a archivovat' vetku dokumentaciu vztahujicu sa k Stavbe | a to tak, aby
bola kedykolvek na poZiadanie spristupnena Mandantovi,

11) kontrolovat' vecn a cenov( spravnost a Uplnost ocefovacich podkladov a platobnych
dokladov v suilade s podmienkami Zmluvy o dielo, vysledky predkladat’ Mandantovi na
likvidaciu,

12) osobitne kontrolovat tie ¢asti diela, ktoré budu pri dalsich pracach zakryté, alebo sa stanu
nepristupné, udelovat' suhlas k pokracovaniu prac po nevyhnutnych technologickych
prestavkach,

13) sledovat' odovzdavanie pripravenych prac dal$im zhotovenim a ich zavazné &innosti v
sulade so zmluvami vztahujlcimi sa k Stavbe,

14) kontrola polohopisného a vyskopisného ulozenia objektov Stavby aich zamerania podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo,

15) kontrolovat' postup prac podla ¢asového harmonogramu vystavby a podla hraniénych
terminov zmlav vztahujtcimi sa k Stavbe najméa Zmluvy o dielo, upozoriiovat Mandanta
na pripadné neplnenie tychto terminov, pripravovat’ podklady na uplatnenie majetkovych
sankcii podla Zmluvy o dielo,

16) sledovat’ dohodnuté ciastkové terminy Stavby a kontrolovat kvalitu a rozsah stavebnych
prac v zmysle Zmluvy o dielo a stavebnych povoleni,

17) spolupracovat s projektantom a so zhotovitelom Stavby na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu,

18) preverovat, ¢i Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skusky materialov,
konstrukcii, prac a ¢i tieto skusky vykonavaju aj jeho poddodavatelia, vyzadovat' doklady a
kontrolovat' vysledky, ktoré preukazuju pozadovanu kvalitu,

19) sledovat' a vyzadovat' spolu s dodavkami materialov, strojov a konstrukcii predpisanu
dokumentaciu, najma doklady o ich kvalite,

20) kontrolovat' riadne uskladniovanie materialov, konstrukcii, zariadeni, strojov na stavenisku,
21) zabezpecovat nahlasenie archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok,

22) organizovat' a viest' kontrolné dni Stavby a vyhotovovat zapisy z nich prostrednictvom
softvéru na riadenie vystavby ,PlanRadar”,

23) spolupracovat’ s pracovnikmi Zhotovitela pri zabezpedeni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod, pri ohrozeni Stavby Zivelnymi pohromami,

24) vykonavat' dohlad nad bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci, na bezpeénost
staveniskovej prevadzky, kontrolu zaistenia ochrany bezpeénosti Mandanta a
navstevnikov, ktori sa budu pohybovat v bezprostrednej blizkosti staveniska,

25) mat za povinnost dat' Zhotovitelovi prikaz prerusit pracu, pokial nie je pritomny na Stavbe
zodpovedny stavbyveduici, ak je ochrozena bezprostredna bezpecénost
zamestnancov/pracovnikov  Zhotovitela, nie je zaistena bezpecnost pracovnikov
Mandanta a navstevnikov pohybujlcich sa v bezprostrednej blizkosti staveniska a ak je
ohrozena bezpecnost uskuto¢iiovanej Stavby alebo ak hrozia iné vazne skody,

26) dbat, aby Zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva a podzemné vedenia, stvisiace
so Stavbou alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu,

27) sledovat, aby Zhotovitel po ukonéeni prac uviedol verejné priestranstva a komunikéacie do
pévodneho stavu, resp. podla poziadaviek Zmluvy o zdruzeni medzi Mandantom a obcou
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Krasnohorské Podhradie (¢. zmluvy: SNM-BET-INE-2019/564 zo diia 24.05.2019,
zverejnena v CRZ: https://www.crz.gov.sk/4041047/),

28) koordinovat prace Zhotovitela s ostatnymi ugastnikmi procesu realizacie Stavby: osobami
vykonavajucimi archeologicky vyskum, nezavisly geologicky dohlad, odborny dohlad
technoléga omietok, ako aj osobami vykonavajucimi tatny pamiatkovy dohlad a pod.,

29) kontrolovat’ postup stavebnych prac na pozemkoch tretich oséb, ako aj riesit’ spory pocas
vystavby s tretimi osobami, najma riesenie nedostatkov sposobenych neuvedenim
pozemkov do pdévodneého stavu v zmysle Zmiuvy o dielo,

30) v€as upozoriovat Zhotovitela na vady zistené v priebehu zhotovovania diela, a to gj
zapisom do stavebného dennika a prijimanie preventivnych, napravnych opatreni,

31) kontrolovat, ¢i Zhotovitel riadne a véas odstrafiuje vytknuté vady v dohodnutych lehotach
a pisomne potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad,

32) upozorfiovat Zhotovitela zapisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré mézu
sposobit’ znizenie kvality stavby, pokial st mu zname,

33) kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Mandantovi/Objednavatelovi Stavby pri rozhodovani o ich akceptovatenosti,

34) kontrola plnenia sku$obného planu zo strany Zhotovitela Stavby,

35) vykonavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouzitych
materialov a zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a
relevantnou technickou praxou,

36) vyjadrovat’ sa v pisomnej forme k supisu vykonanych prac do 3 pracovnych dni a
potvrdzovat' jeho spravnost. Ak ma supis vady, zabezpedovat jeho vratenie v zmluvne
dohodnutom Case Zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie v sulade s uzavretou
Zmluvou dielo,

37) starostlivost' o systematické dopinanie dokumentacie, podfa ktorej sa Stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti Stavby,

38) pripravovat podklady pre zavere¢né hodnotenie Stavby, vratane konedného zudtovania
stavby,

39) pripravovat' podklady pre odovzdanie a prevzatie Stavby, zléastriovat sa osobne na
odovzdani a prevzati Stavby,

40) kontrolovat' odstranovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani Stavby alebo jej éasti
v dohodnutych terminoch,

41) kontrolovat' vhodnost' stavebnych materialov a vyrobkov a ich pripustnost, tak, aby bol
dosiahnuty sulad ich pouzitia s relevantnymi technickymi normami a pravnymi
predpismi SR a EU,

42) informovat v pisomnej forme Mandanta o v§etkych skutonostiach, ktoré mézu mat vplyv
na zmenu pokynov Mandanta v suvislosti s realizaciou Stavby, ako aj o vSetkych
skuto€nostiach, ktoré mézu ohrozit' zaujmy Mandanta, a to bez zbyto¢ného odkladu,

43) poskytovat' sucinnost Mandantovi pri priprave podkladov pre kolaudaciu Stavby, pri
vypracovani navrhov na vydanie kolauda¢nych rozhodnuti pre jednotlivé stavebné
objekty, a v terminoch stanovenych prislusnym stavebnym tradom sa jednotlivych konani
aj zucastnit,

44) vykonavat supis a dozor nad odstrafovanim kolaudacnych vad,

45) asistencia Mandantovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako
aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky,

46) zvolavanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitefom Stavby za u¢elom kontroly postupu
prac a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby v priebehu realizacie
Stavby,

47) priprava mesacnych sprav a hlaseni 0 postupe prac na Stavbe v pisomnej forme
s nasledovnym obsahom:
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a. popis prac vykonanych zhotovitelom Stavby po¢as uplynulého mesiaca,
b. porovnanie vecného a finanéného plnenia s harmonogramom postupu prac,
c. odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na dalsi mesiac,

48) odovzdanie mesacnych sprav a hlaseni o postupe prac na Stavbe Mandantovi do 7
kalendarnych dni po ukonceni prislusného mesiaca,

49) kontrola  vykonavania  poZadovanych laboratérnych  sku$ok materidlov  trvalo
zabudovanych do Stavby ako aj prac zrealizovanych zhotovitelom Stavby,

50) ucast na vSetkych skuskach diela,

51) podavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii a Specifikaciach,
ktoré sa mézu ukazat ako nutné alebo Ziaduce poéas alebo po vykonani stavebnych prac,

52) poskytovanie odportc¢ani Mandantovi, vpripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavaznym dopadom na realizaciu prac,

53) poskytovanie su¢innosti Mandantovi v pripade, ze pocas realizacie prac nastanu problémy
tykajuce sa Zmluvy o dielo a pokial je mozné vykonavanie preventivnych opatreni na
zabranenie  vzniku  uvedenych  problémov  a z nich vyplyvajucich oneskoreni,
zuCastiovanie sa rokovani akonani tykajucich sa sporov medzi Mandantom,
a Zhotovitefom Stavby vo vztahu k Zmluve o dielo,

54) zastupovanie Mandanta, na zaklade predchadzajuceho splnomocnenia, v konaniach vodi
organom $tatnej a miestnej spravy, pripadne vogi inym tretim osobam.,

55) zastupovanie Mandanta na rokovaniach s vykonavatelom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vsetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom,

56) spolupraca so Zhotoviteflom Stavby pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kéd pri ohrozeni Stavby Zivelnymi udalostami,

57) kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutodného vyhotovenia Stavby a inej
pozadovanej dokumentécie, predkladanych sprav, vykazov, certifikatov atd',
vypracovanych a predkladanych Zhotovitelom Stavby,

58) vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania,
priprava preberacieho Protokolu, stipisu véetkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola
supisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel Stavby povinny odovzdat Mandantovi
ako Objednavatelovi Stavby pri odovzdani a prevzati diela, v stlade s ustanoveniami
Zmluvy o dielo, a ucast na konani o odovzdani a prevzati diela, vypracovanie Spravy
technickeého dozoru o obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania,

59) kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom Stavby v stanovenom termine,
60) priprava a vydanie Potvrdenia ku koneénej fakttre,

61) ucast pri rozhodovani sporov v stilade s podmienkami Zmluvy o dielo,

62) vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na éasti Stavby,
)

63) vypracovanie a riadne zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu ziadosti o
uvedenie Stavby do predéasného uzivania.

Po ukonéeni vystavby Stavby patria medzi povinnosti Technického dozoru, najma:

1) Sledovanie a kontrola odstranovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise o
odovzdani a prevzati diela a pisomné potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a
nedorobkov, podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania
dohodnutych terminov v Zmluve o dielo priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych
sankcii dohodnutych v Zmluve o dielo, uéast na skusobnej prevadzke, spolupraca
s prevadzkovatelom pri jej vyhodnoteni a pri garanénych skuskach.

2) Riadne avcasné zabezpeéenie vsetkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o
povolenie zmeny Stavby pred jej dokonéenim, ziadosti 0 vydanie rozhodnutia na
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predCasné uzivanie casti Stavby, navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia -
povolenia na trvalé uzivanie pre Stavbu, zabezpeéenie priloh k tymto Ziadostiam
a navrhom.

3) Ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitelom Stavby v stlade
s podmienkami Zmluvy o dielo.

Dalsie poziadavky Mandanta na €innost' Technického dozoru:

a)

Technicky dozor je povinny konat lojalne a nestranne av sulade s pravidlami a etickym
kodexom svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat' sa
vydavania akychkolvek verejnych vyhlaseni tykajlcich sa diela alebo sluzieb podlfa Zmluvy
s Mandantom bez predchadzajlceho pisomného suhlasu Mandanta a nesmie sa zapajat do
Ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore sjeho povinnostami voéi Mandantovi podia Zmluvy s
mandantom.

Technicky dozor nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu projektanta a Mandanta, Dohody o zmene
materialu prijaté len na urovni zhotovitela Stavby a Technického dozoru su nepripustné a
nebudu zo strany Mandanta akceptované. Technicky dozor je povinny o tejto svojej povinnosti
tretie strany informovat. Ak Technicky dozor porusi zavazky podla tohto bodu méze mandant
od Zmluvy s Technickym dozorom okamzite odstupit' ako pri podstatnom poruseni Zmluvy,
bez ohladu na prava Technického dozoru vyplyvajice zo Zmluvy. Pravo Mandanta na
nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Ak Technicky dozor ponukne, sthlasi s pontknutim alebo da akejkolvek osobe uplatok, dar,
odmenu alebo proviziu ako Uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykona alebo sa zdrzi
vykonania akejkolvek &innosti vo vztahu k Zmluve medzi Mandantom a Technickym dozorom
alebo k Zmluve o dielo, alebo ak uprednostni akikolvek osobu vo vztahu k Zmluve medzi
Mandantom a Technickym dozorom alebo inej Zmluve uzatvorenej Mandantom, méze
Mandant od Zmluvy so Technickym dozorom okamzite odsttpit ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy, bez ohladu na prava Technického dozoru vyplyvajice z tejto Zmluvy. Pravo
Mandanta na nahradu $kody a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

Technicky dozor je povinny zdrzat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho
nestrannost’ a nezavislost. Ak Technicky dozor strati tak(to nestrannost a nezavislost, méze
Mandant od Zmluvy s Technickym dozorom okamzite odstupit' ako pri podstatnom poruseni
Zmluvy, bez ohladu na prava Technického dozoru vyplyvajlice z tejto Zmluvy. Pravo
Mandanta na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté.

Mandant je opravneny kontrolovat' poskytovanie sluZieb Technického dozoru podfa Zmluvy
uzatvorenej medzi nimi. Ak zisti, Ze Technicky dozor vykonava sluzby v rozpore s
dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi postupmi, je opravneny pozadovat ich
odstranenie. Ak Technicky dozor tak neurobi ani v primeranej lehote, ktord mu Mandant na
odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porugenim
podmienok dohodnutych v Zmluve medzi Mandantom a Technickym dozorom, je Mandant
opravneny od tejto Zmluvy odstipit. Pravo mandanta na nahradu $kody a zmluvnu pokutu tym
nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Mandanta nezbavuje Technického dozoru
zodpovednosti za vady poskytovanych sluzieb Technického dozoru.

VSetky spravy a udaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, $pecifikacie, plany, vypodty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené Technickym dozorom pri plneni
Zmluvy uzatvorenej medzi Mandantom a Technickym dozorom st vyhradnym viastnictvom
Mandanta. Technicky dozor je povinny po ukondeni Zmluvy odovzdat vsetky uvedené
dokumenty audaje Mandantovi. Technicky dozor si méze ponechat kopie uvedenych
dokumentov a Udajov, nesmie ich v$ak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Mandanta
pouzivat' pre UCely nesuvisiace so Zmluvou. Pravo Mandanta na nahradu skody a zmluvnu
pokutu tym nie je dotknuté.

CLANOK OBMEDZENIA PRAVOMOCI TECHNICKEHO DOZORU

Technicky dozor kona pri realizacii Zmluvy o dielo v mene Mandanta a v désledku toho nesie

pInt a vyhradnt zodpovednost' za ¢innosti poskytované v ramci vykonu Technického dozoru.
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Technicky dozor vypracovava a predklada Mandantovi spravy, ¢o v8ak ziadnym spésobom
neobmedzuje jeho povinnost informovat Mandanta najneskor do 4 kalendarnych dni o vietkych

okolnostiach, ktoré mézu potencionalne viest ku zmene Stavby oproti odsthlasenej projektovej
dokumentacii.

Rozhodnutia o uskuto¢neni zmeny Stavby oproti odsuhlasenej projektovej dokumentacii mézu
byt vykonane iba na zaklade pisomného sthlasu Mandanta. Povinnostou Technického dozoru
je poskytnat Mandantovi informacie potrebné pre rozhodnutie o kazdej navrhovanej zmene.
V pripade neobdrzania sthlasu bude Technicky dozor povinny sa riadit’ pokynmi Mandanta.

Technicky dozor musi ziskat pisomny suhlas Mandanta predtym nez zacne konat pri
nasledovnych ¢innostiach:

* Delegovanie pravomoci Technickym dozorom:;

e Predizenie Lehoty vystavby

e Preberanie Diela (alebo ¢asti Diela) Objednavatelom/Mandantom
e Protokol o vyhotoveni Diela

e Naroky Zhotovitela

Bez ohladu na povinnost ziskat sthlas, ako je to uvedené vyssie, ak podla nazoru Technického
dozoru sa vyskytne naliehavy pripad ohrozujlci bezpecnos! Zivota alebo Stavby, pripadne
prilahlého majetku, Technicky dozor méze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych
povinnosti alebo zodpovednosti zhotovitela, nariadit zhotovitelovi vykonat vSetky také prace
alebo take cinnosti, ktoré mézu byt podla nazoru Technického dozoru nevyhnutné na to, aby
eliminovali alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel je povinny takyto pokyn Technického dozoru
dodrzat napriek absencii stihlasu od mandanta.

Vydanie akéhokolvek pokynu, alebo potvrdenie nejakého Ustneho pokynu Technického dozoru
musi byt pisomne oznamené mandantovi a pisomne zaznamenané v stavebnom denniku
prislusnej ¢asti Diela.

Pracovné rokovania (,kontrolné dni*) sa musia konat v pravidelnych intervaloch v sulade so
znenim Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Mandantom a Zhotovitefom Stavby. Pracovnych
rokovani su povinni ztc¢astiiovat sa: Predstavitel Zhotovitela, Technicky dozor a Mandant spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka. Zmyslom pracovnych
rokovani je monitorovanie postupu prac vratane vyhodnotenia postupu oproti harmonogramu
prac a milnikov, preskimanie pripravy naslednych inzinierskych ¢&innosti, planovanie a
koordinacia prac. Technicky dozor je povinny zaznamenat agendu tychto pracovnych rokovani
a dorucit’ kopiu zapisu z rokovania véetkym jeho Ucastnikom. V zapise musia byt uvedené
osoby zodpovedne za pridelené Ulohy a urcené terminy pinenia.

10. CLANOK POZIADAVKY NA POSKYTOVANIE SLUZIEB-TECHNICKY DOZOR
10.1 KrlFaéovi odbornici

Technicky dozor_pre pozemné stavby a pre inZinierske stavby:

Technicky dozor bude vykonavat ¢innosti Technického dozoru v sulade s touto Zmluvou-
Mandatnou zmluvou na vykon ¢&innosti technického dozoru a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Technicky dozor bude vykonavat najmé& kontrolu projektove;j
dokumentacie, kontrolu vykonanych prac a kontrolu stpisov vykonanych prac.

Vsetky cinnosti Technického dozoru budu vykonavané na stavenisku a vo faze vystavby ma
Mandant pravo poZadovat kaZdodennl pritomnost jedného alebo viacerych klacovych
odbornikov (podla poziadaviek Zmluvy -Mandatnej zmluvy a nasadenia Technického dozoru).
PoCas odstranenia vad bude poZadovana iba ob&asna pritomnost odbornikov Technického
dozoru na stavbe podla potreby stanovenej Mandantom.

10.2  Dals$i odbornici
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Sucastou poskytovania sluzieb-Technického dozoru podla tejto Zmluvy-Mandatnej zmluvy
mozu byt aj dalsi odbornici dopliujtci kltidovych odbornikov, podla potreby a podla rozsahu
dozorovanej Stavby.

Na zabezpecenie cinnosti méze Technicky dozor prizvat aj dalSich odbornikov, ktori su
potrebni  na riadne avcasné zabezpedenie cinnosti Technického dozoru. Ide napriklad
o ¢innosti, ktoré musia byt zabezpecené odbornikmi s inym vzdelanim/opravnenim ako maju
kluCovi odbornici, alebo, ak maju byt sugasne vykonavané cinnosti na viacerych miestach
Stavby a pod. U¢ast dalsich odbornikov navrhne Technicky dozor podla viastného uvazenia na
zaklade harmonogramu zhotovenia Stavby a podla potreby.

V pripade potreby nasadenia dalsieho odbornika Technicky dozor dorugi Mandantovi pisomnu
ziadost' o schvalenie tohto odbornika min. 2 pracovné dni vopred. Ziadost musi obsahovat
Zivotopis  a kvalifikaciu tohto odbornika. Technicky dozor je opravneny poskytovat sluzbu
tecnického dozoru prostrednictvom dalsieho odbornika az odo diia, ktory Mandant uvedie vo
svojom pisomnom schvéleni tohto odbornika. Ak Mandant neschvali dalgieho odbornika,
oznami pisomne tuto skuto¢nost' Technickému dozoru s uvedenim dévodov.
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Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

- Projektova dokumentacia:

o FINAL_RPD_HRAD_PDF

o FINAL_RPD_PODHRADIE_PDF

o FINAL_ZSPD_Trvalych krovov a striech SO 01b,c_PDF
- Vykaz vymer:

o KH15022022 - Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia
hradu (zadanie)

- Priloha €. A — Podmienky pre realizaciu diela:
o Zvazok 3_Priloha €_1_Podmienky pre realizaciu diela.docx

- Priloha &. B - Cinnosti ktoré bude realizovat/zabezpecovat' zhotovitel stavby a
dokumenty ku odovzdaniu stavby

o Zvéazok 3_Priloha ¢_2_Cinnosti.docx
- Rozhodnutia - stanoviska:
o 1_Rozhodnutia_Stavebné povolenia
o 2_Stanoviska, vyjadrenia
o 3_Ostatné dokumenty
- Dalsie dokumenty:
o Priloha ¢. 5 k ZoD_KH_20210928_podklad do zmluvy_prvky na vzorkovanie.xlsx
o Priloha ¢. 5 k ZoD_SO01b,c_SPOLOCNE VYVZORKOVANIE.pdf
o Priloha &. 5 k ZoD_S002_SPOLOCNE VYVZORKOVANIE.pdf
o Priloha ¢. 5 k ZoD_S0O014_SPOLOCNE VYVZORKOVANIE.pdf

Kompletna dokumentacia tykajica sa verejného obstaravania na realizaciu stavby ,,Obnova
hradu Krasna Hérka a revitalizacia bezprostredného okolia hradu“ sa nachadza v Profile
verejného obstaravatela aje volne dostupna:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/15803/summary .

Zmluva o dielo uzavreta so Zhotovitelom Stavby na realizaciu diela je zverejnena avolne
dostupna v Centralnom registri zmluv: https://www.crz.qov.sk/zmluva/6730333/
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Priloha €. 3 - Sut'azné podklady k verejnému obstaravaniu a vysvetlenie k sutaznym podkladom

CD
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Priloha €. 6 — Kla¢ovi odbornici

P.¢ Funkcia Meno

1 Klacovy odbornik 1 - technicky dozor pre pozemné Ing. Luboslav Hasaj
stavby

) stgj\?t?;y odbornik 2 — technicky dozor pre inzinierske Ing. Mgr. Radoslav Bohus
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