¢islo zmluvy objednavatela:

/MLUVA O DIELO
»Rekonstrukcia a modernizacia vonkajsich priméarnych rozvodov slstavy centralneho zasobovania
teplom (SCZT) v KoSiciach”
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno: Teplaren KoSice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

sidlo: Teplarenska 3, 042 92 KoSice

ICO: 36 211541

DIC: 2020048580 IC DPH: SK2020048580

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Cislo uctu: 6370002/1111
IBAN:  SK11 1111 0000 0000 0637 0002 BIC(SWIFT): UNCRSKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice | v oddiele Sa vo vlozke ¢ 1204/V

v mene spolo¢nosti konaju Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva, a Ing. FrantiSek Hazala, €len predstavenstva
(dalej len ,,objednavatel™)

najednej strane

so sidlom
ICO

DIC

IC DPH .
bankové spojenie Cislo actu

IBAN: [...] BIC(SWIFT): [..]

zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu [...] v oddiele vo vilozke €. [...]
v mene spolo¢nosti kona

(dalej len ,,zhotovitel")

na druhej strane

(dalej spolocne len ,,zmluvné strany")

takto:

1 PREDMET ZMLUVY

11 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:
nazov stavby: RekonStrukcia a modernizacia vonkajSich primarnych rozvodov slstavy

centralneho zasobovania teplom (SCZT) v KoSiciach

v rozsahu:
»Rekonstrukcia vonkajSich primarnych parnych rozvodov sustavy CZT KoSice pre zasobovanie teplom
spolotnosti HYDINA".
Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla podmienok uréenych touto zmluvou a jej prilohami (dalej len
»dielo™).

1.2 Touto zmluvou sa zhotovitel zavdzuje vykonat dielo podla projektovej dokumentécie v stupni pre stavebné

povolenie pre projekt: Rekonstrukcia vonkaj$ich priméarnych parnych rozvodov ststavy CZT Kosice pre
zasobovanie teplom spolo¢nosti HYDINA, spracovanej spolo¢nostou ECONS ENERGY, a. s.,,KoSice so sidlom
Zadielska 3, 040 01 Kosice, ICO 31 654 924, &islo projektu arch. & 17P046, datum 12/2017, (dalej len
»,DSP"), ktord tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy, vratane vykonania projektovych a inZinierskych €innosti
v rozsahu podla tejto zmluvy a objednévatel sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo od zhotovitela
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prevziat a zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v odseku 1.3 tohto €lanku av prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
V ramci vykonavania diela je zhotovitel povinny vykonat vSetko pre riadne vykonanie diela, ak je to
nevyhnutné podla tejto zmluvy, vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie
sU pravne zavézné, €o zhotovitel s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynalozenim
vSetkej odbornej starostlivosti mal a mohol vediet, resp. ¢o mohol zistit oboznamenim sa so sitaznymi
podkladmi v ramci procesu obstaravania zakazky, ktorej predmetom je vykonanie diela a s projektovou
dokumentéciou, ktorej predmetom je vykonanie diela.

Dielo zahffa:

1.3.1 projektové a inzinierske €innosti:

1311

1.3.1.2

1313

vypracovanie a odovzdanie dokumentéacie pre realizaciu stavby vo vztahu k DIELU
(dalej len ,,DRS™) v jednotlivych technickych, ekologickych a ekonomickych prvkoch v
stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, vratane odborného stanoviska
opravnenej pravnickej osoby na overovanie plnenia poZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni (napr.: Technicka indpekcia, a. s., TUV SUD Slovakia s.r.0.) a so
zapracovanim zmien vyplyvajucich z odborného stanoviska a zmien navrhovanych
objednavatelom; v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici. Stu€astou DRS bude aj zhotovitefom
vypracovanyvykaz vymer v podrobnostiach DRS s ocenenymi jednotlivymi polozkami.
Takto spracovany vykaz vymer vo vacSej miere podrobnosti s ocenenymijednotlivymi
polozkami musi byt v silade s vykazom vymer a ocenenymi jednotlivymi polozkami,
ktory bol sufastou ponuky zhotovitefa podanej nim ako uch&dzaCom v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela a tvori sucast prilohy €. 2 ktejto zmluve;
vyzva na predkladanie ponuk pre zdkazku na vykonanie diela uverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania €. 85/2019 zo dfia 2. maja 2019 pod c¢islom 10145 - WYP.

Sucastou DRS je aj vSetka potrebna vykresova a ind dokumentécia vo vy$Sej miere
podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej pre riadne vykonanie diela (dalej len
»,dokumentécia na vykonanie prac" alebo ,DVP"), a to najma:

- vytyCovacie vykresy doplfiujuace DRS v podrobnostiach pre spolahlivé a nevyhnutné
vytyCenie vSetkych detailov jednotlivych stavebnych objektov,

- dr6tovacie (zapojovacie) schémy rozvadzaCov, schémy vnuatornych prepojeni
strojov, zariadeni a pristrojov, kladacské plany, kladacské vykresy kabelovych
rozvodov.

v rozsahu vyplyvajicom z DRS, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme av
dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme j(*.doc, *.xls, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici. DVP musi zodpovedat
poZiadavkam stanovenych v technickych Specifikaciach pre rieSenie detailov stvisiacich
s konkrétnymi pouZitymi stavebnymi vyrobkami. Vykonanie diela na zaklade DVP
nesmie mat vplyv na zmenu vykazu vymer stavby a DVP musi byt v stlade s DRS.

vypracovanie o odovzdanie klada¢ského planu potrubia podla realizatnej projektovej
dokumentécie so zoznamom prvkov a podrobnej technickej Specifikécie, s vyznatenim
kompenzatorov, pevnych bodov aspojov, svyznatenim prechodu cez stenu
a rozmermi pevného bodu, s technickou spravou vratane atestov a projektu zapojenia
detekénych vodiov a detektora porach alarm systému; vSetko vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosi¢i,

doplnenie a odovzdanie projektu organizacie vystavby (dalej len ,,POV") a projektu

zariadenia staveniska (dalej len ,,PZS"); POV musi vychadzat z projektu organizacie

vystavby predloZzeného objednavatelom ako sucast DSP a musi obsahovat aj kontrolny
a skusobny plan stanovujuci rozsah a podmienky vykonavania jednotlivych kontroi

a skuSok pocas vykonavania diela vratane dokumentéacie projektu komplexného
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1.3.1.6

vyskUSania po vykonani diela vratane tlakovej skisky tesnosti a pevnosti, preplachu
potrubia, skusky vizu&dlnou metddou a radiografickej kontroly zvarov nedestruktivnou
metddou (RTG), takto doplneny POV musi byt v stlade s DRS; vdetko v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *xlIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej
forme podla § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko (dalej len ,,nariadenie™),
v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme av jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na
CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie konStrukénej technickej dokumentacie alebo projektovej
technickej dokumentacie a sprievodnej technickej dokumentacie vo vztahu
k vyhradenym technickym zariadeniam vratane odborného stanoviska k dokumentécii,
ak sa vyZaduje, podla vyhlasky Ministerstva préce, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, vratane
suhlasnych stanovisk organov verejnej spravy areviznych sprav v pripadoch
stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova c¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia (dalej
len ,,.DSV") v sulade so vSeobecne z&véznymi préavnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked nie sl pravne zavazné, vratane aktualizacie projektovej dokumentacie
dotknutych technologickych zariadenia riadiacich systémov, ak také su; vSetko v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp.
DVD nosici,

Spolo¢ne k bodom 1.3.1.1 az 1.3.1.6; dokumentéacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku,
pripadne v ¢eskom jazyku. Elektronicka forma dokumentéacie musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls,
*.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate *.pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentéacie musi byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme. Oznacovanie
jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt
v metrickej sustave (SI).

1.3.1.7

vypracovanie/zabezpeceniea odovzdanie sprievodnej dokumentécie pozostavajucej
najma z:

a) harmonogramu vykonévania diela,

b) projektu zapojenia detekénych vodicov a detektora pordch ALARM systému,

c) protokolu merania monitorovacieho vodi€a potrubia, protokolu merania
signalizatného kébla,

d) vysledkov ski3ok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skiSok pofas montaze na stavenisku,

e) jednotlivych osvedEeni, certifikatov a vyhlaseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podla projektovej dokumentécie o splneni
zékladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (EU) & 305/2011, priloha

stavebného dennika,

N

dokumentécie uvedenia do prevadzky,

= (=]
= =

manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,
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1.3.1.9

1.3.1.10
1.3.111

1.3.1.12

1.3.1.13

i) manualu a harmonogramu Gdrzby - dokumentécia o prevadzke, udrzbe a pouzivani
- PUaP,

j) kalibracné listy jednotlivych snimacov,
k) oznaCovania a identifikovatelnosti v zhode so systémom objednéavatela,

vSetko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni
v elektronickej forme na CD, resp. DVD nosici; elektronicka forma dokumentacie musi
byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako
aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentéacie musi byt zhodny
s obsahom dokumentécie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkolvek
dokumentoch, vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v metrickej
sustave (Sl). VSetky dokumenty a iné listiny tvoriace sprievodnt dokumentaciu musia
byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pripadne v ¢eskom jazyku, resp. v Gradnom
preklade do slovenského jazyka,

vykonavanie inZinierskej €innosti v mene objednavatela za U€elom riadneho
zabezpeCenia priebehu realizacie diela a prac po dokonCeni diela vratane
komplexného vyskiSania, ato podla podmienok a povinnosti stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st pravne zavéazné,
minimalne vo vecnom rozsahu prislichajicom pre kazdy stupen projektovej
dokumentécie podla Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inZinierskych cinnosti v cenach 2019 (dalej len ,,UNIKA™) avo vecnom rozsahu
vyplyvajicom ztejto zmluvy. V ramci inZinierskej ¢innosti sa zhotovitel zavazuje v
mene objednavatela vyhotovovat a podavat navrhy, Ziadosti alebo akékolvek iné
podania orgdnom verejnej spravy adotknutym organom za (celom riadneho
zabezpeCenia priebehu realizacie diela, prac po dokonceni diela a komplexného
vyskUSania diela v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. SU€asne sa
zhotovitel zavazuje zUcCastnit sa miestneho zistovania poCas kolaudacie diela a
poskytovat’ objednavatelovi potrebna sucinnost pocas kolaudacného konania diela.
Objednéavatel na zéklade Ziadosti zhotovitela udeli zhotovitelovi v jednotlivych
pripadoch osobitné plnomocenstvo na zastupovanie objednavatela v nevyhnutnom
rozsahu v konaniach vo veciach tykajacich sa inzinierskej €innosti v rozsahu podla
tohto bodu. Objednavatel sa zavazuje udelit plnomocenstvo zhotovitelovi vidy do
piatich (5) dni od dorucenia Ziadosti zhotovitela.

zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentécie podla
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu,

zabezpecenie vykonu Cinnosti ,,opravnenej osoby" za uskutonenie prac -
stavbyvediceho (vybrané €innosti vo vystavbe - vedenie uskuto€fiovania stavieb),
osoba poverend vykonom stavbyvediceho musi mat odbornd prax svedenim
uskutocnovania stavieb v trvani minimalne tri (3) roky; v pripade, Ze je stavbyvedci
zahrani¢nou osobou musi tento disponovat potvrdenou registraciou stavbyvediceho
hostujicej alebo usadenej osoby v Slovenskej republike vydanou prisluSnym
regulatnym organom (Slovenska komora stavebnych inZinierov); képiu platného
opravnenia na vykon c¢innosti ,opravnenej osoby" za uskuto¢nenie prac -
stavbyvediceho predloZi zhotovitel objednavatelovi kedykolvek pocas trvania tejto
zmluvy na poziadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od doruCenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi,

vypracovanie a odovzdavanie technologickych postupov zvarania, zvaracieho postupu
WPS a osvedceni zvaracov, vsetko vjednom (1) vyhotoveni v listinnej forme,

pred zaCatim vykonavania samotnych stavebnych prac zabezpedit vytyCenie stavby
a inzinierskych sieti osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické innosti
a autorizatné overenie vybranych geodetickych a Kkartografickych ¢innosti
autorizovanym geodetom a kartografom a odovzdat’ doklady o vytyceni priestorovej
polohy stavby v rozsahu potrebnom ku kolaudatnému konaniu v dvoch (2)
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1.3.1.15

1.3.1.16

1.3.1.17

vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosiéi,

vykonanie porealizatného zamerania diela so zameranim vSetkych zvaranych spojov
potrubného systému v sdradnicovom systéme JTSK, vtroch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme av jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie aodovzdanie geometrického planu po ukonéeni stavby podla
poZiadaviek stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Ucely
kolaudacného konania a zriadenia vecného bremena, v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

vypracovanie a odovzdanie znaleckého posudku spracovaného opravnenou osobou na
UCely zriadenia vecného bremena osobitne vo vztahu kjednotlivym vlastnikom
dotknutych pozemkov ako buduicich povinnych z vecného bremena, kazdy v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp.
DVD nosiéi,

vypracovanie a odovzdanie planu uZivania v rozsahu stanovenom vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ktory bude obsahovat najma pravidla uZivania diela,
podmienky vykonavania technickych prehliadok, Gdrzby a oprav, a to vtroch (3)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
](*.doc, *.xls, *.pdf-textova €ast), (*.dwg, *.pdf-vykresova €ast)] na CD, resp. DVD
nosici,

1.3.2 stavebna a montazna ¢ast’

1321

1.3.2.2

vykonanie vykopovych a zemnych prac, odvoz zeminy na skladku, vykonanie bdracich,
betonarskych a murarskych préac (spevnené plochy komunikécii a chodnikov, Sachty),
izolanych préac, sadovych Uprav, resp. uvedenie terénu do pévodného stavu (zelen -
podla poziadaviek Spravy mestskej zelene v KoSiciach), prekopavky komuniké&cif,
pripokladka komunikacné - signalizatného kabla do trasy potrubia ukonfeného
v krone boxoch, podsyp a obsyp potrubia, vystrazna folia, odvoz a likvidacia odpadu,
nahradna vysadba, oplotenie staveniska, osvetlenie staveniska, dopravné znacenie,
zariadenie staveniska (skladovanie materialu, média, socialne-hygienické zabezpecenie
zamestnancov); vSetko v stlade s DRS av rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie
diela. Prace musia byt vykonavané podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, aj ked nie su pravne zavazné, vypracovaného planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci (bod 1.3.1.4 tohto odseku) v rozsahu uréenom vykazom
vymer, dokumentéciou, technickymi spradvami, vykresmi, vypoctami za si¢asného
dodrzania podmienok stanovenych stavebnym Gradom v stavebnom povoleni.

vykonanie montéaznych prac v rozsahu:

- demontaz existujuceho potrubného rozvodu a odvoz demontovaného potrubia -
Zelezny Srot (potrubie oCistené od izolacie) a iny kovovy odpad nezneCisteny
Skodlivinami odovzda zhotovitel objednavatelovi do Centralneho zhromazdiska
ostatnych odpadov na Teplarenskej ulici v KoSiciach,

- montéz predizolovaného potrubného systému (teplonosné rura, izolacia PUR pena,
HDPE plastova rura) pre uloZenie v zemi; potrubie bude vyhotovené z bez3vikovych
ocelovych rar.

1.3.2.3 pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje pouZzivat vyluéne stavebné vyrobky

a materialy spifiajice najma podmienky stanovené:

zdkonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavka :h na vyrobky
a 0 posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,
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zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov,

pricom dokumentéciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok zhotovite!
predloZi objednavatelovi vidy pre kazdy druh stavebnych vyrobkov a materialov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykonavani diela a sthrne vSetku dokumentéaciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela,

1.3.3 technologicka a elektro Cast:

- dodavka predizolovaného potrubného systému tzv. zdruzeného systému (teplonosna rura,
izolacia PUR pena, HDPE plaStova rira pre uloZenie v zemi) vratane prisluSenstva - montazna
izola€na spojka, vankis kompenzacny, material potrebny k izolacii spojok, kotviaca platfia PB
s vystuhami z plechu, osové kompenzatory, prechody stenou - tesnenie, koncové manzety,
redukcie, Ta P odbocky, zemné slpravy a pod. pre bezkanalové uloZenie v zemi,

- vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandinavskym ALARM systémom na trvalé
monitorovanie,

- trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla DSP a DRS,

- technologické vybavenie Sacht - uzatvaracie klapky, gulové ventily, ich odvodnenie
a odvzdusnenie,

- dodavka a montaZz komunika¢ného kabla pre zber Gdajov,
- Uprava elektro Gasti klapiek v $achte:

i.  vyuZitie jestvujuceho elektro rozvadzaca pre napojenie nového elektropohonu, ktory je
umiestneny nad Sachtou,

ii. vyuZitie jestvujucej kabelaze z elektro rozvadzaca k elektropohonu,
iii.  zachovanie jestvujuceho funkéného principu ovladania elektropohonu,
iv.  zapojenie a odskuSanie novych pohonov,

v. Uprava istenia v jestvujucom rozvadzaci vratane vykonania odbornej prehliadky a
vystavenia vychodzej reviznej spravy.

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat
teplote 150 °C a tlaku 2,5 MPa v p/t diagrame so su€initelom tepelnej vodivosti zdruZenej
konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK, a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

horticovodna siet’: skusobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150°C privod
90°C  spiatotka
prevadzkové teplota: (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

1.3.4 odskuSanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadzkového personéalu, odovzdanie
diela:

1.3.4.1 vykonanie individualnych skaSok, prehliadok (pred zasypom systému vykonanie
kontroly celistvosti systému za Gcasti zastupcov objednavatela), vonkajsia prehliadka,
tlakovéa skuska tesnosti a pevnosti, tepelné predpinanie potrubia, preplach potrubia,
skuska vizualnou metddou, radiograficka kontrola zvarov nedeStruktivnou metédou
(RTG) preziarenim a iné predpisané skisky na zaklade projektovej dokumentécie,
kontrolného a skiSobného planu a z neho vyplyvajliceho €asového harmonogramu
skuSok a odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skasok,

1.3.4.2 komplexné vyskdSanie vtrvani 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentécie, ¢asového harmonogramu skisok a projektu komplexného vyskdsania):

Komplexné vysktdSanie. Za GCelom preukdzania plnenia Objednavatelom
poZzadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
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DIELA postupmi podla tejto zmluvy a podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem, pricom na zéklade dohody zmluvnych stran si zistenia plyntce
z vysledkov tejto skisky a z nich vyplyvajdce naroky podla tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavéazne urcené.

V pripade, ze dbéjde k preruSeniu prevadzky skuSanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatela, musi byt skiska za Gufelom preukézania riadneho vykonania
diela zopakovand. V pripade, Zze dbjde k preruSeniu prevadzky skaSanych zariadeni
z dévodov na strane objednavatela, bude skiska pokracovat' po opatovnom spusteni
prevadzky skdSanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevadzky z dévodov na strane objednavatela sa pre postdenie UspeSnosti skusky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opatovnom spusteni prevadzky skdSanych zariadeni.

Zhotovitel vypracuje a predloZzi projekt komplexného vyskiSania zahffiajuci aj
vykonanie skiSok podlfa bodu 1.3.1.3 tohto ¢lanku objednavatelovi na schvalenie
v lehote podla ¢lanku 2 ods. 2.1 pism. b) tejto zmluvy.

vykonanie prvej Uradnej skusky zariadeni vzmysle vyhlaSky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci stechnickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov,

dbsledné oboznamenie prevadzkového personalu objednavatela s prevadzkovanim
a udrzbou novych zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a Gdrzbu) v rozsahu

- navody na obsluhu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- navody na udrzbu technologického zariadenia (vratane detailnych pracovnych
postupov),

- postupy rieSenia problémov vratane rieSenia havarijnych situacii,

- bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky pocas
prevadzky a udrzby.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
oboznamenia minimélne dva (2) tyzdne vopred, sOCastou oznamenia budud
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a Udrzbu, postupy rieSenia problémov a
bezpe€nostné predpisy a poziadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici, ak
ich zhotovitel uz skdr neodovzdal objednavatelovi,

vypracovanie a odovzdanie prisluSnej dokumentacie [odsek 1.3.1 tohto ¢lanku]
S0 zapracovanymi a vyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas vykonavania DIELA,
vratane prislusnej sprievodnej technickej dokumentécie tykajicej sa DIELA
ajednotlivych jeho sucasti, dokladov o predpisanych odbornych prehliadkach
a skdskach, certifikatov, atestov zariadeni a pouzitych materialov a dalSich dokladov
o prehliadkach uvedenych v stanovisku k realizatnému projektu, odovzdanie
prevadzkovych predpisov, ndvodov na obsluhu a dokumentacie Gdrzby a nahradnych
dielov, vSetko v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn,
* pdf-vykresova cast)] na CD, resp. DVD nosici,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,
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V ramci vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje:

a) vymenu potrubného systému vykonat v letnom obdobi v termine mimo vykurovacej sezény (mesiace
jun - august),

b) plnit' vo vztahu k odberatelom tepla oznamovacie a iné povinnosti vyplyvajuce zo zdkona ¢. 657/2004
Z. 7. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Uradu pre reguléaciu sietovych
odvetvi €. 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich
predpisov, najma v suvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruseniami dodavok tepla z dévodu
vykonavania diela,

c) organizovanie a vykonavanie prac s ohfadom na minimalizaciu preruSenia dodavok tepla,

d) zabezpeCovat stanoviska jednotlivych spravcov inZinierskych sieti, a aktualizaciu zakreslenia
inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,

e) zabezpeCovat vytyCenie inZinierskych sieti,

f) zabezpeCovat komunikaciu s dotknutymi spravcami a prevadzkovatel/mi inzinierskych sieti pri ich
poSkodeni pri vykopovych, zemnych a montaznych pracach, vratane zabezpeCenia odstranenia
poskodeni,

g) zabezpecovat obhliadky spravcov inZinierskych sieti pred ich zasypom,

h) zabezpecovat rozhodnutia o zvlaStnom uZivani miestnej komunikéacie, o Ciastolnej alebo Uplnej
uzavierke komunikacie, ak sa vyZadujd,

i) zabezpecovat rozhodnutia k pouZitiu dopravnych znaciek,

j) zabezpecCovat povolenia na zaujatie verejného priestranstva, na uskladnenie prebytocnej zeminy,
materialu, na umiestnenie Casti zariadenia staveniska (napr. unimobunky, prenosné WC, ohradenie
a osvetlenie staveniska a pod.) u vlastnikov resp. spravcov pozemkov,

k) zabezpeCovat potrebné povolenia a suhlasy spravcov vonkajSich vedeni pri pracach a manipulacii
s bremenami a zdvihacimi mechanizmami pod vedenim elektrickym, trakénym av blizkosti iného
nadzemného vedenia pri vykladke materidlu, demontazi a montézi potrubia a pri inej ¢innosti,

[) zabezpecCovat vypracovanie zmien doCasného dopravného znaCenia a odsUhlasovanie zmien
docasného dopravného znacenia alebo obmedzenia dopravy s Dopravnym inSpektoratom, DPMK a
Mestom KoSice - referdtom dopravy,

m) zabezpecovat komunikaciu, odsuhlasovanie a protokolarne preberanie povrchovych Gprav - uvedenie
terénu do pbévodného stavu (cesty, parkoviska, chodniky, zeleni, spevnené plochy),

n) zabezpecovat organizovanie a zabezpecenie Skoleni BOZP a PO pre subdodavatelov v zmysle internych
predpisov objednavatela,

Na zéklade dohody zmluvnych stran vzhladom na spdsob zabezpecovania vykonania diela zo strany
zhotovitela, zhotovitelovi nevznikd pravo na zvySenie ceny za dielo z dévodu zmien diela pocas jeho
vykonavania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatocnych poZiadaviek objednavatelfa na zmenu
stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel uz v €ase vypracovania svojej ponuky v procese
obstaravania zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat’ s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti, ze pre riadne vykonanie diela bude
potrebné vykonat aj takéto plnenia.

V pripade, Ze dielo je financované aj z prostriedkov Eurdpskej Unie, je objednavatel zaviazany pri
vykonavani diela dodrziavat podmienky Opera¢ného programu Kvalita Zivotného prostredia, ako aj
podmienky uréené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje objednavatelovi, Ze uvedend skutocnost berie na vedomie a zavdzuje sa objednavatelovi
v tejto slvislosti poskytovat potrebnu su€innost v rozsahu vyplyvajacom z tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil scharakterom a rozsahom
podmienok stanovenych objednavatelom a Ze si mu zname technické, kvalitativne a
vykonania diela, osobitne zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil:
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SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,
umiestnenim inzinierskych sieti na Gzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

projektovou dokumentéaciou diela podla odseku 1.2 tohto ¢lanku, a Ze tato je Uplna, a Ze mu nie su
zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit' riadne a v€asné
vykonanie diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované pocas prevadzky ostatnych zariadeni
objednavatela, a zavdzuje sa poCas vykonavania diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalizovania vzniku prekdzok obmedzujucich, pripadne ohrozujicich prevadzku
objednéavatela ajeho zamestnancov. Zhotovitel zaroven berie na vedomie, Ze sibezne s vykonavanim diela
podla tejto zmluvy, mdézu na zariadeniach objednavatela prebiehat aj dalSie prace vykonavané tretimi
osobami, pricom sa zhotovitel zavazuje vykonavat stavebné a montazne prace na diele tak, aby bolo
zabezpeCené dodrZanie harmonogramu vykonavania diela asuCasne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu vykondvania prac tretich osbb na zariadeniach
objednéavatela. Z uvedenych dévodov zhotovitel nebude méct namietat' nemoznost riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostlivostou na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo.

LEHOTY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela dodrziavat harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach
DRS, ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zacat vykonavat ¢innosti slvisiace s dielom nasledujicim diiom po Gcinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloZit DRS vratane dokumentécie podia ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3,
1.3.1.4 a1.3.1.12 tejto zmluvy objednavatelovi na pripomienkovanie v lehote do jedného (1)
mesiaca od Gc¢innosti tejto zmluvy,

c) vykonat celé dielo, uviest ho do prevadzky, vykonat skisky vratane komplexného vyskisania (¢lanok
1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a7z 1.3.4.3 tejto zmluvy), oboznamit prevadzkovy personal objednavatela
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.4 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemnast (18)
mesiacov od u€innosti tejto zmluvy; s tym, Ze zhotovitel je opravneny vykonat vymenu potrubia
mimo vykurovacej sezony [t. j. v obdobi jun - august prislusného kalendarneho roka]. Terminy
vykonania skuSok je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poziadat o
vykonanie komplexného vyskiSania minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

d) inZiniersku Cinnost nevyhnutnd pre riadne uZivanie jednotlivych Castidiela vykonavat'v primeranych
lehotach zodpovedajcich jej rozsahu vZdy pocas vykonavania diela, resp. po ukonceni dotknutej
Casti diela,

e) zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudéacie diela a poskytovat objednavatelovi potrebna
sucinnost pocas kolaudatného konania diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude vykonavat pocas plnej prevadzky zariadeni objednavatela
a nebude moct z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela v lehotach podla
tohto odseku a harmonogramu vykonavania diela.

Harmonogram vykonavania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podla jednotlivych stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov jednotlivych Casti diela zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi
v listinnej a elektronickej forme (MS Project) na schvélenie do tridsiatich (30) dni od ucinnosti tejto
zmluvy, pricom je povinny vychadzat z nim v rdmci jeho ponuky predloZzeného navrhu harmonogramu,
ktory tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve.

Pri spracovavani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrZat lehoty vykonavania diela vyplyvajace
z ustanoveni tejto zmluvy, najmé avSak nielen odseku 2.1 tohto ¢lanku a harmonogramu tvoriaceho
prilohu €. 3 ktejto zmluve, DSP a POV a poziadavky vyplyvajuce zo zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z.

ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorsich predpisov, najma vo vz hu
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k obmedzeniam a preruseniam dodavok tepla; takto zhotovitefom vypracovany harmonogram
vykonavania diela musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou as prevadzkovymi
podmienkami objednavatela. Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do siedmich (7) dniod jeho predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Zze objednavatel harmonogram schvalil. Objednavatelom schvaleny
harmonogram je pre zhotovitela zavazny astane sa sucastou prilohy €. 3 ktejto zmluve, a moze byt
zmeneny len pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Objednéavatel je opravneny jednostranne zmenit a upresnit harmonogram vykonavania diela, ¢o do
platobnych terminov z dévodu pripadnych zmien platobnych podmienok naviazanych na vykonanie
jednotlivych ¢asti diela ur€enych prislusSnym riadiacim organom/sprostredkovatel'skym organom v zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku. Takto zmeneny a zhotovitelovi objednavatelom
doru¢eny harmonogram vykonavania diela nahradza predchadzajici harmonogram vykonavania diela,
zhotovitelje nim viazany a zavazuje sa ho plinit.

Aktualizacie harmonogramu. Zhotovitelje plne zodpovedny za nim predlozené ¢asovanie a vykonavanie
jednotlivych casti diela podla nim predloZzeného a objednavatelom schvaleného harmonogramu. Ak bude
zrejmé, Ze sa dielo podla ostatného harmonogramu nebude dat v zmluvnych terminoch vykonat, je
zhotovitel povinny harmonogram upravit tak, aby bol plne v silade so zmluvou a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, najma avSak nielen na Useku tepelnej energetiky, a predlozit takto aktualizovany
harmonogram s pisomnym od6vodnenim na schvélenie objednavatelovi, vzdy do troch (3) dni odkedy
zhotovitel takito skutocnost zistil, vZdy vSak ak sa dostane do omeskania s vykonavanim jednotlivych Casti
diela. Objednéavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadne namietky k aktualizovanému
harmonogramu alebo harmonogram schvalit' v lehote do siedmich (7) dni od jeho predlozenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel harmonogram schvalil.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou podla odseku 2.1 pism. c)
tohto ¢lanku, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponudkanom zhotovitelom.
Preberanie jednotlivych €asti diela za G¢elom postupného platenia ceny za dielo nema vplyv na pripadnu
zodpovednost' zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych a zaru€nych lehdt; reklamacné
a zaruné lehoty zacinaju plynat az diiom podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitela so splnenim zavazku vykonat
diela v lehotach podfa odseku 2.1 tohto ¢lanku. Sucastou ozndmenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania diela, pritinach, navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

MIESTO VYKONANIA DIELA

Miesto vykonavania diela. Miestom vykonavania st rozvody sustavy centralneho zasobovania teplom
(SCZT) v Kosiciach, podruzny rozvod zo $achty 5101 popri Slaneckej ul. smerom k $achte 5102, dalej popri
ulici Napajadla k $achte 521.

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za U¢elom vykonavania prac na diele zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu objednavatela (ozndmenie o datume zaCatia prac), pricom objednavatelje povinny
pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspon pat (5) dni pred zaCatim vykonavania
prac na diele podla harmonogramu vykonavania diela. Odovzdat stavenisko zhotovitelovi na Gcely
vykonavania diela je mozné az po odovzdani bankovej zaruky podfa ¢lanku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy
objednéavatelovi. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2)
vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni pre kazdd zmluvnd stranu v ktorom uvedd najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
- miesto a datum spisania protokolu,

- podpis objednavatela a zhotovitela.
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3.4

4.1

4.2

4.3

5.1

Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu nevyhnutnom na
okamZité vykonavanie diela.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do ukonéenia preberacieho konania.
Zhotovitel odstrani zostavajlce zariadenie, prebyto¢ny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie
(docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykonavanim
diela. VysSie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

CENA ZA DIELO

Na zéklade dohody zmluvnych stran sa objednévatel zavdzuje zaplatit' zhotovitelovi cenu za dielo (zmluvna
cena) podfa zhotovitelom polozkovito ocenenym vykazom vymer v podrobnostiach DRS (€lanok 1 bod
1.3.1.1 tejto zmluvy) a v rozsahu zhotovitelom skuto¢ne vykonanych vykonov, praca skuto¢ne dodanych
zariadeni a materialov. Cena za dielo bez dane z pridanej hodnoty nepresiahne sumu

][0 Y70 4 o I ST SR ] eur.

Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, prac a skuto¢ne dodanych zariadeni a materiélov, ako aj cena
za dielo si maximalne, aplikuju sa pocas celej doby vykonavania diela a m6zu byt zmenené len pisomnou
dohodou zmluvnych stran.

V cenéch jednotlivych vykonov, prac a skutocne dodanych zariadeni a materialov ako aj v cene za dielo
podla odseku 4.1 tohto ¢lanku si zahrnuté vSetky néklady avydavky zhotovitela, ktoré savisia
s vykonanim diela podla tejto zmluvy najma:

a) néaklady spojené s vybudovanim, prevadzkou, udrzbou, zariadenim a vypratanim staveniska,

b) néklady spojené so zabezpe&enim plnenia povinnosti na Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane
OH podfa €lanku 13 tejto zmluvy,

¢) néklady na energie a média spotrebované pri vykonavani diela,

d) naklady spojené s pracou v noci, v diioch pracovného pokoja, v nad¢asoch, s pracou vykonavanou za
stazenych poveternostnych podmienok,

e) naklady spojené s predizenim €asu vykonavania diela z dovodov na strane zhotovitela,

f) néaklady spojené s predizenim &asu vykonéavania diela z dévodov na strane objednavatela v stihrne
nepresahujicom tridsat (30) dni,

g) naklady spojené s vykonanim skuSok (vratane potrebnych médii) a s odovzdanim a prevzatim diela,
h) naklady spojené s vykonavanim zaru¢ného servisu diela,
i) naklady bankovych zaruk, zabezpek a poistenia podfa tejto zmluvy,

j) néklady na zabezpecenie nevyhnutnych opatreni na ochranu prifahlych a susediacich objektov (stavieb,
komunikécii, akychkolvek inych pléch a ich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo,
proti ich znecisteniu, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu ako aj naklady na uvedenie vSetkych
takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich vlastnictvo, do pédvodného stavu.

Ceny podla odseku 4.1 tohto ¢lanku st stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktor( zhotovitel

vyuctuje podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Gcinnych v €ase vzniku dafovej povinnosti. Za
celkovl cenu za dielo sa povazuje cena za dielo podla odseku 4.1 tohto ¢lanku vratane DPH.

PLATOBNE PODMIENKY

Nazékladedohodyzmluvnychstrancenazadielojesplatnaspésobomuvedenymvjednotlivyehfaktifach
av lehote do Sestdesiatich (60) dni od dorucenia jednotlivej faktiry zhotovitela objednavatelovi
svynimkou podla odseku 5.5 tohto ¢lanku. Jednotlivé faktiry musia byt vyhotovené; VSiestich (6)
rovnopisoch a musia obsahovat vSetky néleZitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a ich
prilohou musi byt képia protokolu o odovzdani a prevzati ¢asti diela podla €lanku 8 ods; 8.2 tejto zml
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

a kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie fakturovanych vykonov, préac, zariadeni, vyrobkov,
materialov a hmoét ako aj prehladny supis vykonanych vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov,
materialov a hmét podfa oceneného vykazu vymer potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich
vyhotoveniach (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveniv elektronickej forme [(*.doc,
*xls, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

Zhotovitelje opravneny vystavovat faktlry raz Stvrtrocne zajednotlivé Casti diela (¢lanok 2 ods. 2.2 tejto
zmluvy) vykonané (ukoncené) podfa harmonogramu vykonavania diela v prislusnom kalendarnom
Stvrtroku. Zhotovitel je opravneny vystavit faktru za prislusny kalendarny Stvrtrok po uplynuti
prislusného kalendarneho Stvrtroka.

Po odovzdani a prevzati celého diela, najneskdr vSak v lehote do péatnastich (15) dni od odovzdania
a prevzatia celého diela, zhotovitel vystavi objednavatelovi kone€nu faktiru na zostavajicu Cast ceny za
dielo, ktord musi presahovat 15 % z celej ceny za dielo, ktord je splatna spésobom uvedenym v konecnej
fakture av lehote do tridsiatich (30) dni od dorucenia faktlry zhotovitela objednavatelovi s vynimkou
podla odseku 5.5 tohto ¢lanku, pricom tato faktira musi byt vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, musi
obsahovat' nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov ajej prilohou musi byt stpis
jednotlivych ¢iastkovych faktur vystavenych podla odseku 5.1 tohto €lanku a képia protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla ¢lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy a kopia stavebného dennika preukazujica vykonanie
fakturovanych vykonov, préac, zariadeni, vyrobkov, materialov a hmot ako aj prehladny supis vykonanych
vykonov, prac, dodanych zariadeni, vyrobkov, materidlov a hmét podla oceneného vykazu vymer
potvrdeny zastupcom objednavatela v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme avjednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf - textova Cast)] na CD/DVD nosici.

V pripade, ak zaklad pre dan z pridanej hodnoty prevySuje sumu 50 000 €, prilohou faktiry musi byt
original potvrdenia vystaveného spravcom dane nie starSieho ako sedem (7) dni o tom, Ze zhotovitel
nema nezaplatenu dan z pridanej hodnoty, a Ze u neho ani nenastali dévody pre zruSenie registracie pre
dan z pridanej hodnoty podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Nad to je objednavatel opravneny zadrzZat ¢ast ceny za dielo vo vySke zodpovedajlcej dani
z pridanej hodnoty vyuctovanej tou-ktorou faktdrou v pripade, ak u zhotovitela nastani dévody pre
zruSenie registracie pre dan z pridanej hodnoty a/alebo Financné riaditelstvo Slovenskej republiky
zverejni zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali dévody pre zruSenie registracie pre dan
z pridanej hodnoty vedenom na portali Finantnej spravy Slovenskej republiky, a to az do ¢asu, ked
zhotovitel hodnovernym sp6sobom preukaze objednavatelovi, Ze u neho tieto dévody pominuli.

Zhotovitel berie na vedomie asuhlasi stym, Zze vzhfadom na financovanie diela aj zfinan€nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie Urokov z omeSkania za obdobie od
uplynutia splatnosti jednotlivej Casti ceny za dielo vyuctovanej tou-ktorou faktirou az do zaplatenia
takejto jednotlivej Casti ceny za dielo, ak objednavatel jednotlivi Cast ceny za dielo zaplati zhotovitelovi
v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych rozpoc€tov na bankovy Gcet
objednavatela.

V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktary je objednavatel
opravneny:

a) faktdru, ktora méa chybu vyplyvajlcu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14 pracovnych
dni odo dna jej doruCenia objednavatelovi reklamovat u zhotovitela spolu svytknutim jej
nespravnosti, pricom zhotovitelje povinny chybnu faktdru opravit vyhotovenim nového Gctovného
dokladu - faktary, ktory dopifia povodnu faktru s tym, e tento doklad musi okrem povinnych
Udajov obsahovat aj poradové Cislo pévodnej faktury; alebo

b) faktdru, ktora nespifia formalne naleZitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zakona & 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratit zhotovitelovi spolu s vytknutim jej
nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vysSie vtomto odseku sa ma za to, Ze faktu
dorucena objednavatelovi.
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6.1

Diiom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania
prislusnej sumy v prospech bankového U¢tu opravnenej zmluvnej strany.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamécie pre zmluvné strany zavaznym spésobom
(pravoplatné ukoncenie reklamacného konania) objednéavatel nie je v omeSkani s Ghradou ceny za dielo
alebo akejkolvek jej Casti.

Pre pripad omeSkania objednavatela s platenim ceny za dielo je zhotovitel opravneny pozadovat od
objednavatela aroky z omeskania vo vyske 0,02 % zo sumy, s ktorou je objednavatelv omeskani, za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

V pripade, Ze objednavatel potom, o bude v omeskani s platenim ceny za dielo, tato nezaplati ani na
pisomnd vyzvu zhotovitela, zhotovitel bude opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak omeSkanie
objednéavatela s platenim ceny za dielo presiahne Sest (6) mesiacov.

DOKUMENTACIA

Dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS). Pri spracovavani DRS (¢lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.1 tejto
zmluvy) sa zhotovitel zavazuje vychadzat z DSP, ktora je sucastou odborno-technickej Casti sutaznych
podkladov ako priloha €. 2 tejto zmluvy.

Projektovd dokumentacia DSP je pre zhotovitela zavazna, ¢o do dispozi€ného rieSenia diela vratane
vySkovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podla POV), technickych Specifikacii
jednotlivych technologickych zariadeni, bodov napojenia technologickej Casti diela na existujicu
technoldgiu zhotovitela a na pripojky jednotlivych médii.

Zo stavebno-technického rieSenia technologickej Casti diela spracovaného zhotovitelom nesmie vo vztahu
k objednavatelovi vyplynat:
poziadavka na akukolvek zmenu existujlcej technoldgie objednavatela, alebo na zmenu dispozicného
rieSenia existujlucej technologie objednavatela,
poZiadavka na akékolvek nasledné zvySenie energetickej naroCnosti existujicej technoldgie
objednéavatela z dovodov prevadzky zariadeni realizovanych v ramci diela, tym nie je dotknuty narast
celkovej energetickej narocnosti technolédgie objednavatela z dévodu spotreby novych zariadeni
realizovanych v ramci diela,

- poZiadavka na akukolvek negativnu zmenu technickych parametrov alebo funkénosti SCZT oproti stavu
pred realizaciou diela

zdovodu vykonania anasledného prevadzkovania zariadeni realizovanych v ramci diela,
resp. takouto/takymito poziadavkami nemdze zhotovitel podmiefiovat vykonanie diela.

Objednéavatel sa zavazuje odsuhlasit alebo spripomienkovat predloZzent kompletnud a Uplna DRS vratane
dokumentéacie podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 a7 1.3.1.4 tejto zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dni
od jej predloZenia zhotovitelom. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa mé za to,
Ze objednavatel predlozend dokumentéciu schvalil, pokialtato vyhovuje podmienkam stanovenym touto
zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Pripadné pripomienky objednavatela k DRS su pre zhotovitela zavazné, ak nie su v rozpore so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. DRS so zapracovanymi pripomienkami
objednavatela sa zhotovitel zavdzuje odovzdat objednavatelovi v stanovenej forme a pocte vyhotoveni
podla tejto zmluvy v lehote do péatnast (15) dni pojej odsthlaseni, resp. doruceni pripomienok
objednavatela zhotovitelovi.

Objednavatelom schvélend DRS vratane vykazu s ocenenymi jednotlivymi polozkami a dokumentécie
podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bod 1.3.1.2 az 1.3.1.4 tejto zmluvy je pre zmluvné strany zavazna.

Prevzatie DRS po jej schvaleni objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za technicky
hospodarne a Gcelné vypracovanie projektovej dokumentécie, za prevadzkyschopnost diela

na zéklade zhotovitefom spracovanej DRS, a za Uplnost a stlad DRS so vSeobecne

predpismi a technickymi normami, aj ked nie sU pravne zavazné.
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Zmeny projektovej dokumentacie. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat akékolvek zmeny projektovej
dokumentécie diela, ktorych potreba vyplynie po€as vykonavania diela, resp. z poZiadaviek objednavatela;
takéto zmeny je mozné vykonat len s predchadzajucim pisomnym sihlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentacie vyvolana

a) rozporom DRS so skuto€nym stavom zistenym na mieste vykonéavania diela po€as vykonévania diela
alebo rozporom so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

b) dodatocnymi zmenami vSeobecne zavaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych noriem, ktoré na
dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit a predlozit na posidenie a rozhodnutie objednavatelovi
na najblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej dokumentécie s uvedenim;

- rozsahu potrebnych projektovych prac a pripadnej nevyhnutnej inZinierskej ¢innosti,

- zmien vykazu vymer a rozpoc¢tov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovani zmenu projektovej
dokumentécie,

- dopadu zmien projektovej dokumentéacie na harmonogram vykonavania diela s navrhovanou Gpravou
harmonogramu vykondavania diela za podmienky, Ze v désledku zmien projektovej dokumentacie
dochadza k zmene rozsahu vykonévaného diela v sihrnnej vyske rozdielu presahujiceho 4% z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela a nasledne vzdy ak
zmena rozsahu vykonavaného diela prekroci v sihrnnej vyske rozdiel presahujici 2% z ceny za dielo
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy oproti pévodnému rozsahu vykonavaného diela,

- odbvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentécie.

Objednévatel navrhované zmeny projektovej dokumentécie v lehote tridsiatich (30) dni od ich predloZenia
schvali, ak vyhovuja podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, a ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ poskytujuci
nenavratny finan¢ny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa takéto
schvéalenie vyZaduje, inak v tejto lehote zmeny odmietne. V pripade odmietnutia zmeny je zhotovitel
povinny v lehote do siedmich (7) dni predloZit naschvalenie prepracovani zmenu projektovej
dokumentacie, ak sa strany nedohodnd inak. Marnym uplynutim lehoty na schvéalenie, resp. odmietnutie
sa ma za to, Ze objednéavatel predloZzené zmeny projektovej dokumentécie schvalil, pokial tato vyhovuje
podmienkam stanovenym touto zmluvou a minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami.

Prevzatie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie po ich schvéleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospodarne a Ucelné vypracovanie projektovej
dokumentacie, za prevadzkyschopnost diela vykonaného na zaklade zhotovitelom spracovanej DRS, a za
Uplnost a stlad DRS so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie st
pravne zavazné Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentécie nema vplyvna
pripadna zodpovednost' zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamacnych azaruc¢nych lehot;
reklamacné a zarutné lehoty zaCinaju plynat az odovzdanim a prevzatim celého diela. Odovzdavanie
a preberanie jednotlivych zmien projektovej dokumentacie zhotovitelom objednavatelovi pocas
vykonavania diela sa deje len na Gcely informovania sa objednavatela o diele a kontroly vykonavania diela.

Zhotovitel sa zavézuje oznamovat objednavatelovi terminy prejednania jednotlivych zmien projektovej
dokumentécie s jednotlivymi orgdnmi verejnej spravy a dotknutymi organmi a organiziciami aspoii pét (5)
pracovnych dni vopred.

V pripade zmien projektovej dokumentacie diela pocas vykonavania diela sa zhotovitel zavazuje v rozsahu
zodpovedajucom takymto zmendm upravit kontrolny ask(Sobny plan adokumentaciu projektu
komplexného vyskasania (€lanok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.3 tejto zmluvy), a to v lehotach podla tohto odseku.

Dokumentacia skutocnej realizacie stavby (DSRS). Na zadklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel
povinny objednavatelovi predlozit na schvalenie DSRS v lehote do siedmich (7) dni pred planovanym
komplexnym vyskaSanim diela. Objednavatel dokumentéaciu v lehote do siedmich (7) dni od jej
predlozenia schvali, ak vyhovuje podmienkam urenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni predlozit
na schvélenie prepracovant dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. Odmietnutie sa
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ma za to, Ze objednavatel predlozent dokumentéaciu schvalil, pokial tdto vyhovuje minimalnym
podmienkam stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek
naklady spojené s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane
Upravy lehdt vykonavania DIELA, znaSa zhotovitel. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednavatelovi je
podmienkou zalatia preberacieho konania diela.

Akékolvek dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 tejto zmluvy a/alebo akakolvek ind dokumentacia
vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v stvislosti s vykonavanim diela podfa tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néklady zabezpetit jej
Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie v Ceskom jazyku; rozhodujuci je
vzdy Gradny preklad do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentécie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xIs, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti
ako aj vo forméate *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentécie musi byt zhodny s obsahom
dokumentécie v listinnej forme. OznaCovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzinarodnej sustave jednotiek (SI) a akékolvek
hodnoty uvadzané v dokumentacii budl zaokrihlované na dve desatinné ¢isla podla véeobecnych
pravidiel zaokrihlovania, pokialzo vSeobecne zavaznych pravnych predpisova technickych noriem
nevyplyva inak,

b) jevlastnictvom objednavatela, resp. objednavatelje majiteflom a/alebo opravnenym vykonavatelom
majetkovych prav azhotovitel ju nesmie pouzit pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného
pisomného suhlasu objednavatela. Rovnako zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela zverejiiovat akékolvek informécie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykonavania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na vykonanie diela o
vykresoch a vypoctoch. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti technickej povahy st vo
vlastnictve objednavatela. Zhotovitelje opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Gcely plnenia podla tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani diela alebo
jeho Casti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa zavézuje vypracovat
a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch
(2) pisomnych vyhotoveniach, ak vSeobecne zavézné pravne predpisy nestanovuja vyssi pocet vyhotoveni,
tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poziadavky stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked nie s pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat' dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v¢as a tak, aby bolo vykonané
v stlade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) stechnickymi normami, aj ked nie si pravne zavazné,

€) so stavebnym povolenim zo diia 25. jala 2018, ¢. MK/A/2018/12194-03/IV/GAR, vydanym mestom
KoSice ako stavebnym uUradom, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 3. septembra 2018, (dalej len
»stavebné povolenie"),

d) stouto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

e) svysvetleniami sutaznych podkladov podanych objednavatefom v procese zadavania zakazky
na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo dopitia tato zmluva,

f) s ponukou zhotovitela podanou ako uchadzacom v procese obstardvania zakazky na vykonanie dielg;
vyzva na predkladanie ponuk pre zdkazku na vykonanie diela uverejnend vo Vestniku verejného
obstaravania €. 85/2019 zo dna 2. méaja 2019 pod ¢islom 10145 - WYP,

g) s DRSvratane jej pripadnych zmien,

h) socenenym vykazom vymer DRS vratane pripadnych zmien.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Podklady potrebné kvykonaniu diela vdvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf-vykresova
Cast)] na CD, resp. DVD nosici, a to:

a) DSP,

b) stanoviska dotknutych organov, z ktorych vyplyvaju podmienky, ktoré jednotlivé dotknuté organy
pozaduju pri vykonavani diela dodrzat,

c) stavebné povolenie,

objednéavatel odovzdal zhotovitelovi ako prilohy spolu so sitaznymi podkladmi, ¢o zhotovitel podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje.

VyuZitie subdodavatelov a zoznam subdodavatelov. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich
osbb (subdodéavatefov) zodpoveda zhotovitel objednéavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat dielo
akoby dielo vykonaval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje zostavovat zoznam vSetkych zndmych tretich
osdb (subdodavatelov) podielajacich sa navykonavani diela (tzv. Zoznam subdodéavatelov) podla
podmienok ¢lanku 13 ods. 13.23 a nasl. tejto zmluvy.

Ndtena zmena subdodéavatela. Ak zhotovitefom ureny subdodavatel nevykonava dielo riadne a/alebo
nedodrzuje interné predpisy objednavatela platné na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZziarov a zabezpecenia podmienok na Gcinné
zdolavanie poziarov, ochrany Zivotného prostredia a na Useku odpadového hospodarstva, je zhotovitel
povinny nahradit takéhoto objednavatefom namietaného subdodavatela. Zhotovitel sa zavazuje
neumoznit namietanému zhotovitelovi vykonavanie diela. Zhotovitel je povinny dorucit ndvrh nového
subdodavatela nahradzujiceho namietaného subdodavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dfia
dorucenia Ziadosti objednavatela o nahradenie namietaného subdodéavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran sa zhotovitel zavazuje pisomne informovat objednéavatela o procese
vyroby jednotlivych technologickych celkov diela, najméd o zacati ich vyroby a priebezne, na zaklade
poZiadavky objedndvatela, aj o postupe astave ich vyroby. V pripade poZiadavky objednavatela sa
zhotovitel' zavazuje zabezpeCit objednavatelovi moznost vykonania kontroly vyroby jednotlivych
technologickych celkov diela v mieste ich vyroby. Zhotovitel je povinny z(¢astnit sa vykonania takejto
kontroly, kazda zo zmluvnych stran znaSa svoje naklady spojené s vykonanim takejto kontroly vyroby
jednotlivych technologickych celkov diela.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za G€elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, dodrZiavania harmonogramu vykonavania diela, predkladania dokumentéacie tykajucej sa
stavebnych vyrobkov a materialov (vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla
Clanku 1 ods. 1.3.2 tejto zmluvy a podmienok podia DRS a poskytovania si vzajomnej sucinnosti podla tejto
zmluvy, sa budd medzi zmluvnymi stranami uskuto€novat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najblizSieho
kontrolného difia povinny vykonat a to tak, aby zhotovitel splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskor
v lehotach podla €lanku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kazdého kontrolného dfia vyhotovi zhotovitel
pisomny zaznam v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) pre kazdd zmluvn( stranu, ktory bude po
odsuhlaseni objednavatelom pre zmluvné strany zavazny. Ugast zhotovitela (resp. jeho zastupcov)
a stavbyveduceho je na kontrolnych drioch povinna. Kontrolné dni sa budd konat' vidy raz tyZzdenne o 9.00
hod. na mieste vykonavania diela vZdy v stredu, ak sa zmluvné strany nedohodnu frekvenciu kontrolnych
dni a den v tyzdni inak.

Sucastou zapisov z kontrolnych dni budld aj informécie o poctoch zamestnancov jednotlivych
subdodéavatelov podielajlcich sa na vykonavani diela.
Pred zaatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje

a) vykonat vytyCenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych
zhotovitel zodpoveda za poskodenie tychto vedeni a sieti pocas vykonavania diela,



Cislo zmluvy objednavatela:

7.8

b) zabezpecit vjazd a vyjazd na/zo staveniska na verejné komunikacie podla projektu organizacie dopravy

a projektu organizacie vystavby a vykonat potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravnych
znaciek a ostatného dopravného znacenia na zaklade sthlasu dotknutych organov verejnej spravy
av sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi najmé na Gseku premavky na pozemnych
komunikaciach, atieto dopravné znacky a ostatné dopravné znacenie udrZiavat pocas celej doby
vykonavania diela na svoje naklady.

Zhotovite!'sa zavazuje zabezpecit na svoje naklady:

a)

vypracovanie projektovej dokumentécie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia [udi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia
podla osobitnych predpisov,

straZzenie staveniska; na stavenisko mézu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni zamestnanci
a spolupracujice osoby objednavatela a kontrolné organy verejnej spravy,

oznacenie staveniska Gdajmi o stavbe a o Ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajicom zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov vratane podmienok vyplyvajacich zozmluvyo poskytnuti nenavratného
financného prispevku a osvetlenie staveniska,

udrzZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli (pristupové komunikacie,
cesty achodniky) ana pouZivanych inZinierskych sietach a odstrafiovanie odpadov a neCistoty
vzniknutych pri vykonavani diel,

vytyCenie zadkladnych smerovych a vyskovych bodov s presne vymedzenymi a oznaenymi hranicami
staveniska,

napojenia na zdroj elektrickej energie, na odberny bod vody, na kanalizaciu a na ostatné média
potrebné k riadnemu vykonaniu diela,

bezpelnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

informovanie odberatelov tepla podla poziadaviek vyplyvajucich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v zneni neskorsich predpisov avyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi . 227/2012
Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov, najma
v sUvislosti s planovanymi obmedzeniami a preruSeniami dodavok tepla z dévodov vykonavania diela,

skladky stavebnych odpadov a sute,

vSetky povolenia a iné rozhodnutia organov verejnej spravy potrebné k doasnému uzivaniu verejnych
a ostatnych pléch za Ucelom vykonavania diela, vratane spravnych poplatkov a sankcii spojenych
s uZivanim tychto pléch v rozpore s povoleniami a/alebo inymi rozhodnutiami, resp. uloZenych
v stvislosti s omeSkanim zhotovitela s vykonavanim diela,

dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni
aich presun zo skladu na stavenisko,

vSetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

Ucast' zodpovednych zastupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole vSetkych préc,
ktoré maju byt v priebehu dalSieho vykonavania diela zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

okamZzité odstraniovanie vad a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie zistenych
pri kontrolach a kontrolnych drioch pocas vykonavania diela,

sucinnost’ projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského dozoru
pri kontrole vykonavanie diela,

vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-hodinovych intervaloch,
resp. v takych intervaloch, ktoré umoznuja vizualne zachytenie vietkych prac vykonanych nadieleako
aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako su tieto .vidované v
stavebnom denniku alebo urcené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych objednavatelom,
Fotodokumentéaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dna do najblizSie nasledujiceho
kontrolného dfa odovzda zhotovitel objednavatelovi po€as tohto najblizSie nasledujiceho
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7.10

kontrolného dfia, a to v elektronickej forme vdvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nosici.
Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni minimalne 8 Mpix,

g) vykonavanie vSetkych kontrol a skiSok v rozsahu podla kontrolného a skiSobného planu,
r) vypratanie a vyCistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

s) nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich objektov (stavieb, komunikacii, akychkolvek
inych pléch aich prisluSenstva) k pozemkom, na ktorych sa vykonava dielo, proti ich zne isteniu,
posSkodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich zneCistenia, poSkodenia alebo iného
znehodnotenia zhotovitel zabezpeci uvedenie vSetkych takto dotknutych objektov, bez ohladu na ich
vlastnictvo, do pévodného stavu ihned inak v primeranej lehote, najma avSak nielen ich vyCistenim
a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poSkodenych ¢asti a povrchov objektov.

Vzorkovanie. Na UcCely tejto zmluvy sa vzorkou rozumie malé mnozstvo (jednotlivych materialov, zariadeni
a vybavenia) na ukazku. Na zadklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny objednavatelovi
predloZit na schvalenie vzorky jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia pred ich obstaranim
a zabudovanim do diela. Kazda vzorka materialov, zariadeni a vybavenia musi byt oznaCena vyrobcom, jej
pouZitim na diele adoloZzend vyhlaseniami o zhode, certifikdtmi a atestmi v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Povinnost zhotovitela predloZit vzorku materiélov, zariadeni a vybavenia
sa povazuje za splnent predloZzenim prislusnych dokladov k nim prislichajucim, vyhlaseni o zhode,
certifikatov a atestov podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pokial objednavatel nebude trvat
na fyzickom predloZzeni vzoriek jednotlivych materidlov, zariadeni avybavenia. Objednavatel vzorky
v lehote siedmich (7) dni od ich predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote
vzorky odmietne. V pripade odmietnutia vzorky je zhotovitel povinny v lehote do siedmich (7) dni
predloZit na schvélenie nové vzorky. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za
to, Ze objednavatel predlozené vzorky schvdlil, pokial tieto vyhovujd minimalnym podmienkam
stanovenym vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Akékolvek néaklady
spojené s predkladanim vzoriek, vratane ich odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane posivania
terminov vykonavania diela, znaSa zhotovitel.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je mozné iba s predchadzajicim pisomnym
suhlasom objednéavatela (technického dozoru), ak ich schvalil riadiaci organ/sprostredkovatelsky organ
poskytujuci nenavratny financny prispevok na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy, v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje. Naviac prace je zhotovitel povinny vykonat'v lehotéch, ktoré si zmluvné strany
dohodnu, a to v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych préac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrZzania podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najméa ustanovenie § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov), v pripade, Ze sa
takéto schvalenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zaklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi
pisomnymi zmenovymi listami dorufenymi zhotovitelom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukoncenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel v naliehavych
pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukonfenim takéhoto zmenového
konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do

- dbvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovi dokumentéciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo prevadzkovych
suborov zo zohladnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych polozkach) a rozpocet, (i)
pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel
objednavatelovi v Siestich (6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej
forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf-textova Cast), (*.dwg, *.pdf-vykresova Cast)] na CD, resp. DVD g(;)siéi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na ﬂselu verejného
obstaravania moéze byt zmenena len v pripadoch a sp6sobom uvedenym v tejto zmluve,cato formou
pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvySoval cenu za dielo, je mozné uzatvorit
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7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

za podmienok stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku verejného obstaravania.

V pripade poziadavky na vykonanie ,naviac prac" takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer
stavby diela, bude zhotovitel pri ur€ovani cien a zostavovani rozpoCtu vychadzat z cennika ODIS alebo
CENEKON vo verzii platnej ku diiu G€innosti tejto zmluvy; ceny uvedené v tychto cennikoch si maximalne
a rozhodujuca je vZdy nizSia cena. Na ,,naviac prace" platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednavatela (technického dozoru) o zmene
rozsahu vykonavaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplini povinnosti vyplyvajlce z tohto
odseku, bude objednavatel opravneny zabezpeit' realizaciu ,,naviac prac" na diela tretou osobou.

Dorucenim pisomného oznamenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykonavaného diela vo forme
»,menej prac" nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto prace na diele, resp. je povinny tieto prace
prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto
vykonanych ,,menej prac".

Zmeny rozsahu vykonavania diela z dévodu vykonavania diela na zdklade schvalenych vzoriek materiélov,
zariadeni avybavenia a schvalenej DRS a DVP vyplyvajace zrozdielnej miery podrobnosti DSP sa
nepovazuju za vykonanie ,,naviac prac" a nemaju vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonavania
diela.

Zavazok vykonat dielo podla tejto zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim a prevzatim celého
diela zhotovitelom objednavatelovi, ak je dielo vykonané riadne a v€as v stlade s ustanoveniami tejto
zmluvy, objednavatel bude méct dielo ako celok podla tejto zmluvy uZivat na Ucel, na ktory je urcené,
dielo je vykonané bez pripadnych vad a nedorobkov, zhotovitel odovzdal objednavatelovi vSetku
dokumentéciu suvisiacu s dielom, skusky preukazujuce kvalitu vykonaného diela, dodrzanie parametrov
dohodnutych v tejto zmluve a celkovd funkénost diela ako aj funkEnostjednotlivych samostatnych celkov
diela podla tejto zmluvy boli UspeSné a miesto vykonavania diela je vypratané a Cisté.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi poskytnat pri plneni tejto zmluvy vSetku rozumne poZzadovanu
a potrebnd sucinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny objednavatela vopred pisomne
poziadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest konkrétne poziadavky na objednavatela.
Objednéavatel je opravneny v ktoromkolvek Stadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka, a to od zaatia vykonavania prac na diele (Clanok 3
ods. 3.2 tejto zmluvy) az do odovzdania a prevzatia celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podla ¢lanku 8
tejto zmluvy prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych zariadeniach objednéavatela,
ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo, na objednavatela.

Vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam a materialom dodanym zhotovitefom v rdmci vykonavania diela)
a k podkladovym materidlom k dielu (najma dokumentacia podla ¢lanku 1 ods. 1.3 bodu 1.3.1, 1.3.2
a 1.3.4 tejto zmluvy a ostatna dokumentacia, prostrednictvom ktorej a na ktorej je dielo vyjadrené)
a ostatné majetkové prava k dielu a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenalezali
objednavatelovi, prechadzaju zo zhotovitela na objednavatela zaplatenim ceny za dielo, najneskor vSak
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom i podla ¢lanku 8 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich os6b, spdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu sa
na Ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZzené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zataZzovali
zhotovitela a nie objednavatefla, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkov uloZeng,
ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatiiovat'v prislusnych konaniach vSetky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za G¢elom zacatia
opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené s uplatiiovanim tychto
navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zapla

Za Skodu podla odseku 7.15 tohto ¢lanku sa povaZzuju aj sankcie (pokuty) ulozené prislusnyfni Statny
organmi a organmi verejnej spravy na useku sietovy odvetvi a tepelnej energetiky uloZené za porusé ne
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povinnosti vyplyvajdcich zo zakona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi & 227/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujd standardy kvality
dodavky tepla v zneni neskorSich predpisov v suvislosti s vykonavanim diela, najma avSak nielen za
nedodrzanie Standardov kvality dodavky tepla.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné
a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmad Udaje o Casovom
a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok vykonavaného diela od
tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym objednavatelovi spésobeni. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika ak zapisom v nom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolo¢ne len ,,zapisy"). Zhotovitel je povinny umoznit objednéavatelovi
kontrolovat' obsah stavebného dennika a vykonavat' v iom zapisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny
zabezpedit trvaly pristup objednavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom Case pocas vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konci odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) Uvodné listy obsahuju:

- z&kladny list, v ktorom je uvedeny nazov asidlo stavebnika, generalneho projektanta, zhotovitela
stavby a zmeny tychto Gdajov,

- identifikacné Udaje stavby podla DRS,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehlad prehliadok a skisok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s o€islovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci zhotovitela vZdy v ten defi, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem stavbyvedlceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi
s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Zze
s obsahom zépisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatela denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom
denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dbvodov do troch (3)
pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmerfovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len objednéavatel,
resp. technicky dozor objednéavatela.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatelov) sa zhotovitel zavazuje
zabezpecit objednavatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito subdodavatelmi a umoznit mu
vykonavat' v tychto stavebnych dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky a namietky. Stavbyveddci
zhotovitela predlozi objednavatelovi denny zaznam aj ztychto stavebnych dennikov najneskdr v
nasledujdci pracovny den po poZiadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela mdZze objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozoriiuje
technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah €innosti technického dozoru:

a) odovzdanie a prevzatie staveniska,
b) vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych préac,

c) predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

e) kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu dalsim postupom zakryté alebc

f) spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,
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g) spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
vad v projektovej dokumentacii,

h) kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konStrukcii a prac v rdmci kontrolnych
a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyZzadovanie na predloZenie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

i) vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,
j) kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

k) stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstranenia,
vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykondavania diela a terminov,

[) v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $ko6d na stavbe, nedodrzanie ochrany bezpecnosti
zdravia pri préci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpecenia
podmienok na ucinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia ohrozujlcej Zivot alebo
zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych oséb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli
nariadit preruSenie alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

m) Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi v lehote do tridsiatich (30) od Gc¢innosti tejto zmluvy
identifikatné Gdaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat aj pisomne objednavatela
(technicky dozor), resp. jeho zastupcu, na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt v priebehu dalSieho
vykonavania diela zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, minimalne pat (5) pracovnych dnivopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo
vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednavatel poZadovat dodatocne odkrytie
tychto préac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat, za ¢o je opravneny pozadovat od
objednavatela nahradu nakladov s tym spojenych, pokial sa nezisti vadné vykonanie odkrytych préc.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najma
zakladné Udaje ovykonanom diele, pouZitych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a materidloch,
vykonanych skuskach aich vysledkoch, odovzdani a prevzati diela, supis odovzdanej dokumentécie
tykajlcej sa diela a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, stanoviska zhotovitela, objednavatela a pripadne projektanta k zistenym vadam, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitelje povinny zistené vady diela odstranit'v dohodnutej lehote.
Ak sa zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran k zistenym vadam, nedohodnd na
lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujlice stanovisko objednavatela. Navrh protokolu podia
podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismije povinny vypracovat
a predlozit zhotovitel.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 8.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumentdcia so zapracovanymi avyznacenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonavania diela,

b) zoznam zariadeni, ktoré si suCastou diela, osvedCenia o kvalite a kompletnosti, ich passporty,
certifikaty, atesty platné na Uzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu a dokumentacia
Udrzby a nadhradnych dielov,

€) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuSkach pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
d) zapisnice o prevzati prac a konStrukcii, ktoré budd v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

e) zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

f) skusobny plan azaznamy vyplyvajuce zjeho plnenia, a zaznamy o vykonanych
protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

g) stavebny dennik vratane stavebnych dennikov subdodavatelov,
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h) geodeticka dokumentécia,
i) revizne spravy uvyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly a zapisy o vykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu objednavatela
s prevadzkovanim a udrzbou novych zariadeni a technolégie, a s prevadzkovymi predpismi (navody na
obsluhu a adrzbu),

k) dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, akvSakprevezme vadne vykonané dielo,
jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostavaju v plnom rozsahu zachované. Ak sa vSak jedna o vady
diela, ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie diela, tieto nie si dévodom pre neprevzatie diela,
zhotovite!" je v8ak povinny ich odstrénit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v pisomnom
preberacom protokole zmluvné strany nedohodn( inak.

V pripade, ak objednéavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote podla pisomnej
vyzvy zhotovitela na jeho prevzatie dorucenej objednavatelovi a po uplynuti tejto lehoty objednavatel
neprevezme dielo ani v nahradnej zhotovitelom urcenej a objednavatelovi pisomne ozndmenej lehote,
ktora nesmie byt krajSia ako pat (5) pracovnych dni od doruéenia opakovanej vyzvy, povazuje sa zavazok
vykonat dielo za splneny, ibaze objednavatel preukaze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela
na preberacom protokole nevyZaduje.

O odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmé zakladné tdaje o odstranenych vadach a nedorobkoch,
supis odovzdanej dokumentécie a Udaje o vykonanych skiskach preukazujdcich kvalitu vykonaného diela,
dodrZanie dohodnutych parametrov a celkovu funk&nost diela ako aj funkénost'jednotlivych samostatnych
celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a nedorobky vyzaduji, bude datovany a podpisany
zmluvnymi stranami. Navrh protokolu podla podmienok stanovenych touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

Za objednéavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku Ing. Marek Vancak a preberat
jednotlivé Casti diela, ako aj dielo ako celok, Ing. Peter Mihalov, PhD.; vykonavat zapisy v stavebnom
denniku je za objednavatela povereny Ing. Marek Vancak.

ZABEZPECENIE

Bankova zaruka na riadne vykonanie diela. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit svoj zavazok riadne a véas
vykonat dielo podla tejto zmluvy bankovou zarukou zriadenou v prospech objednavatela vo vysSke 25 % z
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, ktord musi byt vystavena a odovzdana objednéavatelovi
najneskor v lehote do tridsiatich (30) dni odo diia Gcinnosti tejto zmluvy na dobu do ¢asu vykonania diela
podia ¢ldnku 2 ods. 2.1 pism. c) tejto zmluvy plus Sest (6) mesiacov. Neodovzdanie bankovej zaruky je
prekdZzkou odovzdania staveniska objednéavatelom na Ucely vykonavania diela na strane zhotovitela.
Pre pripad, Ze bude hrozit uplynutie platnosti tejto bankovej zaruky pred vykonanim diela, musi bankova
zaruka umoznovat predlZovanie jej platnosti o dalSich Sestdesiat (60) dni, a to aj opakovane. Zhotovitel
bude povinny zabezpecit, aby platnost bankovej zaruky bola predizené alebo bola vystavena nova tak, aby
mal objednavatel k dispozicii platni bankov( zaruku na dobu do ¢asu vykonania diela. Najneskor tridsat’
(30) dni pred uplynutim platnosti bankovej zaruky odovzda zhotovitel objednavatelovi dodatok k bankovej
zaruke alebo novi bankov( zaruku s predizenou platnostou, v opaénom pripade je objednavatel
opravneny cerpat bankovu zaruku v plnej vySke, a takto Cerpané prostriedky sa budl povazovat za
zabezpeku na riadne vykonanie diela, ktora objednavatel vrati zhotovitelovi v lehote do 30 dni po
UspeSnom odovzdani a prevzati diela, a po preukéazani vinkulacie podfa odseku 9.2 tohto ¢lanku, resp. po
predlozeni bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto €lanku. Zhotovitel je povinny predlozZit znenie
bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou objednavatelovi na schvalenie. Objednéavatel je opravneny
oznamit' zhotovitelovi svoje pripadné namietky k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit.v lehote do
patnastich (15) dni od jej predloZzenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa méa za to, Ze objednavatel znenie
bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi byt vystavena renovovanou bankou so sidlom na Gzemi
Slovenskej republiky, pobockou zahrani¢nej banky so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou
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so sidlom v inej Elenskej krajine EU a musi opraviiovat objednévatela na Giastoéné alebo Uplné vyuZivanie
bankovej zaruky. Bankova zaruka méZe obsahovat zdkaz odstlpenia, postlpenia, zaloZenia alebo
vinkul&cie narokov zo z&ruky. V pripade vystavenia bankovej zaruky v cudzom jazyku s vynimkou ¢eského
jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt zhotovitelom objednévatelovi predloZeny Gradne osvedceny
preklad do slovenského jazyka.

Zabezpeka (vinkulacia pocas zarucnej doby). Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel povinny pri
odovzdani a prevzati diela vinkulovat na svojom osobitnom ucte v banke sumu vo vySke 10 % z ceny za
dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy ako zabezpeku na pripadné naroky objednavatela voci
zhotovitelovi vyplyvajdce ztejto zmluvy sulvisiace s odstrafiovanim vad diela a naroky slvisiace
s poruSenim povinnosti zhotovitela voCi objednavatelovi podla tejto zmluvy, potom, ako doslo
k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. odo dfa podpisania protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, az do uplynutia 60 mesacnej zaru€nej doby, najméa
avSak nielen naroky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) na zaplatenie zmluvnych pokdt za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,

€) na nahradu Skody spbsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné.

Vinkulacia sumy vo vy3ke 10% z ceny za diela podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy je podmienkou
zaplatenia Casti ceny za dielo podla ¢lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy.

Uvedena suma musi byt vinkulovana v prospech objednavatela pocas zarucnej doby, t. j. pocas Sestdesiat
(60) mesiacov nasledujicich po podpisani protokolu o odstraneni vad a nedorobkov uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela. Podmienky vinkulovaného G¢tu musia umoznovat Ciastocné
alebo Uplné pouzitie vinkulovanej sumy objednavatelom na zaklade prvej vyzvy na zaplatenie dorucenej
objednavatelom banke spravujicej vinkulovany Gcet zhotovitela, za tym Ucelom sa zhotovitel zavazuje
predloZit objednavatelovi pri podpise protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela podla €lanku 8 ods. 8.2 tejto zmluvy zmluvu o zriadeni vinkulovaného uctu.
Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi svoje pripadne namietky k podmienkam vinkulovaného
Gctu alebo ich schvalit' v lehote do p&tnéastich (15) dni od ich predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty
sa ma za to, Ze objednévatel znenie podmienok vinkulovaného uctu schvalil.

Zhotovitel:

a) nie je povinny vinkulovat penazné prostriedky v prospech objednavatela podla tohto odseku, ak
objednavatel pocas lehoty splatnosti ¢asti ceny za dielo podla €lanku 5 ods. 5.3 tejto zmluvy odovzda
objednavatelovi vystavenu bankovd zaruku podla odseku 9.3 tohto ¢lanku,

b) je opravneny zrusit vinkulovany Ucet kedykolvek pocas plynutia zaruénej doby ihned potom, ¢o
preukaze objednavatelovi, Ze zabezpecil svoje pripadné zavazky voci objednavatelovi vyplyvajlce
z tejto zmluvy pocas zaru€nej doby, najma avSak nielen zavazky zo zodpovednosti za vady diela,
zavazky na zaplatenie zmluvnych pokat za poruSenie povinnosti zhotovitela podfa tejto
zmluvy, zavazky na ndhradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zhotovitela vyplyvajlcich z tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné,
bankovou zarukou podfa odseku 9.3 tohto ¢lanku. Podmienkou zruSenia vinkulovaného Uctu je
odovzdanie bankovej zaruky podla odseku 9.3 tohto ¢lanku objednavatelovi.

Bankova zaruka na zarutnu dobu. Zhotovitel je opravneny zabezpeclit svoje pripadné zavazky voCi
objednavatelovi vyplyvajlce ztejto zmluvy pocas zarucnej doby, t. j. poCas Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, najma avsak nielen zavézky

a) zo zodpovednosti za vady diela,
b) nazaplatenie zmluvnych pokut za poruSenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy,
€)  zavazky na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zhotovitela vyplyvajdcich z tejto zmluvy

a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie st pravne zavazné,

on

bankovou zarukou zriadenou v prospech objednévatela vo vyske 10 % z ceny za dielo podla élanku 4 eds.
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4.1 tejto zmluvy. Bankova zaruka musi byt vystavend na dobu minimalne Sestdesiat (60) mesiacov
nasledujdcich po podpisani protokolu o odstranenivad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela, pricom zhotovitelje povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
objednavatelovi na schvalenie. Objednavatelje opravneny oznamit zhotovitelovi svoje pripadne namietky
k zneniu bankovej zaruky alebo ju schvalit v lehote do péatnastich (15) dni od jej predloZenia; marnym
uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel znenie bankovej zaruky schvalil. Bankova zaruka musi
byt vystavena bankou so sidlom na Gzemi Slovenskej republiky, pobockou zahrani€nej banky so sidlom na
Gzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom v inej €lenskej krajine EU a musi opraviiovat
objednavatela na Ciastoné alebo UplIné vyuzZivanie bankovej zaruky. Bankova zaruka moze obsahovat
zakaz odstlpenia, postupenia, zaloZenia alebo vinkulacie narokov zo zaruky. V pripade, vystavenia
bankovej zaruky v cudzom jazyku svynimkou ceského jazyka, spolu s bankovou zarukou musi byt
zhotovitelom objednavatelovi predlozeny Uradne osvedceny preklad do slovenského jazyka.

9.4 Postupenie akejkolvek pohladavky zhotovitela voci objednavatelovi vzniknutej na zaklade tejto zmluvy,
najma avSak nielen pohladavky na zaplatenie ceny za dielo vratane jej prisluSenstva alebo pohladavky
na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, zhotovitelom na tretie osoby je moziné iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednéavatela.

9.5 Rucenie za dan z pridanej hodnoty. V pripade, ak objednavatel zaplati ako rucitel na zaklade rozhodnutia
spravcu dane dan z pridanej hodnoty za zhotovitela podfa ustanovenia § 69b zédkona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, osoby konajlce v ase uzatvorenia tejto zmluvy,
alebo akejkolvek jej zmeny alebo dodatku k nej v mene zhotovitela podpisom tejto zmluvy, jej zmeny
alebo dodatku vyhlasuju objednavatelovi, Ze zaplatia objednavatelovi takto objednavatelom z titulu
rucenia zaplatenu dan z pridanej hodnoty za zhotovitela v lehote do Strnastich (14) dni od dorucenia vyzvy
objednavatela tymto osobdm na zaplatenie, ak zhotovitel nezaplati objednavatelovi takto
objednavatelom z titulu ruCenia za zhotovitela zaplatenu dan z pridanej hodnoty v lehote do Strnastich
(14) dni od dorucenia vyzvy objednavatela zhotovitefovi na jej zaplatenie. Rovnako je objednavatel
opravneny jednostranne zapocitat proti akejkolvek pohladavke zhotovitela voci objednavatelovi svoje
pripadné pohladavky voci zhotovitelovi, ktoré vznikli ztitulu rucenia za dan z pridanej hodnoty
za zhotovitela.

10. ZODPOVEDNOST ZA VADY

10.1 Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruénd dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo
podla tejto zmluvy, ktora za€ina plynat diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela a podpisanim protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.2 Zhotovitel prebera zaruku, ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané presne v stlade so vSetkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouZité stavebné vyrobky, materidly a zariadenia budd najvys$sej kvality a bez vad,

¢) dielo pojeho vykonani bude bezpeéné a vhodné na objednavatelom $pecifikované Ggely a bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj kedniesu
pravne zavazné, touto zmluvou a predpismi, ktoré nie si vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, t.
j. vnatornymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel preukéazatelne oboznameny
v priebehu vykonavania diela,

d) objednavatel ziska vlastnicke pravo k zariadeniam, vyrobkom a materialom dodanych zhotovitelom
v ramci vykonaného diela, neobmedzené ziadnymi zaloznymi pravami, bremenami a skutocnymi alebo
uplatnenymi poruseniami prav k predmetom duSevného vlastnictva.

10.3  Zodpovednost zhotovitela za vady nie je dotknutd tym, Ze objednavatel neoznamil zhotovitelovi vady -
vykonaného diela bez zbyto¢ného odkladu potom, €o ich zistit' mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda moze reklamovat vady bez obmedzenia Casu
pocas celej zarucnej doby. Pripadné reklamécie je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitela pisomne
najneskor do 14 pracovnych dni odo dna, ked vadu zistil, najneskér vSak pocas trvania zarucnej doby.
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Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel uskutocnit’ pisomne, inak sa nan
neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby méa objednavatel prava vyplyvajice z Obchodného zékonnika,
ktoré mozu byt vykonané pocas celej zaru€nej doby. V pripade naroku na odstranenie vad je zhotovitel
povinny vady na vlastny Gcet odstranit v primeranej lehote, najneskdr vSak do 15 dni od dorucenia
pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany nedohodnud pisomne inak. Po marnom uplynutitejto lehoty
sa vada bude povazovat za neodstranitelna. Narok na odstipenie od tejto zmluvy je mozné uplatnitaj len
Ciastocne, €o do vadnej Casti diela. Nad to ma objednavatel pravo opravitalebo zabezpecit opravu vady na
naklady zhotovitela.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 4 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov je objednavatel opravneny vystavit ¢o do naroku na zlavu z ceny za dielo za vadne vykonan
opravu alebo jej Cast faktiru v mene a na Ucet zhotovitela, ato za podmienok, Ze objednéavatel riadne
reklamoval vady a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravna faktdru na zlavu z ceny za dielo v lehote
30 dni odo dnfia dorucenia reklamacie zhotovitelovi.

SANKCIE

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo alebo jeho jednotlivé
Casti objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vySke 5 000 € za kazdy den
omesSkania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeSkania s odstrafiovanim vad
a nedorobkov diela, alebo jeho Casti. Nedotykajuc sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt kratSia ako tri
(3) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstapit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy opravnenej zmluvnej strany
dorucenej povinnej zmluvnej strane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu Skody spdsobenej
poruSenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnutd; a nahrada Skody méze byt
uplatfiovana opravnenou zmluvnou stranou vo€i povinnej zmluvnej strane v plnej vyske.

Objednévatelje opravneny jednostranne zapocitat proti pohlfadavke zhotovitela voCi nemu na zaplatenie
ceny za dielo podla ¢lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy vSetky svoje pripadné pohladavky voci zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokat podfa tejto zmluvy.

FINANCOVANIE A KONTROLA

Na zéklade dohody zmluvnych stran az do GcCinnosti tejto zmluvy, a v pripade financovania diela aj
z prostriedkov Eurdpskej Unie az do schvélenia tejto zmluvy, ako aj procesu verejného obstaravania
zakazky na vykonanie diela prisluSnym riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, zhotovitel:

a) nebude opravneny vykondavat akékolvek projektové préace, inZiniersku ¢innost a zabezpeCovat
organizacnu Cast (dalej spolocne len na Ucely tohto ustanovenia ako ,,¢innosti"),

b) nebude opravneny zacat vykonavat stavebné prace na diele, a ani

¢) neuzatvori akékolvek zmluvy na dodanie akychkolvek zariadeni a materidlov za G¢elom vykonania
diela s tretimi osobami.

V pripade poruSenia povinnosti podla tohto odseku zhotovitel zn&Sa vSetky naklady, ktorému vzniknu
a nebude opravneny vznasat akékolvek naroky voCi objednavatelovi z tychto dévodov.

Na zaklade dohody zmluvnych stran a vzhfadom na financovanie diela aj z prostriedkov Eurdpskej Unie sa
zhotovitel zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania, vykonavaného aj tretimi osobami, ath
najma:

a) poskytovatefom financovania objednavatelovi a nim poverenymi osobami,
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b) Utvarom vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverenymi osobami,

¢)  Najvy3sim kontrolnym Gradom SR, Uradom vladneho auditu, Certifikahym organom a nimi
poverenymi osobami,

d) orgdnmi auditu a ich spolupracujicimi organmi a osobami poverenymi na vykon kontroly/auditu,
e) splnomocnenymi zastupcami Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  osobami prizvanymi organmi uvedenymi v pism. a) az f) tohto odseku v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU,

suvisiaceho svykonanym dielom podla tejto zmluvy kedykolvek pocas trvania zmluvy o poskytnuti

nendvratného financného prispevku uzatvorenej medzi prislusSnym  riadiacim  organom/

sprostredkovatelskym orgdnom a objednavatelom ako kone¢nym prijimatelom pomoci za Gcelom

financovania diela vykonavaného podla tejto zmluvy, aZe osobam vykonavajacim

kontrolu/audit/overovanie poskytne vSetku potrebnud sicinnost.

Na zéklade dohody zmluvnych strdn je objednavatel opravneny odstlpit, bez akychkolvek sankcii
a nadhrad, od tejto zmluvy do €asu, kym eSte nedoslo k plneniu tejto zmluvy medzi zmluvnymi stranami, ak
vysledky administrativnej finan¢nej kontroly vykonanej poskytovatefom financovania neumoziuju
financovanie diela, ktoré ma byt vykonané na zaklade tejto zmluvy.

V pripade, ak v dosledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u objednavatela a/alebo zhotovitela
podla odseku 12.2 tohto ¢lanku dojde k uznaniu Casti alebo celého diela za neopravneny vydavok
v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy nedodrZzanim povinnosti vyplyvajacich
z tejto zmluvy ajej priloh, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske
sumy zodpovedajicu sume neopravneného vydavku za tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti
vydavku tyka, a to len v pripade ak:

za ich vznik/dévod neuznania opravnenosti vydavku nesie zodpovednost zhotovitel v désledku
porusenia jeho povinnosti podfa tejto zmluvy,

cena za takuto Cast diela bola objednavatelom zhotovitelovi zaplatena, a to len do vysky zaplatenej
ceny za takato Cast diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP™) a ochrany pred poZziarmi na Ucely predchadzania
vzniku poziarov a zabezpeenia podmienok na U¢inné zdolavanie poziarov (dalej len ,PO™) v sidle,
priestoroch, objektoch a na pracoviskach objednavatela, v ktorych sa bude plnit tdto zmluva, (dalej len
»pracovisko™). Zhotovitel je povinny ochrafovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho
zloziek, najma ovzdusia, vod, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,,ZP"). Najmé je povinny predchadzat
znetistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej &innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku objednavatelovi plnd zodpovednost za ekologickd ujmu,
ktoru pri plneni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatelje povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne a véas pinit
tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spiSu zmluvné strany zapisnicu. V pripade, ak zhotovitel
zatne plnit tato zmluvu bez zapisnicného prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo
objednavatelom odovzdané a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP, zabezpe&enie avybavenie pracoviska na
bezpec€ny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vSeobecne zavéaznych pravnych
predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie si vSeobecne zavéazné) pri plneni tejto zmluvy na
pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, ze bude vykonavat ¢innost podfa tejto zmluvy vylu¢ne takymi fyzickymi osobami,
ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikacné predpoklady a odborna spdsobilost zodpovedajl
Cinnosti podla tejto zmluvy, a to podfa pravnych predpisov vSeobecne, ako aj osobitné podla pravnych
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predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym
fyzickym osobam (dalej len ,,zamestnanci"). Zamestnancom sa na UCely tohto ¢lanku rozumeja vSetky
fyzické osoby, ktoré sa budd podielat’ na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednavatela, a to
zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak
s fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitelje povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré
sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivhych opatreniach
a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo objednavatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany
ZP a ktoré sa vztahuiji veobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané prace na pracovisku pri plneni
tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomaoci, ako
aj 0 opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych préc a evakuécie, a preukazatelne
ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len
»preskolenie™). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informécie a pokyny
na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatelom je zhotovitel
povinny uplatnit pisomne pred zaCatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze pracovisko je naleZite
zabezpeCené avybavené na bezpecny vykon prace za Ucelom plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal
potrebné a dostatoéné informacie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 7e
plnenie Ziadnych dalsich povinnosti na Gseku BOZP, PO aochrany ZP sa zo strany objednavatela
nevyzaduje. Zhotovitelje povinny pisomne uplatiiovat u objednéavatela nedostatky tykajldce sa BOZP, PO
aochrany ZP, ktoré sa vyskytn neskér pri plneni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpoveda
objednavatel.

Objednéavatel vystavi zamestnancom bezdotykové identifikatné karty, ktoré ich budd opravriovat na vstup
a pohyb na pracovisku v stlade s poziadavkami objednavatela na plnenie tejto zmluvy. Bezdotykové
identifikatné karty bud( zhotovitelovi vydané po uzatvoreni tejto zmluvy a preskoleni. Za tym Gcelom je
zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy odovzdat objednavatelovi
zoznam zamestnancov. Zhotovitel ajeho zamestnanci sl povinni dodrziavat podmienky pouzivania
bezdotykovych identifikacnych kariet na pracovisku, ktoré su stcastou pisomnych informécii a pokynov
podla odseku 13.5 tohto ¢lanku. Za kazdé poruSenie podmienok pouZivania bezdotykovych identifikacnych
kariet na pracovisku je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vySke 100 €
a za opakované porusenie vo vyske 2 000 €. Po splneni tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytotného
odkladu bezdotykové identifikacné karty vratit objednavatelovi. V pripade porusenia tejto povinnosti je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vySke 67 € za kazd( nevratend
bezdotykov( identifikatna kartu.

Objednavatel nie je povinny zabezpeCovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné latky alebo
pripravky a pInit tdto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrZiavat zakaz fajéenia a musia pouzivat
a nosit osobné ochranné pracovné pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit' objednavatelovi vznik kazdého pracovného Grazu zamestnanca, ku
ktorému ddjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, zhotovitelje
povinny postupovat tak, aby bola zabezpecena PO, najmé vydava pisomny pokyn na zabezpeCenie PO
a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu asisten¢n( hliadku a zabezpecuje
plnenie jej uloh aodbornd pripravu azabezpeCuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich
prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za uréené
najomne.

Zhotovitelje povinny bez zbyto¢ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktorda pri plneni

tejto zmluvy spbsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit mimoriadne zhorSenie alebo
ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek ZP alebo Gnik znegistujdcich latok pri manipulacii® nimi alebo pri
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ich preprave. Informacie sa podavaji zmenovému inzinierovi objednavatela na tel. ¢. +421 55 619 2211,
GSM +421 908 761 887. Pripadmi mimoriadneho zhorSenia alebo ohrozenia kvality vod st najma Gniky
znecistujucich latok suvisiace s ich manipulaciou a prepravou (ropné latky, chemikélie, naterové hmoty
a pod.) do volnej pddy a do prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo podzemnou vodou, technické
poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré su
pri¢inou Uniku znecistujucich latok do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov as pripadnymi odpadmi
vznikajacimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat’ alebo inak zaobchadzat v stlade s pravnymi
predpismi na Useku odpadového hospodarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol naplneny jeho Ucel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré nie st vo
vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitelom, vratane obalov), alebo
komunalnym odpadom, zhotovitelje povinny plnit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pricom za
plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je
zhotovitel povinny nakladat podfa pokynov oddelenia Zivotného prostredia objednavatela, najma
zabezpecit ich pred neZiaducim Unikom, zabezpecit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneSkodnenia
urCené oddelenim Zivotného prostredia objednavatela a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneSkodneni
odovzdat objednavatelovi (najmé vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu povaZzuje objednavatel, pricom
pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny ozndmit' oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela
druh a predpokladané mnozstvo odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad
podla Katalogu odpadov a urci zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a dalSieho nakladania s odpadom.
Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat' podla pokynov objednavatela, najma zabezpecit ho pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Gnikom, zhromazdit odpad oddelene podfa druhov
odpadov, nebezpecny odpad odovzdat do centralneho zhromazdiska nebezpecnych odpadov
objednavatela, odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromazdiska odpadovych olejov objednavatela
a ostatny odpad do centralneho zhromazdiska ostatnych odpadov objednavatefa. Vnesenie akychkolvek
veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa mdzu stat nebezpeCnymi
odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit objednavatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitelje povinny na poziadanie objednavatela preukazat splnenie svojich povinnosti na Useku BOZP,
PO aochrany atvorby ZP vratane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia doru€enia Ziadosti
objednavatela, a to najméa predloZenim dokladov preukazujicich preSkolenie zamestnancov, predlozenim
opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podfa tejto zmluvy a predloZzenim dokladov o urceni
bezpec€nych pracovnych postupov pre Cinnosti vykonavané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky Skody sposobené porusenim akejkolvek povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa na Ggely tejto zmluvy povaZuji aj sankcie
(pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lanku zatazovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednéavatelovi po vyCerpani opravnych prostriedkoch
ulozené, ak objednavatel riadne a v€as umoznil zhotovitelovi uplatiiovat v prislusnych konaniach vietky
dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za
UCelom zaCatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal, a ak naklady spojené
s uplatiiovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednavatelovi na jeho
Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela opraviiuje
objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Objednéavatelje opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvn( pokutu vo vySke 2 000 € za kazdé porusenie
povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH podla tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni tejto zmluvy apocas jej trvania dodrziavat zdkaz nelegalneho
zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze
spolahnut na to, Ze neporuSuje a pocas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania,
a objednéavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha. Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi
vSetku Skodu, ktora by mohla vzniknut objednavatelovi tym, Ze objednavatel prijme od zhotovitela pracu
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13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

alebo sluzbu podfa tejto zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktord
nelegélne zamestnava alebo zamestna. Za Skodu sa na Gcely tohto ustanovenia povazuju aj pokuty, ktoré
bude musiet’ objednavatel zaplatit za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktor( nelegalne zamestnava
alebo zamestna. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouzije primerane.

Objednéavatel je subjektom verejného sektora, a zaroven partnerom verejného sektora podla zdkona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri")- Zhotovitel je povinny pocCas trvania tejto zmluvy byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register") spolu s opravnenou osobou
av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zdkona o registri overovat identifikaciu svojich konecnych uZivatelov
vyhod. Objednavatelje opravneny od tejto zmluvy odstulpit, ak zhotovitel nebol v €ase uzatvorenia tejto
zmluvy zapisany v registri alebo ak nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra
podla § 12 z&kona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podla § 13 ods. 2 zakona
o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeSkani s povinnostou zabezpeCit zapis novej
opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlcej opravnenej osoby z registra najej navrh v lehote
30 dni od vymazu. Objednavatel zaroven nie je v omeskani s plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ak
zhotovitel nie je alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich konecnych uzivatefov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou zabezpecit zapis
novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajlicej opravnenej osoby z registra na jej navrh
v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykonavania Cinnosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov)
v akomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za splnenie zavazku riadne vykonat ¢innost
podla tejto zmluvy, akoby €innost vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozit zoznam vSetkych
priamych a nepriamych subdodavatelov (v akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budu
priamo alebo nepriamo poskytnuté finanné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2
alebo 3 zakona o registri (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o registri*), ktori s mu v defi podpisu
tejto zmluvy znami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predlozit zoznam vSetkych
jeho subdodéavatelov podla zakona o verejnom obstaravani, ktori sa bud podielat na vykonavani €innosti
podla tejto zmluvy (dalej len ,,subdodavatel podla zakona o verejnom obstaravani™), ktori si mu v def
podpisu tejto zmluvy zndmi. Ak je predmetom zmluvy uskuto€nenie stavebnych prac, poskytnutie sluzby
alebo koncesia, za subdodavatela podla zdkona o verejnom obstaravani sa pre ucely tejto zmluvy
nepovaZuje dodavatel tovaru (§ 41 ods. 6 zakona o verejnom obstarvani).

Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri a zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani zhotovitel odovzda objednavatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy,
€im sa stan( sOCastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatelov podla zakona o registri azoznam
subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi vo vztahu kjednotlivym subdodavatelom
obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikacné ¢islo (ICO), oznacenie registra,
v ktorom je subdodavatel zapisany, €islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Zoznam subdodéavatelov podfa zdkona o registri
musi dalej obsahovat (daj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kazdého zo
subdodavatelov. Zoznam subdodéavatelov podla zdkona o verejnom obstaravani musi dalej obsahovat
gestné vyhlasenie zhotovitela, 7e kazdy zo subdodéavatelov podla zékona o verejnom obstaravani spifia
alebo najneskér v ¢ase zagatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat
podmienky stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatefom vykonavanu Cast
Cinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitelje povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi akikolvek zmenu v Udajoch o subdodavateloch
v rozsahu podla odseku 13.24 tohto €lanku, a to bezodkladne potom, o sa o nej dozvedel.

/£ .
Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zako na o verejnom
obstaravani stand znamymi neskor, je povinny objednavatelovi predloZit aktualizovany zoznam
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13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

14.

14.1

subdodavatelov podla zdkona o registri a aktualizovany zoznam subdodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy vSak nie neskdr, nez sa zatnu skutocne
podiefat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodéavatelov sa pouZzije ustanovenie odseku
13.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nez subdodavatefom uvedenym v zozname subdodavatelov podla zakona o registri, ktory
zhotovitel predloZil objednavatelovi v stlade s odsekmi 13.24 a 13.26 tohto €lanku, zhotovitel nesmie
v slvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytnat finanéné prostriedky nad limity stanovené
v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat €innost podla tejto zmluvy len
prostrednictvom takého subdodavatela podla zakona o verejnom obstaravani, ktory spiia alebo najneskor
v Case zatatia realizovania nim vykonavanej &asti ¢innosti podla tejto zmluvy bude spifiat podmienky
stanovené vSeobecne zavaznymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu €ast €innosti podla
tejto zmluvy. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu nesmie umoznit vykonavanie
Ziadnej €innosti podla tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela za riadne splnenie tejto asti ¢innosti podla
tejto zmluvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny na pisomnu Ziadost objednavatela preukazat
splnenie uvedenych podmienok subdodavatefom podfa zakona o verejnom obstaravani a do Casu
preukazania ich splnenia je objednavatel dalej opravneny poZadovat, aby prislusSny subdodavatel
nevykonaval Ziadnu Cinnost' podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodéavatelov podla zakona o registri a subdodavatelov podia zakona o verejnom
obstaravani objednavatelovi nepredlozi, plati, Ze Ziadny subdodavatel podla zékona o registri
a subdodavatel podfa zdkona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiela na plneni tejto
zmluvy a zhotovitel ich nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich osdb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méze spofahnit na to, Ze zoznam subdodavatelov podfa zdkona
o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstaravanije vZdy Gplnya Ze na plneni tejto zmluvy
sa nebudl podielat subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 13.23,13.24 a 13.26 tohto €lanku objednavatelovi vopred
neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi vSetku Skodu, ktora by mohla vznikndt objednavatelovi
tym, Ze objednéavatel uzatvoril s zhotovitelom tito zmluvu alebo dodatok k tejto zmluve napriek tomu, ze
zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zakona
0 verejnom obstaravani v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za Skodu sa na UCely tohto ustanovenia povazuju aj
pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo €lenovia Statutarneho organu objednavatela zaplatit za
poruSenie zdkazu uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 13.17 tohto ¢lanku sa pouzije primerane.

Jednotlivé €innosti musia byt vykonavané v sulade svyhl. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009
Zb., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v stlade s platnou legislativou.

POISTENIE

Zhotovitel sa zavazuje ku diiu zaCatia vykonavania diela podla tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montadzne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poSkodenia alebo znienia diela, hav&imti
zodpovedajlcu cene za dielo,

b) poistenie zodpovednosti za Skody, ktoré by v savislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi
spOsobit’ sam, prip. ktoré by mohli spbsobit’ objednavatelovi tretie osoby (najma avSak nielen
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15.

15.1

15.2

subdodavatelia zhotovitela) na sumu zodpovedajdcu miniméalne 25% ceny za dielo podla4ods. 4.1
tejto zmluvy,

Gcinné poistné zmluvy podla pism. a) a b) tohto ¢lanku sa zhotovite!'zavéazuje predloZit objednavatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poistenie
a) uvedené v odseku 14.1 pism. a) tohto ¢lanku udrZiavat po cely €as vykonavania diela,

b) uvedené v odseku 14.1 pism. b) tohto ¢lanku udrziavat po cely ¢as vykonavania diela, a aj poCas
plynutia z&rucnej doby,

vinkulovat' pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj plnit vSetky dalSie podmienky
zmluvne vyhradené poistiteflom, pre pripad neplnenia ktorych poistite!" bude opravneny zniZit alebo
odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa diela a/alebo majetku objednavatela je zhotovitel povinny
ihned pisomne alebo faxom informovat objednévatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpecit vSetky
dokazy ainé doklady nevyhnutné k zabezpeCeniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytndt
objednéavatelovi a poistitelovi vSetku sucinnost. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbyto¢ného odkladu, pokial
ho na to objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit uvedenie diela a/alebo majetku objednavatela do stavu
predchadzajiceho poistnej udalosti na svoje naklady, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak; povinnost
zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu uviest diela a/alebo majetok objednavatela do pévodného stavu pred
poistnou udalostou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje naklady na uvedenie diela a/alebo
majetku objednavatela do pévodného stavu pred poistnou udalostou a dobou, kedy poistite!'prislusné
poistné plnenie vyplati.

Ak zhotovitel nesplIni povinnosti podla odsekov 14.1 aZz 14.3 tohto ¢lanku a dojde k poSkodeniu alebo
zniCeniu diela a/alebo majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit objednavatelovi cel takto
vzniknutd Skodu bez ohladu na pripadnd zodpovednost tretich oséb. To plati aj v pripade odmietnutia
alebo Ciastotného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistitela, ato az do vysky, v ktorej Skoda
nebola pokryta poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote troch (3) dni od dorucenia tejto
poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podla odseku 14.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi origindl pisomného dokladu potvrdzujiceho Ghradu
poistného vzdy do 14 dni odo dna, kedy bolo prislusné poistné, resp. jeho Cast splatnym podla ustanoveni
prisluSnej poistnej zmluvy podla odseku 14.1 tohto ¢lanku.

MLCANLIVOST

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajucim sa druhej zmluvnej
strany (dalej len ,dotknutd zmluvna strana™) ajej podnikania, najma k akymkolvek informéciam
obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej, financnej, majetkovej, organizatnej, personalnej,
hospodarskej a/alebo technickej povahy. Tieto informécie alebo akékolvek iné informécie verejne
nepristupné a suvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska Ustne,
pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, si predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako
déverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného z&konnika (dalej len ,,d6verné informécie™).

Zmluvné strany sa zavazuju, ze poc€as trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni

a) budd zachovavat micanlivost' o dévernych informéciach, najma sa zavazuja s dévernymi informéaciami
zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informécie bez vyslovného predchadzajiceho
pisomného suhlasu dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit,
nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuiit,
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153

154

16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

b) pisomne ozndmia dotknutej zmluvnej strane akékolvek okolnosti, ktoré by mohli viest k vzniku
konfliktu zaujmov s dotknutou zmluvou stranou,

€) pouZiju doverné informacie iba v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na dosiahnutie Gcelu
podla tejto zmluvy,

d) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim zamestnancom, ktori s ur€eni na plnenie
predmetu tejto zmluvy a uktorych zabezpeCuju dodrZiavanie doévernosti tychto informacii
a povinnosti s tym suvisiacich,

e) o0 kazdom spristupneni dévernych informécii tretej strane v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi budd informovat dotknutd zmluvnu stranu s vynimkou povinného
zverejnenia tejto zmluvy objednavatelom v silade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe kinforméciam a o zmene adoplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov,

priCom sa uvedené povinnosti zavazuju vykonavat so vSetkou potrebnou odbornou starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 15.2 tohto ¢lanku zmluvnou stranou je dotknuta
zmluvnd strana opravnend pozadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke
3300 €, ato za kazdé jedno poruSenie danej povinnosti s tym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuty narok na nahradu Skody spdsobenej pripadnym poruSenim tychto povinnosti.

Povinné zverejnenie zmluvy objednavatelom v stlade so zdkonom €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov nie je porusenim povinnosti mi¢anlivosti podla tejto zmluvy.

OSOBNE UDAJE

Transparentné informécie o pripadnom spractvani osobnych Udajov objednavatefom v sivislosti
s plnenim tejto zmluvy su k dispozicii na webovom sidle objednéavatela www.teko.sk.

Kazda zmluvna strana ma postavenie samostatného prevadzkovatela aje povinnd samostatne plinit
povinnosti podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracivani osobnych (dajov a o volnom pohybe tychto Udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov), zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a ich vykonavacich a dalSich stvisiacich predpisov.

DORUCOVANIE

VSetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len ,,ozndmenia") budd medzi
zmluvnymi stranami zabezpec€ované listami doru¢enymi poStou alebo osobne, faxom alebo e-mailom,
pokial v tejto zmluve nie je pre urcitd formu komunikéacie vyhradeny len urcity spésob dorucovania. Ak
bolo ozndmenie zasielané poStou, povaZzuje sa za doru€ené dfiom, v ktorom ho adresat prevzal alebo
odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diha podania zasielky na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na
adresu podla odseku 17.2 tohto ¢lanku vréatila spat odosielatelovi. Ak bolo oznamenie zasielané faxom, e-
mailom alebo doru€ované osobne v pracovny def v ¢ase od 8.00 hod do 15.00 hod., povaZuje sa za
dorucené v momente prenosu resp. dorucenia oznamenia, inak v nasledujdci pracovny den.

Pre objednavatela budi vSetky ozndmenia dorucované alebo oznamované na nizsie uvedenu
adresu: Teplaren Kosice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplarenska 3, 042 92 Kosice
kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Mihalov, PhD.
tel.:+421 55 619 2003
e-mail: mihalov_peter@teko.sk

b)  vo veciach technickych: Ing. Miroslav Prokopic¢
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17.3

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

tel.: +421 55 619 2310
e-mail: prokopic_miroslav@teko.sk

c) technicky dozor: Ing. Marek Vancak
tel.:+421 55 619 2513

e-mail: vancak_marek@teko.sk

a pre zhotovitela budi vSetky ozndmenie doru¢ované alebo oznamované na nizsie uveden(

adresu: [..]
[-]
kontaktné osoby:
a) vo veciach zmluvnych: [..]
tel.: [...]
e-mail: [...]
b) vo veciach technickych: [...]
(stavbyveduci)
tel.: [...]
e-mail: [...]
c) vo veciach BOZP: [...]
tel.: [...]
e-mail: [...]

alebo na akukolvek inG adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne &islo alebo e-mailovl adresu,
ktoré bud( druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat' si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykaju
a su potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmé vietky zmeny tykajlce sa tejto zmluvy, zmenu, €i
zanik ich pravnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia,
vstup do konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkolvek zmluvnej strany. Ak
niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze neobdrzala akékolvek
oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spdsobenu Skodu.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva sa spravuje zdkonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym norméam. Sudy
Slovenskej republiky maja vyluénd prdvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov tykajucich sa tejto
zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 zb.
v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a savisiacimi predpismi.

Tato zmluva sa mdze menit alebo zruSit dohodou zmluvnych stran iba v pisomnej forme.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na €ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato Cast.

Tato zmluva tvori GpInd dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej zaleZitosti. Podpisom
tejto zmluvy zanikaji vSetky predchadzajice pisomné a Gstne dohody suvisiace s predmetom tejto zmluvy
azZiadna zo zmluvnych stran sa nemdze dovolavat zvlaStnych v tejto zmluve neuvedenych Ustnych
dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazd( zmluvnd stranu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel je vzmysle § 2 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformaciam aozmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobod
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18.8

18.9

18.10

18.11

informacii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato zmluva v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii v spojeni s § 47a ObCianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov
povinne zverejfiovanou zmluvou.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze G€innost tejto zmluvy je v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika
v nadvéaznosti na § 5a zakona o slobode informé&cii podmienend jej zverejnenim v Centrdlnom registri
zmlGv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom nasledujicim
po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv; v pripade financovania realizacie diela aj z prostriedkov
Eurdpskej Unie z Operatného programu Kvalita Zivotného prostredia tdto zmluva nadobudne Gginnost
po splneni nasledujicich podmienok:

schvélenie tejto zmluvy ako aj procesu verejného obstardvania zdkazky na vykonanie diela prislusnym
riadiacim organom/ sprostredkovatelskym organom, ktory poskytuje objednavatelovi na zaklade
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku nenévratny finanény prispevok
na spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

najskér vSak diiom nasledujicim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv

Prilohy k tejto zmluve su:

a) Priloha¢. 1- Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti,

b) Priloha €. 2- projektova dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom,
¢) Priloha¢. 3- harmonogram vykonavania diela,

d) Priloha¢. 4- vypisy z registra zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze s plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze ich zmluvna volnost nie je ni¢im
obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Ze si obsah
zmluvy dokladne precitali a Ze tento imje jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnu, vaznu a spolo¢nu
v6lu, a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuja.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V KoSiciach dna V [..] diia

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva

Ing. FrantiSek Hazala
Clen predstavenstva
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Priloha €. 1
Specifikacia diela a jeho pozadovanych vlastnosti

Podkladom pre realizaciu stavby je projektovd dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), v ktorej je
Specifikovany rozsah préac, poziadavky na material a technické vyhotovenie.

Sucastou diela je aj novy oznamovaci kdbel; predizolovany potrubny systém bude vybaveny vodi¢mi pre kontrolu
stavu izolacie (Skandinavsky systém) a stav izolacie bude trvalo monitorovany pristrojmi umiestnenymi v Sachtach
podia projektovej dokumentacie. Potrubny systém bude vyhotoveny z bezSvikovych ocelovych rr.

PoZiadavky na potrubny systém a strojnu Cast:

- predizolovany potrubny systém (teplonosna rira, izolacia PUR pena, HDPE plaStova rdra) pre uloZenie v zemi,
vybavenie predizolovaného potrubného systému Skandindvskym ALARM systémom - trvalé monitorovanie
stavu izolacie,
trvalé monitorovacie pristroje osadené v Sachtach podla projektovej dokumentécie,
technologické vybavenie Sachty - gulové ventily, klapky, odvodnenie a odvzdusnenie,
dodavka a montdz komunika¢ného (oznamovacieho) kabla pre zber udajov,

Jednotlivé komponenty predizolovaného potrubného systému (HV rozvod), musia vyhovovat teplote 150 °C a tlaku
2,5 MPav p/t diagrame so sucinitefom tepelnej vodivosti zdruzenej konStrukcie menej nanajvys rovné 0,029 W/mK,
a nasledovnym parametrom tepelnej siete:

horlicovodna siet’: skuasobny tlak 3,57 MPa,
maximalny prevadzkovy tlak 2,5 MPa,
maximalna teplota 150 °C  privod
90°C  spiatotka
prevadzkova teplota (privod/spiatocka)

zima 140-130/70-60 °C
leto 90-80/50-40 °C

UCHADZACOM V ZMYSLE PRILOHY &. 6 SUTAZNYCH PODKLADOV (PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE) A VYSSIE
UVEDENEJ SPECIFIKACIE SPRACOVANA SPECIFIKACIA DIELAVRATANE POZADOVANYCH VLASTNOSTI'S UVEDENIM
TYPU ZARIADENIA, TECHNICKYCH PARAMETROV A POPISU ZARIADENIA (doplni uchadzag).

Tabulka hlavnych prvkov potrubného systému

Vyrobca Typ
Potrubny systém -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadzac
Armatdry -Doplni uchadza¢ -Doplni uchadza¢
Skandinavsky alarm systém - trvaly -Doplni uchadza¢ -Doplini uch&dzac

monitorovaci pristroj
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Priloha €. 2
Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP) a vykaz vymer s rozpoctom
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Priloha €. 3
Harmonogram vykonavania diela
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Cislo zmluvy objednéavatela:

Priloha €. 4
Vypisy z registra zhotovitela

Tato priloha obsahuje vypis z obchodného registra zhotovitela; pocet stran (A4) [...], datum
Tento vypis ma jednotlivé strany Cislované samostatne mimo Cislovania stran tejto zmluvy a jej priloh.

Tento vypis je v listinnej forme zviazany s touto zmluvou.
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