Vysvetlenie sut'aznych podkladov .

Nazov zakazky: UNM - dostavba 6. pavilonu — ll.etapa
Vyzva na predkladanie ponuk: Vesnik VO €. 79/2019 zo diha 23.04.2019, zn. 8463 - WYP
Verejny obstaravatel’ Univerzitna nemocnica Martin, Kollarova 2, 036 59 Martin

1. Pri polozkach s percentualnou mernou jednotkou (napr. presun hmét) kde nie je stanovena hodnota
mnozZstva, ma uchadza¢ ponechat danu bunku prazdnu &iZze nevypifiat mnoZstvo ale uréi len jednotkovu
cenu alebo je toto mnozstvo uchadza¢ nastavi podla svojich vypoctov?

Ide o polozky presunu hmét, kde sa v programe Kros do stipca mnozstvo napodéita 1% zo suétu
cien za prislusny oddiel a do stipca jednotkova cena voli uchddzac¢ podéet percent na prislusny
presun hmét z miesta staveniskovej skladky na miesto zabudovania /v programe Kros funguje
sucet cien za oddiel automaticky, je potrebné len prebrat’ jednotkové mnozstvo percent, ktoré
ponuka program, alebo si ho navolit individualne/.

2. Verejny obstaravatel v ramci splnenia podmienok ucasti technickej a odbornej spdsobilosti preukazat
zrealizovanie zakazky/zakaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky, v
minimalnom objeme 2 500 tis. Eur bez DPH za predchadzajucich pat rokov.

Chapeme spravne, ze minimalny pozadovany objem vo vySke 2 500 tis. je kumulativny sucet
zakazky/zakaziek za predchadzajucich pat rokov?

V sidlade so zakonom NR SR ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni a s vykladovymi a metodickymi dokumentami Uradu pre
verejné obstardavanie je podmienka ucasti stanovend jasne a zrozumitel'ne, Uchadzac¢ preukaze
zrealizovanie zakazky/zakaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky,
v minimalnom objeme 2 500 tis. Eur bez DPH za predchadzajucich pat rokov v kumulative.

3. V zmysle &lanku VI. Platobné podmienky, bod 6.1 sa uvadza: ,Uhrada ceny diela bude vykonana na
zaklade tychto platobnych dokladov: koneCnej faktury po ukoneni a odovzdani diela.
Podla nastavenych podmienok ma zhotovitel prefinancovat dielo vo vyske 100% ceny, pri€om
fakturovat je mozné az po ukoncéeni a odovzdani diela. Uvedeny spdsob fakturacie nie je prijatelny pre
Ziadneho zhotovitela z nasledovnych dévodov:

- spOsob fakturacie, ktory je nastaveny v zmluve, podla nasho nazoru nie je v sulade s beznou
obchodnou praxou,

- cena diela je vysoka a predstavuje velku poloZku. To znamena, Ze na vykonanie diela zhotovitel musi
investovat obrovské mnozstvo finanénych prostriedkov, ktorymi v ¢ase realizacie nemusi disponovat a
je nuteny poziadat o uver, &o pre zhotovitefa, znamena dalSie Uverové zataZenie,
- v pripade, ak by zhotovitel z dévodu investicie do tohto diela meskal s plnenim zavazkov vodi
dodavatelom a bankam, mohlo by to mat vplyv na kvalitu a rychlost’ vykonania diela, o urcite nie je v
zaujem verejného obstaravatela

- uvedeny spbsob fakturacie povazujeme za diskriminacny a nedévodne obmedzujici hospodarsku
sutaz, nakofko stanoveny spfsob fakturacie méze odradit uchadzaCov od u€asti vo verejnom
obstaravani ¢im dochadza k obmedzeniu uchadzacov, nakolko je nutné financovat' celu stavbu z
vlastnych zdrojov.

Vzhladom na vy$Sie uvedené si Vas dovolujeme poZiadat o prehodnotenie ¢lanku VI. Platobné
podmienky, bod 6.1. Zmluvy o dielo. Navrhujeme mesacnu fakturaciu so splatnostou 30 dni.

Zmluvné podmienky nebudeme upravovat, trvame na konecnej faktire po ukonceni a odovzdani
diela.

4. Mbze verejny obstaravatel adekvatne predizit lehotu na predkladanie ponuky? Mame za to Ze uréena
lehota nebola stanovena v sulade s §21 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a nezohl'adnuje zlozitost
predmetu zdkazky a &as potrebny na vypracovanie ponuk. Predmetom zakazky su komplexné stavebné
prace 3 podlazi zdravotnickeho zariadenia, ktorych ocenenie si vyZaduje dékladnu pripravu a
preStudovanie si sutaznych podkladov. Vzhladom na termin odoslania oznamenia o vyzve na
predkladanie ponuk bolo jeho zverejnenie oddialené o 5 dni, pri€om aj vzhfadom na Statne sviatky, ktoré
spadaju do lehoty predkladania ponuk, ma uchadzac¢ na pripravu ponuky ¢as iba 11 pracovnych dni, ¢o
povazujeme na nedostatoéné vzhlfadom na povahu predmetu zakazky.



Relevantné lehoty boli predizené tak, aby mali zdujemcovia a uchddzaéi dostatoény céasovy
priestor na zostavenie a predloZenie ponuky.

5.Dovolujeme si poziadat objednavatela o zaslanie vykazu vymer VYKAZ-el-silnopruad vo formate xls.
Vykaz vymer je zverejneny v MS Excel.
Tvori prilohu vysvetlenia sutaznych podkladov..

6.Vo vykresovej dokumentacii ,situacia ,, €. vykr. C je navrhovany stav pre Il. etapu rozSirenie travnatych
pléch —vykaz vymer SO 01 UNM — Dostavba 6.pavilénu — Il.etapa neobsahuje polozky pre navrhované
rieSenie. SU uvedené prace predmetom cenovej ponuky?

Uvedené prdace su predmetom ponuky. Vramci realizacie Il. etapy je navrhovana uprava
existujucich travnatych pléch. Travnata plocha severne od poZiarneho schodiska sa zmensi
0 5,04 m? na a dopini zamkovou dlazbou. Travnata plocha juZne od poZiarneho schodiska sa

v v s

zvadcsi o 3,73 m? na sucasnu asfaltovu plochu.

7.Vo vykresovej dokumentacii ,situacia , €. vykr. C je navrhovany stav pre Il. etapu rozSirenie
beténovych pléch hr.60 mm — vykaz vymer SO 01 UNM — Dostavba 6.paviléonu — Il.etapa neobsahuje
polozky pre navrhované rieSenie. SU uvedené prace predmetom cenovej ponuky?

Otazka ¢. 3 suvisi s odpovedou k otazke ¢. 2. Uvedené prace su predmetom ponuky. V ramci
realizdcie Il. etapy je navrhované zvédcsenie zamkovej dlazby hr. 60 mm o 5,04 m? - nahradza
existujucu travnatu plochu severne od poZiarneho schodiska.

8. Vo vykresovej dokumentacii &. vykr. 6,7,8, je uvedené: steny vytahovej Sachty opatrit’ protipraSnym
naterom na betén s protiSmykovou Upravou APB782 nehorfavy - vykaz vymer SO 01 UNM — Dostavba
6.pavilonu — Il.etapa neobsahuje tuto polozku. Dopini objednavatel polozku do vykazu?

Do zadania je doplnena pol.¢.426 v odd. 777.

9. Dovolujeme si poziadat' objednavatela o doplnenie vykresov pre 5.NP nakolko v technickej sprave
nie je objasnena zmena na 5.NP.
Vykresy zverejnené. Tvori prilohu.

10. Ako mame postupovat' v pripade, Ze zistime rozdiel medzi projektovou dokumentaciou a vykazom
vymer , ked polozka chyba alebo zistime iné mnozstvo ako je uvedené vo vykaze?
Kam mame chybajlicu polozku alebo vymeru /odpocCet, pripocet uviest?
V takomto pripade napiSte objednadvatelovi o akt polozku sa jedna.

11.. Doplni obstaravatel vzorce suc¢inu mnozstva a jednotkovej ceny a celkovych suctov za jednotlivé
objekty do vykazov vymer v stavebnej Casti a jednotlivych profesiach s prepojenim na celkovu
rekapitulaciu a kryci list /SO01 UNM - Dostavba 6.pavilonu - II. etapa/?

Po importe sutazného zadania formatu pdf do programov Kros alebo Odis budu vzorce funkéné.

12. V celkovej ,Rekapitulécii rozpo&tu* su k jednotlivym stavebnym &astiam v stipci dodavka nulové
ceny mame vyplnit len stipec oznageny ako mont4z?

Program Kros alebo Odis priradi iidaje do stipcov automaticky podra typu polozky ,, konstrukcia
“ do stipca ,, montdz “ a material v $pecifikécii do stipca ,, doddvka“

13.. Vo vykaze vymer VZT v riadoku €.319 a €.348 chyba mnoZstvo a merna jednotka k polozke mame
polozku ocenit?
V polozke ¢. 319 a ¢. 348 doplnit’ mernu jednotku — 1 kpl. a potom nacenit’

14. VO vykaze vymer SO01 UNM - Dostavba 6.pavilonu - Il. etapa polozky s presunmi hmét poradové
Cislo 171, 176, 181, 204, 209, 278, 340, 351, 354, 376, 379, 384, 397 neobsahuju mnozstvo mame si
mnozstvo doplnit alebo polozka ostava neocenena?

Ide o polozky presunu hmét, kde sa v programe Kros do stipca mnozstvo napodéita 1% zo suétu
cien za prislusny oddiel a do stipca jednotkova cena voli uchddzac¢ podéet percent na prislusny
presun hmét z miesta staveniskovej skladky na miesto zabudovania /v programe Kros funguje



sucet cien za oddiel automaticky, je potrebné len prebrat’ jednotkové mnozstvo percent, ktoré
ponuka program, alebo si ho navolit individualne/.

15. VO vykaze vymer UNM - Dostavba 6. pavilénu - Neurologicka JIS - Vykurovanie polozka presunu
hmét poradové Cislo 635 neobsahuje mnoZzstvo méme si mnoZstvo doplnit alebo poloZzka ostava
neocenena?

Ide o polozky presunu hmét, kde sa v programe Kros do stipca mnozstvo napodita 1% zo suétu
cien za prislusny oddiel a do stipca jednotkova cena voli uchddza¢ podéet percent na prislusny
presun hmét z miesta staveniskovej skladky na miesto zabudovania /v programe Kros funguje
sucet cien za oddiel automaticky, je potrebné len prebrat’ jednotkové mnozstvo percent, ktoré
ponuka program, alebo si ho navolit individualne/

16. Vo vykaze vymer Casti Zdravotnicka technologia su polozky "Stropné vysSetrovacie svetld" bez
presnej poziadavky na intenzitu. TaktieZ technicka sprava ani vykresova dokumentécia nehovori o
blizSej Specifikacii tychto svietidiel. Vo vykrese su zakresnené vySetrovacie lampy so zdvojenou
osvetlovacou hlavicou, ale nie su Specifikované. Poprosim upresnit dodavku vySetrovacich lamp, i
budu s jednou alebo zdvojenou osvetlovacou hlavicou a aka ma byt intenzita osvetlenia v jednotlivych
miestnostiach s poZiadavkou na vySetrovacie svetla?
Stropné vysetrovacie svetlo :
- Jednozdrojové (na vykrees je nakreslena kruhova kotviaca platria a rameno s jednym
svetlom)
- Svietivost': 60.000 Lux
- LED
- Sucastou svetla ma byt aj kotviaca sada vratane kotviacej platne a priruby pre instalaciu
do podhladu
Celkova intenzita osvetlenia v miestnostiach JIS podla STN EN 12464-1 by mala byt 300 Lux na
urovni postele (okrem miesta vySetrenia, ktoré bude mat’ vySetrovacie svetlo), poZadujeme 500
Lux.

17. Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny
obstaravatel ( budici objednavatel ) poskytnut zaujemcom ( budicim zhotovitelom ) také sutazné
podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany opis
predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk
a sucasne bola zabezpecfena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov.
Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v bezchybnom
stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&.
343/2015 o verejnom obstaravani ?

Sutazné podklady su vo vzdajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast’ v bezchybnom stave
a vzdjomnom sulede tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona ¢&.
343/2015 o verejnom obstaravani.

Na stavbu UNM - Dostavba 6. Pavilonu bola spracovana projektova dokumentdcia, ktoru
nasledne na pozZiadavku obstardavatela generadlny projektant spracoval (rozdelil) v dvoch
etapach. Vzmysle PD (I. etapa)bola stavba v roku 2018 zrealizovana do sucasného stavu
a skolaudovana. V zmysle uvedeného obstaravatel’ povaZuje predlozenu PD pre realizaciu Il.
etapy ako podklad spracovany v poZadovanej kvalite. V pripade zistenia akychkolvek
nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky podajte na obstardvatel'a otazky na
vysvetlenie.

18. Je materidl a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych
podkladoch predmetného obstaravania v Casti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s
Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy, tabulky,
vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom
na mieste buducej realizacie diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu
a mnoZzstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie buduceho diela v rozsahu
pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace
na riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatefom vo verejnom obstaravani?

Material a rozsah stavebnych vyrobkov, prdac a technolégii definovany v dodanych sutaznych
podkladoch predmetného obstardvania v ¢asti ,,vykaz — vymer,, je v riadnom vzajomnom sulade
s Projektovou dokumentaciou dalej len ,,PD“ (vykresova cast, suhrnné spravy, technické
spravy, tabulky, vypocty, atd.), stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran



konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela vratane vsetkych potrieb
predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnoZstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych
na riadne zrealizovanie budtuceho diela v rozsahu poZadovanom obstaravatelom vo verejnom
obstaravani.Doklad ,,vykaz-vymer‘ obsahuje vsetky prdace na riadne zhotovenie diela v rozsahu
pozadovanom obstardvatelom vo verejnom obstardvani. V pripade zistenia akychkolvek
nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky podajte na obstardvatel'a otazky na
vysvetlenie.

19. Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo
obstaravatel vyZzaduje konkrétnu znacku, musi prijat’ aj ind znacku, ktorej podmienky na udelenie su
rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky......“ M&ze buduci zhotovitel pri dodrzani §
42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inu ( ako je uvedené v Projektovej
dokumentacii ) ekvivalentnd znacku (pri zachovani poZadovanych parametrov) materialu a technologii
pri realizovani predmetnej zakazky?

Budlci zhotovitel mézZze v zmysle projektovej dokumentacie dodat’ ini ekvivalentnu znacku
materialu a technoldgii pri zachovani poZadovanych parametrov. Adekvatnost’ zmeny posudi
obstardvatel’ v ramci vyhodnotenia ponuk. Riesi to Zmluva na dodévku diela v CI. V., bode 5.4

20. Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sdtaznych podkladoch v
¢asti PD su bezne dostupné aktualne na trhoch EU?

VSetky stavebné materialy a technolégie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych
podkladoch v ¢asti PD su bezZne dostupné aktualne na trhoch EU.

21. Su sutazné podklady najma v Casti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Suatazné podklady najmé v ¢asti PD su vzdjomne a samostatne v bezchybnom stlade.
V pripade zistenia akychkol'vek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky
podajte na obstaradvatel'a otazky na vysvetlenie.

22. Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné
rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a
nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

PD je vypracovana riadne, tuplne a spravne a teda najmé obsahuje vsetky potrebné konstrukéné
rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohl'ady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a
nevyhnutné na riadne vykonanie diela.

V ramci realizdcie stavby v pripade pozZiadavky dod&dvatel'a na spracovanie d'alSich podkladov,
ktoré bude dodavatel’ a obstardvatel’ povaZovat’ za nevyhnutné pre dodavku diela, budu tieto
spracované pri vykone autorského dozoru generalnym projektantom v dostatocnom termine pre
doddvatela. PoZiadavky doddvatela na spracovanie dalSich podkladov budu odsthlasené
obstaravatel'om a v pripade, Ze to bude nevyhnutné pre realizaciu diela, nasledne spracované
projektantom.

23. Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v
sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer*?

PD je vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné
v sulade a v rozsahu podla dokladu ,,vykaz — vymer®*.

Na stavbu UNM - Dostavba 6. Pavilonu bola spracovana projektova dokumentacia, ktoru
nasledne na pozZiadavku obstardavatela generadlny projektant spracoval (rozdelil) v dvoch
etapdch. Vzmysle PD (I. etapa) bola stavba v roku 2018 zrealizovana do suc¢asného stavu
a skolaudovana. V zmysle uvedeného obstaravatel’ povaZuje predlozenu PD pre realizaciu Il.
etapy ako podklad spracovany v poZzadovanej kvalite.

V pripade zistenia akychkolvek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky
podajte na obstardvatel'a otazky na vysvetlenie.

24. Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne
vykonanie diela?



Rozmery a vymery su uvedené v PD a zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na
riadne vykonanie diela. V pripade zistenia akychkol'vek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri
spracovani ponuky podajte na obstardvatel'a otazky na vysvetlenie.

25. Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi
miestnymi podmienkami na stavenisku?

Rozmery a vymery uvedené v PD su zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi
miestnymi podmienkami na stavenisku. V pripade zistenia akychkol'vek nejasnosti, rozporov a
nepresnosti pri spracovani ponuky podajte na obstardavatel'a otazky na vysvetlenie.

26. Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo
zosuladené?

Jednotlivé profesie v ramci PD su vzdajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo
zosuladené. V pripade zistenia akychkol'vek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani
ponuky podajte na obstardvatel'a otazky na vysvetlenie.

27. Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac,
dodavok materidlov, tovarov a sluZzieb nad rdmec uvedenych prac a dodavok materidlov, tovarov a
sluzieb ( o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori su€ast sutaznych
podkladov v ¢asti PD?

PD obsahuje vsetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti d’alSich naviac prdc,
dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad ramec uvedenych prac a doddavok materialov, tovarov
a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnoZstva a objemu ) v doklade ,,vykaze — vymer*, ktory tvori sucast’
sutaznych podkladov v c¢asti PD.

V pripade zistenia akychkolvek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky
podajte na obstardvatel'a otazky na vysvetlenie.

Ak pocas realizdcie stavby vzniknu naviac prdace, doddavky materidlov, tovarov a sluZieb nad
ramec uvedenych prac a doddvok materialov a sluZieb v doklade ,,vykaze — vymer*“, ktory tvori
sucast’ sutaznych podkladov v casti PD, dodavatel na uvedené spracuje ponuku a po jej
schvaleni objednavatelom zrealizuje.

Riesi to Zmluva na dodavku diela v Cl. V., bode 5.4.

28. Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a
kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

PD su zapracované a zohladnené vsetky podmienky a vyjadrenia vsetkych dotknutych a
kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona.

29. Disponuje obstaravatel ku dnu vyhlasenia obstardvania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami
dotknutych orgénov, tretich stran a teda nebude uz v cene potrebné dodatocne premietnut dalSie
podmienky realizacie stavby?

Obstaravatel’ ma na tuto stavbu vydané pravoplatné stavebné povolenie a disponuje ku dnu
vyhldasenia obstardavania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a
teda nebude uz v cene potrebné dodatoc¢ne premietnut dalSie podmienky realizdcie stavby.

30. Ziadame o vysvetlenie, &i st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp.
obsiahnuté vo vykaze vymer v dostato€énom druhu a mnozstve?

Stavebny odpad /obalové materialy, odpad zo zabudovanych materialov a pod./ a jeho likvidécia
je rezijnym nakladom zhotovitela.

Odpad v mnozZstve, vykazanom v odd.9, je suctom jednotkovych mnoZstiev stavebnej sute pre
polozky buracich prac v jednotlivych stavebnych dieloch a je preddefinovany spracovatelom
programu na oceriovanie stavebnych prdc a je automaticky prendasany do suctovej polozky sute.

31. Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( budici objednavatel ), ked sa pocas
realizcie diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb
¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ( tzv. naviac prace ), ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze — vymere,
ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Verejny obstardvatel’ bude postupovat’ v sulade s uzatvorenou zmluvou o dielo, v sulade
s platnou legislativou vratane zakona o VO a v tomto momente procesu VO nie je na mieste
odpovedat’ na Spekulativne otazky, ¢o bude v budicnosti.



Riesi to Zmluva na dodavku diela v €I. V., bode 5.4.

32. Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné
inZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych
podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvy3enie
nakladov na zhotovenie diela?

Miesto na vykonanie je diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr.
podzemné inzZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody a pod.) avSetky potrebné
informdcie s tym spojené su sucastou sutaznych podkladov.

V pripade zistenia akychkolvek nejasnosti, rozporov a nepresnosti pri spracovani ponuky
podajte na obstardvatel'a otazky na vysvetlenie.

33. Ziadame verejného obstaravatela o jednozna&né uréenie zaruénej doby na materialy, technoldgie
a stavebné vyrobky zabudované do stavby.
Stavba 60 mesiacov, technoldgie 24 mesiacov

34. Ziadame verejného obstaravatela o jednoznaéné uréenie, & uchadzad predklada v ponuke aj
Prilohu €.2 - Harmonogram vystavby, ktora sa v sutaznych podkladoch nespomina. Dakujeme.

Ano, je neoddelitelnou prilohou ZoD (tak ako aj iné prilohy ZoD, ktoré sa v texte SP nespominaiju,
ale sp uvedené ako prilohy ZoD, ale su jej neoddelitelnou stucastou).

35. Harmonogram ma v obsahovat’

"V prvej zakladnej €asti harmonogramu su uvedené:

Termin prevzatia staveniska.

Termin zacatia uskutoCfiovania diela.

Termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej €asti je uvedena vecna naplh jednotlivych postupovych terminov.

V tretej Casti harmonogramu su uvedené oddiely v C&leneni podla prilohy & 1 k tejto zmluve.
Clenenie harmonogramu:

HSV Prace a dodavky HSV

V tejto €asti harmonogramu vystavby uchadza¢ uvedie aj terminy stavebnych pripravenosti k montazi
a terminy spatného odovzdania po montdZzi za  uCelom  dokonlenia  stavby"
Co mame konkrétne rozumiet pod pojmom "vecna naplii jednotlivych postupovych terminov."? Moéze
obstaravatel uviest konkrétny priklad? Nakolko v ZoD je definovany len termin prevzatia staveniska,
zaciatok zhotovovania diela a termin dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela, aké jednotlivé
postupové terminy ma obstaravatel na mysli?

Z akého dbvodu poZaduuje obstaravatel "teminy stavebnych pripravenosti k montazi" , ked nie su
poZzadované Zziadne milniky resp medziterminy a dielo sa bude odovzdavat ako jeden celok?
Mohol by obstaravatel vysvetlit o ma na mysli formulaciou "terminy spatného odovzdania po montazi
za ucelom dokoncenia stavby", najma aké montaZze ma na mysli a o a komu sa ma spatne odovzdat?
S akym terminom zacatia zhotovovania diela maju uchadzaci uvazovat v harmonograme resp. aky je
predpokladany termin nadobudnutia u¢innosti ZoD, od ktorého sa zaCatie zhotovovania diela pocita?

Odpoved’

1) vecna naplri jednotlivych postupovych terminov — postup prdc v nadvédznosti na jednotlivé
profesie s uvedenim : napr.

- stavebna pripravenost’ pre montaz VZT, alebo vytahu na 48 den.

- ukoncenie prac po montazi VZT, alebo vytahu na 115 den.

- dokoncenie omietok, malieb a naterov od 116 dra do 123 dna.

VSetky terminy, aj postupové terminy su za uc¢elom moznosti kontroly priebezného plnenia
realizovaného diela — vid'. ZoD — odst. 12.1 ( 7 odrazka )

2) harmonogram sa tvori na dni, nie na datumy

3) harmonogram slizi na organizaciu a riadenie postupu prac



