25 -07- 701

fJf}UHERSK?BROD

SMLOUVA ODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,smlouva®
¢islo smlouvy objednatele €.1/2019

¢islo smlouvy zhotovitele 1111-19215

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel;

CPA DELFIN, piispévkovi organizace KOVO BATH s.r.0.
Slovacke nam. 2377 Babice 135

688 01 Uhersky Brod 687 03 Babice

dale jen ,,Objednatel* dale jen ,,Zhotovitel*

Osoby oprivnéné jednat v zdlezitostech této pfedmeétné smlouvy
ve vécech smiuvnich:

Mgr. Vlastimil Smid, feditel Ing. Stanislav Tinka
tel: +420 572 619 541 +420 572 540 623
mobil: +420 603 454 086 +420 777 810 299
email: info@delfinub.cz tinka@kovobath.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s. C‘SOB, a.s.
¢islo aétu: 27 - 9991610267/0100 Cislo actu: 170165326/0300 registrované éislo wdtu
pro ekonomickou cinnost)

ldentifikacni ¢islo:

71177 108 262 41 846

Datiové identifikaéni &islo:

CZ71177108 CZ26241846
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u
Krajského osudu v Broé oddil C vlozka & 39331,

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze md veskerd préava a zpsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni piekdzky, které by branily & omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veSkera priva a zplsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Zze neexistuji Zidné pravni prekdzky, kieré by brinily,
i omezovaly pInéni jeho zdvazkd a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porueni zddného obecné zavazného
piedpisu. Zhotovitel soucasné prohladuje, Ze se dostateénym zpiisobem sezndmil se zdméry objednatele
ohledné pripravy a realizace dila specifikovaného v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nizev vefejné zakazky: VYMENA TOBOGANU V UHERSKEM BRODE

Stavebni povoleni:

Misto stavhby: Aquapark CPA DELFIN, Slovacké nim. 2377, 688 01 Uhersky Brod

Projektant: EGP INVEST, spol. s r.o., Antonina Dvofdka 1707, 688 01 Uhersky
Brod

CENTROPROJEKT ZLIN as., Stefanikova 167, 760 01 Zlin
KOVO BATH s.r.0. Babice 135, 68703

Autorsky dozor:
Kaordindtor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Ing. Hynek Susil

Stavbyvedouci zhotovitele: Leo§ Vrba
maobil +420 777 995 486
vrba@kovobath.cz

Technicky dozor objednatele: IS Projekt, s.r.o. Ing. Hynek Susil
tel.572 630 276 mobil 603 154 015

hynek.susil@isprojekt.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny
za vedeni a zasilani dasiovych dokladd:  Hana Kuéikova
tel. +420 572 540 623, mobil +420 777 338 136

kocikova@kovobath.cz

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly a soupisy provedenych st. praci, dodavek
a sluzeb: Ing. Hynek Susil
tel.572 630 276 mobil 603 154 015
hynek.susil@isprojekt.cz
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I1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Objednatel proved| v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani veiejnych zakazkich, ve znéni
pozdéjiich predpist, zaddvaci Fizeni k vefejné zakazee s ndzvem:

, VYMENA TOBOGANU V UHERSKEM BRODE*

(dale jen ,,zadavaci fizeni*) na uzavieni této smlouvy o dilo (déle jen ,smlouva®).

3]

. Pfedmétem smlouvy je kompletni v¥ména toboganu-tubusu v aquaparku Delfin Uhersky Brod. Novy
tobogan bude osazen na venkovni stdvajici nosnou konstrukci. Soucdsti stavebnich praci jsou
demontazni price stivajiciho tubusu véetné likvidace odpadu a stavajiciho toboganu,

[¥F)

Dilo bude provedeno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakdzky na dodavky, véetnd
souvisejicich stavebnich praci, zaddvané ve zjednodueném podlimitnim Fizeni dle zédkona €. 134/2016
Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjiich piedpist (dale jen ,,zdkon*), touto smlouvou o
dilo, obchednimi podminkami, projekiovou dokumentaci zpracovanou firmami EGP INVEST, spol. s
r.0., Antonina Dvotdka 1707, 688 01 Uhersky Brod, CENTROPROJEKT ZLIN a.s., Stefanikova 167,
760 01 Zlin a KOVO BATH s.r.o. Babice 135, 68703, kterd byla soutdsti zadavaci dokumentace a je
pro Objednatele zdvaznd (dale jen ,projekt), ocenénym poloZkovym rozpoStem (pfiloha & 2
smlouvy).

Zhotoveni dila dale zahrnuje zejména:
a) kompletaéni a koordinadni ¢innost
b) zajidténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provadéni a dokondeni dila
¢) nakladku, dopravu a vyloZeni v mistech plnéni

d) dodavku, montaz a instalaci dodavky a vedkerych jejich sou¢asti v mistech plnéni dle pozadavki
objednatele uvedenych v zaddvaci dokumentaci; deddvka bude realizovino jako komplet, tj.
veetné veskerého spojovaciho a kotvictho materidlu, silikonu, akrylati apod.

e) zaméfeni stdvajiciho stavu, je-li pro fadné plnéni zakdzky potfeba

f) zajiSténi a kontrolu jakosti dodévky v souladu s normami EN a CSN (zejména Evropskou normu
CSN EN 1069 a dale musi projit provozni zkouskou dle CSN EN 1069-1);

g) vyhotoveni vyrobni dokumentace, dilenské a montd¥ni dokumentace, je-li pro Fadné plnéni
zakdzky potfeba

h) fotografie pribéhu stavby, zejména zakryvanych praci

i) provedeni piipadné likvidaci oballi a odpadl spojenych s realizaci zakazky v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a providécimi pfedpisy, dhrada poplatkd za likvidaci odpadu,
doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu vsouladu se zakonem & 185/2001 Sb. pfi
pfejimacim Fizeni

J) provedeni veskerych piedepsanych zkouSek véetnd vystaveni dokladii o jejich provedeni dle
pEislusnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atestd, certifikdts, prohldent o shodé dle
zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdgjiich pfedpist a provadécich predplsu vie v Ceském jazyku
a jejich predani objednateli;
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k) predani zéru€nich listil a navoedd k obsiuze v Ceském jazyce;

[) provedeni komplexniho vyzkouSeni k ovéfeni parametrii dila — 5 hodin provozni zkouskou véetné
provedeni 20 testovacich jizd k ovéfeni bezpenosti provozu

m) vypracovani provozniho piedpisu a predpisu pro Gdrzbu celého dila v ¢eském jazyce;
n} zaSkoleni persondlu objednatele k obsluze a udrzbé dila — | pracovni den;

0) =zajiSténi servisu v zaruéni dobé a po uplynuti zaruéni doby (pozdruéni servis), servisni (kony
budou uskuteénény na naklady objednatele;

p) Gcast na pfejimacich zkougkdch
q) pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tfeti osobé Sinnosti zhotovitele

r} u stavebnich praci vyhotoveni dokumentace skutecéného provedeni dila tam, kde je to obvyklé
(napf. elektroinstalace). Dokumentace skutetného provedeni stavby bude objednateli predina ve
tfech vyhotovenich v tisténé formé a 2x na CD/DVD v digitalni formé v .pdf a .dwg v otevieném
formatu. Zhotovitel je povinen do podkladid predanych zhotovitelem zakreslovat vechny zmén, k
nimz doSlo v pribéhu zhotoveni pfedmétu vefejné zakdzky. U vykresu obsahujici zménu proti
projektu bude pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s objednatelem, resp.
jim povéfenou osobou a jejich souhlasné stanovisko. U téch ¢asti dokumentace, u kterych nedoslo
k zadnym zménam, bude uvedeno ,beze zmén®. Takio opravenou a zhotovitelem podepsanou
dokumentaci skuteéného provedeni predd zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dila.

s) Uklid mista plnéni pfed protokoldrnim pfedénim a pievzetim dila

4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl preddn projekt a prohlasuje, e se s
projektem jako edborng zplisobily seznamil a prohlasuje, e diflo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzile svému tcelu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a otekdvané. Zhotovitel takeé
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodédvek a slueb s vykazem vymér a na zéklads
predlozenych dokumentll objednatelem, které povazuje za dostate¢né pro zpracovani nabidky, piistoupil
ke zpracovani nabidky,

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vécného
rozsahu a feSenf dila.

V pfipad€ rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

5. Pri zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle projektu a této smlouvy.

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zdkona zménu zavazku:

a) Vzhledem k charakteru pfedmétu pinéni miiZe v pribehu realizace dila dojit ke zm&né technickych
parametr produktt nabidnutych k realizaci dila (inovace, zrudeni vyroby apod.). Pro tento pipad si
objednatel vyhrazuje pravo upravit technické podminky poZadovaného plnéni tak, Ze po jeho
predchozim souhlasu mdze byt dodan produkt, ktery bude mit obdobné nebo lepsi technické
parametry, neZz produkt uvedeny v nabidce zhotovitele. PFipadnd doddvka obdobného nebo
inovovaného produktu nesmi mit vliv na cenu dila, resp. jeji navyseni.

7. Zhotovitel je oprévnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodévek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zdkona nevyhrazuje poZadavek, Ze uréitd ¢ast pinéni dila nesmi byt
plnéna poddodavatelem. Za poddodavku je pro tento d&el povaZovdna realizace dilcich zakdzek
stavebnich praci, dodavek a stuZeb jinymi subjekty pro zhotovitele.

8. V piipadé€ nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zdkona.
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I11. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Termin zahajeni doby pinéni a pfedani staveniité: pinéni a predani stavenisté: 2.9.2019
Doba realizace v kalendafnich tydnech: 10 tydndh
Nejzazsi termin dokonceni a protokoldmi piedani a pfevzeti pfedmétu vefejné zakazky: 11.11.2019

Dokumentace skuteéného provedenti stavby v&. provozniho fadu pro trvaly provoz:
lte dni protokolirniho pfeddni a pfevzeti dila

2. Objednatel si vvhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona zménu zavazku:

a} stavebni prace souvisejict s dodavkou, které jsou zavislé na klimatickych podminkach a pro
provadéni téchto praci musi byt dodrzeny pfisluiné technologické postupy v souladu
technickymi podminkami, mohou byt provadény jen na zékladé predchozi pisemné dohody s
technickym dozorem objednatele. O této skutednosti bude vzdy uéinén zédznam do stavebniho
deniku. Do doby plnéni dila budou zapoteny pouze dny, v nichz bude probihat realizace
stavebnich praci

b) v pfipadé, Ze by objednatel poZadoval zménu technickych podminek dle ¢l. 11 odstavec 6 této
smlouvy nebo zménu technologie nebo materiald dle § 222 odstavec 7 zakona nebo dodateéngé
stavebni prace nebo nepfedvidané prace a cenovy narlst takovych praci nebo takovd zména
piekroci 5 % plivodni hodnoty zdvazku, miize byt lhiita pro dokonéeni praci prodlouZena tak, Ze
za kazdé 1 %, o které se zvy$i nebo zméni pavodni hodnota zdvazku, se doba pinéni prodlouzi
max. 0 7 dndl

¢) v pfipad€, Ze by objednatel pozadoval zmény technologie nebo materidlt dle § 100 odstavee 1
zdkona, upravi se piméfené témto zméndm i doba realizace dila odpovidajici rozsahu
provedenych zmén,

3. Mistem pinéni dila je aquapark CPA Delfin, Slovické nam. 2377, 688 01 Uhersky Brod.

IV. CENA DIiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona & 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich
predpisi, dohodly na zaklad& vysledku zadavaciho Fizeni na cené za Fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle €. II. této smiouvy a obchodnich podminek takto:

3.481.200,00 K¢ (bez DPH)
(slovy: TrimilionyCtyFistaosmdesitjedentisicdvésté korun &eskych)
731.052,00 K& DPH 21%
4.212.252,00 K& (véetn& DPH)

(slovy:étyfimilionydvéstédvan:icttisicdvéstépadesﬁtdva korun Eeskych)
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2.

LS

Cena byla stanovena na zdklade objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpoltu dila a odpovida vysledku zaddvaciho Ezeni uskuteénéného dle zdkona & 134/2016 Sh., o
zadavani vefejnych zakdzek. Pripadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
poloZkového rozpodtu zhotovitele nemajf v Zidném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na daldi ujedndni smluvnich stran v této
smtlouve.

Polozkovy rozpocet bude nadale slouZit k ohodnoceni provedenych &asti dila za ucelem diléi
fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci zhotovitele.
Polozkovy rozpofet bude slouZit rovnéz jako cenova droven pro "dodatedné nebo nepredvidané
stavebni prace, dodavky a sluzby" a "ménéprace". PoloZkovy rozpocet je piflohou & 2 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevinymi po celou dobu realizace dila.

Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zdkona vyhrazuje zménu zédvazku; méfeny kontrakt - pokud
se v pribéhu realizace dila prokaZe, ze k fadnému poskytnuti dila je potfeba mensi, nebo vétsi podet
mérnych jednotek praci, doddvek a sluZeb obsaZenych v soupisu praci, doddvek a sluzeb s vykazem
vymér, pak skutecnd cena dle smlouvy bude zménéna podle skutegného poctu mérmych jednotek
takovych praci a sluZeb, a to tak, Ze jednotkovd cena uvedend v soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér bude nésobena skute¢nym mnoZstvim mémych jednotek.

Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. | zikona zménu zdvazku: zmény daiiovych predpisi
majicich vliv na cenu dila. V takovém piipadé bude nabidkova cena upravena dle sazeb dané z pfidané
hodnoty platnych v dobé vzniku zdaniteiného plnéni za préace neprovedené a nevyfakturovand,

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi prib&zng &islovanymi smiuvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podiéhaji témuz
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

3]

Zhotovitel timto prohladuje, Ze pfijima navrh smlouvy ve&. obchodnich podminek a prohladuje, e tento
ndvrh nezvyhodiiuje objednatele.

Smluvni strany na sebe pfebiraji nebezpedi zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zdkladé této smlouvy. Smiuvni strany vyluéuji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. | a § 1766 obéanského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy€lenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré asili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahateinym a platnym ustanovenim, jehoZ iéel v nejvyssi mozné mire
odpovidé uéelu pivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

IJ : ,"‘}
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. Smluvni strany si nepieji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovédny z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvvklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni télo smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni sirany petvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti & praxe.

. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou néasledujici piilohy: ] ) 5
Pritoha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,VYMENA TOBOGANU V UHERSKEM BRODE"

(v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).
Pfiloha ¢. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy

rozpodet),

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladan s poradim priority dané v tomto odstavei s tim, Ze
listina smiouvy ma prioritu pfed pfilohami.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gginnosti nékterych
smiuv, uvefejiovdn{ téchto smluv a o registru smluv ve znéni pozdgjgich predpisi (dale jen ,zdkon o
registru smluv).

Smlouvu a veskeré jeji dodatky ve Ihiité stanovené citovanym zakonem zasle k uvefejnéni objednatel.

. Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprivnost svych Udajo, které jsou uvedeny v &l 1. této smlouvy.
V pfipadg, 7e dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych ddajii, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkiadu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu predetly, jejimu obsahu porozumély a souhlasi s ni, a na
ditkaz toho ji podepisuji na zdkladé své vlastni, vizné a svobodné ville prosté omylu.

. Smiouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdr#i jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tf vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z.€. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvileno organem obce: Rada mésta Uhersky Brod
schlize konand dne 10.06.2019
¢. usneseni 554 /R20/19

V Uherském Brodé dne 28~ 7 20 7% V Babicich dne 24.7.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
CPA DELFIN, ptispévkovou organizaci KOVO BATH s;1.0.

o

Mgr. Vlastimil Sniid, Fegiitel

CPA DELFIN,

pfispévkové organizace
® Slovacké ngm. 2377
688 01 Uhersky Brod
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